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Wzor umowy
UMOWA Nr ...

zawarta w ... w dniu ..., w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) pomiedzy:

Zakiadem Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0. z siedzibg w miejscowosci Ga¢ 90, 55-200
Ofawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow KRS prowadzonym przez Sgd Rejonowy
Wroctaw-Fabryczna VI Wydziat Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000142896, z kapitatem
zaktadowym wptaconym w wysokosci 22.906.000 zt, REGON: 932048175, NIP: 912-16-77-692,
reprezentowanym przez:

zwanym ZAMAWIAJACYM,

a

... zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow KRS prowadzonym przez Sad Rejonowy w..., pod
nr KRS... ..., z kapitatem zaktadowym wptaconym w wysokosci ... zi/ wpisany do CEIDG pod nr

. REGON:.., NIP:..
reprezentowang przez :

zwanym WYKONAWCA,.

§1.
Definicje
Uzyte w treSci umowy pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
1. Dokumentacja projektowa - wymagany zestaw opracowan projektowych: Projekt
budowlany, Projekty wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekty i opracowania

uzupetniajgce (m.in. niezbedne oceny techniczne, ekspertyzy, mapy geodezyjne efc.),
Projekt technologiczny, projekty wykonawcze warsztatowe, instrukcje technologiczne i
stanowiskowe, projekt Rozruchu technologicznego, materialy do zmiany pozwolenia
zintegrowanego;

2. Projekt budowlany — opracowany na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

Kontrakt 2a ,Budowa linii RDF wraz z adaptacjg hali"
1

F



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — Czes¢ Il - Wzér umowy

przestrzennego, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wariantu koncepcji, zalecen
projektowych wynikajgcych z PFU, a takze zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, ze zm.), z przepisami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462, ze zm.) oraz
innymi obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego i zasadami wiedzy
technicznej - dokument stanowigcy podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;
Projekt wykonawczy - projekt techniczny zawierajgcy opis rozwigzan konstrukcyjnych,
materiatowych, technologicznych, wykoriczenia i kolorystyki (jezeli beda konieczne), w ilosci i
z doktadnoscig wystarczajacg dla realizacji Przedmiotu umowy, sporzadzony na podstawie
Projektu budowlanego i wg wskazan Zamawiajgcego, szczegdlnie dotyczacych
zastosowanych materiatow i technologii wykonania roboét. Tres¢ opracowan powinna byé
zgodna z aktualnymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢, w szczegélnosci: czes¢ opisowsg, czesé
rysunkowg sporzgdzong w skali 1:100 lub 1:50 (do uzgodnienia z Zamawiajacym);
Projekt technologiczny — opracowanie obejmujgce nizej wymienione elementy, ale
nieograniczajgcy sie jedynie do nich:
4.1 Czesc opisowa projektu:

a) Schemat technologiczny.

b) Opis rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych i materiatowych.

c) Opis procesu technologicznego.

d) Wykaz maszyn i urzadzen (zatgczyc¢ karty urzgdzen).

e) Opis systemu automatyki/sterowania.

f) Wymagane parametry hali produkcyjnej oraz wytyczne budowlane konieczne do

wykonania adaptacji czesci hali na potrzeby linii do produkcji paliwa RDF.
4.2 Rysunki.

Rysunki technologiczne — rzuty i przekroje.
Rzuty i przekroje hali pod katem zastosowanej w niej linii produkcyjnej z okresleniem rodzaju
urzadzenia podziatem stref ze wzgledu na funkcje/etapy produkgii;
Dokumentacja powykonawcza inwestycji - operat obejmujgcy zbiér wszystkich
dokumentéw umownych i ustawowych z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku
realizacji Przedmiotu umowy, wynikéw przeprowadzonych badan, préb, pomiarow,
zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych prac i zastosowanych urzgdzen, w tym m.in. protokot
Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji (jezeli wymagane);
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzadzenia Wykonawcy;
Teren demontazu — stara czes¢” rozbudowywanej hali sortowni, w ktérej zlokalizowana jest
zaplecze na materialy i urzadzenia Wykonawcy oraz pozostata czes¢ linii sortowniczej
przeznaczona do demontazu;
Teren montazu — ,stara czesc” rozbudowywanej hali sortowni, w ktérej prowadzone sa
roboty montazowe wraz z zapleczem na materiaty i urzgdzenia Wykonawcy;
Harmonogram rzeczowy - finansowy (HRF) — harmonogram uwzgledniajgcy etapy
realizacji Przedmiotu umowy, miedzy innymi: prac projektowych, robét budowlanych, robét /
demontazowych, dostaw, robot montazowych, ich wartosci i czas trwania, a takze terminy ich /
wykonania. HRF winien zostac sporzgdzony z uwzglednieniem Wykazu cen:;
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10. Odbior czesciowy - protokolarny odbiér wykonanego etapu realizacji przedmiotu umowy,
stanowigcy podstawe do rozliczen przejsciowych, z zaznaczeniem, ze odbidr czesciowy nie
jest rownoznaczny z odbiorem koricowym danego etapu przedmiotu umowy, ani tez nie jest
podstawg do dokonywania ptatnosci czesciowych za niezrealizowany etap przedmiotu
umowy wskazany w HRF. Po zakorczeniu czynnosci odbioru czesciowego, za dany etap
przedmiotu umowy nadal w petni odpowiada Wykonawca, az do czasu dokonania Odbioru
koncowego. Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

p o8

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wszystkich wymaganych dokumentow;

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — jezeli takie wystepuja, polegajacy
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej
realizacji przedmiotu umowy. Zgtoszenie do odbioru bedzie potwierdzane wpisem do
dziennika budowy. Odbiér bedzie potwierdzany wpisem do dziennika budowy i jezeli

konieczne dodatkowo protokotem odbioru;

Proby koncowe - czynnosci wyspecyfikowane w Dokumentacji projektowej, zwigzane z
uruchomieniem wszelkich urzgdzen i instalacji oraz synchronizacjg i regulacjg ich dziatania,
majgce na celu osiggniecie prawidtowej pracy catosci oraz poszczegdinych czesci obiektu w
zakresie pozwalajgcym na zgodne z prawem, Dokumentacjg projektows i celem niniejszego
zamowienia uzytkowanie obiektu. Prawidtowo$¢ Préb koricowych jest jednym z warunkow

dokonania Odbioru koncowego;

Odbioér koncowy - protokolarne majgcy miejsce z udziatem stron umowy przekazanie
przedmiotu umowy bez zastrzezen, po przeprowadzonym Rozruchu technologicznym i
Probach koncowych z uzyskaniem ich pozytywnych wynikéw, w stanie gotowym do
eksploatacji i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz po

szkoleniu zatogi ;

Rozruch technologiczny - czynnosci wyspecyfikowane w Dokumentacji projektowe;,
zwigzane z uruchomieniem wszelkich urzadzen i instalacji oraz synchronizacjg i regulacjg ich
dziatania, majgce na celu osiggniecie prawidtowej pracy catosci oraz poszczegolnych czesci
obiektu w zakresie pozwalajgcym na zgodne z prawem, Dokumentacjg projektowa i celem
niniejszego zamowienia uzytkowanie obiektu. Rozruch technologiczny odbywa sie z
wykorzystaniem odpadéw. Prawidtowos¢ Rozruchu technologicznego jest jednym z

warunkéw dokonania Odbioru koficowego;
Sita wyzsza - zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli

Stron,

uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie

mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci;

Personel kluczowy — personel Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie i

kwalifikacje, wymieniony w ofercie Wykonawcy;

Kierownik budowy - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce, zgtoszona przez
Zamawiajgcego do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, ze zm.)) do

kierowania procesem budowy zgodnie z przepisami prawa;

Inzynier kontraktu (IK) - pracownik umocowany przez Zamawiajgcego do wystepowania w
jego imieniu w zakresie przekazanych mu na mocy tego umocowania praw i obowigzkow
oraz do wykonania praw i obowigzkéw wymienionych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, ze zm.);
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§ 2.
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
zaprojektowanie, dostawe i montaz linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF wraz z
remontem i adaptacjg istniejgcej hali sortowni w celu dostosowania do potrzeb nowe;j linii
produkcyjnej oraz demontaz funkcjonujacej linii sortownicze;.

Szczegolowy zakres prac stanowigcych przedmiot umowy okreséla, jako integralna

czes¢ umowy:

1) SIWZ w tym: Instrukcja Dla Wykonawcéw, tekst jednolity Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego (PFU), - zatgcznik nr 1

2) oferta Wykonawcy z dnia ... - zatgcznik nr 2

Na zakres przedmiotu umowy skilada sie:

1) opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej,

2) wystepowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w postepowaniu w sprawie o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz
uzyskanie tych decyzji,

3) roboty budowlane,

4) demontaz - roboty, ktére zgodnie z PFU polegajg na demontazu linii, w tym w
szczegdlnosci, oczyszczeniu, zabezpieczeniu przed zniszczeniem, zabrudzeniem i
warunkami atmosferycznymi oraz ziozenia na terenie Zamawiajgcego w stanie
pozwalajgcym na jej zatadunek i przetransportowanie transportem samochodowym,

5) dostawa i montaz nowej linii do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) w ,starej czesci’
hali sortowni, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz opracowang przez
Wykonawce i uzgodniong z Zamawiajacym Dokumentacjg projektowsg,

6) przeprowadzenie Rozruchéw technologicznych oraz Préb korncowych,

7) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji powykonawczej
inwestycji, na ktérg sktadaja sie:

Grupa 1 - Dokumenty podstawowe :
I.  Wypis i wyrys z MPZP
Il. Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajgca na budowe.
II. Dzienniki budowy.
IV. Operat geodezyjny wytyczania obiektéw budowlanych w terenie.
V. Protokét przekazania Terenu budowy wykonawcy.
VI. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujacymi Normami.
Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne (jezeli bylty wymagane):
I.  Protokot Panstwowej Inspekcji Sanitarne;.
[I. Protokot Panstwowej Strazy Pozarne;.
lll. Protokot Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji
odbiorowych.
IV. Protokoty odbioru przytaczy mediow sporzadzone przy udziale operatoréw sieci
(przyktadowo: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne).
Grupa 3 - Dokumenty materialowe na materialy i urzadzenia:
I. Certyfikaty.
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Il. Atesty.
lll. Aprobaty techniczne.
V. Zatwierdzenia probek materiatowych.
Grupa 4 - Wyniki badan (jezeli byly wymagane):
l.  Whyniki badan probek betonu.
Il.  Wyniki badan zageszczenia i nosnosci gruntu.
[ll. Badania konstrukcji stalowej.
IV. Srédmontazowe operaty geodezyjne.
V. Protokoty préb szczelnosci rurociggéw i instalacji.
VI. Protokoty pomiaru droznosci wentylaciji.
VII. Protokoty pomiaru hatasu.

VIII. Protokoty pomiaru jakosci izolacji oraz skutecznosci

uziemienia instalacji i urzadzen.
IX. Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej.
X. Protokoty pomiaru natezenia oswietlenia.
XI. Protokoty odbioru i pomiaru instalacji ppoz.
Grupa 5 - Protokoly odbioréw czesciowych (jezeli wystapity).

Grupa 6 - Protokoly testéw funkcjonalnych, w tym przede wszystkim:

I Linii technologicznej,

II. Oswietlenia.

[ll. Urzadzenia alarmowe— jezeli wystepuje.
IV. Instalacja monitoringu — jezeli wystepuje.
V. Instalacja p. poz. — jezeli wystepuje.

VI. Instalacja wentylacyjna.

VII. Instalacje elektryczna.

VIII. Instalacji SAP— jezeli wystepuje

zerowania lub

Niezaleznie od powyzszego Grupa 6 powinna zawiera¢ protokoty rozruchu urzadzen i

instalacji objetych instrukcjami rozruchu.
Grupa 7 - Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa.

Grupa 7 obejmuje dokumenty dostarczane przez producentéw maszyn i urzadzen.

Grupa 8 - Wykaz czesci zamiennych.

Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny

Wykonawcy.

Grupa 9 - Raport szkolenia zalogi.

Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza winna obejmowag:

I. catos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z

naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacii,
lI. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

Ill. wykaz zrealizowanych robét podstawowych i robot dodatkowych, ktére wykraczajg

poza zakres umowy podstawowej, wypetniony dziennik budowy.

4. W przypadku rozbieznosci lub watpliwosci interpretacyjnych pomiedzy trescig niniejszej

umowy a PFU, pierwszenstwo bedg miaty zapisy umowy.

§ 3.
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Obowiazki Stron

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Terenu budowy poprzez wskazanie jego granic oraz stan
znajdujgcych sie na nim obiektow i urzadzen przeznaczonych do rozbiorki,

2) protokolarne przekazanie Terenu montazu poprzez wskazanie jego granic oraz stanu
znajdujgcych sie na nim obiektow,

3) protokolarne przekazanie Terenu demontazu poprzez wskazanie jego granic oraz stanu
znajdujgcych sie na nim urzadzen,

4) dokonywanie odbiorow,

5) zaptata wynagrodzenia za wykonany zgodnie z umowg przedmiot umowy,

6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego realizowanego przez zespot Inzyniera Kontraktu
przez caty czas realizacji robot budowlanych, montazowych i demontazowych,

7) wyznaczenie terenu sktadowania urzadzen, przy czym teren sktadowania urzgdzen nie
musi przynaleze¢ do Terenu budowy, Terenu montazu i Terenu demontazu,

8) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w
miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolern wynikajacych z przepisow prawa
budowlanego i prawa ochrony $rodowiska umozliwiajgcych eksploatacje, w tym m.in.:
pozwolenia na uzytkowanie oraz, jezeli wymagane, dostarczenie Zamawiajgcemu
materiatdbw niezbednych do zmiany pozwolenia zintegrowanego. Koszty zwigzane z
uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe i pozwolenia
na uzytkowanie, ponosi Wykonawca,

2) przejecie i zagospodarowanie Tereny budowy, Terenu demontazu i Terenu montazu w
sposob umozliwiajacy komunikacje na terenie pracy zaktadu Zamawiajgcego na wiasny
koszt. Przejecie i zagospodarowanie miejsca skfadowania urzadzen oraz zaplecza
Wykonawecy (np. biuro, magazyn, warsztat, przestrzen socjalna itp.) na wtasny koszt.

3) ogrodzenie, oswietlenie i oznakowanie miejsca prac oraz utrzymanie porzadku i ochrona
mienia znajdujgcego sie na tym terenie,

4) wykonanie robét budowlanych, demontazowych, montazowych oraz prac projektowych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy zgodnie z PFU, decyzjg pozwolenia na budowe,
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, obowigzujgcymi normami oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej zapewniajgc bezpieczne i higieniczne warunki
pracy,

5) stosowanie materiatow i urzadzen, ktére sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, w tym
rozporzgdzeniami wykonawczymi, wymaganiami Dokumentacji Zamawiajgcego, a takze
wymaganiami Dokumentacji projektowej oraz szczegdtowym specyfikacjom technicznym
wykonania i odbioru robét,

6) przed dostarczeniem na Teren budowy i wbudowaniem wyrobéw budowlanych i urzadzen
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek, zgodny ze wzorem otrzymanym od
Zamawiajacego, do Inzyniera Kontraktu o akceptacje tych wyrobéw i urzadzen dotgczajgc
do wniosku: dokumenty potwierdzajagce mozliwos¢ wbudowania oraz poswiadczajgce
zgodnosc¢ materiatu z wymaganiami PFU i Dokumentaciji projektowej,

7) Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu szczegétowy HRF wykonania poszczegoinych
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opracowan projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania roboét budowlanych, demontazowych i montazowych, zawierajgcy réwniez
terminy i kwoty wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegélne etapy realizacji zadania, etapy
te musza by¢ zgodne z elementami Wykazu cen (stanowigcego czes¢ nr IV SIWZ) oraz §
10 ust. 4 lit. b umowy. Wykonawca opracuje HRF w formie i stopniu szczegdtowosci
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu. HRF musi by¢ zgodny z kamieniami milowymi
inwestycji okreslonymi w § 7 ust. 2. HRF powinien zawierac¢ takie etapowanie wszelkich
prac, aby mogta zosta¢ utrzymana ciggtosci pracy zaktadu,

8) oprocz Personelu kluczowego Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt zapewnié
innych cztonkéw personelu niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w
tym m.in. uprawnionych projektantéw branz budowlanych, kierownika budowy i kierownikéw
robét branzowych, jezeli sg wymagani przepisami prawa,

9) przestrzeganie ogolnych przepiséw BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie wykonywania
robét a takze obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego,

10) wykonanie bez odrebnego wynagrodzenia przytgcza wodno - kan. oraz energii elektrycznej
wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia zaplecza Wykonawcy w wode i
energie elektryczng i ponoszenie biezacych kosztow tego zaopatrzenia na podstawie faktur
przedktadanych przez Zamawiajgcego,

11) zgtaszanie Inzynierowi Kontraktu zakonczenia robot podlegajacych zakryciu, prac i dostaw,
ktore podlegajg odbiorom czesciowym, w terminie nie pézniejszym niz 3 dni przed terminem
odbioru; nie dopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do
wydania polecenia Wykonawcy do odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odku¢, a
nastepnie przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

12) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami § 5
w terminie do 30 dni od podpisania umowy,

13) utrzymanie terenu wokét Terenu budowy, Terenu montazu i Terenu demontazu w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

14) korzystanie z drég dojazdowych w sposob nie powodujgcy zaktocen dla dziatalnosci
Zamawiajgcego,

15) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli miejsca
realizacji przedmiotu umowy w tym postepu w realizacji robot, stosowanych w ich toku
materiatow i urzgdzen oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych realizacji przedmiotu
umowy,

16) uporzgdkowanie Terenu budowy, Terenu montazu i Terenu demontazu po zakonczeniu
robét i przekazanie go Zamawiajgcemu najpozniej do dnia odbioru korcowego robot,

17) protokolarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

18) udzielanie Inzynierowi Kontraktu informacji o personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz
pracujgcym sprzecie. Przekazac liste personelu, o$wiadczenie o jego przeszkoleniu bhp i
aktualnych badaniach lekarskich, zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy oraz
podwykonawcow w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy,

19) informowanie na zadanie Inzyniera kontraktu o sposobie prowadzenia jako$ciowych préb i
pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen,

20) przerwanie na zgdanie Inzyniera Kontraktu prac, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczenie wykonanych prac przed ich zniszczeniem na koszt Wykonawcy,

21) zapewnienie wtasciwej koordynacji prac zleconych podwykonawcom,
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22) zapewnienie petnej ochrony Terenu budowy, Terenu montazu i Terenu demontazu,
zaplecza, miejsca sktadowania, do momentu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
gwarantujgce takze ochrone prac, maszyn i materiatébw, zgromadzonych na terenie

budowy,

23) zgodne z przepisami dokonywanie wpisow do Dziennika budowy i jego ochrona przed
zZniszczeniem,

24) szkolenie zatogi stanowi obowigzek umowny Wykonawcy. Szkolenie ma obejmowac
obstuge, serwisowanie i uzytkowanie urzadzen technicznych oraz BHP. Przeszkoleni
pracownicy musza posiada¢ wiedze potwierdzong przez szkolagcego ze strony
Wykonawcy, ktéra pozwoli opréocz ww. na przeszkolenie kolejnych pracownikéw
Zamawiajgcego w zakresie objetym szkoleniem,

25) Wykonawca jest zobowigzany na pisemne zadanie Inzyniera Kontraktu, przed
rozpoczeciem prac projektowych i robot lub w trakcie ich trwania, opracowac i przedstawié
do uzgodnienia i akceptacji Inzyniera Kontraktu program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob
wykonywania prac projektowych i rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizagii
gwarantujgcy wykonanie zgodnie z umowa

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czeS¢ ogodlng opisujgcg: organizacje wykonania, w tym terminy i sposob
prowadzenia prac projektowych i robot,

b) sposéb zapewnienia BHP,

c) wykaz zespotéw projektowych roboczych, ich kwalifikacije i przygotowanie
praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

e) system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych prac projektowych i robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

g) czes¢ szczegbtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét: rodzaje i ilosé
srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

h) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,
i) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét,
j) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
3. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamowienia.
1) Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonaniem przedmiotu zamoéwienia prowadzié
bedzie:
i) Inzynier Kontraktu -...............................,
i) Koordynator Kontraktu - ..................
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2) Nadzér z ramienia Wykonawcy nad wykonaniem przedmiotu zamoéwienia prowadzié
bedzie:
otel o eemail

§ 4.
Ogodlne zobowiazania projektowe

Dokumentacja projektowa przygotowana bedzie przez odpowiednio uprawnionych,

wykwalifikowanych projektantéw, spetniajgcych kryteria podane w IDW.

Wykonawca zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy majg

doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania Dokumentacji projektowej, niezbedne

uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w specjalnosciach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentagji

projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci beda do dyspozyciji, aby uczestniczyé w

dyskusjach z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym i w organizowanych naradach we

wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty uptywu okresu rekojmi.

Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce

uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczegdélnosci:

1) czynnosci wynikajgce z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409, ze zm.):

— stwierdzanie w toku wykonywania prac zgodnosci realizacji z dokumentacjg
projektowa,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,

2) dokonywanie zmian w Dokumentacji projektowej, wynikajacych z petnienia nadzoru
autorskiego,

3) sporzgdzenie zamiennego projektu budowlanego umozliwiajgcego zmiane decyzji
pozwolenia na budowe, w razie wystgpienia takiej koniecznosci, przy czym koszty
opracowania zamiennego projektu ponosi ta Strona umowy, ktérej dziatanie lub
zaniechanie jest przyczyna jego wykonania,

4) udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu,

5) udzialu w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajgcych oraz odbiorze
korncowym na wezwanie Inzyniera Kontraktu,

6) udziatu w prébach instalacji i rozruchach,

7) wizyty na miejscu montazu,

8) doradztwo.

Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowa,

powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzér autorski petniony bedzie przez
projektanta Dokumentacji projektowej, wchodzacego w sktad personelu Wykonawcy lub

Podwykonawcy.

Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie do skutecznego zobowigzania projektanta do

petnienia nadzoru autorskiego, niezaleznie od tgczacych ich stosunkéw prawnych oraz

takze po ich ustaniu.
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Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.
Wykonawca jest zobowigzany do podania w HRF odrebnej pozycji pn.: ,prace nadzoru
autorskiego”.

Projektant, petnigc nadzoér autorski w czasie realizacji prac, jest zobowigzany do pobytow
na Terenie budowy, Terenie demontazu i Terenie montazu w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.

Do czynnosci zwigzanych z pefnieniem nadzoru autorskiego zastosowanie majg
postanowienia umowy, W szczegolnosci zwigzane z udzielong gwarancjg oraz
przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ uzgodnione z Inzynierem Kontraktu

i Zamawiajgcym.

§ 5.

Ubezpieczenie
Wykonawca, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie realizowania prac i
robét, powstate w wyniku jego dziatari lub zaniechan, a w przypadku ich wystgpienia
zobowigzany bedzie do petnego naprawienia wszelkich szkdd na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢é ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
pokrywajgce swym zakresem przedmiot umowy w wysokosci min. 2 500 000 PLN.
Wysokos¢ ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2, obowigzuje przez caty okres
obowigzywania umowy.
W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowg polise lub aneks do polisy
przedtuzajgcy termin jej obowigzywania. Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu
oraz jego oryginatu do wgladu, to Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 2 powyzej na koszt Wykonawcy, potracajac kwote za ubezpieczenie z
wynagrodzenia Wykonawecy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.
Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 2, obejmuje takze podwykonawcéw oraz inne osoby,
ktorymi Wykonawca postuzyt sie do wykonania umowy, niezaleznie od rodzaju taczgcego ich
stosunku prawnego. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wytaczenia lub ograniczenia
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody wyrzgdzone z winy umysinej lub razgcego
niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawcow, a takze osob, ktorymi Wykonawca postuzyt
sig do wykonania umowy, niezaleznie od rodzaju tgczgcego ich stosunku prawnego. W
szczegolnosci nie moze by¢ podstawg wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela wyrzgdzenie szkody z winy umysinej lub razgcego niedbalstwa lub
jakichkolwiek innych przyczyn przez personel wykonawcy, w tym kierownika montazu ani tez
podwykonawcow.
Zadna umowa ubezpieczenia nie moze zawieraé wytaczenia odpowiedzialnosci za straty,
szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego, powstatych w skutek btedow lub pominigé
projektowych.

§ 6.
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Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedna wiedze z zakresu przedmiotu objetego umowa
oraz wiedze specjalistyczng, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia
konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé roboty
budowlane i prace projektowe na warunkach okreslonych w umowie. Wykonawca o$wiadcza,
ze wszystkie osoby wykonujgce kompletng dokumentacje projektowsg posiadajg niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje. Przed przystgpieniem do prac projektowych i robot Wykonawca
przedtozy Inzynierowi Kontraktu do akceptacji liste osob realizujgcych prace projektowe i
sprawujgcych nadzor budowy, wraz z ich uprawnieniami i doswiadczeniem zawodowym.

2. Wykonawca oswiadcza, ze Dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé¢ praw oséb
trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen zobowigzuje
sie ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ prawna.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w tajemnicy wszystkie informacje dotyczgce
Zamawiajgcego niezbedne do realizacji umowy.

§7.
Termin realizacji umowy
Wykonawca wykona umowe w terminie do 36 tygodni od dnia zawarcia umowy z
uwzglednieniem terminéw osiggania kamieni milowych inwestycji okreslonych w tabeli
ponizej.
2. Tabela.
llosc tatus:
tygodni od arany/Ni
dnia karany
zawarcia
umowy,
rozumianyc
h jako ,nie
pozniej niz
l.p.| ... tygodni” Kamienie milowe inwestycji
termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym Projektu Nie karany
1 6 technologicznego
termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym Projektu Nie karany
2 8 budowlanego
3 13 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe Ry
4 15 rozpoczecie robot budowlanych Nl karany
5 20 zakonczenie demontazu Rarsmy
6 20 przekazanie kompletnego Projektu wykonawczego Nie karany
7 28 zakonczenie robot budowlanych i montazowych Nie karany
8 33 uzyskanie decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Karany
9 36 odbiér korcowy Karany
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§ 8.
Odbidr dokumentacji projektowej i odbior robot

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Dokumentacji projektowe;

Zamawiajgcemu w jego siedzibie.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia Dokumentacji projektowej: 1 egz.

w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektroniczne;.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) 2 egz. ostatecznej Dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

2) 1 egz. dokumentacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersiji

elektronicznej,

3) 1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektroniczne;j,

4) oswiadczenia, ze opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

5) o$wiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw

autorskich i praw pokrewnych.

W odbiorach uczestniczyé beda: przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciele

Wykonawcy oraz Inzyniera Kontraktu.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) Dokumentacji powykonawczej,

3) protokotow technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

4) protokotéw badan, pomiaréw,

5) gwarancji,

6) dokumentow potwierdzajacych mozliwo$¢ wbudowania i montazu materiatow i urzadzen,

7) pozostatych dokumentéw dotyczgcych przedmiotu umowy.

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzone w terminie 7 dni od daty pisemnego

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Odbiory czesciowe zostang

przeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o

gotowosci do odbioru.

O osiagnigciu gotowosci odbioru koricowego lub czesciowego Wykonawca jest zobowigzany

zawiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na

pismie, a termin liczony jest od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt jego doreczenia.

Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru, o czym informuje

Wykonawce drogg elektroniczng.

W ciggu 7 dni roboczych Inzynier Kontraktu dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i

potwierdza osiggniecie przez \Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w

szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robét i dostaw bedagcych Przedmiotem Umowy oraz
ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegolnosci z umowg, PFU, Dokumentacjg projektowg oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie przez Wykonawce terenu budowy,
montazu, demontazu, miejsca sktadowania oraz zaplecza Wykonawcy,
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3) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych robot, wbudowanych materiatéw i urzgdzen
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

4) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos¢ przekazanej przez Wykonawce dokumentacji
inwestycji w tym w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej,

5) dopuszcza do odbioru konicowego oraz dotgcza do niego opracowang przez siebie
techniczng ocene jakosciowa wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest

przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy

potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru koricowego i czesciowego sporzadza sie protokot, ktory zawierac bedzie

ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy

przechodzi na Zamawiajgcego od dnia potwierdzenia odbioru koricowego. Odbiér koricowy

jest dokonany po ztozeniu stosownego os$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole

odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia, jezeli w toku czynnosci

odbioru czesciowego lub odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sig do usunigcia, to Zamawiajacy moze =zazadaé usuniecia wad,
wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a
terminem odbioru czesci przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy w takich sytuacjach
bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad,
2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgdac wykonania przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w umowie,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy (lub jego czesci)
po raz drugi odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, przy czym uprawnienie to nie
wytgcza, ani nie modyfikuje ustawowego prawa do odstgpienia od umowy.

Przepisy niniejszego paragrafu nie wytgczaja, ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z rekojmi na zasadach ogolnych.

§9.
Prawa autorskie

Wszystkie dokumenty na papierze i na nosnikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia
oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez
Wykonawce w ramach umowy bedg stanowi¢ wytgczng wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Z chwilg przekazania dokumentéw wskazanych w ust. 1 lub poszczegdlnych ich czesci,
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, przenosi na
Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majatkowych na wszelkich znanych polach
eksploatacji obejmujgcych, w odniesieniu do przedmiotu umowy, w szczegélnosci prawo do:

Kontrakt 2a ,Budowa linii RDF wraz z adaptacjg hali”
13



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — Czes¢ Il - Wzor umowy

utrwalania, zwielokrotniania wszystkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi i
poligraficznymi, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamieci komputera, publicznego
wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawienia, wyswietlenia, modyfikacji i zmian,
modyfikacji koncepciji i jej wykorzystania w dalszych pracach projektowych.

Nabycie praw, o ktérych mowa w ust. 2 nie bedzie ograniczone zakresem czasowym ani
terytorialnym.

Wykonawca zgadza sie na wykorzystanie przez Zamawiajgcego nieodptatnie autorskich
praw zaleznych. Wykonawca wyraza nadto zgode na powierzenie prac projektowych,
polegajacych w szczegdlnosci na zmianie, modyfikacji, uzupetnieniu przedmiotu praw
autorskich, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej innemu podmiotowi bez zgody Wykonawcy oraz
bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy postugiwat sie bedzie wytgcznie legalnym
oprogramowaniem komputerowym, posiadajacym stosowne licencje.

W przypadku, gdy przedmiot praw autorskich, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie
naruszat jakiekolwiek prawa osob trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do podijecia
wszelkich niezbednych krokéw faktycznych i prawnych, zmierzajgcych do zwolnienia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci, w tym w szczegdlnosci odszkodowawczej.

§ 10.
Wynagrodzenie i sposob rozliczenia
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej
kwocie ..................... netto zt, plus nalezny podatek VAT w wysokoSci................. %.
Wynagrodzenie ogotem brutto Wynosi IR ST stownie:
. brutto, w tym za
poszczegolne elementy robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie fakturg
konicowg oraz fakturami czesciowymi za zakonczone etapy ustalone zgodnie z HRF, z
zastrzezeniem ust. 4.
Wysokos¢ wynagrodzenia:
a. zgodnie z Wykazem cen,
b. okreslona fakturg koncowg po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie winna byé
nie nizsza niz 5% wysokosci wynagrodzenia ogétem brutto.
Wystawienie faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu protokotu odbioru. Forma protokotu odbioru zostanie ustalona przez Wykonawce w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.
Zaptata wynagrodzenia nastgpuje w terminie do 30 dni od dnia doreczenia nastepujacych
dokumentow:
a. prawidtowo wystawionej faktury VAT zgodnie z HRF,
b. prawidtowo wypetnionego i zatwierdzonego zatgcznika do faktury VAT, ktérego
wzor stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,
c. zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotu odbioru
czgsciowego wykonanego etapu prac lub robét oraz protokotu odbioru koricowego,
d. w przypadku gdy odebrane roboty lub prace projektowe zrealizowane zostaty przy
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10.

11.

12.

13.

pomocy podwykonawcy — dokumenty zgodnie z zasadami okreslonymiw § 12.
Zamawiajgcy dopuszcza zaliczkowanie zamowienia. Suma zaliczek nie moze przekroczy¢ 10
% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 10 ust. 1.

Pierwszg zaliczke mozna otrzymac najwczesniej po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia
na budowe i rozpoczeciu robot budowlanych potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajgcego jest ztozenie pisemnego wniosku przez

Wykonawce, w ktérym wskaze on zakres zakupu maszyn, urzadzen lub etap robét zgodnie z
HRF, ktérych finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki. Po pisemnej akceptacji wniosku
przez Zamawiajgcego Wykonawca wystawi fakture proforma z terminem wyptaty zaliczki w
terminie do 30 dni. W ciggu 7 dni od otrzymania zaliczki - Wykonawca wystawi
Zamawiajgcemu fakture VAT zaliczkowa.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaze, iz wykonat zaméwienie w zakresie wartosci
poprzednio udzielonej zaliczki i dokona jej catkowitego rozliczenia, Zamawiajacy moze
udzielic kolejnych zaliczek, zgodnie z procedurg opisana w niniejszym paragrafie do
wysokosci wskazanej w ust. 7. Zaliczke nalezy rozliczy¢, wystawiajgc fakture czesciowag na
dany zakres, w terminie 4 miesiecy od otrzymania zaliczki.

W przypadku, gdy uregulowana na rzecz Wykonawcy zaliczka nie zostanie rozliczona w
terminie, Wykonawca obowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego nie rozliczonej
czesci zaliczki.

W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Zabezpieczenie jest ustanowione w
wysokosci wnioskowanej zaliczki. Zabezpieczenie Wykonawca obowigzany jest wnies¢ wraz
z fakturg proforma.

Zabezpieczenie — w zaleznosci od formy w jakiej zostato wniesione — podlega zwrotowi w
catosci lub w odpowiedniej czesci w terminie 30 dni liczac od daty rozliczenia zaliczki.

§ 11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w dniu ... w formie
w wysokosci: 10 % wynagrodzenia
ogotem brutto umowy okreslonejw § 10 ust. T4, ..ooooove v iii izt

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy muszg by¢ dokonywane z
zachowaniem ciggtosci i bez zmiany jego wysokosci

70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy tj. podpisania protokotu odbioru koncowego i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Za nalezyte wykonanie zadania rozumie sie
wykonanie zgodnie z umowa roboét i uzyskanie protokotu odbioru koncowego.

30 % warto$ci =zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w terminie
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument takiej gwarancji winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje sie do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. Projekt zabezpieczenia, z
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wyjatkiem zabezpieczenia w pienigdzu akceptuje Inzynier Kontraktu. Brak akceptadcii
projektu zabezpieczenia traktuje sie jako brak tego zabezpieczenia.

§12.
Podwykonawstwo

Wykonawca przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy lub

projektu zmiany tej umowy.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej

zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy zglosi pisemne

zastrzezenia w przypadku:

1) niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) gdy projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub jej zmiany, zgtosi pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérym mowa w ust.

5. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktore

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

wskazany w ust. 4 Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci rob6t podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzuje sie do:

1) informowania na piSmie Zamawiajgcego o kazdej fakturze wystawionej przez
podwykonawce oraz terminie jej ptatnosci, a takze o dokonanej zaptacie
wynagrodzenia podwykonawcy oraz przekazania zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy o tym, ze =zaptata naleznosci przez Wykonawce
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10.

13

12.

wyczerpuje roszczenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy,

2)  udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczgcej rozliczen z
podwykonawca,

3) informowania Zamawiajgcego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robdét podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci
uczestniczenia w odbiorze tych robét,

4)  koordynowania prac i rob6t wykonywanych przez podwykonawcow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za

wykonane przez niego roboty, Zamawiajgcy ma prawo:

1) wstrzymac¢ wyptatg wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy, lub

2)  potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci podwykonawcy, w przypadku
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Do kazdej faktury wystawianej przez Wykonawce, Wykonawca dotgcza oprocz protokotu

odbioru i innych wymaganych dokumentéw o ktérych mowa w §10 ust. 6 umowy,

oswiadczenia podwykonawcoéw o niezaleganiu przez Wykonawce z ptatnoscia
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Wykonawcy kar umownych, w

przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w
zaptacie,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000 zt,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 5000 zt

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
5000 zt.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie takze do zawierania umow o podwykonawstwo z

dalszymi podwykonawcami.

§13.
Zmiana umowy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowigzujacych przepiséw prawa po
dniu zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto umowy,
a cena netto pozostanie bez zmian,

2) zmiany zasad realizacji projektu dofinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w
ramach PO IiS, w tym zmiany zasad kwalifikowania wydatkow,

3) w przypadku uchwalenia lub uchwalenia zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa krajowego i wspoélnotowego oraz wytycznych, zalecen i dokumentéw
programowych  Funduszu Spéjnosci, ktérych uchwalenie lub zmiana nastagpity po
zawarciu umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznosé lub zasadnosé¢ wprowadzenia
zmian do umowy,
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4) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany umowy wynika¢ bedzie z umow, wytycznych,
zalecen, decyzji lub innych dokumentow, ktérymi strong lub autorem bedg instytucje
finansujgace w zakresie realizacji PO IiS,

5) wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres,

6) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
warunki zmiany terminu - o czas trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

b)  sity wyzszej,

c) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkdéd spowodowanych przez
Zamawiajgcego lub dajgcych sie przypisa¢ Zamawiajacemu,

d)  wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktérych zakres i termin
realizacji ma wptyw na termin wykonania niniejszej umowy,

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda

drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 14.
Zmiana personelu Wykonawcy
Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane Personelu kluczowego
wymienionego w ofercie Wykonawcy. Zmiana taka jest mozliwa po wczesniejszym,
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaopiniuje proponowang zmiang personelu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wniosku o zmiane.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane Personelu kluczowego w nastepujacych
przypadkach:
1)  jego smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2)  niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajgcych z umowy;
3) jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy zmiany Personelu kluczowego, jezeli uzna, ze
nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowigzki wynikajgce z umowy.
Wykonawca obowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajacego, zmieni¢ Personel kluczowy,
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
W przypadku zmiany Personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawce musi
spetniac okreslone dla danego personelu wymagania, okreslone w IDW i potwierdzone ofertg
Wykonawcy.
W okresie wykonywania umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Personelowi kluczowemu,
na nastepujgcych warunkach:
1)  terminy urlopéw zostang uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
2)  Wykonawca zobowigzany jest wskazac terminy urlopéw personelu oraz zaproponowac
osoby ich zastepujace z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem,
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3)  wszystkie osoby zastepujace, w okresie urlopu personelu, muszg byé¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego, m.in. na podstawie dokumentow potwierdzajgcych ich

kwalifikacje.

§ 15.
Rekojmia za wady, gwarancja i usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na caty przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala sie¢ na 36 miesigcy dla robét budowlanych oraz 24 miesiace dla
urzgdzen linii produkcyjnej RDF uwzgledniajgc ponizsze:

a) Rozdrabniacze wstgpny i koricowy z gwarancjg 24 miesigce lub 2000 mtg
(wytgczajgc jedynie noze, przeciwnoze, sita)
Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia dokonania odbioru koricowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy.

4. W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wady.

5. W ramach gwarancji, w razie stwierdzenia wad lub usterek po dokonaniu odbioru koncowego
Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiajacego zobowigzany jest niezwtocznie reagowaé na
zgtoszenie Zamawiajgcego, wg nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin liczac
od zgtoszenia,

2) maksymalny czas przybycia serwisu Wykonawcy do miejsca potozenia instalacji wynosi 72
godziny liczac od daty zgtoszenia, chyba ze strony uzgodnig inny termin,

3) maksymalny czas usuniecia awarii, badZ przywrdécenia prawidtowej pracy instalacji strony
okreslajg na 14 dni liczac od daty zgtoszenia.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
powstate na skutek rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod
wykonania prac przez \Wykonawce.

7. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca odmoéwi podjecia wymaganych czynnosci
badz pozostaje w zwloce w stosunku do termindw okreslonych w ust.5, Zamawiajacy moze
zleci¢ zastgpcze wykonanie niezbednych czynnosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Ustala sie, ze w okresie gwarancji, raz w roku w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
bedg przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego oraz
Inzyniera Kontraktu.

9. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego.

10. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg (np. koszty przegladéw, serwiséw, odbioréw) sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1.

§ 16.
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
wystagpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy
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4.

potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

. Strony postanawiajg, iz oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje
jej pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

2) wykonawca przerwat catkowicie realizacje robét bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez
okres dwoch tygodni od pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

3) wykonawca nie realizuje zamoéwienia, mimo wczesniejszego pisemnego wezwania do
nalezytego wykonania swoich obowigzkow umownych,

4) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy, lub ogtoszono jego upadtosé.

Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i Inzyniera

Kontraktu, sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot na dzien odstapienia oraz

zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z

winy ktérej dokonano odstgpienia od umowy,

Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku

pisemnego ograniczenia i wymaga to sporzadzenia protokotu na tg okolicznosé oraz

okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

§17.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w par. 7 ust. 1 umowy
Wykonawca zaptaci kare umowna, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwioke w osigganiu ktéregokolwiek z termindéw kamieni milowych o statusie ,karany”
opisanych w tabeli zawartej w § 7 ust. 2, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w §. 10 ust. 1 umowy, za kazdy dziern zwioki w osigganiu danego terminu
kamienia milowego;

3) za zwioke w usunieciu awarii, bgdz przywréceniu prawidtowej pracy instalacji realizacji
przedmiotu umowy ponad termin okreslony w par. 15 ust. 5 pkt 3, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §. 10 ust. 1 umowy, za kazdy dziern zwioki;

4) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

Zaptata kary umownej moze nastgpi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

Ustala sie gorng granice kar umownych w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy. Niniejszy przypadek nie dotyczy odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego na podstawie § 16 ust. 1 umowy.
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5. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
7. Wykonanie zastgpczych czynnosci, o ktérym mowa w art. 15 ust. 7 nie zwalnia z obowigzku
zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia wady.

§ 18.
Sita wyzsza

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapito wskutek sity wyzszej.

2. Strona, ktéra zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ druga Strong na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu i
ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez strone powotujgcg sie na nia.

§ 19.
Postanowienia korficowe

1. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie, cho¢ niewylanie,
majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowag uwaza sie za skutecznie doreczone - za wyjatkiem
odmiennych postanowien umowy - jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugg Strone odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego doreczenia pod nastepujgcy adres:

Zamawiajacy:
Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0.
Gac 90, 55-200 Otawa
Wykonawca:
Nazwa wykonawcy:
Adres:
Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

5. Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

7. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretaciji lub
wykonaniu umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
sporu. Jezeli rokowania nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni
od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu
przez sad whasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego. Powyzszy zapis nie jest zapisem na sad
polubowny.

8. Umowe sporzadzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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