

Gać, dnia 18.04.2018r.

Znak- K4-5/09/ZGO/RPO/2018

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Roboty budowlane „zaprojektuj i wybuduj” – Kontrakt 4a magazyn odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku, Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem na fundamencie i oprzyrządowaniem” w ramach przedsięwzięcia pn.: ”Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

### Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579., z późn. zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ.

1. We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
  - a) § 13 ust. 1 pkt.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9 otrzymują nowe brzmienie:
    - 1) za zwłokę w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji ponad maksymalny termin określony w § 5 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
    - 2) za zwłokę w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentacji projektowej z zakresu projektu budowlanego ponad maksymalny termin określony w § 5 ust. 1 pkt 2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
    - 3) za zwłokę w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentacji projektowej z zakresu projektu wykonawczego ponad maksymalny termin określony w § 5 ust. 1 pkt 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
    - 4) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 5 ust. 1 pkt 5, - w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy nie będzie większe niż 45 dni - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, w przypadku gdy zwłoka będzie większa niż 45 dni, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy kolejny dzień zwłoki – począwszy od 46 dnia zwłoki.
    - 6) za każdy dzień braku posiadania którejkolwiek z umów ubezpieczenia zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 19 i § 4, Wykonawca zapłaci w stosunku do każdej z umów ubezpieczenia karę umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień,
    - 7) za każdy dzień braku zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 9 ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień,



- 8) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji ponad maksymalny termin określony w § 10 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
- 9) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi ponad maksymalny termin określony w § 10 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

W związku z wprowadzonymi w/w zmianami, wprowadza się wersję 2 Umowy (plik pn.: K 4-5\_SIWZ-załącznik\_nr\_11 - wzór\_umowy WERSJA 2).

2. W Programie Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ wprowadza się zmiany w:

- a) pkt 2. na str. 7 w drugim akapicie wprowadza się zmiany w następujący sposób:

**było przed zmianą:** *W dniu 25.02.2018 złożył stosowny wniosek w Urzędzie Gminy w Oławie. Obowiązkiem Wykonawcy będzie kontynuowanie procedury uzyskania decyzji o wzięt i na jej podstawie wystąpienie o zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W przypadku wcześniejszego zatwierdzenia przez Radę Gminy Oława miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca nie uzyska decyzji wzięt i będzie miał obowiązek wykonać inwestycję zgodnie z tym planem.*

**jest po zmianie:** *W dniu 01.03.2018 Zamawiający złożył stosowny wniosek w Urzędzie Gminy w Oławie. Zamawiający do dnia 15.06.2018 roku przekaże stosowną decyzję Wykonawcy. W przypadku wcześniejszego zatwierdzenia przez Radę Gminy Oława miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca będzie miał obowiązek wykonać inwestycję zgodnie z tym planem.*

- b) pkt 2.7.1. Wykreśla się ppunkt 1) o brzmieniu: 1) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Po wykreśleniu ppktu 1) aktualizuje się numerację porządkowa ppktów od 1) do 19)

- c) pkt 2.7.3. Wykreśla się pierwszy tiret o brzmieniu: „- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zakresów, które będą wymagały takich decyzji przy braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja.

- d) pkt 3.3. Wykreśla się pierwsze zdanie o brzmieniu: „Wykonawca własnym staraniem uzyska decyzję lokalizacyjną”

W związku z wprowadzonymi w/w zmianami, wprowadza się wersję 2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego (plik pn.: K 4-5\_SIWZ-załącznik\_nr\_12 - Program Funkcjonalno\_Użytkowy WERSJA 2).

3. W SIWZ wprowadza się zmiany w następujący sposób:

- a) Rozdział III pkt 1 na stronie 3 na 4:

**było przed zmianą:** *W dniu 01.03.2018 Zamawiający złożył stosowny wniosek w Urzędzie Gminy w Oławie (kopia złożonego wniosku stanowi załącznik nr 14 do SIWZ). Obowiązkiem Wykonawcy będzie kontynuowanie procedury uzyskania w/w decyzji i na jej podstawie uzyskanie pozwolenia na budowę. W przypadku wcześniejszego zatwierdzenia przez Radę Gminy Oława miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca nie uzyska decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i będzie miał obowiązek wykonać inwestycję zgodnie z tym planem.*

**jest po zmianie:** *W dniu 01.03.2018 Zamawiający złożył stosowny wniosek w Urzędzie Gminy w Oławie (kopia złożonego wniosku stanowi załącznik nr 14 do SIWZ). Zamawiający do dnia*

15.06.2018 roku przekaże stosowną decyzję Wykonawcy. W przypadku wcześniejszego zatwierdzenia przez Radę Gminy Oława miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zamawiający nie uzyska decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Wykonawca będzie miał obowiązek wykonać inwestycję zgodnie z tym planem.

- b) Rozdział XIV pkt 2.9) SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:  
**OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM**  
Dla Zadania: K-4-5 „Roboty budowlane - zaprojektuj i wybuduj – na terenie ZGO Gać Sp. z o.o. w ramach przedsięwzięcia, pn.: „OPTIMALIZACJA PROCESÓW I DOSTOSOWANIE ZAKŁADU DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM”  
Nie otwierać przed terminem wyznaczonym na otwarcie ofert, tj.  
**przed dniem 27.04.2018 r., godz. 10.15**  
(dodatkowo oznaczyć nazwą i adresem Oferenta)”;
- c) Rozdział XV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, w terminie do dnia **27.04.2018 r. do godz. 10.00**”;
- d) Rozdział XV pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„Oferty zostaną otwarte przez komisję przetargową w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej w dniu **27.04.2018 r., o godz. 10.15**”

W związku z wprowadzonymi w/w zmianami, wprowadza się wersję ujednoczoną SIWZ (plik pn.: K4-5\_SIWZ\_WERSJA 3) i udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego.

Przedmiotowe zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert. Zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostanie udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem:

Członek Zarządu  
  
mgr inż. Kazimierz Bączek

PREZES ZARZĄDU  
  
Jacek Październik