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1. Klasyfikacja robót dla przedsięwzięcia 

1.1. USŁUGI: 
71300000-1 – Usługi inżynieryjne 
71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
71313000-5 – Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322200-3 – Usługi projektowania rurociągów 
71323200-0- Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 
71330000-0 – Różne usługi inżynieryjne 
71332000-4 – Geotechniczne usługi inżynieryjne 
 

1.2. ROBOTY BUDOWLANE: 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod  budowę 
45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45120000-4 – Próbne wiercenia i wykopy 
45121000-1 – Próbne wiercenia 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane  
45222110-3-  Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 
45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 
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2. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
„Planowana Inwestycja obejmuje budowę kwatery składowania odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętnych o powierzchni około 2,95 ha i pojemności nie mniejszej niż 260 129 
m3. Powierzchnia dna kwatery wynosić będzie około 2,23 ha. Składowisko przyjmować będzie 
powyżej 20 ton odpadów na dobę. Realizacja kwatery trzeciej nastąpi z wykorzystaniem 
istniejącego zaplecza techniczno-socjalnego, sortowni odpadów komunalnych, dróg 
technologicznych obsługujących obecnie eksploatowaną kwaterę drugą i zrekultywowaną 
kwaterę pierwszą". 

2.2. Zakres  przedsięwzięcia 
1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i 

wykonawczego), 
2) Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących 

prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenie na budowę,  
3) Makroniwelacje i ukształtowanie skarp (podłoże macierzyste zagęszczone i wyrównane), 
4) Sztucznie wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m zapewniającą 

przepuszczalność nie większą niż k≤ 1,0x10-9 m/s, która będzie wykonana w sposób, by 
procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia, 

5) Izolację syntetyczną ( geomembranę) zaprojektowaną w sposób uwzględniający skład 
chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowiska. Na wykonanym uszczelnieniu 
z folii należy wykonać warstwę ochronną w dnie i na skarpach z geowłókniny o 
gramaturze 700 g/m2 posiadającej stosowne atesty.. 

6) Wykonanie wewnętrznej szczelnej (wraz ze sztuczną barierą geologiczną i izolacją 
syntetyczną) grobli (wału) dzielącą kwaterę na dwie równe części. Każda z części winna mieć 
osobny system drenażu, z osobnym odprowadzeniem do zbiornika odcieków. Druga 
„podkwatera” będzie eksploatowana po zapełnieniu pierwszej.  

7) System drenażu wód odciekowych ze składowiska odpadów umożliwiający konserwację 
i kontrolę jego stanu wykonuje się powyżej izolacji syntetycznej. System ten składa się z 
warstwy drenażowej wykonanej z materiału żwirowo- piaszczystego lub innych 
materiałów o podobnych właściwościach o wartości współczynnika filtracji k większej 
niż 1 x 10-4  m/s  i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m; w warstwie 
drenażowej umieszcza się system drenażu głównego odprowadzającego wody 
odciekowe do głównego kolektora  z odprowadzeniem do istniejącego zbiornika wód 
odciekowych. Każda z kwater winna mieć oddzielny system drenażu wód odciekowych 
oraz osobne odprowadzenie z kwatery. Zbocza składowiska odpadów wyposaża się w 
system drenażu umożliwiający spływ wód odciekowych do głównego systemu drenażu. 

8) Naprawę istniejących zbiorników wód odciekowych (obsunięte płyty).  
9) Modernizację przepompowni wód odciekowych przy zbiornikach odcieków.  
10) Modernizację instalacji tłocznej z przepompowni wód odciekowych do głównej 

przepompowni ścieków.  
11) Naprawę istniejącej drogi do kwatery nr 1 i 2 (płyty drogowe) oraz wykonanie placu 

manewrowego na kwaterze.  
12) Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających 

biodegradacji wyposaża się w  instalację do odprowadzania gazu składowiskowego. Gaz 
składowiskowy oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to 
niemożliwe — spala w pochodni, 

13) Dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji 
eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, 
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14) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z Prawa budowlanego i 

Prawa ochrony środowiska, w tym. m.in.: pozwolenie na użytkowanie, zatwierdzona 
instrukcja eksploatacji składowiska, zmiany do pozwolenia zintegrowanego, 

15) Przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania.  
 
 

2.3. Lokalizacja 
Składowisko zlokalizowane jest we wsi Gać gm. Oława, na terenie działki nr 384/10 o łącznej 
powierzchni 17,7558 ha, wcześniej przed zmianami ( Decyzja Wójta Gminy Oława z 08.08.2011 
r.) na działkach o nr 382/1, 382/2, 384/6, 384/8 i 406/2 obręb 0005 – Gać, gmina Oława, tj,. na 
terenie ZGO. Teren przylega do granicy gminy Skarbimierz i jest położony centralnie w stosunku 
do miast Oława i Brzeg. 
Obecnie jest eksploatowana kwatera nr 2 o powierzchni 2,75 ha zlokalizowana w północno-
zachodniej części zakładu. Zrekultywowana jest kwatera nr 1 o powierzchni 2,90 ha. 
 

2.4. Teren lokalizacji 
Planowana inwestycja realizowana jest w ramach istniejącego zakładu w sąsiedztwie obecnie 
eksploatowanej kwatery pierwszej. 
Odległość obiektu od najbliżej położonych miejscowości wynosi w kierunku: 

− zachodnim - wieś Gać - 1,5 km 

− wschodnim - wieś Brzezina - 2 km 

− południowo - wschodnim - wieś Zielęcice - 2,5 km 

− północnym - wieś Lipki - 2 km 
 
W bezpośrednim sąsiedztwie składowiska znajdują się: 

− od strony północnej i północno - wschodniej linia kolejowa Opole - Wrocław,  

− od strony wschodniej, południowej i częściowo zachodniej teren otaczają grunty orne, 
będące własnością rolników indywidualnych oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa 

− od strony północno - zachodniej - kompleks leśny ( działka 385/5) stanowiący naturalny 
pas zieleni ochronnej. 

 
Składowisko położone jest na obszarze gruntów rolnych klasy V. W odległości ok. 140 m w 
kierunku zachodnim i północno-zachodnim od granicy terenu składowiska, zlokalizowany jest 
rów melioracyjny nr p-h. Odbiornikiem wód rowu jest ciek Psarski Potok mający ujście do rzeki 
Odry. Teren jest plaski opadający w kierunku NW do doliny Odry, wyniesiony w granicach 
rzędnych 145 - 147,5m. n.p.m. Powierzchnia terenu stanowi równinę peryglacjalną, denudacyjną 
położoną bezpośrednio w strefie krawędziowej doliny Odry. 
 
Ukształtowanie pionowe obszaru jest mało zróżnicowane, z nachyleniem w kierunku zachodnim. 
Składowisko wraz z zakładem segregacji odpadów leży w makroregionie Nizina Śląska, na granicy 
mezoregionów Pradolina Wrocławska i Równina Wrocławska. 
Obszar na którym znajduje się składowisko znajduje się w obrębie mezozoicznej jednostki 
geologicznej Monokliny Przedsudeckiej ściśle genetycznie powiązanej z Sudetami lecz pokrytej 
osadami kenozoicznymi. 
Trzeciorzęd reprezentowany jest przez osady miocenu (seria poznańska) w postaci iłów zwartych 
przewarstwionych piaskami dochodzącymi do miąższości 9m. Przewarstwiajace piaski są na ogół 
drobnoziarniste z domieszką frakcji pylastej. Występują także piaski średnioziarniste, 
gruboziarniste, pyły, lignity oraz konkrecje margliste. 
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2.5. Dane cyfrowe 

Planowana jest budowa nowej kwatery składowania odpadów komunalnych o powierzchni 2,95 
ha i pojemności geometrycznej 260 129 m3 

 

3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

3.1. Charakterystyka rozbudowy składowiska 
Aktualnie eksploatowana jest druga kwatera składowiska wraz z towarzyszącymi obiektami 
infrastruktury technicznej. W związku z jej wypełnieniem przewiduje się rozbudowę 
składowiska o kolejną kwaterę. 
 

3.2. Opis planowanego przedsięwzięcia: 
 
Kwatera nr 3 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - o powierzchni 2,95 
ha zostanie wykonana na terenie przyległym do zrekultywowanej kwatery nr 1. 
Składowisko przyjmować będzie powyżej 20 ton odpadów na dobę. Realizacja kwatery 
trzeciej nastąpi z wykorzystaniem istniejącego zaplecza techniczno-socjalnego, sortowni 
odpadów komunalnych, dróg technologicznych obsługujących obecnie eksploatowaną 
kwaterę drugą.  
W skład przedmiotu zamówienia powinno wchodzić: 

1) Maksymalna rzędna górnej powierzchni eksploatacyjnej – 156,00 m n.p.m. 
2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń do rozpoczęcia 
robót budowlanych, 

3) Prace przygotowawcze – przed rozpoczęciem prac budowlanych należy oczyścić 
teren z roślin. W zakresie niezbędnym przesadzić także drzewa (max. 10 szt.) 
kolidujące z budową składowiska,  

4) Makroniwelacje i ukształtowanie skarp (podłoże macierzyste zagęszczone i 
wyrównane) – do budowy wałów mogą być wykorzystane odpady obojętne 
(inertne) zgodnie z Rozporządzeniami Ministra  Środowiska: z dnia 24.03.2003  r.- 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 
(Dz. U. Nr 61 poz. 549 ze zm. w Dz. U. z 2009 r. Nr 39 poz. 320) oraz z dnia 
21.03.2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza 
instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49 poz. 356). Na etapie projektu 
budowlanego należy określić parametry odpadów, które mogą być wykorzystane 
do budowy podłoża kwatery. Skarpy kwatery należy kształtować z zachowaniem  
spadku 1 : 3 od strony wewnętrznej kwatery i  1 : 2 od strony zewnętrznej. 
Szerokość korony wału powinna wynosić 2,5 m. Budowę wałów i nasypów należy 
prowadzić warstwami o miąższości 20 – 30 cm. Przed tworzeniem kolejnej 
warstwy należy wykonać zagęszczenie sprzętem mechanicznym. Wał od strony 
północnej będzie wspólny wraz z wałem kwatery nr 1.  

5) W kwaterze należy wykonać groblę (wał) ze wszystkimi uszczelnieniami (bariera 
geologiczna i uszczelnienie syntetyczne), która będzie miała na celu rozdzielenie 
kwatery na dwie równe części. Skarpy grobli należy ukształtować z zachowaniem 
spadku 1:3. Wysokość grobli – 3m.  
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W obliczeniach uwzględniono kubaturę materiału ziemnego uzyskanego z wykopu pod 
ukształtowanie dna kwatery.      
                 

6) Sztuczna  bariera geologiczna – warstwę uszczelniającą tworzyć będzie warstwa 
gliny  o minimalnej miąższości 0,5 m zapewniającą przepuszczalność nie większą 
niż k≤l,0x10-9 m/s, która będzie wykonana w sposób, by procesy osiadania na 
składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.  

7) Izolację syntetyczną (geomembranę) zaprojektowaną w sposób uwzględniający 
skład chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowiska. Izolację będzie 
stanowiła folia PEHD grub. 2,5 mm. Należy ją ułożyć na całej powierzchni kwatery 
( dno i skarpy). Na skarpach folia powinna posiadać obustronną strukturę. Na 
wykonanym uszczelnieniu z folii należy wykonać warstwę ochronną w dnie i na 
skarpach z geowłókniny o gramaturze 700 g/m2 posiadającej stosowne atesty. 

8) Zakotwienie geomembrany należy wykonać poprzez zakotwienie w koronie 
obwałowania i wyłożenia w rowie kotwiącym o głębokości 1,0 m i szerokości 1,0 
m. Po wyłożeniu skarp i dna geomembraną rów należy zasypać gruntem 
rodzimym z zagęszczeniem. Należy odkryć uszczelnienie wału południowego 
kwatery nr 1 i połączyć go z uszczelnieniem kwatery nr 3.System drenażowy 
odcieków winien być oddzielny dla każdej z części kwatery. Każda z części winna 
mieć możliwość zrzucenia wody deszczowej (przed rozpoczęciem eksploatacji) do 
istniejącego rowu opaskowego zakładu poprzez układ zaworów. Dodatkowo 
każda z kwater winna mieć możliwość zatrzymania odcieków w kwaterze (zawór 
odcinający). Kolektory wychodzące z każdej z części kwatery winne się łączyć w 
jeden główny kolektor, który będzie połączony z istniejącym zbiornikiem 
odcieków. Odcieki z kwatery nr 3 należy grawitacyjnie skierować do istniejących 
zbiorników odcieków, gdzie następnie odcieki poprzez przepompownię odcieków 
(zlokalizowaną przy istniejących zbiornikach odcieków) skierowane są do głównej 
przepompowni ścieków. 

9) Warstwa drenażowa - system drenażu wód odciekowych ze składowiska 
odpadów umożliwiający konserwację i kontrolę jego stanu wykonuje się powyżej 
izolacji syntetycznej. Na uszczelnieniu syntetycznym należy wykonać podsypkę ze 
żwiru o grub. 0,1 m. Na podsypce zostanie ułożony drenaż liniowy składający się z 
kolektora głównego – rury PEHD o 350 mm oraz sączków  - rury PEHD o 200 mm. 
Kolektor oraz sączki powinny posiadać perforację na 2/3 obwodu. Kolektor 
główny wpięty będzie do zbiornika na wody odciekowe zlokalizowanego przy 
istniejącej kwaterze nr 1. Nad drenażem liniowym należy wykonać obsypkę ze 
żwiru frakcji 16/32 o grubości 15 cm . . Po ułożeniu drenażu liniowego należy 
wykonać drenaż płytowy o miąższości 0,5 m. Warstwa drenażowa powinna 
charakteryzować się współczynnikiem filtracji k większej niż 1 x 10-4 m/s.Należy 
wykonać remont istniejących zbiorników odcieków poprzez naprawę obsuniętych 
płyt bocznych (dwóch pasów płyt ułożonych na skarpach zbiorników) oraz 
wyniesionych płyt dennych. Zamawiający zaleca aby oszacowanie napraw 
poprzedziła wizja lokalna.  

10) Należy zmodernizować istniejącą przepompownię odcieków usytuowaną przy 
zbiorniku na odcieki poprzez wymianę pomp oraz wymianę instalacji sterowania.  

11) Istniejącą rurociąg tłoczny pomiędzy przepompownią odcieków a główną 
pompownią ścieków należy zmodernizować z możliwością przekierowania 
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strumienia odcieków  (zawór odcinający) na kwaterę poprzez dwa hydranty 
podziemne umiejscowione w połowie skarpy północnej i zachodniej kwatery nr 3. 
Zawór odcinający winien znajdować się na terenie zakładu.  

12) Naprawa istniejącej drogi dojazdowej do kwatery nr 1 i 2 (płyty drogowe) oraz 
wykonanie placu manewrowego (wyładowczego) na kwaterze nr 3 z płyt 
betonowych (drogowych) o wymiarze 21x21m.  Naprawę drogi należy wykonać 
na odcinku ok. 100 m poprzez wymianę niektórych popękanych płyt drogowych 
oraz przełożenia pozapadanych płyt. 

13) Odgazowanie złoża odpadów – kwatera nr 3 będzie eksploatowana równocześnie 
z pracującą instalacją fermentacji oraz kompostowania (stabilizacji tlenowej). 
Wszystkie odpady biodegradowalne będą wykorzystywane w tych procesach w 
związku z czym na kwaterze nr 3 nie będą one składowane. Powstawanie biogazu 
będzie minimalne. W projekcie budowlanym kwatery należy uwzględnić 
zaprojektowanie kominów odgazowujących na cele monitoringu składowiska.  
Jeśli składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów 
ulegających biodegradacji wyposaża się w  instalację do odprowadzania gazu 
składowiskowego Odgazowanie złoża zapewnią studnie odgazowujące oraz 
instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego. Gaz składowiskowy 
oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe 
— spala w pochodni. 

14) Składowisko należy obsadzić pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów o 
minimalnej szerokości 10 m. Pas zieleni należy dostosować do istniejącego  
(strona zachodnia) pasa zieleni. Należy nasadzić drzewa o wysokości min. 1 m – 
klon jesionolistny i sosna czarna.  

15) Składowisko odpadów należy wyposażyć w instalację do odprowadzania gazu 
składowiskowego.  

15) Wykonanie projektu wykonawczego, instrukcji eksploatacji kwatery oraz uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie, 

16) Zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów - kwatery nr 3, złożenie 
materiałów do zmiany pozwolenia zintegrowanego. 

 
3.3. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

Planowana inwestycja realizowana jest w ramach istniejącego zakładu w sąsiedztwie 
zrekultywowanej kwatery pierwszej. Uwzględnia w uporządkowanych relacjach 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi oraz w sposób spełniający obowiązki nałożone ustawami prawo 
ochrony i kształtowania środowiska. 
 

3.4. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. W zakresie ochrony 
elementów środowiska, przyrody i krajobrazu w projekcie budowlanym należy uwzględnić 
wszystkie zalecenia i warunki określone w raporcie. 
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3.5. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 

Nowa kwatera nie będzie stanowić istotnego zagrożenia dla środowiska wodnego, nastąpi 
uszczelnienia dna i skarp wewnętrznych w celu zabezpieczenia przed przenikaniem 
zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych. Odcieki ze składowiska zbierane 
za pomocą drenażu do zbiornika zostaną poddane oczyszczeniu poprzez odprowadzenie 
rurociągiem do miejskiej oczyszczalni ścieków w Brzegu. Należy prowadzić analizy i badania 
w ramach monitoringu wód podziemnych prowadzone w oparciu o wyznaczone piezometry. 
 

3.6. Ochrona gleby 
Obecna eksploatacja składowiska nie powoduje skażenia gleb w rejonie bezpośredniego 
oddziaływania. Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych zawartości metali ciężkich. Przy uwzględnieniu obecnych i planowanych 
zabezpieczeń rozbudowa składowiska nie powinna w istotny sposób wpłynąć na jakość gleb 
w rejonie. W trakcie prac wykopaliskowych obowiązuje zdjęcie warstwy próchniczej gleby i 
odpowiednie jej zagospodarowanie. 
 

3.7. Ochrona powietrza atmosferycznego 
Codzienne pokrywanie odpadów materiałem nieaktywnym spowoduje ograniczenie emisji 
pyłów z powierzchni składowiska.  
Budowa trzeciej kwatery zwiększy emisję biogazów, pyłów, mikroorganizmów, odorów. 
Standardy jakości środowiska nie zostaną przekroczone. W celu ograniczenia uciążliwości 
zapachowej podczas składowania odpadów przewiduje się odpowiednie ich zagęszczanie i 
przykrywanie materiałem mineralnym. 

3.8. Hałas 
Realizacja kwatery nie spowoduje zmiany klimatu akustycznego w granicach własności 
składowiska. 
Należy przyjąć zakres monitoringu składowiska odpadów wynikający z Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 
warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów.  
 
Eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny. W zakresie 
gospodarowania odpadami należy postępować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
 

3.9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem jest zobowiązany: wstrzymać wszelkie 
roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu 
dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta gminy Oława. 
 

3.10. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. 

− woda - z Wodociągu gminnego, 

− kanalizacja sanitarna- ścieki odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków w 
Brzegu, 
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− kanalizacja deszczowa - odwodnienie ciągów jezdnych i pieszych nastąpi poprzez 
separatory do rowów opaskowych, następnie do rowu melioracyjnego i do cieku 
Psarski Potok 

− komunikacja - obsługa komunikacyjna poprzez istniejące drogi dojazdowe, drogi 
technologiczne na terenie składowiska dostosowane do potrzeb nowej kwatery, w 
przypadku zniszczenia dróg publicznych w związku z funkcjonowaniem i budową 
składowiska, obowiązuje ich naprawa na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych. 

3.11. Ochrona interesów osób trzecich 
1) Zapewnienie dostępu do drogi publicznej - prace ziemne należy prowadzić w sposób 

umożliwiający korzystanie z nieruchomości sąsiednich, 
2) Prace ziemne z użyciem sprzętu mechanicznego należy prowadzić w sposób nie 

powodujący przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla sąsiadujących 
terenów zabudowy mieszkaniowej, 

3) Możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków 
łączności prace budowlane oraz dalsza eksploatacja nie może powodować 
ograniczeń w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej dla 
istniejących zabudowy na terenach sąsiednich, 

4) Odszkodowania za zajęcie terenu i zniszczenie upraw należy uregulować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do 
stanu zgodnego z jego przeznaczeniem 

 
4. Uwagi do proponowanych w rozwiązań technicznych i technologicznych. 
Poniżej zestawione zostały uwagi dotyczące przedstawionych w koncepcji rozwiązań 
technicznych i technologicznych, które powinny zostać przeanalizowane na etapie 
opracowywania projektu budowlanego kwatery. 

1) Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, 
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów określa Roz-
porządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z 
późn. zm.) 

2) Przedmiotowa projektowana kwatera deponowania odpadów w świetle art. 50 
ustawy o odpadach jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpiecznych i obojęt-
nych. 

3) Wg Dyrektywy UE nr 1999/31 AA/E z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie składowania 
odpadów dla składowisk odpadów komunalnych (2 klasa uciążliwości- składowisko 
odpadów niegroźnych - uciążliwych) przyjęto następujące zabezpieczenie dna 
kwater: => podłoże i skarpy boczne powinny być zbudowane z warstw mineralnych o 
granicznym współczynniku filtracji k≤1,0x10-9 m/s przy 1 m. grubości warstwy. => 
gdy naturalna bariera geologiczna nie spełnia powyższych wymagań należy ją 
uzupełnić barierą naturalną a grubość dodatkowej warstwy gruntu mineralnego nie 
powinna być mniejsza niż 0,5 m => dna składowisk odpadów komunalnych (2 klasy 
uciążliwości) obowiązkowe jest zastosowanie geomembrany z warstwą drenażową 
odcieków o grubości 0,5 m. 

4) Uszczelnienie techniczne podłoża składowisk odpadów komunalnych we wszystkich 
krajach europejskich wykonywane jest aktualnie w systemie kombinowanym -
dwuwarstwowo: 

− geomembrana HDPE o grubości z reguły 2 mm (Niemcy 2,5 mm ) 
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− uszczelnienie mineralne o grubości 60-100 cm, odpowiednio przygotowane i 
układane warstwowo o współczynniku filtracji k≤1,0x10-9 m/s 

− Konieczność podwójnego uszczelnienia wynika z założenia, że uszczelnienie 
materiałami sztucznymi nie daje gwarancji absolutnej szczelności "na zawsze". 

 
 

4.1. Uszczelnienie mineralne 
1) Sztucznie wykonana bariera geologiczna powinna posiadać minimalną miąższość - 

0,5 m, zapewniającą określoną przepuszczalność o współczynniku filtracji k≤1,0x10-9 
m/s , warstwę tą wykonuje się w taki sposób, by procesy osiadania na składowisku 
odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia. 

2) Po zaakceptowaniu materiału mineralnego na przesłonę na podstawie badań 
fizycznych gruntu wykonać badania filtracji i badania Proctora. 

3) Pomiary współczynnika filtracji k naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej 
wykonuje się co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedną polową, 
zależnie od warunków geologiczno-inżynierskich. 

Na przesłony mineralne nadają się grunty wykazujące co najmniej następujące właściwości 
fizyczne: 

a) współczynnik filtracji k≤ 1,0x10-9  m/s, 
b) zawartość cząstek ilastych (mniejszych niż 2 mikrometry) nie mniej niż 20%, 
c) brak frakcji grubszych (ponad 60% masy stanowi frakcja drobniejsza od piasku), 
d) współczynnik plastyczności 20%, 
e) granica płynności od 30%, 
f) zawartość materii organicznej mniej niż 5% (optymalnie do 2%), 
g) zawartość CaC03 - mniejsza niż 30% (optymalnie do 10%), 
h) brak w warstwach gruntu szczelin, spękań itp., 
i) zastosowanie dodatków poprawiających i stabilizujących właściwości filtracyjne 

 
Materiały na mineralne przesłony stosowane w chwili obecnej podzielić można na: 

− grunty mineralne o odpowiednich właściwościach, 

− grunty mineralne z dodatkiem substancji ulepszających, 
 

4.2. Izolacja syntetyczna 
Uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna, 
zaprojektowana w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów i warunki 
geotechniczne składowania, izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu stabilizacji 
zboczy składowiska. 
Geomembrany syntetyczne posiadają grubość od 1,5 do 5 mm, najczęściej są kwaso- i 
olejoodporne. Są dobrym typem uszczelnień, wadą jest możliwość uszkodzenia 
mechanicznego w czasie budowy składowiska. Do tworzenia geomembran wykorzystuje się 
głównie dwa materiały: 

1) polietylen (HDPE - wysoko gęstościowy, MDPE - średnio gęstościowy, LDPE - nisko 
gęstościowy oraz VLDPE - bardzo nisko gęstościowy) - który wykazuje się doskonałą 
odpornością na czynniki chemiczne, dobrą odpornością na zrywanie, dobrą 
odpornością na działanie promieni UV, niezmiennością parametrów 
wytrzymałościowych w czasie eksploatacji. YLDPE ma interesującą właściwość 
wydłużania się aż o 120%.  Gwarantować to może doskonałą szczelność nawet w 
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przypadku silnych deformacji czaszy składowiska. Istotną zaletą PE jest niska cena w 
porównaniu z innymi materiałami i dosyć łatwy montaż poszczególnych elementów 
uszczelnienia. W skład tworzywa wchodzi 97,5% polimer u oraz 2,5% stabilizatorów 
(węgiel ziarnisty, antyutleniacze, stabilizatory cieplne), 

2) polichlorek winylu (PCV) - materiał stosowany od dawna jednakże charakteryzujący 
się gorszymi nieco własnościami niż PE. Główną wadą jest brak odporności na 
działanie niektórych czynników chemicznych (HCI, benzyna, NaOH, kwas octowy). 
Gorsze właściwości PCV związane są z łatwo usuwalnymi plastyfikatorami 
znajdującymi się w tworzywie. 

Na rynku obecne są różne rodzaje geomembran charakteryzujący się powierzchnią gładką 
lub też z obustronną wyprofilowaną strukturą której celem może być np. zmniejszenia 
możliwości uszkodzenia czy też ułatwienie migracji odcieków po powierzchni geomembrany. 
Materiały te produkowane są w pasmach o szerokości około 2 m i długości 15-20 m.
 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wyposaża się w system drenażu 
wód odciekowych, zaprojektowany w sposób zapewniający jego niezawodne 
funkcjonowanie przez co najmniej 30 lat po jego zamknięciu. System drenażu odcieków ze 
składowiska odpadów umożliwiający konserwację i kontrolę jego stanu wykonuje się 
powyżej izolacji syntetycznej. System ten składa się z warstwy drenażowej wykonanej z 
materiału żwirowo-piaszczystego lub innych materiałów o podobnych właściwościach o 
wartości współczynnika filtracji k większej niż 1,0 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie 
mniejszej niż 0,5 m; w warstwie drenażowej umieszcza się system drenażu głównego 
odprowadzającego odcieki do głównego kolektora. Zbocza składowiska odpadów wyposaża 
się w system drenażu umożliwiający spływ odcieków do głównego systemu drenażu. 

4.2.1. Wymagania dotyczące wykonania geomembrany 
 
Materiał geomembrany 

1) Do wykonywania uszczelnień z tworzyw sztucznych na składowiskach odpadów 
stałych dopuszcza się jedynie geomembrany mające deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą materiałową lub w przypadku jej braku z 
aprobatą techniczną. 

2) Dla celów oceny wpływu wykonawstwa na materiał geomembrany określono w 
tablicy l metody badań i podano wymagania wytrzymałościowe wynikające z 
wykonawstwa geomembrany. 

3) Podstawowymi tworzywami do produkcji geomembran są: 

− polietylen o wysokiej gęstości (PE-HD), 

− polichlorek winylu) (PVC), 

− polipropylen (PP), 
Dopuszcza się również geomembrany produkowane z innych materiałów niż wymienione 
powyżej, pod warunkiem, że będą one miały określone w Polskiej Normie lub w aprobacie 
technicznej wymagania techniczne dla zastosowań na składowiskach odpadów stałych. 
 

4.2.2. Dostarczenie geomembrany na plac budowy 
Partia dostarczonego na konkretną budowę materiału geomembrany powinna mieć ważne 
świadectwo systemu kontroli jakości producenta, kartę gwarancji producenta materiału i 
metkę na każdym rulonie. W dokumentach tych powinny być określone: 

1) nazwa producenta geomembrany, 
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2) nazwa geomembrany, 
3) rodzaj tworzywa sztucznego, 
4) nazwa i producent granulatu, z którego wytwarzano geomembranę, 
5) numery rulonów z danej partii, data produkcji, 
6) okres gwarancji producenta na dostarczoną partię materiału, 
7) grubość geomembrany, 
8) wymiary i masa rulonu. 

Jeżeli przewidywany w projekcie okres składowania odpadów jest dłuższy od okresu 
gwarancji producenta na dostarczoną na budowę partię geomembrany, dostarczony 
materiał musi uzyskać certyfikat zgodności z niezależnego laboratorium. 
 
W trakcie odbioru należy sporządzić protokół odbioru materiału geomembrany . 

4.2.3. Sprzęt 
1) Sprzęt stosowany do łączenia poszczególnych arkuszy geomembrany powinien 

zapewniać prawidłową jakość wykonywanych spoin. Zaleca się stosowanie sprzętu z 
automatyczną kontrolą parametrów zgrzewania. 

2) W celu sprawdzenia stanu sprzętu i kwalifikacji obsługi zaleca się przeprowadzanie 
na każdej budowie, przed rozpoczęciem układania geomembrany, próbnego 
zgrzewania i spawania w obecności nadzoru inwestorskiego, w warunkach zbliżonych 
do warunków układania geomembrany. Uzyskane w wyniku próbnego zgrzewania 
(spawania) spoiny należy poddać badaniom w laboratorium polowym. Z próbnego 
zgrzewania (spawania) należy sporządzić protokół. 
4.2.4. Wykonywanie uszczelnień z geomembrany 

Prace związane z układaniem geomembrany powinny być poprzedzone wizją lokalną na 
obiekcie z udziałem przedstawicieli inwestora, wykonawcy robót ziemnych, firmy 
układającej geomembranę i nadzoru inwestorskiego. Z wizji lokalnej należy sporządzić 
protokół, w którym będą wymienione wszystkie zastrzeżenia do projektu uszczelnienia i 
wszelkie uwagi dotyczące koordynacji prac. 
Przygotowanie podłoża 

1) Przygotowanie podłoża gruntowego 
Podłoże gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany powinno również spełniać 
wymagania nośności i stateczności wg PN-B-03020:1981. Powierzchnia podłoża powinna 
być gładka i jednolicie zagęszczona. Wymagany stan podłoża gruntowego nie może ulec 
zmianie (np. na skutek ruchu sprzętu budowlanego) w trakcie układania geomembrany. 
Maksymalne dopuszczalne głębokości kolein nie mogą przekraczać 10 mm. Nie 
dopuszcza się układania geomembrany na podłożu nawodnionym i lokalnych wysiękach 
wodnych. 
 
2) Przygotowanie podłoża betonowego 

Podłoże betonowe pod uszczelnienie z geomembrany powinno zapewniać bezpieczne 
przeniesienie obciążeń zewnętrznych. Powinno mieć powierzchnię starannie wygładzoną, 
pozbawioną spękań i ostrych występów. Wszystkie załamania powierzchni podłoża powinny 
być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm. Przed ułożeniem geomembrany, 
podłoże betonowe powinno zostać osuszone i oczyszczone. W uzasadnionych przypadkach 
zaleca się stosowanie geowłókniny separującej geomembranę od podłoża betonowego i 
zabezpieczającej ją przed uszkodzeniami. Geomembranę można kleić do podłoża 
betonowego jedynie klejami zalecanymi przez producenta geomembrany. 
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3) Warunki podczas układania geomembrany 

Zaleca się wykonywanie uszczelnień z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5 ° 
do +40 °C. Niższe i wyższe temperatury mają niekorzystny wpływ na transport, składowanie, 
przenoszenie, układanie i łączenie poszczególnych pasm geomembrany. Nie zaleca się 
również wykonywania warstwy ochronnej geomembran w niższych temperaturach, ze 
względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia geomembrany. Łączenie geomembrany 
przy niskich temperaturach otoczenia jest możliwe pod warunkiem stosowania na budowie 
specjalnych tuneli ocieplanych. Temperatura geomembrany w miejscach połączenia nie 
może być jednak niższa niż +5 °C. 
 

a) Wiatr 
Silny wiatr ma niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych pasm geomembrany, 
wyrównywanie zakładek przy wykonywaniu spoin oraz na czystość łączonych powierzchni. 
Wiatr może również, na skutek sił ssania, uszkodzić poszczególne partie wykonanej 
geomembrany. Jako elementy zabezpieczające zaleca się stosować worki z piaskiem lub 
zużyte opony. 

b) Deszcz 
Zawilgocenie łączonych powierzchni stykowych w trakcie opadów atmosferycznych 
wyraźnie wpływa na obniżenie jakości wykonanych spoin. Podczas opadów deszczu należy 
stosować tunele ochronne i sprężone powietrze do osuszania łączonych powierzchni. 
 

3) Wzajemne oddziaływanie elementów konstrukcyjnych i geomembrany 
a) Podstawowym wymaganiem zapewnienia jakości jest wykonanie szczelnego i 

bezpiecznego połączenia geomembrany z elementami konstrukcyjnymi. W przypadkach 
uniemożliwiających połączenia termiczne można stosować połączenia mechaniczne z 
zastosowaniem odpowiednich past uszczelniających. 

b) Należy unikać wszelkich otworów w geomembranie, z wyjątkiem przypadków 
niezbędnych z punktu widzenia konstrukcyjnego. 

c) W miejscach posadowienia elementów konstrukcyjnych składowiska ( przepusty, 
studnie itp.) należy specjalnie zagęścić podłoże gruntowe i przeprowadzić kontrolę 
jakości zagęszczenia podłoża w celu uniknięcia różnic osiadań mogących przyczynić się 
do uszkodzenia połączeń. Stan podłoża gruntowego w miejscu posadowienia elementów 
konstrukcyjnych powinien być określony w projekcie uszczelnienia zgodnie z PN-B- 
04481:1988 i PN-B-06050:1968. 

 
4) Układanie geomembrany 

 
a) Plan montażu 

W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli jakości robót firma układająca geomembranę 
powinna na bieżąco, w trakcie realizacji robót, sporządzać plan montażu geomembrany. 
Na planie tym powinna być naniesiona wyraźna numeracja wszystkich pasm geomembrany i 
wszystkich spoin. Zgodnie z oznaczeniami planu montażu powinny być wpisywane wszelkie 
uwagi do dziennika budowy i zapisy w protokołach z realizacji poszczególnych etapów robót. 
W trakcie prowadzenia robót na planie montażu powinny być sukcesywnie nanoszone: 

1) numery fabryczne rulonów, z których pobrano poszczególne pasma geomembrany, 
2) rodzaj wykonanych spoin i rodzaj stosowanego sprzętu, 
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3) miejsca pobrania próbek do badań niszczących, 
4) spoiny sprawdzane metodami nieniszczącymi. 
5) Po zakończeniu robót plan montażu staje się integralną częścią dziennika budowy i 

stanowi podstawę odbioru robót. 
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b) Rysunki szczegółów 
Przed przystąpieniem do układania geomembrany nadzór inwestorski powinien otrzymać rysunki 
wszystkich szczegółów połączeń geomembrany z elementami konstrukcyjnymi składowiska. 
Wykonawstwo tych szczegółów powinno odbywać się pod szczególnym nadzorem. 

5) Transport, podnoszenie i składowanie 
 
a) Sprzęt stosowany przy transporcie i podnoszeniu rulonów geomembrany powinien 

uniemożliwiać uszkodzenie geomembrany w trakcie tych operacji. 
b) Materiał powinien być składowany na obszarze strzeżonym i zabezpieczony przed 

niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi. Dopuszcza się przewożenie i składowanie 
geomembrany maksymalnie w trzech warstwach, jeżeli zalecenia producenta nie stanowią 
inaczej. 

6) Sprawdzenie dostarczonego materiału 
Po przywiezieniu rulonów geomembrany na teren budowy wykonawca obowiązany jest, w 
obecności przedstawiciela inwestora, do: 

a) sprawdzenia, czy wszystkie rulony są oryginalnie zapakowane i czy mają etykiety z 
numerami, 

b) sprawdzenia, czy dostarczona partia materiału (wszystkie dostarczone rulony 
geomembrany) ma aktualne świadectwo kontroli jakości producenta i deklarację zgodności 
z Polską Normą lub w przypadku jej braku z aprobatą techniczną. 

Podczas układania pierwszego pasma geomembrany wykonawca, w obecności nadzoru 
inwestorskiego, powinien sprawdzić, czy geomembrana nic zawiera wad produkcyjnych lub innych 
uszkodzeń. 
 
W przypadku wątpliwości co do oryginalności dostarczonego materiału lub braku deklaracji 
zgodności ze strony producenta, należy zlecić niezależnemu laboratorium wykonanie certyfikatu 
zgodności dostarczonej partii materiału z wymaganiami Polskiej Normy lub aprobaty technicznej. 
Jeżeli badania wykażą niezgodność parametrów wytrzymałościowych dostarczonej partii materiału 
z wymaganiami Polskiej Normy lub aprobaty technicznej, należy dostarczoną partię materiału 
zwrócić producentowi lub wszcząć postępowanie ugodowe (szczegółowy przegląd i badanie całej 
partii dostarczonego materiału). 

7) Odbiór podłoża gruntowego pod geomembranę 
Przed rozpoczęciem układania geomembrany powinna odbyć się wizja lokalna, z udziałem 
przedstawicieli inwestora, nadzoru inwestorskiego,  firmy wykonującej roboty ziemne i firmy 
układającej geomembranę, w celu sprawdzenia zgodności wykonania robót ziemnych z projektem 
ukształtowania terenu (nachylenia i spadki) oraz przygotowania podłoża zgodnie z określonymi 
wymaganiami. 

8) Rozwijanie rulonów 
a) Poszczególne rulony geomembrany powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby 

ograniczyć do minimum ich przemieszczanie. Rozwijanie rulonu należy tak przeprowadzać, 
aby unikać nadwieszania geomembrany lub jej nadmiernego naprężania. Na skarpie 
geomembrany powinny być tak rozwijane, aby uniknąć zsuwania ich ze skarpy. 

b) Przy układaniu geomembrany należy pamiętać o stosowaniu plisowania luzującego w 
przypadku przewidywanego skurczu temperaturowego. Zaleca się rozwijanie wszystkich 
pasm, przewidywanych do połączenia w danym dniu, o jednakowej porze dnia, aby uniknąć 
naprężeń w materiale sąsiadującym ze spoiną wynikających z efektów temperaturowych. 

9) Wykonywanie spoin 
Przygotowywanie powierzchni stykowych 
Spoiny powinny być wykonywane w warunkach pogodowych według 3.3.1. Powierzchnie kontaktu 
powinny być wyrównane na całej długości łączonych pasm, z odpowiednim dla danej technologii 
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łączenia zakładem. Powierzchnie kontaktowe łączonych pasm powinny być wolne od 
zanieczyszczeń, kurzu, wilgoci i innych substancji obcych. 

10) Sposoby łączenia geomembran 
Przy wykonywaniu spoin łączących poszczególne pasma geomembrany należy stosować metody 
zapewniające wysoką jakość wykonywanych robót. Przy zgrzewaniu geomembran 
termoplastycznych (np. PVC) i termoplastycznych półkrystalicznych (np. PE-HD) zaleca się 
stosowanie połączeń termicznych, np. metodą: 

− gorącego powietrza, 

− gorącego klina, 

− ultradźwiękową, 

− elektryczną. 
Metodę spawania dopuszcza się jedynie w miejscach trudno dostępnych, w których nie można 
zastosować innej metody i przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju napraw geomembrany. 
Przed przystąpieniem do robót w danym dniu należy, w obecności nadzoru inwestorskiego, 
przeprowadzić próbne zgrzewanie (lub spawanie) w celu sprawdzenia dyspozycji operatora i 
sprawności sprzętu. Badania wytrzymałościowe próbnych spoin można wykonywać w warunkach 
polowych, na zrywarce ręcznej. 

11) Kontrola jakości wykonanych spoin 
Każda spoina powinna zostać skontrolowana na bieżąco za pomocą jednej z metod nieniszczących, 
na całej swojej długości i w obecności nadzoru inwestorskiego. Wyniki badania należy wpisywać do 
protokołów według wzorów z załącznika A (w przypadku metody ultradźwiękowej należy 
prowadzić dokumentację według zaleceń producenta urządzenia pomiarowego). Do zalecanych 
nieniszczących metod badania wykonanych spoin należą: 

− metoda ciśnieniowa, 

− metoda próżniowa, metoda ultradźwiękowa. 
W przypadku zastosowania sensorowej metody ciągłej kontroli szczelności konstrukcji 
geomembrany, można zrezygnować z nieniszczących metod kontroli szczelności spoin. 
Zastosowanie metody sensorowej nie zwalnia jednak / konieczności przeprowadzenia niszczących 
badań wytrzymałościowych spoin. 

Jeśli stwierdzone zostało uszkodzenie spoiny, należy zlokalizować, naprawić i sprawdzić nowe 
spoiny metodą próżniową. Jakiekolwiek naprawy geomembrany należy wykonywać na bieżąco, za 
pomocą tego samego materiału i tej samej technologii wykonywania spoin. 

W przypadkach spornych między inwestorem a wykonawcą, dotyczących jakości i metod 
wykonywania, zaleca się korzystać z ekspertyz naukowych. 

Na każdej budowie należy pobrać próbki do badań niszczących i przesłać je do niezależnego 
laboratorium w celu uzyskania oceny wytrzymałości wykonanych spoin. Z badań niszczących należy 
sporządzić protokół. Próbki należy pobierać po każdych 250 metrach wykonanych spoin. Liczba 
pobranych próbek nie powinna być jednak mniejsza niż trzy dla danego obiektu. Inspektor nadzoru 
powinien ściśle nadzorować załatanie otworów powstałych po pobraniu próbek i zbadanie jakości 
nowych spoin jedną z metod nieniszczących. 

Wyniki badań nieniszczących i niszczących wykonanych spoin powinny stanowić podstawę do 
odbioru wykonanych prac. 
W przypadku, gdy w projekcie konstrukcji zawarte są wyraźne przeciwwskazania do wycinania z 
geomembrany próbek do badań niszczących, w trakcie całego okresu robót należy zachować 
następującą procedurę prowadzenia robót: 
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a) przed rozpoczęciem robót w danym dniu należy wykonać próbną płachtę (próbka spoiny o 
długości około 1 m), za pomocą sprzętu wykorzystywanego w danym dniu i przez brygadę 
prowadzącą pracę w danym dniu, 

b) podobną płachtę należy wykonać po zakończeniu robót w danym dniu. 
c) Płachty powinny być zbadane na zrywarce polowej za pomocą metod niszczących. 
12) Metody nieniszczące badań geomembran 

Metoda ciśnieniowa 
Należy badać spoiny dwuścieżkowe o długości nie przekraczającej 50 m. W przypadku spoin 
dłuższych należy je podzielić na krótsze odcinki badawcze. Za pomocą pompki ręcznej należy 
wywrzeć w spoinie ciśnienie 200 kPa. Jeżeli w ciągu 5 min ciśnienie nie spadnie więcej, niż 10% (20 
kPa), spoinę można uznać za szczelną. 
Metoda próżniowa 
Należy za pomocą pompki próżniowej wytworzyć w przezroczystej komorze podciśnienie rzędu 3,4 
kPa. Jeżeli w ciągu od 5 s do 10 s nie pojawią się na zwilżonej roztworem mydlanym powierzchni 
spoiny pęcherzyki powietrza, to spoinę można uznać za szczelną. 
Metoda ultradźwiękowa 
Spoinę można uznać za szczelną, jeżeli daje się penetrować bez przeszkód i bez występowania 
echa pośredniego na dystansie odpowiadającym trzem grubościom geomembrany lub co najmniej 
10 mm, potwierdzając w ten sposób jednorodność wykonanego połączenia na tym dystansie. 
Wysokość echa odbicia od dna połączenia powinna odpowiadać wysokości sygnału wejściowego. 

13) Metody niszczące badań geomembran 
Ponieważ na ocenę wytrzymałości spoin mają wpływ nie tylko uzyskane wartości siły niszczącej i 
wydłużenia przy zniszczeniu, ale również sposób przebiegu zniszczenia spoiny i obserwacja 
mikroskopowa spoiny po zniszczeniu, badania niszczące należy zlecać wyspecjalizowanemu, 
niezależnemu laboratorium badawczemu. 
Dla celów przybliżonej oceny spoin w warunkach polowych, przy wykorzystaniu zrywarki ręcznej 
na budowie, można przyjąć następujące wartości niszczącej siły dopuszczalnej: 

− w badaniu na ścinanie spoiny - 90% wytrzymałości geomembrany na rozciąganie przy 
płynięciu, 

− w badaniu na odrywanie spoiny — 70% wytrzymałości geomembrany na rozciąganie przy 
płynięciu. 
4.2.5. Odbiór wykonanej geomembrany 

1) Odbiór wykonanej geomembrany powinien odbywać się w obecności przedstawicieli 
inwestora, wykonawcy geomembrany, nadzoru inwestorskiego i firmy wykonującej 
warstwę drenażowo-ochronną. Należy dokonać szczegółowego przeglądu całej wykonanej 
geomembrany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca połączeń z elementami 
konstrukcyjnymi składowiska. 

2) Podstawą odbioru geomembrany powinny być: 
a) projekt uszczelnienia syntetycznego, 
b) plan montażu geomembrany, 
c) wyniki badań nieniszczących spoin, 
d) wyniki badań niszczących spoin, 
e) protokoły odbiorów częściowych 
f) dziennik budowy. 

Z odbioru geomembrany powinien zostać sporządzony protokół uwzględniający warunki gwarancji 
udzielonej przez producenta geomembrany i wykonawcę robót. 

3) Zalecenia dodatkowe 
a) Zaleca się stosowanie geowłókniny w celu ochrony geomembrany przed przebiciem w 

trakcie układania warstwy drenażowo-ochronnej. Warstwę tę należy wykonać jak 
najszybciej po ułożeniu geowłókniny osłaniającej geomembranę. W przypadku geowłóknin 
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z polipropylenu czas ułożenia warstwy drenażowo-ochronnej nie powinien przekroczyć 1 
tygodnia. 

b) Pierwsza warstwa układanego gruntu nie powinna być cieńsza, niż 25 cm, a nacisk na 
podłoże ze strony wykonującego ją sprzętu nie może przekraczać 35 kPa. Układanie 
warstwy drenażowo-ochronnej powinno się rozpoczynać z powierzchni terenu, poza 
geomembraną, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembranę. Nie wolno 
dopuścić do powstawania fałdy czołowej w geo-membranie, przed rozgarnianym gruntem. 
Poprawność ułożenia warstwy drenażowo-ochronnej powinna być potwierdzona 
protokołem odbioru . 

c) Przy wykonywaniu uszczelnień z geomembrany należy przestrzegać przepisów bhp i 
przeciwpożarowych. Materiały, z których wykonana jest geomembrana, są łatwopalne i w 
trakcie palenia wydzielają się z nich substancje toksyczne. Podczas wykonywania robót 
uszczelniających w pomieszczeniach zamkniętych (zbiornikach) należy zachować szczególną 
ostrożność w trakcie wykonywania spoin, ze względu na możliwość ulatniania się substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia w trakcie klejenia 
geomembrany do betonowego podłoża w pomieszczeniach zamkniętych. 

d) Inwestor powinien otrzymać od projektanta lub wykonawcy geomembrany instrukcję 
eksploatacji uszczelnienia z geomembrany, z zaznaczeniem: 

− niedopuszczalnych działań na obiekcie, 

− częstotliwości i dokumentowania przeglądów, 

− zasad kontrolowania urządzeń obserwacyjnych, 

− bezpieczeństwa pracy na obiekcie, 

− kontroli przywożonych odpadów. 
e) W instrukcji eksploatacji powinien być również zawarty sposób postępowania w przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń systemu uszczelniającego. 
 
5. Wymagania zamawiającego dotyczące ogólnych zasad prowadzenia robót 

 
5.1. Prowadzenie robót 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

3) Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

4) Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

5) Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 
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roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi 
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

6) Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

7) Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

8) Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robot. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
5.1.2. Teren budowy 

1) Charakterystyka terenu budowy 
Ukształtowanie pionowe obszaru jest mało zróżnicowane, z nachyleniem w kierunku zachodnim. 

2) Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy . 
Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego 
granice) 

3) Informacje o możliwościach korzystania z mediów 
4) Niezbędne dane geodezyjne 
5) W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

− dziennik budowy 

− kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 
realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

6) Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
7) W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

8) Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

9) Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable itp. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które 
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
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urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. 

11) W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

12) Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 

13) Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

14) W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 

 
5.2. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
1) Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 

2) Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 
został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

3) Użycie materiałów, które wpływają na trwale zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane, jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
 
5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

5.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
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Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót projekt 
zagospodarowania zaplecza wykonawcy  

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robot 
5.3.2. Szczegółowy harmonogram robót 

1) Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

2) Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.  

3) Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 
5.3.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan BIOZ wykonawca wykona 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

5.4. Dokumenty budowy 
5.4.1. Dziennik budowy 

1) Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r.). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 

2) Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Część III – OPZ PFU 
 

str. 24 

 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

3) Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. 

4) W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 

a) data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
b) dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego,  daty rozpoczęcia i 

zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
c) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
d) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
e) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz 
f) przyjęcia, odrzucenia lub - wykonania robót zamiennych, » wyjaśnienia , komentarze i 

sugestie wykonawcy; 
g) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych, 

h) Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie , dane na temat sposobu 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

i) dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane,  

j) wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  
k) inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 

5.4.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 5.4.1 i 5.4.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 

1) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
2) Pozwolenie na budowę ; 
3) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy , 
4) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
5) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie: 
6) Protokoły odbioru robót, 
7) Opinie ekspertów i konsultantów, 
8) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
5.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stałe dostępne do 
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wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

5.4.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

a) Rysunki robocze 
b) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
c) Dokumentacja powykonawcza 
d) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 

5.4.5. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej 
raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

5.4.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 
 

5.4.7. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś  partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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5.4.8. Kontrola materiałów i urządzeń 
1) Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

2) Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony 
do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

 
5.4.9. Atesty materiałów i urządzeń. 

1) W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2) Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

3) Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

 
5.4.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 
roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

5.4.11. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5.4.12. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
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urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

5.4.13. Sprzęt 
1) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

2) Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

3) Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi 
wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

4) Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
5.4.14. Transport 

1) Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

2) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 
umowy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

5.5. Kontrola jakości robót 
5.5.1. Zasady kontroli jakości robót 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

2) Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 

3) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 
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jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

4) Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
5.5.2. Pobieranie próbek 

1) Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2) Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
5.5.3. Badania i pomiary. 

1) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

2) Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

3) Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

4) Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. 

5) Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

6) Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. 

7) Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
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8) Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 

 
5.6. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
6. Załączniki  
 

Zał. nr 1 Lokalizacja Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. 

Zał. Nr 2 Istniejące i planowane zagospodarowanie terenu 

Zał. nr 3 
Decyzja Wójta Gminy Oława nr 48 z dn. 12.10.2009r o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

Zał. nr 4 
Decyzja Wójta Gminy Oława nr 20/2009 z dn. 17.12.2009r. określającej 
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 

Zał. Nr 5   
Decyzja Wójta Gminy Oława z dnia 8.08.2011 w sprawie podziału 
nieruchomości.  

Zał. Nr 6 Wypis z rejestru gruntów. 

Zał. Nr 7 Wyrys z mapy ewidencyjnej  

Zał. Nr 8 Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczna 

Zał. Nr 9 Przekroje geologiczne 

Zał. Nr 10 Karty piezometrów 

Zał.  Karty otworów 4,5,7,8 

Zał.  Legenda przekrojów geologicznych 

 
 
 
 
 
 

 


