UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UMOWA Nr 15/2GO/P/2011

z dnia 16 maja 2012 r. zawarta pomiedzy Zaktadem Gospodarowania Odpadami Sp. z0.0. z
siedzibg w miejscowosci Gac¢ 90, 55-200 Otawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcéw
prowadzonym przez Sad Rejonowy Wroctaw-Fabryczna VI Wydziat Gospodarczy KRS pod nr
KRS 000142896, z kapitatem zaktadowym wptaconym w wysOKOSCI 22.397.000,-PLN
posiadajgcg nr REGON 932048175, oraz NIP 912-16-77-692

reprezentowanym zgodnie z aktualnym odpisem z KRS przez:
Andrzeja Sobolaka — Prezesa Zarzadu

Kazimierza Baczka — Cztonka Zarzgdu ( MAO)

zwanym ZAMAWIAJACYM,

a

Zaktadem Techniki Ochrony Srodowiska ,FOLEKO” Sp. z 0.0.
z siedziba: ul. Spacerowa 3 , 58 — 100 Swidnica

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy we Wroctawiu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000202590, z kapitatem
zaktadowym wptaconym w wysokosci 104 000,-PLN posiadajgcg nr REGON 890279493 oraz NIP
8841005112

reprezentowang przez :
Henryka Karpinskiego — Prezesa Zarzadu
zwanym WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Definicje

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w Dokumentacji Zamawiajgcego
stanowiacej integralng czes¢ umowy na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot
zamowienia.

2. Dokumentacja — program funkcjonalno-uzytkowy oraz inne dokumenty ustalajgce
szczegdtowy zakres robot budowlanych, na podstawie ktérych realizowany jest przedmiot
[
umowy. /[
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3. Teren budowy - przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzgdzenia Wykonawcy.

4. Harmonogram - harmonogram finansowo-rzeczowy uwzgledniajgcy etapy roboét i prac
projektowych, ich wartosci i terminy wykonania.

5. Odbiér czesciowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w
dokumentacji etapu roboét, ktory to protokoét zawiera ocene wykonania robét.

6. Odbioér koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy
bez zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji po uzyskaniu: pozwolenia na uzytkowanie i
decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego.

7. Wada - cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét i prac projektowych ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub
obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania prac projektowych i
robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8. Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzgdzenia i
materiaty oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez \Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okres$lajgcy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedanej.

9. Podwykonawca - osobe fizyczng lub prawng, z ktérg Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego
zawart umowe o wykonanie czesci przedmiotu umowy.

10. Sita wyzsza - zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

11. Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna, ktéra realizuje przedmiot umowy.

12. Personel kluczowy - personel Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje, wymieniony w zatgczniku nr 4 do SIWZ (oferty Wykonawcy).

§ 2.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j,

2) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony
Srodowiska uzgodnieh, opinii i pozwolen do zakonczenia procesu inwestycyjnego i
rozpoczecia eksploatacji obiektu, w tym m.in. pozwolenia na budowe,

3) wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie instalacji stabilizacji tlenowej
stabilizatu po procesie metanizacji zmieszanych odpadéw komunalnych oraz
kompostowania odpadéw zielonych wyposazonej w system wymuszonego napowietrzania i
oczyszczania powietrza odlotowego w biofiltrze.

4) przeprowadzenie préb koncowych i eksploatacyjnych,

5) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwaciji,

e
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6) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego i prawa ochrony $rodowiska umozliwiajgcych eksploatacje, w tym m.in.:
pozwolenia na uzytkowanie, zmiana pozwolenia zintegrowanego,

7) szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego wyznaczonych do obstugi przedmiotu umowy.

. Szczegobtowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w oparciu o Program Funkcjonalno-
Uzytkowy (PFU).

. Roboty budowlane i prace projektowe , stanowigce przedmiot niniejszej umowy wykonywane
bedg zgodnie z PFU, decyzjg pozwolenia na budowe, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej zapewniajgc bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

. Materialy i urzagdzenia uzyte przez Wykonawce powinny posiada¢ oznakowanie CE lub B i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z wustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamaowienia,
a takze wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegétowym specyfikacjom technicznym
wykonania i odbioru robét.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: dokumenty uprawniajgce do oznakowania
wyrobow znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacii
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu szczegoétowy harmonogram rzeczowo-finansowy
wykonania poszczegolnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii,
uzgodnien i decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych, zawierajacy réwniez terminy i kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegolne etapy realizacji zadania.

. Koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji, w tym pozwolenia na
budowe, ponosi Wykonawca.

§ 3.
Obowiazki Stron
. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy poprzez wskazanie jego granic oraz stan
znajdujgcych sie na nim obiektow i urzgdzen przeznaczonych do rozbiérki,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji robot budowlanych
okreslonych w § 2 umowy,

3) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
a) przyjecie terenu budowy,

b) zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca sktadowania na wiasny koszt,

Lof
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c)

d)

e)

)

h)

m

n)

0)

utrzymanie porzgdku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie ogrodzonej, o$wietlonej
oraz oznakowanej (tablice informacyjne) budowy,

przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw BHP, a w szczegodlnosci ppoz. w trakcie
wykonywania robét.,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, PFU, z
dokumentacjg techniczng, z harmonogramem organizacji i wykonania robét, warunkami
technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

stosowanie materiatéw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajgcych sprawnosé eksploatacyjng wykonanego przedmiotu
umowy,

wykonanie (bez odrebnego wynagrodzenia) przytgcza wodno- kan. oraz energii elektryczne;
wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy w wode i energie
elektryczng i ponoszenie biezgcych kosztéw tego zaopatrzenia,

zgtaszania Inzynierowi Kontraktu terminu zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz
robét zanikajgcych, ktoérych odbiér nastgpi w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia. Nie
dopetnienie tego obowigzku przez wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do odkrycia
robét lub wykonania odpowiednich odkué, a nastepnie przywrécenie ich do stanu
poprzedniego na koszt \Wykonawcy,

zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami § 5 w
terminie do 7 dni od podpisania umowy,

utrzymanie teren wokét budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

korzystanie z drég dojazdowych w sposéb nie powodujgcy zaktécen dla dziatalnosci
Zaktadu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0.,

codzienne czyszczenie nawierzchni drog wewnetrznych i zainstalowanie ,wycieraczek” dla
Srodkéw transportowych opuszczajgcych teren budowy,

)umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy w
tym postepu w realizacji robét, stosowanych w ich toku materiatdw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazanie go Zamawiajgcemu w
terminie do dnia odbioru koncowego robét,

Przedstawicielami stron beda:
- dla Zamawiajgcego: Adam Rozciecha

- dla Wykonawcy: Pawet Sowa.

§ 4.

Ogodlne zobowigzania projektowe

Dokumentacja projektowa przygotowana bedzie przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajgcych kryteria podane w dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy majg
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, niezbedne
uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w &E {/
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budownictwie w specjalnosciach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentacji
projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci bedg do dyspozycji, aby uczestniczyé w
dyskusjach z Inzynierem i Zamawiajgcym, we wszystkich uzasadnionych momentach, az do
daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego. Nadzér autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do uptywu okresu rekojmi. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru
autorskiego obejmuje w szczegodlnosci:

1) czynnosci wynikajagce z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.), tj.:

— stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacjg projektows,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,

2) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikajgcych z petnienia nadzoru
autorskiego,

3) udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu,

4) udzialu w odbiorach czesciowych, odbiorach robdt zanikajgcych oraz odbiorze
koncowym,

5) udziatu w prébach instalacji i rozruchach,
6) wizyty na budowie,
7) doradztwo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowag,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzér autorski petniony bedzie przez
projektanta dokumentacji projektowej, wchodzacego w sktad personelu Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zobowigzania projektanta do
petnienia nadzoru autorskiego, niezaleznie od fgczacych ich stosunkéw prawnych oraz
takze po ich ustaniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje projektanta do petnienia nadzoru autorskiego, w trybie art. 18
ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym
fakcie projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od projektanta pisemnego
oswiadczenia, iz nie sprzeciwia sie on petnieniu nadzoru autorskiego przez osoby trzecie.
Wykonawca nie moze powierzy¢é sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom, bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.

Projektant, petnigc nadzér autorski w czasie realizacji robot budowlanych, jest zobowigzany
do pobytéow na Placu Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera

Kontraktu. % {/
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Do czynnosci zwigzanych z petieniem nadzoru autorskiego zastosowanie majg
postanowienia umowy, w szczegélnosci zwigzane z udzielong gwarancjg oraz
przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych.

§ 5.

Ubezpieczenie

Wykonawca, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie realizowania prac,
powstate w wyniku jego dziatan lub zaniechan, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany
bedzie do naprawienia szkéd i ich ewentualnych skutkéw, na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Wysoko§¢ ubezpieczenia, o ktérym mowa w wust. 3, obowigzuje przez caty okres
obowigzywania Umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu najpézniej w terminie 30 dni zawarcia
umowy kserokopii polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginatu do wgladu, to Zamawiajgcy
ubezpieczy umowe na koszt Wykonawcy, potrgcajgc poniesione koszty z tym zwigzane z
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy,
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu nowa polise lub aneks do polisy
przedtuzajgcy termin jej obowigzywania. Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w
terminie 30 dni od daty zawarcia umowy kserokopii polisy ubezpieczeniowej oraz jej
oryginatu do wgladu, to Zamawiajgcy ubezpieczy umowe na koszt Wykonawcy, potrgcajac
poniesione koszty z tym zwigzane z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust.
1 Umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 4, obejmuje wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
realizujgcych umowe. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wytgczenia lub ograniczenia
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody wyrzgdzone z winy umysinej lub razgcego
niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawcow, a takze osob, ktérymi Wykonawca postuzyt
sie¢ do wykonania umowy, niezaleznie od rodzaju tgczacego ich stosunku prawnego. W
szczegolnosci nie moze by¢ podstawg wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela wyrzgdzenie szkody z winy umysinej lub razacego niedbalstwa lub
jakichkolwiek innych przyczyn przez personel wykonawcy, w tym kierownika budowy ani tez
podwykonawcow.

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tej umowy nie moze zawieraé wylgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego, powstatych w
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Let
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§ 6.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczna, w tym w szczegoélnosci ze stanem
technicznym, PFU i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze
specjalistyczng, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwoéci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane i
prace projektowe na warunkach okreslonych w umowie. Wykonawca o$wiadcza, ze
wszystkie osoby wykonujgce kompletng dokumentacje projektowg posiadajg niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca oéwiadcza, ze kompletna dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw
osbéb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen
zobowigzuje si¢ ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w tajemnicy wszystkie informacje dotyczace
Zamawiajgcego niezbedne do realizacji umowy

§7.
Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujgcych terminach:

1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji projektowej w ciggu 30 dni (w tym 7
dni na akceptacje przez Zamawiajgcego) od daty zawarcia umowy,

2) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu budowlanego — 6 tygodni od
akceptacji przez Zamawiajgcego koncepcji projektowe;j,

3) termin przekazania placu budowy — od dnia akceptacji projektu budowlanego przez
Zamawiajgcego,

4) rozpoczecie robot budowlanych — max w ciggu 150 dni od daty zawarcia umowy,

5) rozruch technologiczny i szkolenie zatogi — min. 3 miesigce,

6) dokonanie koricowego odbioru robét — max w ciggu 12 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koncowego,
przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy
dokumentéw oraz uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektow.

Terminy zakonczenia poszczegélnych etapéw ustala sie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym (HRF).

Ewentualne zmiany poszczegélnych terminéw wskazanych w HRF, z wyjgtkiem terminu
koncowego zakonczenia inwestycji, nie bedg wymagaty aneksowania umowy. Taka zmiana
HRF sporzgdzana bedzie jedynie w formie pisemnej i akceptowana przez Strony niniejszej
umowy.

e
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§ 8.
Odbior dokumentaciji projektowej i odbior robét
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu w jego
siedzibie:
1) 4 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektroniczne;j,

2) 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych + 1 egz. w wers;ji
elektronicznej,

3) 1 egz. dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

4) 1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wers;ji elektronicznej,

5) o$wiadczenia, ze opracowana dokumentacja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

6) oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw
autorskich i praw pokrewnych.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce
zakryciu lub elementy robét wedtug uzgodnien na budowie albo zakoriczone etapy robét
ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W odbiorach uczestniczy¢ beda: przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciele
Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inzyniera Kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotéw technicznych, czeSciowych i miedzyoperacyjnych,
4) protokotéw badan, pomiarow,

5) gwarancji,

6) aprobat technicznych,

7) atestow i certyfikatéw jakosci,

8) deklaracji zgodnosci z PN,

9) pozostatych dokumentéw dotyczgcych przedmiotu umowy

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2, oprécz robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu, zostang
przeprowadzone w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza Inzynier
Kontraktu.

O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego oraz dokonac¢ wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane na pismie, a termin liczony od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt

jego doreczenia. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru. !f {/
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WYKAZ CEN

L.p Oznaczenie Czesci Wartos¢ netto
1. |Dokumentacja projektowa 70 470,00 zi
2. |Komory stabilizacji tlenowej 6 298 083,00 zt
3. |Plac dojrzewania stabilizatu 1036 000,00 zt
3a. |Place i drogi technologiczne 557 785,00 zt
4. |Biofiltr 45 200,00 zt

Sieci: wodociggowa, kanalizacji deszczowej i odciekow wraz z

5 zbiornikiem odciekéw oraz energii elektrycznej 45 800,002
6. [Boksy: na kompost i selektywna zbidrke odpadow zielonych 240 440,00 zi
7. |Rebak do drewna 135 000,00 z
8. szruch tephnolqguczny, szkoleme_ zalogi, pozwolenie na 27 222,00 2t
uzytkowanie, zmiana pozwolenia Zintegrowanego.
Razem cena netto 8 759 000,00 zt
Podatek VAT 2014 570,00 zt
Cena brutto 10 773 570,00 zt
dowis
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