

Gać, dnia 24.05.2018 r.

K4.1-5.1/01/ZGO/RPO/2018

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM OFERTY**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Roboty budowlane „zaprojektuj i wybuduj” – Kontrakt 4a.1 magazyn odpadów wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadów oraz Kontrakt 5.1 - dostawa zbiornika biogazu wraz z montażem na fundamencie i oprzyrządowaniem” w ramach przedsięwzięcia, pn.: „OPTIMALIZACJA PROCESÓW I DOSTOSOWANIE ZAKŁADU DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane przez oferentów pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako: „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego j.w.

**1. Pytanie:**

*W związku z ogłoszeniem przetargu nr K4.1-5.1/ZGO/RPO/2018 zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji . jeżeli tak to o ile jest możliwe wydłużenie. Proponowany termin jest nierealny*

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
*Ordiemuu*  
Jacek Październik

Członek Zarządu  
*mgr inż. Włodzisław Bączek*