INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEISKA [RESSINE
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCI ****:
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
UMOWA Nr /ZGOI/P/2014
zawarta w Ga¢ w dniu ... 2014 r. pomiedzy Zakladem Gospodarowania

Odpadami Sp. z 0.0. z siedzibg w miejscowosci Ga¢ 90, 55-200 Otawa, zarejestrowanym w
rejestrze przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy Wroctaw-Fabryczna VI Wydziat
Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000142896, z kapitatem zaktadowym wptaconym w wysokosci
23.906.000,-,-PLN posiadajaca nr REGON 932048175, oraz NIP 912-16-77-692

reprezentowanym zgodnie z aktualnym odpisem z KRS przez:

zwanym ZAMAWIAJACYM,
a:
zwanym WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania z dnia .................r. 0

udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39

ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w nastepstwie wyboru przez Zamawiajgcego w dniu
-.........T. najkorzystniejszej oferty zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1. Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajgcy zgodne oswiadczenie woli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci
zatgcznikami stanowigcymi integralng cze$¢ umowy o zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w
ustalonych terminach i za ustalonym wynagrodzeniem.

Przedmiot umowy — wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlano-montazowych
okreslonych w_Dokumentacji Zamawiajacego stanowigcej integralna cze$sé¢ umowy na
podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot zaméwienia w ramach zadania: ,Modernizacja i
rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami w m. Gaé. Budowa budynku
administracyjnego wraz z wpieciem do sieci oraz przebudowa budynku socjalnego”

3. Dokumentacja Zamawiajacego — Opis Przedmiotu Zaméwienia — Program Funkcjonalno
Uzytkowy, Wykaz Cen, Instrukcja Dla Wykonawcow, oraz inne dokumenty ustalajace zakres
prac projektowych i rob6t budowlanych, na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot
umowy.
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Dokumentacja projektowa - jest to wymagany zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét,
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekty i opracowania
uzupetniajgce (m.in. niezbedne oceny techniczne, ekspertyzy, mapy geodezyjne, badania
gruntowe) oraz dokumentacja niejawna.

Projekt Budowlany — opracowany na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wariantu koncepcji, zalecen
projektowych wynikajgcych z Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, zgodny z przepisami
Prawa budowlanego, wymaganiami Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej,
dokument stanowigcy podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, opracowany
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pézn. zm. (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 462, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 603) oraz
innymi obowigzujgcymi przepisami.

Projekt Wykonawczy - jest to projekt techniczny zawierajgcy opis rozwigzan
konstrukcyjnych, materiatowych, technologicznych, wykonczenia i kolorystyki (jezeli bedg
konieczne), w ilosci i z doktadnoscia wystarczajgcg dla realizacji robot budowlano-
montazowych, sporzadzony na podstawie projektu budowlanego i wg wskazan
Zamawiajgcego, szczegdlnie dotyczacych zastosowanych materiatéw i technologii
wykonania robot. Tres¢ opracowan powinna by¢ zgodna z aktualnymi przepisami w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy powinien
zawieraC, w szczegolnosci: czesc opisowa, czes¢ rysunkowa sporzgdzong w skali 1:100 lub
1:50 (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Dokumentacja powykonawcza inwestycji - operat obejmujacy zbior wszystkich
dokumentéw umownych i ustawowych (w tym réwniez dokumentacje projektowg
powykonawczg), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy,
wynikow przeprowadzonych badan, préb, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych
Robot i zastosowanych wyrobow budowlanych i urzadzen.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzgdzenia Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) - uwzgledniajacy etapy robét
i prac projektowych, ich wartosci i czas trwania, a takze terminy ich wykonania. HRF winien
zostaC sporzadzony z uwzglednieniem Wykazu cen, stanowigcego zatgcznik do umowy
(czesc IV SIWZ) oraz innych wytycznych Zamawiajgcego.

Zwioka - Wykonawca dopuszcza sie zwioki jezeli nie wykonuje przedmiotu umowy,
poszczegolnych etapow robot lub prac projektowych w terminie. Nie dotyczy to przypadku, w
ktorym opoznienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Opodznienie — to kazde zawinione lub niezawinione niewykonanie w okreslonym umowa
terminie przedmiotu umowy, poszczegélnych etapoéw robot lub prac projektowych przez
Wykonawce.

Odbidér czesciowy — protokolarny odbior wykonanego etapu prac lub robét, stanowigcy
podstawe rozliczen przejéciowych, z zaznaczeniem, ze  odbidr czesciowy nie jest
rownoznaczny z odbiorem koricowym danego etapu prac lub robét, ani tez nie jest podstawa
do dokonywania ptatnosci czg$ciowych, za nieskonczony element/etap HRF. Po zakonczeniu
czynnosci odbioru czgsciowego, za dany etap dalej w petni odpowiada Wykonawca, az do
czasu dokonania odbioru koficowego. Etap prac lub robét jest zgodny z przyjetym HRF.
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Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wszystkich
wymaganych dokumentow.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — jezeli takie wystepujg, polegajacy
na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji
przedmiotu Umowy. Zgtoszenie do odbioru bedzie potwierdzane wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiodr bedzie potwierdzany wpisem do Dziennika Budowy i jezeli konieczne
dodatkowo protokotem odbioru.

Proby koricowe - czynnosci wyspecyfikowane w Dokumentacji projektowej, zwigzane z
uruchomieniem wszelkich urzadzen oraz synchronizacjg i regulacjg ich dziatania majgce na
celu osiggniecie prawidtowej pracy catosci oraz poszczegolnych czesci obiektu oraz w
zakresie pozwalajgcym na zgodne z prawem, Dokumentacja Projektowg i celem niniejszego
zamowienia, uzytkowanie Obiektu; min. prawidtowosé Préb koncowych warunkuje odbidr
koncowy robét i dostaw z montazem.

Odbiér koncowy - protokolarne, majace miejsce z udziatem stron umowy przekazanie
przedmiotu umowy bez zastrzezen, po przeprowadzonym rozruchu technologicznym i
probach koncowych z uzyskaniem ich pozytywnych wynikoéw, w stanie gotowym do
eksploatacji po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wyroby budowlane — zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich
czesciach, ktorego wtasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen i
materiatow oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na
wykonany przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez
gwaranta, co do rzeczy sprzedanej, zapewniajgce Zamawiajgcemu uprawnienie do
domagania si¢ naprawy dotknigtych wadg wyrobow budowlanych lub robét lub wymiany tych
rzeczy na nowe w okresie trwania gwarancji.

Podwykonawca - osobe fizyczng, osobe prawng Iub jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnos¢ prawna, i z ktérg
Wykonawca za zgoda Zamawiajacego zawart umowe o wykonanie czesci przedmiotu
umowy.

Sita wyzsza - zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Personel kluczowy - personel Wykonawcy posiadajacy odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje, wymieniony w ofercie Wykonawcy (zatacznik nr 4 do SIWZ).

Kierownik budowy - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce, zgtoszona przez
Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zm.), do
kierowania procesem budowy zgodnie z przepisami prawa.

Inzynier kontraktu (IK) - pracownik umocowany przez Zamawiajacego do wystepowania w
jego imieniu w zakresie przekazanych mu na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw
oraz do wykonania praw i obowigzkéw wymienionych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zm.).

Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajgcy lub Wykonawca
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24. Sprzet Wykonawcy - wszystkie maszyny, srodki transportowe i urzadzenia do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg realizacji robét budowlanych i dostaw
z montazem.

25. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonaweczy i
inne dokumenty wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej, Dziennik Budowy, protokoty
zaawansowania robot, protokoty odbioréw, dokumentacja powykonawcza inwestycji, w miare
potrzeby: rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu oraz raporty o realizaciji robét.

26. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej — dokumentacja projektowa zapisana w
plikach edytowalnych (DWG, DOC, XLS) oraz PDF.

§ 2.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (zgodnej z PFU):

a) koncepcja i plan zagospodarowania terenu,

b) inwentaryzacja istniejacego stanu infrastruktury oraz badan geologicznych,
c) projekt budowlany,

d) dokumentacja projektowa wykonawcza,

e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

f)  wykaz pomieszczen z opisem stanow wykonczeniowych,

g) plan BIOZ,

h) instrukcje technologiczne i stanowiskowe, o ile bedg wymagane,

i)  dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie,

- przy czym Zamawiajacy. moze nakazac opracowanie niezaleznej dokumentacji projektowej dla
budowy nowego budynku administracyjnego oraz dla przebudowy budynku socjalnego, co moze
sie wigzac z uzyskaniem dwoch osobnych pozwolen na budowe.

2) zagospodarowanie Terenu budowy;

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa budowlanego, Prawa ochrony
srodowiska, Prawa wodnego i innymi obowigzujacymi przepisami uzgodnien, opinii i
pozwolen do rozpoczecia procesu inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolenia na budowe:

4) roboty budowlane i dostawe urzadzen, w oparciu o wykonana przez Wykonawce i
uzgodniong z Zamawiajgcym dokumentacje projektowa, polegajgce w szczegolnosci na:

a) budowie zaprojektowanych obiektow budowlanych,

b) montazu instalacji wewnetrznych wszystkich niezbednych branz,

c) montazu sieci zewnetrznych wszystkich niezbednych branz,

d) budowie drég, chodnikéw i parkingéw wraz z uzgodnionym oznakowaniem pionowym i
poziomym,

e) budowie obiektéw matej architektury,

f) robotach budowlanych i montazu dotyczacych innych urzadzen i wyposarzenia
wynikajgcego z dokumentacji Zamawiajacego i dokumentacji projektowe;j,

g) przeprowadzeniu rozruchow oraz proéb koncowych do uzyskania projektowanych i
zgdanych parametréw technologicznych, w zakresie dostarczanych urzadzen, w tym
legalizacje zainstalowanych urzgdzen;
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5) wykonania planu komunikacji zastepczej dla ruchu samochodowego oraz pieszego na czas
realizacji zadania, jezeli sposob wykonywania robét bedzie tego wymagat

6) dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej na ktorg sktadajg sie min:
Grupa 1 - Dokumenty podstawowe :

i.  wypisiwyrys z MPZP
ii.  Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajgca na budowe.
iii.  Dzienniki budowy.
iv. ~ Operat geodezyjny wytyczania obiektow budowlanych w terenie.
v.  Protokot przekazania Terenu budowy wykonawecy.
vi.  Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowiazujgcymi Normami.

Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne

i.  Protokot Panstwowej Inspekcji Sanitarne;.

ii.  Protokot Panstwowej Strazy Pozarne;.

jii.  Protokdt Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzgdzen i instalacji
odbiorowych.

iv.  Protokoty odbioru przytaczy mediow sporzadzone przy udziale operatoréw sieci
(przyktadowo:  energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze,
telekomunikacyjne).

Grupa 3 - Dokumenty materiatowe

i.  Certyfikaty.
ii.  Atesty.
iii.  Aprobaty techniczne.
iv.  Zatwierdzenia probek materiatowych.

Grupa 4 - Wyniki badan

i.  Wyniki badan prébek betonu.
ii.  Wyniki badan zageszczenia i nosnosci gruntu.
iil. Badania konstrukcji stalowej (jezeli wymagane).
iv.  Srédmontazowe operaty geodezyjne, jezeli sg wymagane
v.  Protokoty prob szczelnosci rurociggéw i instalacji.

vi.  Protokoty odbioru préb na goraco instalacji, jezeli sg wymagane
vii.  Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j.
viii. Protokoty pomiaru hatasu (jezeli wymagane).

ix.  Protokoty pomiaru jakosci izolacji oraz skutecznosci zerowania lub uziemienia
instalacji i urzadzen.
x.  Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej.

Xl. Protokoty pomiaru natezenia oswietlenia.
xii.  Protokoty badan probek wody.
Xiii. Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzacji.

Xiv. Protokoty odbioru i pomiaru instalacji ppoz.
Grupa 5 - Protokoly odbioréow czesciowych. Zawarto$¢ tej grupy zawiera
miedzy innymi:

i.  Protokot odbioru scian szczelinowych lub palowan - jezeli wystepuija.
ii.  Protokét odbioru stanu zerowego.
iii. Protokét odbioru stanu surowego.
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iv.  Protokot odbioru robét pokryciowych.
v.  Protokot odbioru robot elewacyjnych.
vi.  Protok6ét odbioru robét zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy
architektoniczne, zewnetrzne przytacza).
vii.  Protokoty odbioru poszczegélnych pomieszczen.
viii. Protokoty odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Grupa 6 - Protokoty testow funkcjonalnych miedzy innymi:
i.  Bramowe systemy wjazdowe.
ii.  Urzadzenia podtrzymywania systemow (UPS).
ii.  Oswietlenie awaryjne.
iv.  Urzadzenia alarmowe.

v. Instalacja antywtamaniowa — jezeli wystepuje
vi.  Instalacja monitoringu — jezeli wystepuje
vii.  Instalacja tryskaczowa — jezeli wystepuje
viii.  Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna.
ix.  Instalacje elektryczna.
X.  Instalacja cieptownicza
Xi. Instalacji SAP.

Niezaleznie od powyzszego Grupa 6 winna zawiera¢ protokoty rozruchu urzgdzen i
instalacji objetych instrukcjami rozruchu.

Grupa 7 - Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentéw maszyn i urzadzen.
Grupa 8 - Wykaz czesci zamiennych

Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny
Wykonawcy.

Grupa 9 - Raport szkolenia zalogi

Szkolenie zatogi stanowi obowigzek umowny wykonawcy. Szkolenie ma obejmowac
obstuge, serwisowanie i uzytkowanie urzadzen technicznych oraz BHP.

Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:

i.  Catos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,

ii.  Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

ii.  Wykaz zrealizowanych robét podstawowych i robét dodatkowych, ktore wykraczajg
poza zakres umowy podstawowej, wypetniony dziennik budowy;

7) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego i prawa ochrony srodowiska umozliwiajgcych eksploatacje, w tym m.in.:
pozwolenia na uzytkowanie,

2. Zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(PFU) wraz z zatgcznikami.

3. Roboty budowlane i prace projektowe, stanowigce przedmiot niniejszej umowy wykonywane
bedg zgodnie z PFU, decyzjg pozwolenia na budowe, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej
zapewniajgc bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
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4. Materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce powinny byé zgodne z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zam éwienia,
a takze wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegétowym specyfikacjom technicznym
wykonania i odbioru robét.

5. Przed dostarczeniem na Teren budowy i wbudowaniem wyrobéw budowlanych i urzadzen
Wykonawca zobowigzany jest ztozyé wniosek, zgodny ze wzorem otrzymanym od
Zamawiajgcego, do Inzyniera Kontraktu o akceptacje tych wyrobéw i urzagdzen dotaczajgc do
wniosku: dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ wbudowania oraz poswiadczajgce zgodnosc
materiatu z wymaganiami PFU i dokumentacji projektowe;.

6. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu szczegétowy HRF wykonania poszczegolnych
opracowan projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania robot budowlanych, zawierajacy réwniez terminy i kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy za poszczegdlne etapy realizacji zadania, etapy te musza byé zgodne z
elementami Wykazu cen, stanowigcego czes¢ nr IV SIWZ oraz § 10 ust. 4 pkt b umowy. HRF
Wykonawca opracuje w formie i stopniu szczegdtowosci uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu. HRF musi by¢ zgodny z kamieniami milowymi inwestycji okreslonymi w § 7 ust. 2.
HRF powinien zawierac takie etapowanie wszelkich prac, aby mogta zostac utrzymana
ciggtosci pracy zaktadu.

7. Koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji, w tym pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie, ponosi Wykonawca.

8. W przypadku wszelkich watpliwosci interpretacyjnych, , bedzie obowigzywac nastepujaca
kolejnos¢ waznosci, rozumiana jako pierwszenstwo obowigzywania, dokumentéw:

1) Umowa, wraz z zatgcznikami,
2) Dokumentacja projektowa wraz z opisem technicznym,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

§ 3.
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Terenu budowy poprzez wskazanie jego granic oraz stan
znajdujgcych sie na nim obiektow i urzadzen przeznaczonych do rozbiérki,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji robot
budowlanych okreslonych w § 2 umowy,

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w
miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych roboét,

5) dokonywanie wymaganych umowg akceptacji wyrobow budowlanych i urzadzen,

6) wspdtpraca z Wykonawcy przy realizacji inwestycji, a w szczegolnosci przy
uzyskiwaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen,

7) zaptata za wykonany zgodnie z umowg przedmiot umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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1) wykonanie dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie decyzji o pozwolenia na budowe,

3) przyjecie terenu budowy,

4) zagospodarowanie zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

5) ogrodzenie, oswietlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porzadku wraz z
wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadow i
nieczystosci oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na tym terenie,

6) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegélnosci ppoz. w trakcie
wykonywania robot, oraz biezace utrzymywanie placu budowy w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w standardzie nie nizszym niz
przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa,

7) umieszczenie tablic zgodnie z ustawg prawo budowlane,

8) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innymi
obowigzujgcymi, PFU, z dokumentacjg projektowa, z HRF, warunkami technicznymi,
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

9) kierowanie budowa zgodnie z przepisami prawa, podczas trwania realizacji robot
objetych niniejszg Umowsa.

10) stosowanie materiatow i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawnosc¢ i wydajno$é eksploatacyjna
wykonanego przedmiotu umowy,

11) wykonanie (bez odrgbnego wynagrodzenia) przytagcza wodno- kan. oraz energii
elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy i
zaplecza w wode i energie elekiryczng i ponoszenie biezgcych kosztow tego
zaopatrzenia,

12) zgtaszania Inzynierowi Kontraktu terminu zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu
oraz robot zanikajgcych, ktorych odbior nastapi w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia. Nie
dopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do
wydania polecenia Wykonawcy do odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odkué,
a nastepnie przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

13) posiadanie przez caly okres obowigzywania umowy, przez co strony zgodnie
rozumiejg takze okresy gwarancji oraz rekojmi, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej zgodnie z zapisami §5 umowy.

14) utrzymanie terenu wokét budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

15) korzystanie z drog dojazdowych zgodnie z wymogami Zarzgdcy tych drog oraz w
sposob nie powodujacy zaktdcen dla dziatalnosci Zamawiajacego,

16) codzienne czyszczenie nawierzchni drog wewnetrznych oraz zainstalowanie i
stosowanie profesjonalnych myjek dla $rodkéw transportowych opuszczajgcych teren
budowy,

17) umozliwienie Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu w kazdym czasie
przeprowadzenia kontroli placu budowy w tym postepu w realizacji robét,
stosowanych w ich toku materiatbw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

18) uporzadkowanie terenu budowy po =zakonczeniu robdt i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie do dnia odbioru koricowego robét,
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19) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
20) protokolarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajagcemu,

21) udzielanie Inzynierowi Kontraktu informacji o personelu, jego liczbie, czasie pracy
oraz pracujacym sprzecie. Przekazanie listy personelu, oswiadczenia o jego
przeszkoleniu bhp i aktualnych badaniach lekarskich, zaopatrzenie wszystkich
pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow w identyfikatory lub logo firmy
potwierdzajace prace na rzecz Wykonawcy,

22) informowac na zadanie Inzyniera Kontraktu o sposobie prowadzenia jako$ciowych
préb i pomiarow materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

23) na zgdanie Inzyniera Kontraktu przerwac prace projektowe i roboty, a jezeli zgtoszona
zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ je przed ich zniszczeniem,

24) zapewni¢ wtasciwg koordynacje robét wykonywanych przez Podwykonawcow,

25) zapewni¢ petng obstugg geodezyjna w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
umowy,

26) zapewnienie petnej ochrony Terenu budowy do momentu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, gwarantujace takze ochrone robot,
maszyn i materiatow, zgromadzonych na terenie budowy.

27) zgodne z przepisami dokonywanie wpisow do Dziennika budowy i jego ochrona przed
zniszczeniem,

28) Wykonawca jest zobowigzany na pisemne zgdanie Inzyniera Kontraktu, przed
rozpoczeciem prac projektowych i robot lub w trakcie ich trwania, opracowaé i
przedstawi¢ do uzgodnienia i akceptacji Inzyniera Kontraktu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania prac projektowych i robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji gwarantujacy wykonanie zgodnie z umowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ o0golng opisujgcyg: organizacje wykonania, w tym terminy i sposob
prowadzenia prac projektowych i robot,

b) sposob zapewnienia BHP,

c) wykaz zespotéw projektowych roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

d) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robdt,

e) system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych prac projektowych i robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

g) czesc szczegotowyg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot: rodzaje i ilosé
Srodkéw  transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,

h) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

i) sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot,
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j) sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3. Nadzoér nad realizacjg przedmiotu zamowienia:
1) Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonaniem przedmiotu zamoéwienia prowadzi¢

bedzie:

i) Inzynier Kontraktu - Andrzej Wawrzyniak, tel. + 48602 105 163, e-mail:
andrzej.wawrzyniak@zgo.org.pl,

i) Koordynator Kontraktu - Bartosz Breszyk, tel. + 48539 938 763, e-mail:
bartosz.breszyk@zgo.org.pl.

2) Nadzor z ramienia Wykonawcy nad wykonaniem przedmiotu zaméwienia prowadzié¢ bedzie:

otel o email

veey

§ 4.

Ogodlne zobowiazania projektowe

Dokumentacja projektowa przygotowana bedzie przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajgcych kryteria podane w dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy maja
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, niezbedne
uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosciach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentacii
projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze projektanci bedg do dyspozycji, aby uczestniczy¢ w
dyskusjach z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym i w organizowanych naradach, we
wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty uptywu okresu rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego. Nadzér autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do uptywu okresu rekojmi. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru
autorskiego obejmuje w szczegolnosci:

1) czynnosci wynikajgce z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zm.), tj.: '

— stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacjg projektowa,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,
2) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikajgcych z petnienia nadzoru
autorskiego,
3) sporzadzenie zamiennego projektu budowlanego umozliwiajgcego zmiane decyz;i
pozwolenia na budowe, w razie wystapienia takiej koniecznosci, przy czym koszty

opracowania zamiennego projektu ponosi ta Strona umowy, ktérej dziatanie lub
zaniechanie jest przyczyna jego wykonania,

4) udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inzyniera Kontraktu,

5) udziatu w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze
koncowym na wezwanie Inzyniera Kontraktu,

6) udziatu w probach instalacji i rozruchach,
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10.

7) wizyty na budowie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu

8) doradztwo.

Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowa,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy technicznej.
Nadzor autorski petniony bedzie przez projektanta dokumentacii projektowej, wchodzacego
w skiad personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zobowigzania projektanta do petnienia nadzoru autorskiego co najmniej w
zakresie wskazanym w niniejszej umowie, niezaleznie od tgczacych ich stosunkow
prawnych oraz takze po ich ustaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od projektanta pisemnego oswiadczenia, iz nie
sprzeciwia sie on petnieniu nadzoru autorskiego przez osoby trzecie. Wykonawca nie moze
powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom, bez uzyskania pisemne;
zgody Zamawiajgcego.

Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.
Wykonawca jest zobowigzany do podania w HRF odrebnej pozycji pn.: ,prace nadzoru
autorskiego” w poszczegolnych etapach prac lub robét.

Projektant, petnigc nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych, jest zobowigzany
do pobytow na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

Do czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego zastosowanie majg
postanowienia umowy, w szczegélnosci zwigzane =z udzielona gwarancjg oraz
przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ uzgodnione z  Inzynierem
Kontraktu i Zamawiajacym.

§ 5.
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyniklte na terenie realizowania prac
projektowych i robét, powstate w wyniku jego dziatan lub zaniechan, a w przypadku
wystgpienia szkody zobowigzany bedzie do jej naprawienia w petnym zakresie wytacznie na
swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy,
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie wykonawstwa prac projektowych i
robo6t budowanych, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 1.000.000 PLN.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu nowg polise lub aneks do polisy
przediuzajgcy termin jej obowigzywania. Jezeli Wykonawca nie zawrze w terminie 7 dni
przed wygasnigciem umowy ubezpieczenia nowej umowy ubezpieczenia lub aneksu
terminowego aktualnej umowy ubezpieczenia, to Zamawiajacy moze zawrzeé takg umowe
ubezpieczenia, na koszt Wykonawcy i potraci¢ kwote nalezng z tytutu zawarcia takiej umowy
z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. W celu
wykazania spetnienie obowigzku ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do
wgladu Zamawiajgcego oryginat lub po$wiadczong przez upowaznione osoby za zgodno$é
oryginatem kopie polisy.
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4.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje takze podwykonawcéw oraz inne osoby,
ktorymi Wykonawca postuzyt sie do wykonania umowy, niezaleznie od rodzaju taczacego ich
stosunku prawnego. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zadna umowa ubezpieczenia przewidziana dla tej umowy nie moze zawiera¢ wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego, powstatych na
skutek btedow lub pominie¢ projektowych.

§ 6.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze specjalistyczna, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy |
bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane i prace projektowe na warunkach
okreslonych w umowie. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wykonujgce kompletna
dokumentacje projektowg posiadajg niezbedne uprawnienia i kwalifikacje. Przed
przystgpieniem do prac projektowych i robét Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do
akceptacji listg oséb realizujacych prace projektowe i sprawujgcych nadzor budowy, wraz z
ich uprawnieniami i doswiadczeniem zawodowym.

Wykonawca oswiadcza, ze kompletna dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac¢ praw
0sob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen
zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

§7.
Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona umowe w terminie do 40 tygodni od dnia zawarcia umowy z
uwzglednieniem terminéw osiggania kamieni milowych inwestycji okreslonych w tabeli
ponizej.

2. Tabela.
llos¢ tygodni Status:
od dnia s
zawarcia Karany/Nie
umowy, karany
rozumianych
jako ,nie
pozniej niz X
l.p. | .. tygodni’ Kamienie milowe inwestycji
1 8 termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu/projektow |Nie karany
budowlanego/budowlanych
uzyskanie pozwolenia na budowe w przypadku jednego pozwolenia | Karany
2 13 dla obu obiektow lub pozwolen na budowe w przypadku odrebnych
pozwolen na obiekty
3 15 rozpoczecie robo6t budowlanych Nie karany
4 20 Nie karany
przekazanie kompletnego projektu wykonawczego
5 35 Nie karany
zakonczenie robot

Kontrakt k14 ,Modernizacja i rozbudowa Zakiadu Gospodarowania Odpadamiw m. Gac.

Budowa budynku administracyjnego wraz z wpigciem do sieci oraz przebudowa budynku socjalnego.”
12



40 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i zagospodarowania terenu
wraz z odbiorem koncowym

Karany l

3.

W kazdym czasie Zamawiajacy moze wnosi¢ uwagi do dokumentadgji projektowej, w
szczegodlnosci gdy: Wykonawca nie uzgodnit projektu budowlanego z Zamawiajgcym, nie
uwzglednit uzgodniern poczynionych z Zamawiajgcym lub projekt budowlany narusza
obowigzujgce przepisy prawa. W takich przypadkach konsekwencje ewentualnych
opdznien ponosi Wykonawca.

Opoznienie uzgodnien projektu budowlanego przez Wykonawce, moze mieé miejsce
jedynie w przypadku ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajacego, ktorych
przyczyna nie lezy po stronie Wykonawcy.

Przez wykonanie umowy rozumie sie dokonanie odbioru koricowego, przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow (w
tym w szczegdlnosci dokumentow okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 6) oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

Wskazane powyzej terminy mogg zosta¢ przesuniete w przypadku, gdy nastgpito
przerwanie realizacji robot, opoznienie w wydaniu decyzji administracyjnych lub
opoznienie w przekazaniu Wykonawcy placu budowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy.

§8.

Odbior dokumentacji projektowej i odbiér robét

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania dokumentacii projektowe;
Zamawiajgcemu w jego siedzibie.

Do zapoznania si¢ i ewentualnego wniesienia uwag przez Zamawiajgcego Wykonawca
przekaze: po 1 egz. koncepcji i planu zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz.
w wersji elektronicznej oraz po 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz.
w wersji elektronicznej.

Po zapoznaniu sie przez Zamawiajgcego, na jego wezwanie, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

1)

2)
3)

4)

7)

4 egz. koncepcji i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

4 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

1 egz. dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektroniczne;j,

oswiadczenia, ze opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodna lub nie zgodna, a jezeli tak to
w jakim zakresie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw
autorskich i praw pokrewnych.

Przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej Zamawiajacemu nie oznacza dokonania
odbioru tych dokumentacji.
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14

15

Przedmiotem odbioru koricowego jest catos¢ robét budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy.

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robot
wediug uzgodnien na budowie albo zakoriczone etapy robét ustalone zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W odbiorach uczestniczy¢ beda: przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciele
Wykonawcy (min. kierownik budowy) oraz Inzyniera Kontraktu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotow technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,
4) protokotéw badan, pomiarow,

5) gwarancji,

6) aprobat technicznych,

7) atestow i certyfikatow jakosci,

8) deklaracji zgodnosci z normami.

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni od daty pisemnego

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbiory czesciowe, zostang przeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo potwierdza Inzynier Kontraktu.

O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ Inzyniera

Kontraktu i Zamawiajgcego oraz dokona¢ wpisu do Dziennika budowy. Zawiadomienie winno

by¢ dokonane na pismie, a termin liczony od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt

jego doreczenia.

W ciggu siedmiu dni Inzynier Kontraktu dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i

potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohAcowego, a w

szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robot objetych Przedmiotem umowy oraz ich
zgodnosc z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegdlnosci z umowg, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, Dokumentacja projektowg oraz
Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajacych i tych, ktére ulegty
zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy w swoim zakresie,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowosc i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotgcza do niego opracowang przez siebie
techniczng ocene jakosciowg wykonanych robét wraz z jej uzasadnieniem.

. Potwierdzenie osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego Inspektor

Nadzoru stwierdza stosownym wpisem do Dziennika budowy, a Inzynier Kontraktu
powiadomi na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

-Jezeli Inzynier Kontraktu nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, stwierdzenia wad lub niewywigzania
sie¢ z obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze odmoéwic
dokonania odbioru z winy Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktory zawiera¢ bedzie: date odbioru, przedmiot
odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek wyznaczenie daty
usuniecia wad i usterek.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia
dokonania odbioru koncowego.

Odbidr koncowy jest skuteczny po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca
usungt wszystkie wady i usterki wskazane w wykazie wad i usterek oraz uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcemu beda przystugiwaty nastepujgce uprawnienia, jezeli w toku czynnosci
odbioru czgsciowego lub odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wadly:

1) nadajgce sig do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru czgsci przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyc¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej |
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazadac wykonania przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w umowie,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy (lub jego czesci) po
raz drugi, o czym mowa w pkt b powyzej, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zapisy niniejszego paragrafu nie wytaczajg i nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z rekojmi na zasadach ogalnych.

§ 9.

Prawa autorskie

Wszystkie dokumenty na papierze i na nosnikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia
oraz dokumenty pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez
Wykonawce w ramach umowy beda stanowi¢ wytaczng wtasno$é Zamawiajacego.

Z chwilg przekazania dokumentow wskazanych w ust. 1 lub poszczegélnych ich czesci w
ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §10 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego catosc autorskich praw majgtkowych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego z
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na wszelkich znanych polach eksploatacji
obejmujgcych, w odniesieniu do przedmiotu umowy, w szczegdlnosci prawo do: utrwalania,
zwielokrotniania wszystkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi i poligraficznymi,
wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamieci komputera, publicznego wykonania albo
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publicznego odtwarzania, wystawienia, wyswietlenia, modyfikacji i zmian, modyfikacji
koncepcji i jej wykorzystania w dalszych pracach projektowych.

Nabycie praw, o ktérych mowa w ust. 2 nie bedzie ograniczone zakresem czasowym ani
terytorialnym.

Wykonawca zgadza sig na wykorzystanie przez Zamawiajgcego nieodptatnie autorskich
praw zaleznych. Wykonawca wyraza nadto zgode na powierzenie prac projektowych,
polegajgcych w szczegdlnosci na zmianie, modyfikacji, uzupetnieniu przedmiotu praw
autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej innemu podmiotowi bez zgody Wykonawcy oraz
bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy postugiwat sie bedzie wytgcznie legalnym
oprogramowaniem komputerowym, posiadajacym stosowne licencje.

W przypadku, gdy przedmiot praw autorskich, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej bedzie
naruszat jakiekolwiek prawa osob trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
wszelkich niezbednych krokéw faktycznych i prawnych, zmierzajacych do zwolnienia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci, w tym w szczegdlnosci odszkodowawczej.

§ 10.
Wynagrodzenie i sposob rozliczenia

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w tgcznej kwocie .................zt netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci 23
%. Wynagrodzenie ogotem brutto wynosi ................z} stownie: .......................... brutto,
w tym za poszczegodlne elementy robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy,
podany na fakturze VAT prawidtowo wystawionej przez Wykonawce.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie fakturami
czesSciowymi za catkowicie zakonczone i kompletne etapy ustalone zgodnie z HRF oraz
fakturg korncowa.

Wysokos$¢ wynagrodzenia:

a) zgodnie z Wykazem cen, stanowigcego czesc nr IV SIWZ
b) okreslona fakturg koricowg po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie winna byé nie nizsza
niz 5% wysokosci wynagrodzenia ogétem brutto.

Wystawienie faktur nastepuje wytacznie na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotu odbioru. Forma protokotu odbioru zostanie
ustalona przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje w terminie do 30 dni od dnia doreczenia nastepujacych
dokumentow:

a. prawidtowo wystawionej faktury VAT zgodnie z HRF,

b. prawidiowo wypetnionego i zatwierdzonego zatacznika do faktury VAT, ktérego
wzoér stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

c. zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotu odbioru
czgsciowego wykonanego etapu prac lub robot oraz protokotu odbioru koncowego,

d. w przypadku gdy odebrane roboty lub prace projektowe zrealizowane zostaty przy
pomocy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - pisemnego o$wiadczenia
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12.

13.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o tym, ze zaptata wymagalnego
wynagrodzenia przez Wykonawce wyczerpuje roszczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy lub innego dowodu zaptaty.

Zamawiajgcy dopuszcza zaliczkowanie zamowienia. Suma zaliczek nie moze przekroczyé 10

% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 10 ust. 1.

Pierwszg zaliczkg mozna otrzymac najwczesniej po uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz
rozpoczeciu robot budowlanych potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.

Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajgcego jest ztozenie pisemnego wniosku przez
Wykonawce, w ktorym wskaze on zakres zakupu maszyn, urzgdzen lub etap robét zgodnie z
HRF, ktérych finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki. Po pisemnej akceptacji wniosku
przez Zamawiajgcego Wykonawca wystawi fakture proforma z terminem wyptaty zaliczki w
terminie do 30 dni. W ciggu 7 dni od otrzymania zaliczki - Wykonawca wystawi
Zamawiajgcemu fakture VAT zaliczkowa.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaze, iz wykonat zamoéwienie w zakresie wartosci
poprzednio udzielonej zaliczki i dokona jej catkowitego rozliczenia, Zamawiajacy moze
udzieli¢ kolejnych zaliczek, zgodnie z procedurg opisana w niniejszym paragrafie do
wysokosci wskazanej w ust. 7. Zaliczke nalezy rozliczy¢, wystawiajgc fakture czesciowa na
dany zakres, w terminie 4 miesiecy od otrzymania zaliczki.

W przypadku, gdy uregulowana na rzecz Wykonawcy zaliczka nie zostanie rozliczona w
terminie, Wykonawca obowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego nie rozliczonej
czesci zaliczki.

W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Zabezpieczenie jest ustanowione w
wysokosci wnioskowanej zaliczki. Zabezpieczenie Wykonawca obowigzany jest wnie$é wraz
z fakturg proforma.

Zabezpieczenie — w zaleznosci od formy w jakiej zostato wniesione — podlega zwrotowi w
catosci lub w odpowiedniej czesci w terminie 30 dni liczac od daty rozliczenia zaliczki.

§ 11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w dniu ... w formie
AN B SR e e RS U IR e s . VWY SOKoOSEI: § % wWimagrodzenia
ogotem brutto umowy okreslonej w § 10 ust. 1 8. ...
zt.

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy muszg byé dokonywane z
zachowaniem ciggtosci i bez zmiany jego wysokosci

70 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Za nalezyte wykonanie
kontraktu rozumie sie wykonanie zgodnie z umowa robot, uzyskanie skutecznego protokotu
odbioru koncowego (bez uwag) oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi udzielonej przez Wykonawce.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowigzuje sie do
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wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, ztozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowiazan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. Projekt zabezpieczenia, z
wyjatkiem zabezpieczenia w pienigdzu, nalezy przedtozyé Inzynierowi Kontraktu w celu
akceptacji. Brak akceptacji projektu zabezpieczenia przez Inzyniera Kontraktu traktuje sie
jako brak tego zabezpieczenia.

§12.

Podwykonawstwo
Wykonawca przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy lub
projektu zmiany tej umowy.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub jej
zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.
Wyigczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy zglosi pisemne
zastrzezenia w przypadku:
1) niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:
2) gdy projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub jej zmiany, zgtosi pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérym mowa w ust.
5. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
wskazany w ust. 4 Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawca wymaga zgody Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzuije sie do:
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1) informowania na pismie Zamawiajacego o kazdej fakturze wystawionej przez
podwykonawce oraz terminie jej pfatnosci, a takze o dokonanej =zaptacie
wynagrodzenia podwykonawcy oraz przekazania zamawiajgcemu pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcy o tym, ze zaptata wymagalnego wynagrodzenia przez
Wykonawce wyczerpuje roszczenia podwykonawcy lub innego dowodu zaptaty, w
terminie 7 dni od dnia zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,

2)  udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczacej rozliczen z
podwykonawca,

3) informowania Zamawiajgcego na piémie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robét podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci
uczestniczenia w odbiorze tych robaét,

4)  koordynowania prac i robot wykonywanych przez podwykonawcow.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty, Zamawiajgcy ma prawo:

1) wstrzymac¢ wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy

2)  potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wynagrodzenie podwykonawcy, w przypadku
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

3)  wstrzymac sie z udzieleniem kolejnej zaliczki.

Do kazdej faktury wystawianej przez Wykonawce, Wykonawca dotacza oprécz protokotu

odbioru i innych wymaganych dokumentéw o ktérych mowa w §10 ust. 6 umowy,

oswiadczenia podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce z ptatnoscia
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Wykonawcy kar umownych, w
przypadku:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w
zaptacie,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5000 zt,

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
5000 zt.

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie takze do zawierania umow o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

§13.
Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowigzujgcych przepisow prawa po
dniu zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto umowy,
a cena netto pozostanie bez zmian,

2) zmiany zasad realizacji projektu dofinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w
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ramach PO liS, w tym zmiany zasad kwalifikowania wydatkow,

3) w przypadku uchwalenia lub uchwalenia zmiany powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa krajowego i wspoélnotowego oraz wytycznych, zalecen i dokumentow
programowych Funduszu Spojnosci, ktérych uchwalenie lub zmiana nastapity po
zawarciu umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznos¢ lub zasadno$é wprowadzenia
zmian do umowy,

4) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany umowy wynika¢ bedzie z umoéw, wytycznych,
zalecen, decyzji lub innych dokumentéw, ktérymi strong lub autorem beda instytucje
finansujgce w zakresie realizacji PO i$,

5) wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres,
6) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w przypadku:

a)  wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;
warunki zmiany terminu - o czas trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

b)  sity wyzszej,

c)  jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez
Zamawiajgcego lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,

d)  wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych zakres i termin
realizacji ma wptyw na termin wykonania niniejszej umowy,

7) zmiany Personelu kluczowego Wykonawcy na zasadach opisanych w § 14,

8) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, zmiany
danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

9) zmiany pozostatych postanowiert umowy nie stanowiacych tresci oferty Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda
drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci

Zapisy niniejszego paragrafu nie wytgczajg uprawnien stron do zmiany umowy w zakresie
innych zmian niz zmiany istotne w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, zgodnie z art. 144
ust.1 u.p.z.p.

§ 14.
Personel kluczowy

Obowiagzki Kierownika budowy bedzie petit —.................... tel: ... e-mail: ...

Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane Personelu kluczowego
wymienionego w Ofercie Wykonawcy. Zmiana taka jest mozliwa po wczesniejszym,
pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaopiniuje proponowana zmiane personelu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wniosku o zmiane.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy niezwtocznie proponuje zmiane Personelu kluczowego w
nastepujgcych przypadkach:

Kontrakt k14 ,Modernizacja i rozbudowa Zakladu Gospodarowania Odpadamiw m. Gaé.
Budowa budynku administracyjnego wraz z wpigciem do sieci oraz przebudowa budynku socjalnego.”



1) jego smierci, choroby lub innych zdarzen losowych:
2)  nie wywigzywania sig z obowiazkow wynikajacych z umowy;

3)  jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy zmiany Personelu kluczowego, jezeli uzna, ze
nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowigzki wynikajgce z Umowy.

Wykonawca obowigzany jest, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zmienié Personel kluczowy,
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

W przypadku zmiany Personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawce musi
spetniac okreslone w SIWZ i potwierdzone ofertg Wykonawcy wymagania.

W okresie wykonywania umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Personelowi kluczowemu,
na nastepujacych warunkach:

1) terminy urlopéw zostang uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

2)  Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ terminy urlopéw oraz zaproponowaé osoby na
zastgpstwo z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem,

3)  wszystkie osoby zastepujgce, w okresie urlopu Personelu kluczowego, musza byc
zatwierdzone przez Zamawiajgcego, m.in. na podstawie dokumentéw potwierdzajgcych
ich kwalifikacje.

§ 15.
Gwarancja jakosci
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot umowy.

. Termin gwarancji ustala si¢ na 36 miesiecy. Termin gwarancji rozpoczyna sie w dniu
wykonania umowy, zgodnie z § 7 ust. 5.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne Przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru koncowego oraz za wady powstate
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie umowy.

. W razie stwierdzenia wad lub usterek po pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie reagowa¢ na zgtoszenie Zamawiajgcego i
podejmowac niezbedne dziatania w celu usunigcia wad lub usterek nie pozniej niz w ciagu 24
godzin liczac od dnia zgtoszenia. Maksymalny czas na usuniecie wad lub usterek wynosi 72
godziny liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze Strony uzgodnig inny
termin. Uzgodniony przez Strony inny termin nie stanowi zmiany umowy.

. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca odmoéwi podjecia wymaganych czynnosci
badz pozostaje w zwtoce w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 4, Zamawiajacy moze
usungé wady lub usterki we wtasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt i ryzyko
Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji jako$ci, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawecy o swoich zamierzeniach z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na
przystapienie do usuwania wad lub usterk.

. Ustala sie, ze w okresie gwarancji, raz w roku w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
bedq przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz
Inzyniera Kontraktu.

. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego.
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8. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg (np. koszty przegladow, serwisow, odbioréw) sa
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1.

§ 16.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje

Zamawiajgcemu prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo uptywu
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni od
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuja jg nienalezycie, mimo wczesniejszego
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego

4) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje przedmiotu umowy lub ogtoszono jego upadiosé.

3. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie
do 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu, sporzadzi szczegotowy protokot z inwentaryzacji prac projektowych lub robét na
dzien odstagpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej Strony, z winy ktérej dokonano odstgpienia od umowy,

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji Przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnego oswiadczenia i wymaga to sporzadzenia protokotu na tg okolicznos¢ oraz
okreslenia nowego terminu realizacji Przedmiotu zaméwienia.

§17.
Kary umowne
Strony ustalajg, ze formg odszkodowania beda kary umowne z nastepujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu umowy ponad maksymalny termin okreslony w § 7
ust. 1, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki; zaptata kary moze nastgpi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy,

2) za zwioke w osigganiu ktéregokolwiek z terminéw kamieni milowych o statusie  karany”
opisanych w tabeli zawartej w § 7 ust. 2, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o

Kontrakt k14 ,Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadamiw m. Gacé.

Budowa budynku administracyjnego wraz z wpieciem do sieci oraz przebudowa budynku socjalnego.”
22



ktorym mowa w §. 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki w osigganiu danego terminu
kamienia milowego; zaptata kary moze nastapi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy,

3) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy; zaptata kary moze nastgpié poprzez
potrgcenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie zawrze w terminie 7 dni przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia
nowej umowy ubezpieczenia lub aneksu terminowego aktualnej umowy ubezpieczenia, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §10 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki; zaptata kary moze nastgpi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawecy,

2. Ustala sig gorng granice kar do 20% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10
ust. 1 umowy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjatkiem
sytuacji, o ktérej mowa w §16 ust. 1,

2) za nieprzystgpienie do odbioru koncowego w uzgodnionym przez Strony terminie, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwitoki,

3) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki.

4. Jezeli kary umowne wynikajgce z niniejszej umowy nie pokrywajg poniesionych szkéd Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z
obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia
wady.

§ 18.
Sita wyzsza

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie nastapito wskutek sity wyzsze;.

2. Strona, ktéra zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu i
ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie na nia.
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§ 19.
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany postanowiert Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci, przystugujacej
mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie doreczone — za wyjatkiem
odmiennych postanowiern umowy - jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugg Strong odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego doreczenia pod nastepujgcy adres:

Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0.
Gac 90, 55-200 Otawa

Wykonawca:

Nazwa wykonawcy:

Adres:

Kazda ze Stron zobowigzuje sig do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

6. Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc¢, do ktorych zalicza sie:

1) SIWZ dla Kontraktu K14 Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami
w m. Gac. ,Budowa budynku administracyjnego z wpieciem do sieci oraz przebudowa
budynku socjalnego” wraz z zatgcznikami

2) Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
3) Ujednolicony Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
4) Wzor zatgcznika do faktury VAT.

7. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu, podejma w dobrej wierze
rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli rokowania nie doprowadzg do
polubownego rozwigzania sporu, spor rozpatrywac bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego. Powyzsze postanowienia nie stanowig zapisu na sad polubowny.

8. Umowe sporzgdzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po  jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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