Umowa o roboty budowlane

Fundusze r%f DOLNY Unia Europejska
Europejskie % SLASK Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
Zalacznik nr 11 do SIWZ - WZOR UMOWY
UMOWA NR
Umowa zawarta w Gaci, w dniu r. pomigdzy:

Zakiadem Gospodarowania Odpadami Gac Sp. z 0. 0.

z siedzibg w Gaci, Gaé 90, 55-200 Otawa, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejenowy dia Wroclawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000142896, REGON: 932048175, NIP: 9121677692,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 26 042 000,00 zi, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu - Jacka Pazdziernika-
Czlonka Zarzadu - Kazimierza Baczek,

zwang w tresci umowy: ,Zamawiajagcym”

a

Z siedzibg w , Wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem
KRS: , REGON: , NIP: , Wysokos¢é kapitatu zakladowego: z,
reprezentowang przez.

- /
zam. ,prowadzacym dziatalnost gospodarcza pod firmg
» REGON: , NIP:

zwana(ym) w tresci umowy: ,,Wykonawea”,
zwanymi tacznie w tresci umowy: ,,Stronami”, a indywidualnie: ,,Strong”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z pbzn. zm.), zwanej
dalej ustawa. WartoS¢ zaméwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé inwestycje pod nazwg: ,Roboty
budowlane ,zaprojektuj i wybuduj": Kontrakt 4a - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z
segmentem odzysku, Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz
Kontrakt 5 - dostawa zhiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem® w
ramach przedsigwziecla pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW | DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO

#Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze érodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Umowa o roboty budowiane

FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIETYM, dofinansowanego ze $rodkéw
EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

«Roboty budowlane ,,zaprojéktuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magaz}n odpaddw wiell-(-ogabarytome wraz z segmentem odzysku,

2. Inwestycja polega na wykonaniu trzech kontraktbw budowlanych realizowanych w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj" na terenie Zamawiajacego w Gaci lezacej pomiedzy Olawa a Brzegiem w
wojewddztwie dolnoélaskim, w gminie Otawa na dzialce o numerze ewidencyjnym 384/10 obreb Gac.

3. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do uzytku nizej wymienionych
nowych obiektow budowlanych na terenie Zamawiajacego:

1) KONTRAKT 4a: Budowa magazynu odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku",
inwestycja polega na budowie magazynu odpadéw wielkogabarytowych (zadaszone boksy) wraz z
segmentem odzysku (hala demontazu}, placem manewrowo-magazynowym, uktadem komunikacji
kolowe] (wraz z droga dojazdowq i p.poz) oraz niezbedng infrastrukturg techniczng (instalacje
zewnetrzne, sieci, przylacza);

2) KONTRAKT 4b: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw”,
inwestycja polega na budowie magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw. W
budynku nalezy wydzieli¢ strefg magazynu suchego paliwa RDF (zamknieta hala wraz z dokiem
zaladunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatéw niz paliwo
RDF (zadaszone boksy),

3) ,KONTRAKT 5 - Dostawa zbiomika biogazu wraz z montazem na fundamencie i
oprzyrzadowaniem",
inwestycja polega na dostawie i montazu zbiorika biogazu z oprzyrzadowaniem na fundamencie
wraz z modyfikacjg istniejacej sieci gazowej i elekirycznej Zamawiajacego zlokalizowanej na
terenie Zamawiajacego w Gaci, lezacej pomigdzy Olawg a Brzegiem w wojewddztwie
dolno$laskim, w gminie Olawa na dziatce o numerze ewidencyjnym 384/10 obreb Gaé.

4. Przedmiot umowy obejmuje w szezegdinosci;

1)  opracowanie kompletnej dokumentacii projektowe] obejmujace;:

a} koncepcje i plany zagospodarowania terenu,

b} projekty budowlane,

c) dokumentacje projektowg wykonawcza,

d} specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

e) plany BIOZ,

f}  instrukcje technologiczne i stanowiskowe, o ile beda wymagane,
g) dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolen na uzytkowanie;

2) zagospodarowanie terenu budowy;

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony $rodowiska i
innymi obowigzujacymi przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen do rozpoczecia procesu
inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolen na budowe;

4) wykonanie robot budowlanych i dostawe urzadzef;

5) przeprowadzenie rozruchéw oraz prob koricowych niezbednych do uzyskania projektowanych i
wymaganych przez Zamawiajgcego parametréw technologicznych w zakresie dostarczanych
urzadzen;

6) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej na ktorg sktadaja sie min:

a) Grupa 1 - Dokumenty podstawowe:
i. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub wypisy i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

i. Decyzje zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe.

jii.  Dzienniki budowy.

iv.  Operaty geodezyjne wytyczania obiektow budowlanych w terenie.

v.  Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy.

vi. Oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi
Normami.

b) Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne:

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKKADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Umowa o roboty budowlane

i.  Protokoly Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.
ii. Protokoly Panstwowej Strazy Pozame;j.
fi. Protokoly Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji
odbiorowych.
iv. Protokoly odbioru przytaczy mediéw sporzadzone przy udziale operatordw sieci
{przyktadowo: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze).
¢) Grupa 3 - Dokumenty materiatowe:
i.  Certyfikaty.
ii. Atesty.
i.  Aprobaty techniczne.
v.  Deklaracje wiasciwosci uzytkowych
v. Zatwierdzenia probek materiatowych.
d} Grupa 4 - Wyniki badan:
i.  Wyniki badan probek betonu.
ii.  Wyniki badan zageszczenia i nosnosci gruntu.
jii.  Protokoty prob szczelnosci rurociagdw i instalacii.
iv.  Protokoty odbioru préb na gorgco instalac]i, jezeli s wymagane.
v.  Protokoty pomiaru jakosci izolacji oraz skutecznosci zerowania lub uziemienia instalacii |
urzadzen.
vi.  Protokoty odbioru instalacjl piorunochronne).
vii.  Protokoty pomiaru natgzenia oswietlenia.
vili.  Protokoty badan probek wody.
ix.  Protokoty odbioru i pomiaru instalacji ppoz.
e} Grupa 5 - Protokoly odbiorow czesciowych. Zawartos¢ tej grupy zawiera miedzy
innymi:
i.  Protokoly odbioru $cian szczelinowych lub palowar - jezeli wystepujg.
il.  Protokoly odbioru stanu zerowego.
iii.  Protokoly odbioru stanu surowego.
iv.  Protokoly odbioru rob6t pokryciowych.
v.  Protokoly odbioru robdt elewacyjnych.
vi.  Protokoly odbioru robot zewngtrznych (drogi, chodniki, zewnetrzne przylacza).
vii.  Protokoly odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
f} Grupa 6 - Protokoly testéw funkcjonalnych miedzy innymi:
i.  Bramowe systemy wjazdowe.
i. Oswietlenie awaryjne.
ii.  Urzadzenia alarmowe.
iv.  Instalacja monitoringu - jezeli wystepuije.
v. Instalacja tryskaczowa — jezeli wystepuje.
vi. Instalacje elekiryczna.
Niezaleznie od powy2szego Grupa 6 winna zawieraé protokoly rozruchow urzadzen i instalacji
objetych instrukcjami rozruchow. '
g) OGrupa 7 - Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentéw maszyn i urzadzen. Dokumenty
nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji, $wiadectwa zgodnosci, Swiadectwa
CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty).
h) Grupa 8 - Wykaz cze$ci zamiennych oraz wykaz czesci eksploatacyjnych
zuzywajacych sie.
i) Grupa 9 - Raport szkolenia zalogi
Szkolenie zatogi stanowi obowigzek umowny Wykonawcy. Szkolenie ma obejmowaé obsiuge,
serwisowanie i uzytkowanie urzadzen technicznych i technologicznych oraz BHP.
j} Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza
Dokumentacja projekiowa powykonawcza powinna obejmowad:
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj" : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika bipgazu wraz 2z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 -

strona 3



Umowa o roboty budowlane

10.

1.

12.

13.

i. Catos¢ dokumentacj wediug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji.
ii. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
iil. Wykaz zrealizowanych robét podstawowych i robét dodatkowych, ktore wykraczajg poza
zakres umowy podstawowej, wypelniony dziennik budowy;

7) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
prawa ochrony srodowiska i innych przepisow prawa umnozliwiajacych eksploatacje, w tym m.in.:
pozwolen na uzytkowanie, oraz dostarczenie Zamawiajacemu materialow niezbednych do zmiany
pozwolenia zintegrowanego.

Wykonawca jest zobowiazany do takiej realizacji przedmiotu umowy, aby byta ona skoordynowana z

pracg zakladu Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy zapewnia, iz dolozy wszelkich staran, aby

dziafania pracy zakladu byly nalezycie nadzorowane przez przedstawicieli Zamawiajacego w cefu
prawidtowej i terminowej realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow

Zamowienia (zwana dalej: ,SIWZ"), stanowigcq zatacznik nr 1 do umowy, w tym w szczegdlnoci

zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z treécig oferty Wykonawcy z dnia

, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé umowe z zachowaniem najwyzszej staranno$ci wymaganej w

zwigzku z profesjonalnym charakterem dziafalnosci Wykonawcy, w tym w szczegolnosci zgodnie

z polskimi normami, ogdlinymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej

i technologicznej.

Materiaty i urzadzenia uzyte przez Wykonawce powinny posiada¢ oznakowanie CE lub B i odpowiadaé

co do jakoéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawg z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570} oraz rozporzadzeniami

wykonawczymi, wymaganiom SIWZ, a fakze wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
szczegblowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robét.

Przed dostarczeniem na teren budowy i wbudowaniem wyrobéw budowlanych i urzadzert Wykonawca

zobowigzany jest zlozy¢ wniosek do Zamawiajgcego ¢ akceptacje tych wyrobow i urzadzen dolaczajac

do wniosku: dokumenty uprawniajace do oznakowania wyrobow znakiem CE i B, certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z

norma, lub aprobats techniczng oraz tres¢ tej normy lub aprobaty.

Wykonawca o$wiadcza, Ze dokonat sprawdzenia terenu i dokumentaciji jaka moze byé potrzebna dla

nalezytego wykonania umowy pod wzgledem mozliwosci prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,

z uwzglednieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowigzujacych przepisow prawa,

terminowosci i wysokiej fachowosci wykonania przedmiotu umowy i nie zglasza do nich jakichkolwiek

zastrzezen. Ponadto, Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat wszelkie inne niezbedne informacje w celu
nalezytej realizacji przedmiotu umowy. Wykaonawca potwierdza réwniez, iz dokonal wizji lokalnej i nie
zglasza jakichkolwiek zastrzezen.

Przedmiot umowy bedzie realizowany na istniejacym i funkcjonujacym zakladzie, co Wykonawca

uwzglednit w swojej ofercie | nie bedzie zgtaszat wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen lub

zastrzezen zwigzanych z tym faktem. Realizacja przedmiotéw umowy nie moze ograniczaé pracy
zakladu.

Strony wyraznie postanawiaja, iz wszelkie prace, dziatania, dostawy i montaze elementow i czesci,

ktére nie zostaly okreslone w umowie, a ktére sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy lub do

osiggniecia jej celow, uznaje sie za stanowiace obowiazki Wykonawcy wynikajace z umowy i jako takie

stanowig cze$¢ przedmiotu umowy objetego wynagrodzeniem, o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

Wykonawca nie moze powolywac sig na wady terenu, na ktorym wykonywany bedzie przedmiot

umowy, & takze wady lub braki dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajacego, jako okolicznosci

wytaczajacej lub ograniczajace] jego odpowtedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub stanowigcej podstawe do zmiany wynagrodzenia,

e — p— T ———————————————
»Roboty budowtane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” .

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONCWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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14,

1. Do

2. Do
1)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, okreslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnosé
waznosci dokumentow:

1} umowa,
2) SIWZ,
3) oferta Wykonawcyzdnia
4) HRF,
5) pisemne zalecenia Zamawiajgcego.
§2
Obowiazki Stron

obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
protokolarne przekazanie terenéw budéw poprzez wskazanie ich granic,
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
skladowania oraz na terenie budowy,
wspolpraca z Wykonawcg przy realizaciji inwestycji,
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.

obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:
opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie: ,HRF") w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ktéry zatwierdza Zamawiajacy. HRF
zawiera terminy wykonania poszczegéinych opracowan projektowych, uzyskania poszczegéinych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét budowlanych, zawiera réwniez terminy | kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegdlne kontrakty i etapy ich realizacji, przy zachowaniu
podziatu robét i ich wartosci przedstawionych w ofercie (Tabela Elementéw Scalonych zatacznik nr 10
do SIWZ). Wykonawca opracuje HRF w formie | stopniu szczegblowosci uzgodnionym z
Zamawiajacym,
wykonanie dokumentaciji projektowsj przedmiotu umowy,
uzyskanie uzgodniefi branzowych z zakresu ochrony pozarowsj, bhp i ergonomii pracy,
sanitarnohigienicznych,
uzyskanie pozwolen na budowe osobno dla poszczegéinych kontrakiéw wyszczegdlnionych w §1 ust.
3,
zgtoszenia w PINB, w PIP planowanego terminu rozpoczecia i zakoriczenia robot,
zapewnienie na koszt Wykonawcy oséb odpowiedzialnych za opracowanie projektéw budowlanych,
projektow wykonawczych, projektu linii technologicznej zbiornika gazu, prowadzenie Jej montazu,
protokolame przejecie terenow budéw,
zagospodarowanie zaplecza robot i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz sprzetu
Wykonawcy,
ogrodzenie, oswietlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porzadku wraz z wywozem do
zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadow i nieczystoéci oraz ochrona mienia
znajdujacego sie na tym terenie,
przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdinoSci ppoz. w trakcie wykonywania
robét, oraz biezace utrzymywanie terenéw budow w spostb zapewniajacy bezpieczeristwo os6b
przebywajacych w standardzie nie nizszym niz przewidziany w obowiazujacych przepisach prawa,
umieszczanie {ablic zgodnie z prawem budowlanym,
kierowanie budowg zgodnie z przepisami prawa,
dostawa i montaz wszystkich elementéw, czeSci i urzadzen niezbednych dla kompletnego i
nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
uzupetnienie istniejacego oprogramowania w zakresie niezbednym dla kompletnego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy,
utrzymanie porzadku wraz z wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce
odpaddw i nieczystosci oraz ochrona mienia znajdujacego sie na terenie prac,

-
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” i

w ramach projektu pn.: OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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16)

17)

18)

19)

20)

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)

34)

wykonanie (bez odrebnego wynagrodzenia) przytacza wodno- kan. oraz energii elektrycznej wraz z

odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy i zaplecza w wodg i energle elektryczng i

ponoszenie biezacych kosztow tego zaopatrzenia,

blezace utrzymywanie terenu prac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych w

standardzie nie nizszym niz przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa,

stosowanie materiatow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania

i zapewniajacych sprawnos¢ i wydajnosé eksploatacyjng wykonanej w ramach przedmiotu umowy

instalacii,

zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywiinej z tytuly prowadzenia dziatalno$ci

gospodarczej obowigzujacej nie pézniej niz od dnia zawarcia umowy do dnia uptywu okresu rekojmi

oraz umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, zgodnie z § 4 umowy. Kopie polis

ubezpieczen, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym oraz ich kontynuacje stanowia kolejno zalacznik

nr4i5 do umowy,

zgtaszania Zamawiajgcemu terminu zakoriczenia robot podiegajacych zakryciu oraz robot

zanikajacych, ktérych odbior nastapi w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia. Nie dopeinienie tego

obowigzku przez Wykonawce upowaznia Zamawiajacego do wydania polecenia Wykonawcy do

odkrycia robot lub wykonania odpowiednich odku¢, a nastepnie przywrocenie ich do stanu

poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

utrzymanie terenu wokét terenu prac w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

korzystanie z drég dojazdowych zgodnie z wymogami zarzadey tych drég oraz w sposob

niepowodujacy zakibcen dla dziatalnosci Zamawiajacego,

umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym

postepu w realizacji robét i prac, stosowanych w ich toku materiatow oraz wszelkich okolicznosci

dotyczacych bezposredniej realizaciji przedmiotu umowy,

uporzadkowanie terendw buddw po zakoriczeniu robét i prac,

udzielanie Zamawiajgcemu informacji o personelu, jego liczbie, czasie pracy, w tym przekazanie

wykazu pracownikéw, o ktorych mowa w rozdziale Ill pkt 4 SIWZ oraz udzielenie informacji

0 pracujacym sprzecie, przekazanie o$wiadczenia o przeszkoleniu bhp personelu i aktualnych

badaniach lekarskich oraz zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcow

w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajace prace na rzecz Wykonawcy,

zapewnianie wiasciwe] koordynacii prac i rob6t wykonywanych przez podwykonawcow,

prowadzenie dziennika budowy i jego ochrona przed zniszczeniem,

informowanie na Zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakoSciowych prob i pomiarow

materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

na zadanie Zamawiajacego - przerwanie prac projektowych lub robdt na budowie, a jezeli zgloszona

zostanie taka potrzeba - zabezpieczenie robét przed ich zniszczeniem,

zapewnienie wiasciwej koordynacii robot i prac wykonywanych przez Podwykonawcow,

zZapewnienie petnej obstugi geodezyjnej w zakresie niezbednym do realizacii prac objetych umows,

zapewnienie pelnej obstugi geofechnicznej w zakresie niezbgdnym do realizacji prac objetych

umowa,

zapewnienie pelnej ochrony terenéw budéw do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy

przez Zamawiajacego, gwarantujace takZe ochrong prac, maszyn i materiaiéw, zgromadzonych na

terenie budowy,

Wykonawca jest zobowigzany na pisemne 2adanie Zamawiajacego, przed rozpoczeciem prac

projektowych i robét lub w trakcie ich trwania, opracowat i przedstawi¢ do uzgodnienia i akceptacii

Zamawiajacego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca

powinien okresli¢, zamierzony spostb wykonywania prac projektowych i robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i plan organizacji gwarantujacy wykonanie zgodnie z umowa,

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogblng opisujaca; organizacje wykonania, w tym terminy i sposéb prowadzenia prac
projektowych i robot,

b} sposob zapewnienia BHP,

«Roboty budowlane ,zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” .

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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c) wykaz zespotow projektowych roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robét,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych prac
projektowych i robét,

fy wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw | kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

g) czgsc szczegolows opisujacy dla kazdego asortymentu robét: rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu
oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

h) sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

i)  sposdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotiiwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzet, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
| wykonywania poszczegbinych elementéw robot,

j)  spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

3. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy:
1) zramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie - .............cccvveeee. i
2) zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie - .........c.cuurenenne.

§3
Obowiazki projektowe

1. Wykonawca zapewnia, Ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy maja wiedze | doswiadczenie
konieczne do wykonania dokumentacji projektowe.

2. Wykonawca zobowigzuje sig¢, ze projektanci beda do dyspozycji, aby uczestniczyé w dyskusjach
z Zamawiajacym i w organizowanych naradach, we wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty
uptywu okresu rekojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie
sprawowany do uplywu okresu rekojmi. Czynnosci nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczegélnosci:

1)  czynnosci wynikajace z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U.z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.),

2)  dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacych z petnienia nadzoru autorskiego,

3) sporzadzenie zamiennego projektu budowlanego umoziiwiajacego zmiang decyzji pozwolenia na
budowg, w razie wystapienia takiej koniecznosci, przy czym koszty opracowania zamiennego
projektu ponosi ta Strona umowy, ktérej dziatanie lub zaniechanie jest przyczyna jego wykonania,

4) udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,

9) udzialu w odbiorach czeSciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze koficowym na
wezwanie Zamawiajacego,

6) udzialu w prébach instalacji i rozruchach,

7)  wizyty na budowie, na kazde zadanie Zamawiajgcego,

8) doradztwo.

4, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego zgodnie z umowa, przepisami prawa,
oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzor autorski pelniony bedzie przez projektanta dokumentacii
projektowe;j, wehodzacego w skiad personelu Wykonawey lub podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego zobowiazania projektanta do pelnienia nadzoru autorskiego co najmniej w zakresie
wskazanym w niniejszej umowie, niezaleznie od lgczacych ich stosunkdw prawnych oraz takze po ich
ustaniu.

9. Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w § 8 ust. 1 zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci
zwiazanych z pelnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.

6.  Projektant, pelnigc nadzor autorski w czasie realizacji rob6t budowlanych, jest zobowiazany do pobytéw
na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajacego.

7. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej moga byé dokonana wytacznie po uprzednim pisemnym
wyraZeniu zgody przez Zamawiajacego.

e e ————)
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamende | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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§4
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dzialalnoci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt
(stownie: jeden milion ziotych).

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania - przez okres realizacji umowy do dnia ostatniego
odbioru koricowego umowy - ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, w tym takze ryzyka
uszkodzenia lub utraty inwestycji na sumg ubezpieczenia w minimalnej wysokosci réwnej
wynagrodzeniu brutto, o kiérym mowa w § 8 ust. 1. Ubezpieczonym musi by¢é zaréwno
Wykonawca, jak i Zamawiajgcy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia inwestycji do czasu dokonania
ostatniego odbioru koricowego ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie polisy, o kibrej mowa powyzej w ust.2 powyze] w
terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy termin tej polisy bedzie
krotszy niz wymagany w ust. 2 powyzej, kopie polis na kolejne okresy ubezpieczenia w terminie do
7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana
podlegajq akceptacji Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy ma
prawo zawarcia umowy ubezpieczenia okre$lonej w ust. 2 na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§5
Terminy realizacji umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

1) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym koncepcji poszczegdinych kontraktéw oraz
zbiorczego PZT ze szczegblnym uwzglednieniem warunkéw ochrony pozarowej - do 14 dni od
dnia zawarcia umowy, w tym 11 dni na wykonanie koncepcji i 3 dni na akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w ciagu 3 dni akceptuje koncepcje lub w uzasadnionych przypadkach odmawia
akceptacji. Odmowa akceptacji moze nastapi¢ w szczegdlnosci, gdy: Wykonawca nie uzgodnit ich z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych, Wykonawca nie uzgodnit ich z
Zamawiajacym, nie uwzglednil uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym, a takze gdy koncepcja
narusza obowigzujace przepisy prawa lub jest niezgodna z umowa, W takich przypadkach za
odmowe akceptacji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Akceptacja lub jej brak wraz z
uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemnej,

2) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektow budowlanych wraz z projektami
zagospodarowania terenu — do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy w tym 5 tygodni na wykonanie
dokumentaciji projektowej i 1 tydzien na akceptacje przez Zamawiajacego. Odmowa akceptacii
moze nastapic w szczegolnosci, gdy: Wykonawca nie uzgodnit dokumentacji projektowej z
Zamawiajacym, nie uwzglednit uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym, a takie gdy
dokumentacja projektowa narusza obowigzujace przepisy prawa lub jest niezgodna z umowg, W
takich przypadkach za odmowe akceptacji odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Akceptacja lub jej
brak wraz z uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemnej,

3) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projekiu wykonawczego - do dwédch tygodni przed
rozpoczeciem realizacji danego zakresu robét na danym kontrakcie,

4) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenn na uzytkowanie dla
kazdego kontraktu - do 15.12.2018 .

2. Pizez zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sig dokonanie trzech odbioréw koncowych, z
ktorych kazdy obejmuje wykonanie danego kontraktu, w tym przekazanie Zamawiajacemu wszystkich
znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, w tym w szczegdlnosci dokumentow

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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okreSlonych w § 1 ust. 4 pkt 6 oraz uzyskanie pozwolen na uzytkowanie.
Poza terminami przewidzianymi w ust. 1 powyzej Wykonawca jest zobowigzany dochowaé terminow
wynikajacych z HRF.

§6
Odbiér dokumentacji projektowe] oraz odbiér robét i prac

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarmego przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu

W jego siedzibie.

Do akceptacji Zamawiajacego Wykonawca przekaze: po 2 egz. koncepcji w wersji papierowej + 1 egz.

w wersji elektronicznej oraz po 2 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji

elektroniczne;j.

Po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1)  2egz. koncepcji i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektroniczne;
edytowalnej,

2) 4 egz. dokumentaciji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersiji elektronicznej edytowalnej, (w
tym dwa egzemplarze zatwierdzonego decyzjq pozwolenia na budowe projektu budowlanego),

3) 2 egz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

4) 1 egz. dokumentacji dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji elektronicznej,

5) 1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersii elektronicznej

6) oswiadczenia, Ze opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodna / z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

7) o$wiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu praw autorskich i praw
pokrewnych w formie pisemnej na druku przekazanym przez Zamawiajacego o tre$ci odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym w § 7 umowy.

Przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej Zamawiajacemu nie oznacza dokonania odbioru,
Odbiory koncepcji | dokumentacii projektowej beda potwierdzane protokotami odbioru.
Odbiér koncepcji i dokumentacji projektowej bez zastrzezen Zamawiajacego nie oznacza potwierdzenia
braku wad fizycznych i prawnych tej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad
fizycznych Iub prawnych po odbiorze dokumentacji Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszczen z tytutu
rekojmi | gwarancji oraz roszczen odszkodowawczych, a takze wstrzymaté wyplate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu usuniecia wad i to niezaleznie ¢czy dotyczy ono wadliwej
dokumentagii, czy pozostatego zakresu przedmiotu umowy.

W odbiorach uczestniczyé bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy oraz

kierownik budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow

pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania danego odbioru, a w szczegdinosci przekazanie:

1) dziennika budowy i dziennika montazu linii technologiczne;j,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotdw technicznych, czeSciowych | miedzyoperacyjnych,

4) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow,

5) gwarangji,

6) aprobat technicznych,

7) atestow i certyfikatow jakosci,

8) deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

9) dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen linii technologiczne;,

Przedmiot umowy bedzie podlegat nastepujacym odbiorom:

1) odbiory robét zanikajgcych fub ulegajacych zakryciu,

=
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika bicgazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem” .

w ramach projektu pn.: ;OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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10.

1.

12.

13.

14,

2) odbiory czesciowe, w tym zgodnie z HRF,

3) odbiory koncowe, z ktérych kazdy obejmuje wykonanie danego kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ Zamawiajacemu gotowosé do danego odbioru na pismie wraz
Z niezbedng dokumentacja. Z zastrzezeniem § 2 ust. 2 pkt 20 odbiory beda przeprowadzane w terminie 7
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego, Zze Wykonawca osiggnat gotowos¢ do zgtoszonego
odbioru.
JeZeli w toku czynnosci danego odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakoficzenia robdt lub prac, stwierdzenia wad Iub niewywigzania sig
z obowigzkow, o kiérych mowa w umowie, Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru z winy
Wykonawcey | wyznaczy¢ mu termin na osiagniecie gotowosci do odbioru.
Z czynnosci danego odbioru sporzadza sie protokdt, ktory bedzie zawierat w szczegéinosci: date odbiotu,
przedmiot odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek oraz wyznaczenie daty
usuniecia wad i usterek.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego od dnia ostatniego
odbioru koncowego. Odbidr koricowy jest skuteczny po potwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze
Wykonawca usungf wszystkie wady i usterki wskazane w protokole odbioru.
Zamawiajacemu bedg przysiugiwaty nastepujace uprawnienia, jezeli w toku czynnoéci danego odbioru
zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usunigcia - Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zada¢ usunigcia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin protokolamego stwierdzenia przez Zamawiajacego
usuniecia wad,

2) nienadajace sie do usunigcia - Zamawiajacy moze:

a) odmowi¢ odbioru i zadaé wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w umowie albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy Iub jego czesci po raz
drugi zgodnie z postanowieniami zawartymi pod. lit. a) powyzej odstapi¢ od umowy lub jej
czesci z winy Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia kar umownych.

W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie danego
odbloru, Zamawiajacy jest upowazniony do ich zastepczego usuniecia na koszt | ryzyko Wykonawcy bez
utarty uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

§7
Prawa autorskie

Z chwily przekazania Zamawiajacemu jakichkolwiek opracowan zawierajacych utwory lub ich czesci
wytworzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, to jest m.in. materiaiow zdjeciowych,
materiatow audio-wizualnych, prezentacji, logotypow, itp., Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego catosé
nieograniczonych w czasie i przestrzeni autorskich praw majatkowych i pokrewnych do tych utworéw bez
zadnych ograniczen i obcigzen na rzecz osob trzecich, na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy
polach eksploatacji, a w szczegdlnosci obejmujgcych:

1) uzywanie, pobieranie pozytkéw, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomoca
wszystkich technik, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowg, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celow wigczajac w szczegolnosci bez ograniczen
promocje i reklamg oraz budoweg, wykonczenie, utrzymanie, przebudowe, modernizacje i
przywrdcenie do stanu pierwotnego,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” )

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2) przechowywanie w pamieci komputerowej fub innym noéniku elektronicznym,

3) zwielokrotniania egzemplarzy utworéw dowolng technika,

4) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono ~ wprowadzenie
do obrotu, uZyczenie lub najem,

5) w zakresie rozpowszechniania utworéw w sposob inny niz okreSlony powyzej — publiczne
udostepnianie, w szczegéinosci na ogdinodostepnych wystawach, przy prezentacii i reklamie w
mediach, utrwalaniu na no$nikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksigzki, albumy, broszury, a tak’e wystawienie, wy$wietlenie, oditworzenie, nadawanie |
remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki
sposab, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) wykorzystanie i rozpowszechnianie utworbw w celu realizacji i eksploatacji obiektow je
urzeczywistniajacych oraz innych przedsigwzie¢ inwestycyjnych

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyra?a zgode na dalsze przeniesienie autorskich praw

majatkowych oraz zawieranie uméw o korzystanie z utworow (udzielanie licencii) oraz udzielanie zezwolen

i zg6d, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie na dowolny podmiot trzeci, na wszystkich znanych w dniu

zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczegélnosci na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1

powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczen w czasie i przestrzeni wyraza zgode na dokonywanie przez

Zamawiajacego zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub w ich czeéciach oraz

dodatkowo zezwala na wiaczanie tych utworéw do innych opracowan, wediug uznania Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sig ponadto powstrzymaé od wykonywania praw osobistych do utworéw i godzi

sig na ich rozpowszechnianie bez podawania autora.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczen w czasie i przestrzeni zapewnia, ze osoby, ktére opracujg,

okreslony utwdr bedacy elementem przedmiotu umowy, a ktdrym przystuguja osobiste prawa autorskie,

nie beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego oraz jego nastepcow prawnych zadnych roszezen, w

tym w szczegoInosci w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przerdbek

danego utworu.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczef w czasie i przestrzeni udziela Zamawiajacemu wytacznego

zgzwolenia na wykonywanie (rozporzadzanie i korzystanie) autorskich praw zaleznych oraz przenosi na

Zamawiajacego wylgczne prawo zezwalania na wykonanie autorskich praw zaleznych.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utworéw Wykonawca przenosi na Zamawigjacego

wlasnoSC wszystkich no$nikow, na kiérych utwory =zostaly ufrwalone. Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materialy, a

takze dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszg umowa,

Wynagrodzenie z tytulbw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie zawlera sie¢ w ogoinej kwocie

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa ust. 1 powyzej jest dokonane z chwilg przekazania Zamawiajacemu

no$nika zawierajacego utwér | nie wymaga dla swej skuteczno$ci zadnych innych czynnosci prawnych, czy

faktycznych.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada lub nie pozniej niz w chwili przekazania Zamawiajgcemu, bedzie

posiadat calo$¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych Zamawiajacemu opracowan zawierajacych

utwory oraz, Ze ich przekazanie Zamawiajgcemu oraz publikacja nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek
praw 0sob trzecich, w tym w szczegdinosci praw do wizerunku i praw autorskich,

Wykonawca zobowigzuje sie podjac wszelkie dziatania, aby Zamawiajacy mégt bez ponoszenia

dodatkowych kosztéw korzystaé z utwordw bez naruszenia czyichkolwiek praw. Wykonawca zwolni

Zamawiajacego z obowigzku naprawienia wszelkich szkéd, a takze ponoszenia wydatkéw, jakie

Zamawiajacy moglby ponies¢ w zwigzku z naruszeniem praw autorskich osob trzecich do utworu, dobr

_—
aRoboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem” i
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osobistych, czynem nieuczciwej kenkurencji, a takze innych praw przystugujacych osobom trzecich .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec 0sob,
ktérych prawa zostaty naruszone za wszelkie domniemane |ub udowodnione naruszenia oraz zobowiazuje
sie naprawit¢ powstala z tego tytulu szkode oraz zrealizowaé inne zwigzane roszczenia w peinej
wysokosci.

Postanowienia ninigjszego paragrafu zachowajg wazno$¢ po zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy lub
po rozwigzaniu albo wygasnieciu umowy z jakiegokolwiek powodu.

§8
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Z tytulu nalezytego wykonania umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, powigkszone o
wysokosé podatku od towaréw i usiug wg stawki %, t.j. w wysokosci brutto zl
(stownie: }-
Wynagrodzenie ryczaftowe w wysokosci brutto okreslone w ust. 1 powyZej, zawiera skiadowe
wynagrodzenia za wykonanie poszczegdinych kontraktow w nastepujacej wysokosci:

1)  Kontrakt 4a w wysokosci brutto R zt (stownie:
)

2) Kontrakt 4b W wysoKoSCi brutto zt {slownie:
)

3) Kontrakt 5 w wysokosci brutto z (stownie:
)

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w tym takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z wykonaniem umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikéw majacych lub mogagych mie¢ wplyw na te koszty.

Niedoszacowanie, pominigcia lub brak rozpoznania zakresu umowy lub terenu rob6t | prac, nie mogg byt
podstawg zadania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zaniechania wykonania czesci umowy z przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidziec, ktére
s9 niezalezne od Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia
o niewykonang cze$¢ umowy. Podstawg zaniechania wykonania cze$ci umowy | zmniejszenia
wynagrodzenia bedzie protokét koniecznosci.

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w c¢zesciach okreslonych w HRF, przy czym platnosc
kohcowa nie moze byé nizsza niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie poszczegdlnych kontraktow
zgodnie z ust. 2 powyzej.

Podstawa zaplaty wynagrodzenia, w tym wystawiania fakiury przez Wykonawce bedzie protokol
zakofczenia poszczegolnych etapow realizacji zgodnie z HRF, podpisany bez zastrzezef przez
Zamawiajacego oraz pisemne o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub dowody,
o0 ktérych mowa w ust. 10 ponizej. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawigjacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce powyzszych wymagan nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatno&ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnieh w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentoéw sktadanych wraz z faktura,

Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawione;
faktury wraz z protokotlem odbioru, ktérego pfatnos¢ dotyczy, podpisanym bez zastrzezen przez
Zamawiajacego oraz pisemnymi o$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub
dowodami, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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10. Wykonawca jest zobowigzany przediozyé do kazdej faktury oSwiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin
uplynal. OSwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcow [ub dalszych podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
11. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub daiszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zZwrdcic sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
12. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zZadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy moze:
1} nie dokonaC bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty lub

2) Ziozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy fub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wafpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sig nalezy,

3) dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

14. Bezposrednia pltatnoS¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy iub dalszego
podwykonawcy i kwota sktadana do depozytu sadowego bedzie obejmowaé wylacznie nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

15. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w dniu w formie
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1, to jest
(sfownie: ).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania ciaglosci wniesionego zabezpieczenia do dnia uptywu okresu
rekojmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczefi Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad oraz roszczefi Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

4, 70 % wysokoSci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego.

5. 30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwracone nie poznigj niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

6. JeZeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument

gwarancyjny winien zawieraé klauzulg, W kt(')re'! gwarant zobowigzuje sie do wyplaty kwoty gwarancyjne'!

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z oSwiadczeniem, Zze Wykonawca nie
wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami
umowy. Projekt zabezpieczenia, z wyjatkiem zabezpieczenia w pienigdzu, nalezy przediozyé
Zamawiajacemu w celu akceptacii. Brak akceptacji projektu zabezpieczenia przez Zamawiajacego traktuje
si¢ jako brak tego zabezpieczenia.

§10
Rekojmia za wady, oswiadczenie gwarancyjne i usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na prace projektowe, w tym dokumentacje
projektowa oraz przyjete rozwigzania, a takze uzyte materialy, wyroby budowlane i urzadzenia, wykonane
prace | roboty oraz pozostale czynnosci zrealizowane w ramach przedmiot umowy, zapewniajac
w szczegolnosci zachowanie parametréw gwarantowanych.

2. Termin gwarancji i rekojmi ustala sie na 60 miesigcy. Termin rozpoczyna swoj bieg w dniu nastgpnym
liczac od dnia odbioru korficowego.

3. W ramach gwarancji i rekojmi, w razie stwierdzenia wad Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiajacego
zobowigzany jest niezwlocznie reagowaé na zgloszenie Zamawiajacego i podejmowaé niezbedne
dziatania w celu usuniecia wad nie pozniej niz w ciagu 24 godzin liczac od chwili zgloszenia. Maksymainy
czas na usuniecie wad wynosi 72 godziny liczac od chwili ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze
strony uzgodnig inny termin. Zawiadomienie o wadach bedzie dokonywane mailowo na adres email;

@ :

4. W przypadku, gdy w okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca odméwi podjecia wymaganych czynnosci
lub pozostaje w opdznieniu w stosunku do termindw okreslonych w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy moze
usung¢ wady we wiasnym zakresie lub przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty
praw do gwarancji i rekojmi, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o swoich zamierzeniach
Z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na usuwanie wad.

5. Ustala sig, ze w okresie gwarancjl, raz w roku bedg przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udzialem
Wykonawcy i Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.

7. Koszty przegladow, serwisow i odbiordw gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji sg kosztem
Wykonawcy. Koszt ten zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktbrym mowa w § 8 ust. 1.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzié uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnieft wynikajgcych
Z gwaranciji.

9. W zakresie nieuregulowanym umowg do gwarancji stosuje sie odpowiednio przepisy o gwarancja przy
sprzedazy (art. 577 - 582 k.c.).

§1
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie dostaw, ustug i robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow dziatajacych na jego
rzecz jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy danego zakresu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych umowsg lub
przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotu
umowy w sposob sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreSlonymi w umowie, na Zadanie
Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z terenu budowy., W przypadku odmowy Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy, Zamawiajacy moze usunaé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy. _ e s wuus

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielké'g“ébz;fftg@&i“ﬁrgiz—segniér{fm—ochyskm;
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montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

W ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

strona 14



Umowa o roboly budowlane

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z kiorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z podwykonawcq robdt budowlanych jest
wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego. Przed udzieleniem takiej zgody
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z
czescig dokumentacii obejmujacej przedmiot takiej umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien
zawierat wszystkie istotne postanowienia umowy, wplywajace na zakres odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego z ftytulu zaptaly wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy, a w
szczegblnosci zawieraé wysokosé wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wytgcznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiedzy
podwykonawca a Wykonawca w sposob odpowiedni uwzgledniaé bedzie postanowienia ninigjszej umowy,
w szczegoinosci dotyczace termindw wykonywania, termindw odbiordw okreslonych w HRF, zasad
odpowiedzialnosci, a takze warunkow i zasad ptatnoSci wynagrodzenia — w szczegolnosci zasady,
2godnie z ktorg termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca, wraz z czescig dokumentacji obejmujacej przedmiot takiej umowy, nie zglosi na
pismie zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy z podwykonawca,

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zamieszczenia w umowie z podwykonawcg nastepujacych klauzul
umownych:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego podwykonawcy zakresu,

2) zakres i okres odpowiedzialnoci podwykonawcy za wady nie bedzie krétszy od zakresu i okresu
odpowiedzialnosci Wykonawey z tytutu gwarancii jakosci | rekojmi za wady okreslonego w niniejsze]
umowig,

3) podwykonawca nie moze podzlecic wykonania dalszemu podwykonawcy bez odrgbnej pisemne]
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

4) zobowigzujgcych podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zaleglej
platnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

5) zobowigzujacych podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde
jego pisemne Zadanie, dotyczacych prawidlowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia,
oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow,

6) zobowigzujacych podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii wszystkich
dokumentéw kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

7) wymagajacych zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajacych z umowy o podwykonawstwo,

8) zobowigzujacych podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym
paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca,

7.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowief:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajacego.

8. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

Wykonawca doEczy Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodnosté z oryginalem kopig tej umowy.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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10.

.

12.

13.

14,

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od doreczenia umowy o podwykonawstwo, zgfosi pisemny sprzeciw do tej
umowy, w przypadku gdy nie spelnia ona wymogdw okreslonych ninigjszym paragrafie. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy © podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 30 dni, uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca ma
odpowiednie zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej umowy.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
znajduje zastosowanie rowniez do udzielenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie umowy pomiedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca, Projekt umowy lub umowe z dalszym podwykonawcg nalezy
przediozy¢ wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy lub umowa,

Na Zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia Zadania, Wykonawca dostarczy
zestawienie podwykonawcoéw wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokosci
wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz innych dokumentéw niezbednych dla oceny stanu
rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami,

Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
umowy. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000 zt,

Jesli Wykonawca do realizacji ustug lub dostaw zawrze umowe z podwykonawca o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajgcego o
realizaciji tych zadan sitami podwykonawcy w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg wraz z
wskazaniem zakresu zleconych prac oraz danych identyfikujacych podwykonawce.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy lub uslugi Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne).

§12
Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany termindw wykonania umowy, gdy:

1)  wystapi konieczno$¢ wykonania prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

2) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) wystapi opdznienie w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é,

4)  wystapi opdznienie w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziainosé.

Zmiana umowy moze nastgpic na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda drugiej

Strony, na podstawie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznoscl.
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§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

15)

za opoznienie w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym koncepcji ponad maksymainy termin
okreslony w § 5 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zaptaci karg umowng w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w par. 8 ust. 1 za kazdy dzier op6Znienia,

za opodznienie w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacji projektowej z zakresu
projektu budowlanego ponad maksymalny termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 2, Wykonawca zaplaci
kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

za opdznienie w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacji projektowe] z zakresu
projektu wykonawczego ponad maksymalny termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 3, Wykonawca zaplaci
kare umowna, w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia,

za opbznienie w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okre$lony w § 5 ust. 1 pkt 5,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8
ust. 1 za kazdy dzien opéznienia,

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawca zaplaci karg umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 8 ust. 1,
za kazdy dzien braku posiadania ktérejkoiwiek z uméw ubezpieczenia zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 191§
4, Wykonawca zaptaci w stosunku do kazdej z umow ubezpieczenia karg umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien,

za kazdy dzien braku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 9 ust. 2, Wykonawca
zapaci kare umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust, 1 za kazdy
dzien,

za opbznienie w usunigciu wad w okresie gwarancji ponad maksymalny termin okreslony w § 10 ust.
3, Wykonawca zapfaci karg umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 za kazdy dzierl opdznienia,

za opéznienie w usunieciu wad w okresie rekojmi ponad maksymalny termin okreslony w § 10 ust. 3,
Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o kidrym mowa w § 8

‘ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym. podwykonawcom,
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 1.000 ziotych za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

za nieterminowg, zaptate wynagrodzenia naleznegoe podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaplaci karg umowna w wysokosci 100 zlotych za kaizdy dzien opdznienia od dnia
uplywu terminu zaplaty do dnia zaptaty,

za nigprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 100 ziotych
za kazdy nieprzedioZony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 500 ztotych za kazda nieprzediozong kopig
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaplaci karg umowng
w wysokosci 500 ziotych,

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
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wykonania zgodnie z zasadami okrelonymi umowa, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
5,000 ziotych za kazdy przypadek,

16) za niedopeinienie wymogu zatrudnienia wszystkich osob bezposrednio wykonujacych roboty
budowlane (tzw. pracownikéw fizycznych) na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaplaci
Zamawigjacemu karg umowna w wysokosci minimatnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wiw wymogu) oraz liczby rozpoczetych
miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopeiniono przedmiotowego wymogu — za kazdg
osobg ponizej liczby wskazanych pracownikow w wykazie pracownikow, o kiérym mowa w §2ust. 2
pkt 25. Sposob dokumentowania realizacji zastosowanej klauzuli spolecznej w czasie realizacji
zambwienia oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli zostaty uregulowane w rozdziale Il
pkt 4 SIWZ. NieztoZenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w tym wykazu pracownikéw, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 25, w
celu potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace fraktowane bedzie jako niedopelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w/w oséb.

2. Zaplata kary moZe nastapié poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawey lub uruchomienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Kary umowne kumuluja sie.

4. Zamawiajacy moze dochodzié odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,

a takze odszkodowania w zakresie nieobjetym tymi karami - na zasadach ogoinych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

§14
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa pafistwa lub bezpleczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy moze zadaé wylacznie wynagrodzenia nalezne z tytulu
wykonania czgsci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Strony postanawiajg, iz oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przysuguje ma prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczaf realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo uptywu 7 dni od
dnia wezwania przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie realizuje jej przez okres 7 dni dnia od
wezwania przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy nienalezycie, pomimo wczesniejszego wezwania przez
Zamawiajgcego,

4) Wykonawca pozostaje w opbznieniu w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminow
wynikajacych z § 5 powyzej 7 dni,

3)  zostanie zlozony wniosek o upadiosé lub ogloszona upadiosé Wykonawcy,

6) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

7)  zostanie otwarta likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

8) Wykonawca naruszyt obowiazek ciagtosci ubezpieczenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, wynikajace z umowy lub wprowadzit Zamawiajacego w blad co do zakresu i terminu ich
obowigzywania,

9) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
jloboty budowEhe #Zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magéiyn -odpadc’)w wielko;c];ba'l;ytowych szz segmentem odzysku,;
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podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy.

3. Odstapienie od umowy z przyczyn, o kidrych mowa w ust. 2 powyZej moze stanowié podstawe do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i zawieraé uzasadnienie.

5. W przypadkach, o kiérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie do 60 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. W razie odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajaceqo, sporzadzi szczeg6lowy protokdt
z inwentaryzacji prac projektowych lub robét i prac na dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane
roboty i prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z winy kidrej dokonano
odstapienia od umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany postanowiefi umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie maja przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywiinego oraz ustawy.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej dokonaé cesji praw na
osoby trzecie ani obcigzyé praw przysiugujacych mu z tytutu umowy.

4. Zalaczniki do umowy stanowi jej integralng cze$¢, zatacznikami do umowy sa;

1) SIWZ- zalacznik nr1,

2) oferta Wykonawcy z dnia

3) HRF - zatgcznik nr 3,

4) kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytuly prowadzenia dziatainosci gospodarczej
- zatacznik nr 4.

5) kopia polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych — zatacznik nr 5.

5. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretaci lub wykonaniu
umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli rokowania
nie doprowadza do polubownego rozwiazania sporu, spor taki Strony poddadza rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednakowo brzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

- zatacznik nr 2,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

D e e s
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentern odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
mentazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” .
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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