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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. CzZESC OPISOWA

Przedmiotem zamoéwienia jest ponowne uruchomienie po wytgczeniu z eksploatacii sita
bebnowego dwufrakcyjnego wraz z taSmociggami w nowej lokalizacji.

Planowane zadanie przewidziane jest do realizacji na czesci dziatki o nr ew. 384/10 AM-2
obreb Gac, tj. dziatki na ktdrej zorganizowany jest Zaktad Gospodarowania Odpadami Gac
Sp. z 0.0.

Dziatka znajduje sie na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego,
objetym ochrong konserwatorska dla zabytkéw archeologicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawcy zainteresowani ztozeniem oferty dokonali wizji
lokalnej na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami Gac Sp. z o0.0. (ZGO Gac), zapoznali
sie ze stanem istniejgcym, stanem technicznym czedci do przekazania ktorych zobowigzat sie
Zamawiajacy, dokonali analizy, dostgpnosci, miejsca, zebrali niezbedne dodatkowe
informacje i przy ich uwzglednieniu przygotowali oferte. Zgtaszanie zastrzezen, co do
mozliwoéci wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej bedzie obcigzato
wytacznie wykonawce.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest ponowne uruchomienie sita bebnowego dwufrakcyjnego wraz
z taémociggami w nowej lokalizacji. Od 2002 roku do 2014 roku urzadzenia byty
eksploatowane w sortowni odpadéw komunalnych w hali sortowni (poza przenosnikiem p04,
ktéry w catosci zamontowany byt poza halg).Gtownym zadaniem nowego uktadu bedzie
przesiewanie odpadéw pochodzacych z instalacji stabilizacji tlenowej tj. stabilizat o kodzie
190599, frakcja o kodzie 190501, kompost pochodzacy z odpadéw zielonych, odpady zielone
itp. Zakres gestosci odpadéw — 0,15-1,0 Mg/m3.

1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:
Realizacje prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ w dwdch czesciach:

1.1. Pierwsza czesc:

Opracowanie koncepcji zawierajace] :

1.1.1; lokalizacje sita wraz z przenosnikami (zatacznik nr 1)- pomigdzy placem
kompostowania a pasem zieleni wysokiej, na terenie zielonym,
nieutwardzonym;

1.1.2. rozwigzania montazu sita wraz z przenosnikami (schematyczne rysunki
zawierajace widok podtuzny wraz z widokami poprzecznymi sita z pomostami
roboczymi, z przenosnikami);

s Bl 3 wycene kosztow dla realizacji zadania z wydzieleniem nastepujacych pozydji
cenowych:

A — prace zwigzane z usunieciem kolizji istniejacej infrastruktury (jezeli
wystepuje);

B — usuniecie kolizji z istniejgcym drzewostanem (jezeli wystepuje) za zgoda
Zamawiajacego, przy czym brane pod uwage jest tylko podcigcie gatezi bez
usuwania catych drzew. C — roboty fundamentowe wraz z pracami ziemnymi;

D — roboty podtozy betonowych;

E — wykonanie $écian oporowych z przenosnych blokdw betonowych;

F - montaz stalowych podp6r pod sito, przenosniki z uwzglednieniem

ewentualnego wzmocnienia konstrukgji istniejgcych podpor sita, przenosnikow;
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G - przygotowanie starego sita do eksploatacji (w tym. m.in. wymiana blach sitowych,
wymiana $rub do montazu blach, zakup i montaz szczotek do udrazniania otworéw sitowych,
naprawa lub wymiana blach poszycia zewnetrznego, przygotowanie do pracy w warunkach
zewnetrznych, smarowanie, ewentualna wymiana wezy gumowych, prace remontowe).
Montaz sita wraz z jego wyosiowaniem. Montaz pomostéw roboczych Zgodne z wymogami
BHP , dla wszystkich wy Zej potozonych punktéw pracy, ktére wymagaja regularnej obstugi

montaz oston;
H - przygotowanie wraz z remontem i uzupetnieniem brakéw przenognikéw.
Montaz przenosnikow;

I

- zestawienie przenosnikow z sitem;

J - wykonanie instalacji zasilania energetycznego urzadzen sita i przenoénikéw z

K

L

4

szafy rozdzielnicy zlokalizowanej przy S$cianie oporowej istniejgcego sita
gwiazdzistego;

— wykonanie uktadu sterujacego praca linii — elementy automatyki i sterowania
(okablowanie, wytaczniki bezpieczenstwa, korytka, szafa sterownicza);

— prace przedprojektowe, projektowe, wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
(m.in. decyzji pozwolenia na budowe);

- dokumentacja powykonawcza wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji (m.in.
decyzji pozwolenia na uzytkowanie).

1.2. Druga czes¢:

Opracowanie dokumentacji projektowe;.

Wymagane jest utrzymanie parametréw technicznych sita i przeno$nikéw jak podane
w kartach danych technicznych stanowigcych zatgczniki nr 3, 4, 5

Przenoénik p012 (zatgcznik nr 6) nalezy dostosowaé do funkgji nadawy odpadow,
ktérej tadmocigg winien poruszaé sie z predkoscig 0,01-0,1 m/s regulowang plynnie.
Dodatkowo, nadawe nalezy tak zmodernizowaé aby przy nacisku 1,0 Mg/m3 mogta
swobodnie ruszy¢ z pozycji wytgczonej.

1.2.1.

1-2-2.

Prace przedprojektowe m.in.:

1.2.1.1. badania gruntowe;

1.2.1.2.  pozyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia;

1.2.1.3.  pozyskanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego (w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania terenu);

1.2.1.4.  inne opracowania i decyzje niewymienione powyzej, a niezbedne
dla prawidtowej realizacji zadania.

Prace projektowe:

1.2.2.1. opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o

pozwoleniu na budowe;

1.2.2.2. opracowanie wielobranzowego projektu  wykonawczego,

montazowego;

1.2.2.3.  opracowanie dokumentacji powykonawczej.

2. ROBOTY BUDOWLANE-MONTAZOWE:
Roboty budowlane - montazowe obejmujace:

i
22,

i
24,
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wykonanie prac przygotowawczych (m.in. przeniesienie kolidujacych
istniejacych instalacji, sieci; przeniesienie kolidujgcych obiektéw;

wykonanie prac fundamentowych wraz z pracami ziemnymi;

wykonanie podtozy betonowych;

wykonanie Scian oporowych z przenosnych blokéw betonowych odpornych na
uderzenia tadowarki wraz z wykonaniem oston $cian (np. z bali drewnianych)
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2.3,

zabezpieczajac przed porysowaniem Scian ,tyzka” czy ,widtami” tadowarki
montaz stalowych podpdr pod sito, przenosniki z uwzglednieniem ewentualnego
wzmocnienia konstrukcji istniejacych podpor sita, przenosnikow;

przygotowanie starego sita do eksploatacji w tym:

251, Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i na zewnatrz) elementdw sita.

2.5.2, wymiana blach sitowych, wymiana $rub do montazu blach — 3 poczatkowe
poktady z nowych blach sitowych o otworach 20mm (okragtych) 5 kolejnych
poktadéw blach sitowych o otworach okragtych 60mm. Do wykorzystania
istniejgce blachy sitowe.

252, zakup i montaz szczotek do udrazniania otwordw sitowych na frakcji 0-20mm.

2.5.4. naprawa lub wymiana blach poszycia zewnetrznego, smarowanie, ewentualna
wymiana wezy gumowych, prace remontowe).

2.5.5 Montaz sita wraz z jego wyosiowaniem.

2.5.6; Montaz pomostow roboczych, montaz oston;

2.6.

2k

2.8.

28

2.10.

przygotowanie wraz z remontem i uzupetnieniem brakéw przenosnikéw. Montaz
przenosnikow;

zestawienie przenosnikow z sitem;

wykonanie instalacji zasilania energetycznego urzadzen sita i przenosnikow z
szafy rozdzielnicy zlokalizowanej przy $cianie oporowe] istniejacego sita
gwiazdzistego;

wykonanie uktadu sterujgcego pracq linii — elementy automatyki i sterowania
(okablowanie, wytaczniki bezpieczenstwa, korytka, szafa sterownicza);
wykonanie innych prac niewymienionych wyzej a niezbednych do prawidtowego
wykonania zakresu robot.

Przenoséniki, konstrukcja wsporcza, sito bebnowe winne zosta¢ oczyszczone z
korozji i pomalowane farba odporna na czynniki atmosferyczne (w tym na
promieniowanie UV) .

UWAGA: Elementy podane w zataczniku nr 7 do OPZ (dokumentacja fotograficzna)
dostarcza Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia oceny

stanu

technicznego przedstawionych w zatgczniku nr 7 elementow podpdr, sita i

przenosnikow tasmowych bedacych na stanie Zamawiajacego.
3. ROZRUCHY I ODBIORY KONCOWE:
Uruchomienie sita wraz z przenosnikami.
Przeprowadzenie szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego (Zamawiajacy poda liste
pracownikéw do przeszkolenia).
Przekazanie do eksploatacji.
4. Wykaz zalacznikéw do opisu przedmiotu zaméwienia.
Zafgcznik nr 1 - Planowana lokalizacja sita
Zatgcznik nr 2 - Planowane zestawienie sita i przenosnikéw (widok podtuzny)
Zatacznik nr 3 - Sito — dane techniczne
Zatgcznik nr 4 - Przenosnik P04 — dane techniczne
Zatacznik nr 5 - Przeno$nik P10 — dane techniczne
Zatacznik nr 6 -  Przenosnik P12 — dane techniczne
Zatacznik nr 7 — dokumentacja fotograficzna elementéw do wykorzystania
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