
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Cześć II -  Wzór umowy 

 
Kontrakt 4b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 

Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu.” 
1 

 

         
 

 

Wzór umowy 

UMOWA Nr ..................... 

z dnia .............................2013 r. zawarta pomiędzy Zakładem Gospodarowania Odpadami 
Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gać 90, 55-200 Oława, zarejestrowanym w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr KRS 000142896, z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości 
22.397.000,-PLN posiadającą nr REGON  932048175, oraz NIP  912-16-77-692 

reprezentowanym zgodnie z aktualnym odpisem z KRS przez: 

……………………………………………. 

zwanym ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą : .................................................................................................................................... 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w….. Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr KRS…/ w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez…. 
pod nr…../.z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości ……. posiadającą nr REGON 
……………………. oraz NIP 

reprezentowaną przez : 

 ............................................................. -  ...................................................................... 

zwanym WYKONAWCĄ  

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania z dnia …………….o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz w następstwie wyboru przez Zamawiającego w dniu …………….. 
najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1. 

Definicje 

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1. Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści 
załącznikami stanowiącymi integralną część umowy o zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dotyczących Obiektu, wg określonego w niej zakresu rzeczowego robót, w 
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ustalonych terminach i za ustalonym wynagrodzeniem. 

2. Przedmiot umowy – wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano-montażowych 
określonych w Dokumentacji Zamawiającego stanowiącej integralną część umowy na 
podstawie, której realizowany jest przedmiot zamówienia w ramach zadania: „Modernizacja i 
rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. Rozbudowa hali sortowni i 
adaptacja wiaty dojrzewania kompostu” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

3. Dokumentacja Zamawiaj ącego – Opis Przedmiotu Zamówienia – Program Funkcjonalno 
Użytkowy, Wykaz Cen, Instrukcja Dla Wykonawców, oraz inne dokumenty ustalające zakres 
prac projektowych i robót budowlanych, na podstawie, których realizowany jest przedmiot 
umowy. 

4. Dokumentacja projektowa  - jest to wymagany zestaw opracowań projektowych: projekt 
budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekty i opracowania 
uzupełniające (m.in. niezbędne oceny techniczne, ekspertyzy dla istniejącej wiaty, mapy 
geodezyjne, badania gruntowe) oraz dokumentacja niejawna. Dokumentacja powinna zostać 
skoordynowana z zakresem prac projektowych i montażowych, jakie ma przeprowadzić 
Wykonawca kontraktu K2-linia sortowncza (SUTCO Polska Sp. z o.o.). 

5. Projekt Budowlany - opracowany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów szczegółowych), 
zatwierdzonego przez Zamawiającego wariantu koncepcji,  zaleceń projektowych 
wynikających z Programu Funkcjonalno - Użytkowego, zgodny z przepisami Prawa 
budowlanego, wymaganiami Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, dokument 
stanowiący podstawę do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, opracowany 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 462). 

6. Projekt Wykonawczy  - jest to projekt techniczny zawierający opis rozwiązań 
konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych, wykończenia i kolorystyki (jeżeli będą 
konieczne), w ilości i z dokładnością wystarczającą dla realizacji robót budowlano-
montażowych, sporządzony na podstawie projektu budowlanego i wg wskazań 
Zamawiającego, szczególnie dotyczących zastosowanych materiałów i technologii 
wykonania robót. Treść opracowań powinna być zgodna z aktualnymi przepisami w tym 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy powinien 
zawierać, w szczególności: część opisową, część rysunkową sporządzoną w skali 1:100 lub 
1:50 (do uzgodnienia z Zamawiającym). 

7. Dokumentacja powykonawcza inwestycji - operat obejmujący zbiór wszystkich 
dokumentów umownych i ustawowych (w tym również dokumentację projektową 
powykonawczą), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, 
wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych 
Robót i zastosowanych wyrobów budowlanych i urządzeń.  

8. Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na 
materiały i urządzenia Wykonawcy. 

9. Harmonogram (HRF) – harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający etapy robót  
i prac projektowych, ich wartości i czas trwania, a także terminy ich wykonania. HRF winien 
zostać sporządzony z uwzględnieniem koniecznych prac montażowych urządzeń w hali jakie 
ma  przeprowadzić Wykonawca kontraktu K2 (SUTCO Polska Sp. z o.o.) 
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10. Zwłoka  - Wykonawca dopuszcza się zwłoki jeżeli nie wykonuje przedmiotu umowy,  
poszczególnych etapów robót lub prac projektowych w terminie. Nie dotyczy to przypadku, w 
którym opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie nie ponosi odpowiedzialności.  

11. Opóźnienie  – to każde zawinione lub niezawinione niewykonanie w określonym umową 
terminie przedmiotu umowy, poszczególnych etapów robót lub prac projektowych przez 
Wykonawcę.  

12. Odbiór cz ęściowy  – protokolarny odbiór wykonanego etapu prac lub robót, stanowiący 
podstawę rozliczeń przejściowych, z zaznaczeniem, że  odbiór częściowy nie jest 
równoznaczny z odbiorem końcowym danego etapu prac lub robót. Po zakończeniu 
czynności odbioru częściowego, za dany etap dalej w pełni odpowiada Wykonawca, aż do 
czasu dokonania odbioru końcowego. Etap prac lub robót jest zgodny z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF).     Przed zgłoszeniem do odbioru 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.   

13. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  – jeżeli takie występują, polegający 
na ocenie ilości i jakości Robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji 
przedmiotu Umowy. Zgłoszenie do odbioru będzie potwierdzane wpisem do Dziennika 
Budowy. Odbiór będzie potwierdzany protokołem odbioru i/lub wpisem do Dziennika Budowy.  

14. Próby ko ńcowe  - czynności wyspecyfikowane w Dokumentacji projektowej, związane z 
uruchomieniem wszelkich urządzeń i instalacji oraz synchronizacją i regulacją ich działania 
mające na celu osiągnięcie prawidłowej pracy całości oraz poszczególnych części Obiektu 
oraz w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem, Dokumentacją Projektową i celem 
niniejszego zamówienia, użytkowanie Obiektu; min. prawidłowość Prób końcowych 
warunkuje odbiór końcowy robót i dostaw z montażem. 

15. Odbiór ko ńcowy - protokolarne, mające miejsce z udziałem stron umowy przekazanie 
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, po przeprowadzonym rozruchu technologicznym 
Próbach końcowych z uzyskaniem pozytywnych wyników, w stanie gotowym do eksploatacji 
po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

16. Wyroby budowlane  – zgodnie z ustawą z dnia 16   kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 
przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623   z późn. 
zm.); 

17. Wada - cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót i prac projektowych 
ze względu na cel oznaczony w umowie, albo wynikających z okoliczności lub z 
przeznaczenia robót i prac projektowych wykonanych niezgodnie z dokumentacją 
Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania prac 
projektowych i  robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi 
przepisami prawa. Za Wadę w rozumieniu Umowy uznaje się także wykonane roboty lub 
prace projektowe wówczas, jeśli nie mają właściwości, o których istnieniu zapewnił 
Zamawiający, albo jeżeli roboty lub prace projektowe zostały wykonane w stanie 
niezupełnym. 

18. Gwarancja, gwarancja jako ści - dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń i 
materiałów oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na 
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wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez 
gwaranta, co do rzeczy sprzedanej, zapewniające Zamawiającemu uprawnienie do 
domagania się naprawy dotkniętych wadą Wyrobów budowlanych lub Robót lub wymiany 
tych rzeczy na nowe w okresie trwania Gwarancji. 

19. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, i z którą Wykonawca za 
zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy. 

20. Siła wy ższa - zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 
uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 
zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

21. Wykonawca  – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i która realizuje przedmiot 
umowy. 

22. Personel kluczowy – personel Wykonawcy posiadający odpowiednie doświadczenie i 
kwalifikacje, wymieniony w załączniku nr 4 do SIWZ (oferty Wykonawcy). 

23. Kierownik budowy  - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę, zgłoszona przez 
Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie przepisów 
ustawy Prawo budowlane , do kierowania procesem budowy zgodnie z przepisami prawa 

24. Inżynier kontraktu  - podmiot umocowany przez Zamawiającego do występowania w jego 
imieniu w zakresie przekazanych mu na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do 
wykonania praw i obowiązków wymienionych w przepisach Prawa budowlanego.  

25. Strona lub Strony  - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę. 

26. Strona trzecia  - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca 

27. Sprzęt Wykonawcy - wszystkie maszyny, środki transportowe i urządzenia do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji Robót budowlanych i dostaw 
z montażem  

28. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 

29. Tydzień – 7 dni kalendarzowych  

30. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę ,Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i 
inne dokumenty wchodzące w skład Dokumentacji projektowej, dziennik budowy, protokoły 
zaawansowania robót, protokoły odbiorów, dokumentacja powykonawcza inwestycji, w miarę 
potrzeby: rysunki i opisy służące realizacji obiektu oraz Raporty o realizacji robót. 

31. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej  – dokumentacja projektowa zapisana w 
plikach edytowalnych (DWG, DOC, XLS) oraz PDF. 

 

§ 2. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: 

a) koncepcja i plan zagospodarowania terenu 
b) inwentaryzacja wraz z ekspertyzą/oceną stanu technicznego wiaty dojrzewania 

kompostu  
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c) projekt budowlany 
d) dokumentacja projektowa wykonawcza 
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
f) wykaz pomieszczeń z opisem stanów wykończeniowych 
g) plan BIOZ 
h) instrukcje technologiczne i stanowiskowe, o ile będą wymagane, 
i) dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie 

2) zagospodarowanie Terenu budowy 

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony 
środowiska i innymi obowiązującymi przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń do 
rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolenia na budowę,  

4) wykonanie robót budowlanych i dostawę urządzeń, w oparciu o wykonane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego dokumentacje projektowe,  
polegających na budowie lub dostawie: 

a) budowli i/lub budynków 
b) instalacji wewnętrznych wszystkich niezbędnych branż 
c) sieci zewnętrznych wszystkich niezbędnych branż  
d) dróg, chodników i parkingów 
e) małej architektury 
f) urządzeń wynikających z dokumentacji projektowej 

5) przeprowadzenie rozruchów oraz prób końcowych do uzyskania projektowanych i żądanych 
parametrów technologicznych, w zakresie dostarczanych urządzeń 

6) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej na którą składają się min: 

Grupa 1 - Dokumenty podstawowe : 

i. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
ii. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę. 
iii. Dzienniki budowy. 
iv. Operat geodezyjny wytyczania obiektów budowlanych w terenie. 
v. Protokół przekazania Terenu budowy wykonawcy. 
vi. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami  
i obowiązującymi  Normami.  

Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne  

i. Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
ii. Protokół Państwowej Straży Pożarnej. 
iii. Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji 

odbiorowych. 
iv. Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci 

(przykładowo: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, 
telekomunikacyjne).  

Grupa 3 - Dokumenty materiałowe  

i. Certyfikaty. 
ii. Atesty. 
iii. Aprobaty techniczne. 
iv. Zatwierdzenia próbek materiałowych.  
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Grupa 4 - Wyniki bada ń 

i. Wyniki badań próbek betonu. 
ii. Wyniki badań zagęszczenia i nośności gruntu. 
iii. Badania konstrukcji stalowej. 
iv. Śródmontażowe operaty geodezyjne, jeżeli są wymagane 
v. Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji. 
vi. Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji, jeżeli są wymagane 
vii. Protokoły pomiaru drożności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 
viii. Protokoły pomiaru hałasu. 
ix. Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia 

instalacji i urządzeń. 
x. Protokoły odbioru instalacji piorunochronnej. 
xi. Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia. 
xii. Protokoły badań próbek wody. 
xiii. Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji. 
xiv. Protokoły odbioru i pomiaru instalacji ppoż..   

 

Grupa 5 - Protokoły odbiorów cz ęściowych. Zawarto ść tej grupy zawiera            
między innymi: 

i. Protokół odbioru ścian szczelinowych lub palowań - jeżeli występują. 
ii. Protokół odbioru stanu zerowego. 
iii. Protokół odbioru stanu surowego. 
iv. Protokół odbioru robót pokryciowych. 
v. Protokół odbioru robót elewacyjnych. 
vi. Protokół odbioru robót zewnętrznych (drogi, chodniki, drobne formy 

architektoniczne,  zewnętrzne przyłącza). 
vii. Protokoły odbioru poszczególnych pomieszczeń. 
viii.  Protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Grupa 6 - Protokoły testów funkcjonalnych mi ędzy innymi: 
i. Bramowe  systemy wjazdowe. 
ii. Urządzenia podtrzymywania systemów (UPS). 
iii. Oświetlenie awaryjne. 
iv. Urządzenia alarmowe. 
v. Instalacja antywłamaniowa – jeżeli występuje 
vi. Instalacja monitoringu – jeżeli występuje 
vii. Instalacja tryskaczowa – jeżeli występuje 
viii. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna. 
ix. Instalacje elektryczna. 
x. Instalacja ciepłownicza 
xi. Instalacja odpylająca 

Niezależnie od powyższego Grupa 6 winna zawierać protokoły rozruchu urządzeń i 
instalacji objętych instrukcjami rozruchu.  

Grupa 7 - Instalacje obsługi i dokumentacja technic zno-ruchowa 

Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentów maszyn i urządzeń.  

Grupa 8 - Wykaz cz ęści zamiennych 
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Występuje w przypadku, gdy dostawa części zamiennych stanowi obowiązek umowny 
Wykonawcy. 

Grupa 9 - Raport szkolenia załogi 

Szkolenie załogi stanowi obowiązek umowny wykonawcy. Szkolenie ma obejmować 
obsługę, serwisowanie i użytkowanie urządzeń technicznych i technologicznych oraz BHP. 

Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza winna obejmować:  

i. Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z 
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,  

ii. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
iii. Wykaz zrealizowanych robót podstawowych i robót dodatkowych, które wykraczają 

poza zakres umowy podstawowej, wypełniony dziennik budowy 

7) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów prawa 
budowlanego i prawa ochrony środowiska umożliwiających eksploatację, w tym m.in.: 
pozwolenia na użytkowanie, oraz dostarczenie Zamawiającemu materiałów niezbędnych do 
zmiany pozwolenia zintegrowanego, 

8) Wykonawca jest zobowiązany do takiej realizacji przedmiotu umowy, aby była ona 
skoordynowana z realizacja kontraktu k2,  

2. Zakres przedmiotu umowy został określony w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy 
(PFU).  

3. Roboty budowlane i prace projektowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane 
będą zgodnie z PFU, decyzją pozwolenia na budowę, sztuką budowlaną, obowiązującymi 
przepisami prawa, obowiązującymi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

4. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i 
odpowiadać   co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
zgodnie z ustawą z dnia 16   kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym 
wykonania i odbioru robót. 

5. Przed dostarczeniem na Teren budowy i wbudowaniem wyrobów budowlanych i urządzeń  
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek do Inżyniera Kontraktu o akceptację tych 
wyrobów i urządzeń dołączając do wniosku: dokumenty uprawniające do oznakowania 
wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Normą lub Aprobatą Techniczną oraz treść tej Aprobaty. 

6. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu szczegółowy HRF wykonania poszczególnych 
opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 
wykonania robót budowlanych, zawierający również terminy i kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy za poszczególne etapy realizacji zadania. HRF Wykonawca opracuje w formie i 
stopniu szczegółowości uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 

7. Koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym pozwolenia na 
budowę i pozwolenia na użytkowanie, ponosi Wykonawca. 
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8. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych w 
Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 
następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

1) Umowa, wraz z załącznikami 
2) Dokumentacja projektowa wraz z opisem technicznym 
3) HRF 
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 

§ 3. 

Obowi ązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy poprzez wskazanie jego granic oraz stan 
znajdujących się na nim obiektów i urządzeń przeznaczonych do rozbiórki, 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji robót 
budowlanych określonych w par. 2 umowy, 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w 
miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót, 

4) dokonywanie wymaganych umową akceptacji i odbiorów przedmiotu umowy w sposób 
nie powodujący wstrzymania lub opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, 

5) dokonywanie wymaganych umową akceptacji wyrobów budowlanych i urządzeń, 

6) współpraca z Wykonawcą przy realizacji inwestycji, a w szczególności przy 
uzyskiwaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń,  

7) zapłata za wykonany zgodnie z umową przedmiot umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, 

2) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, 

3) przyjęcie terenu budowy, 

4) zagospodarowanie zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych,  

5) ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porządku wraz z 
wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów i 
nieczystości oraz ochrona mienia znajdującego się na tym terenie,  

6) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie 
wykonywania robót, oraz bieżące utrzymywanie placu budowy w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w standardzie nie niższym niż 
przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, 

7) umieszczenie tablic zgodnie z ustawą prawo budowlane, 

8) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innymi 
obowiązującymi, PFU, z dokumentacją projektową, z HRF, warunkami technicznymi, 
Normami, zasadami wiedzy technicznej, a także w koordynacji z Wykonawcą 
kontraktu K2 (SUTCO Polska Sp. z o.o.),  
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9) umożliwienie Wykonawcy kontraktu K2 (SUTCO Polska Sp. z o.o.) wykonywanie 
robót montażowych urządzeń w hali, podczas trwania realizacji robót objętych 
niniejszą Umową, szczególnie tych, których montaż po zakończeniu budowy hali 
byłby utrudniony lub niemożliwy, 

10) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność i wydajność eksploatacyjną 
wykonanego przedmiotu umowy, 

11) wykonanie (bez odrębnego wynagrodzenia) przyłącza wodno- kan. oraz energii 
elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy i 
zaplecza w wodę i energię elektryczną i ponoszenie bieżących kosztów tego 
zaopatrzenia, 

12) zgłaszania Inżynierowi Kontraktu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu 
oraz robót zanikających, których odbiór nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Nie 
dopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do 
wydania polecenia Wykonawcy do odkrycia robót lub wykonania odpowiednich odkuć, 
a następnie przywrócenie ich do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

13) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami 
par. 5 w terminie do 30 dni od podpisania umowy, posiadanie przez cały okres 
obowiązywania umowy, przez co strony zgodnie rozumieją także okresy gwarancji 
oraz rękojmi, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami par. 5 
umowy, 

14) utrzymanie terenu wokół budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

15) korzystanie z dróg dojazdowych zgodnie z wymogami Zarządcy tych dróg oraz w 
sposób nie powodujący zakłóceń dla działalności Zamawiającego,  

16)  codzienne czyszczenie nawierzchni dróg wewnętrznych oraz zainstalowanie i  
stosowanie profesjonalnych myjek dla środków transportowych opuszczających teren 
budowy,  

17) umożliwienie Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu w każdym czasie 
przeprowadzenia kontroli placu budowy w tym postępu w realizacji robót, 
stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących 
bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, 

18) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 
Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego robót, 

19) uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w 
koordynacji z Wykonawcą kontraktu K2, 

20) protokolarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

21) udzielanie Inżynierowi Kontraktu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz 
pracującym sprzęcie. Przekazanie listy personelu, oświadczenia o jego przeszkoleniu 
bhp i aktualnych badaniach lekarskich, zaopatrzenie wszystkich pracowników 
Wykonawcy oraz podwykonawców w identyfikatory lub logo firmy potwierdzające 
pracę na rzecz Wykonawcy,  

22) informować na żądanie Inżyniera Kontraktu o sposobie prowadzenia jakościowych 
prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie, 
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23) na żądanie Inżyniera Kontraktu przerwać Prace projektowe lub Roboty na budowie, a 
jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich 
zniszczeniem, 

24) zapewnić właściwą koordynację Robót/Prac wykonywanych przez Podwykonawców, 

25) zapewnić pełną obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji prac 
objętych Umową , 

26) zapewnienie pełnej ochrony terenu budowy do momentu odbioru Przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego, gwarantujące także ochronę prac, maszyn i materiałów, 
zgromadzonych na terenie budowy, 

27) zgodne z przepisami dokonywanie wpisów do Dziennika budowy i jego ochrona przed 
zniszczeniem, 

28) w oparciu o HRF, o którym mowa w par. 2 ust. 6 umowy, Wykonawca będzie 
sporządzał miesięczne raporty z realizacji przedmiotu umowy według wzoru 
przekazanego przez IK, 

29) Wykonawca jest zobowiązany na pisemne żądanie Inżyniera Kontraktu, przed 
rozpoczęciem Prac projektowych i Robót lub w trakcie ich trwania, opracować i 
przedstawić do uzgodnienia i akceptacji Inżyniera Kontraktu program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania prac projektowych i Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
plan organizacji gwarantujący wykonanie zgodnie z umową.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: organizację wykonania, w tym terminy i sposób 
prowadzenia prac projektowych i Robót, 

b) sposób zapewnienia BHP, 
c) wykaz zespołów projektowych roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Prac projektowych i Robót, 
f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

g) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: rodzaje i ilość 
środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
   materiałów,  

h) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
   w   czasie   transportu, 

i) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

j) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

3. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia: 
a) Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu zamówienia prowadzić 

będzie Inżynier Kontraktu - …………………….., który wyznaczy Nadzór inwestorski, 
b) Przedstawicielami stron będą: 
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- Zamawiającego:  ……………………………., 

- Wykonawcy:  …………………………….. 

c) Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu będzie: … 

 

 

§ 4. 

Ogólne zobowi ązania projektowe 

1. Dokumentacja projektowa przygotowana będzie przez wykwalifikowanych projektantów, 
spełniających kryteria podane w dokumentacji przetargowej. 

2. Wykonawca zapewnia, że on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy mają 
doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, niezbędne 
uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w specjalnościach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentacji 
projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w 
dyskusjach z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym i w organizowanych naradach, we 
wszystkich uzasadnionych momentach, aż do daty upływu okresu rękojmi. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego. Nadzór autorski 
Wykonawcy będzie sprawowany do upływu okresu rękojmi. Czynności nadzoru autorskiego 
muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru 
autorskiego obejmuje w szczególności:  

1) czynności wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), tj.: 

− stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 
dokumentacją projektową,  

− uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie,  

2) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z pełnienia nadzoru 
autorskiego, 

3) sporządzenie zamiennego projektu budowlanego umożliwiającego zmianę decyzji 
pozwolenia na budowę, w razie wystąpienia takiej konieczności, przy czym koszty 
opracowania zamiennego projektu ponosi ta Strona umowy, której działanie lub 
zaniechanie jest przyczyną jego wykonania,  

4) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego 
lub Inżyniera Kontraktu, 

5) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze 
końcowym na wezwanie Inżyniera Kontraktu, 

6) udziału w próbach instalacji i rozruchach, 

7) wizyty na budowie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu 

8) doradztwo.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową, 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Nadzór autorski pełniony będzie przez projektanta dokumentacji projektowej, wchodzącego 
w skład personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
pisemnego zobowiązania projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego co najmniej w 
zakresie wskazanym w niniejszej umowie, niezależnie od łączących ich stosunków 
prawnych oraz także po ich ustaniu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od projektanta pisemnego oświadczenia, iż nie 
sprzeciwia się on pełnieniu nadzoru autorskiego przez osoby trzecie. Wykonawca nie może 
powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom, bez uzyskania pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

7. Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynności związanych z 
pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.  
Wykonawca jest zobowiązany do podania w HRF odrębnej pozycji pn.: „prace nadzoru 
autorskiego” w poszczególnych etapach prac lub robót. 

8. Projektant, pełniąc nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych, jest zobowiązany 
do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera 
Kontraktu. 

9. Do czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego zastosowanie mają 
postanowienia umowy, w szczególności związane z udzieloną gwarancją oraz 
przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. 

10. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny mieć akceptację Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie 
realizowania prac projektowych i robót budowlanych, powstałe w wyniku jego działań lub 
zaniechań, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich 
ewentualnych skutków, na swój koszt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie realizacji przedmiotu umowy, dedykowane tylko dla przedmiotu zamówienia, 
polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania  
„Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. Rozbudowa hali 
sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu”, w wysokości min. 5 000 000 PLN. 
Dopuszczalna franszyza redukcyjna nie może być większa niż 10% odszkodowania na każdy 
przypadek szkody w mieniu i czyste straty finansowe. 

3. Wysokość ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje przez cały okres 
obowiązywania Umowy. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu nową polisę lub aneks do polisy 
przedłużający termin jej obowiązywania. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w 
terminie 7 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu 
oraz jego oryginału do wglądu lub nie zawrze umowy ubezpieczeniowej od 
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami par. 5 w terminie do 30 dni od podpisania 
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umowy, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 
powyżej na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę za ubezpieczenie z wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w par. 10 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkich Wykonawców, przez co strony 
rozumieją także podwykonawców oraz inne osoby, którymi Wykonawca posłużył się do 
wykonania umowy, niezależnie od rodzaju łączącego ich stosunku prawnego.  Koszt takiego 
ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

6. Żadna umowa ubezpieczenia nie może przewidywać wyłączenia lub ograniczenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawców, a także osób, którymi Wykonawca posłużył  
się do wykonania umowy, niezależnie od rodzaju łączącego ich stosunku prawnego. W 
szczególności nie może być podstawą wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela wyrządzenie szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub 
jakichkolwiek innych przyczyn przez personel wykonawcy, w tym kierownika budowy ani też  
podwykonawców i innych osób, którymi Wykonawca posłużył się do wykonania umowy 

7. Żadna umowa ubezpieczenia przewidziana dla tej umowy nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego, powstałych w  
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 

 

§ 6. 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną, kwalifikacje, 
doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i 
będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane i prace projektowe na warunkach 
określonych w umowie. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące kompletną 
dokumentację projektową posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Przed 
przystąpieniem do prac projektowych i robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu do 
akceptacji listę osób  realizujących prace projektowe i sprawujących nadzór budowy, wraz z 
ich uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym.  

2. Wykonawca oświadcza, że kompletna dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 
osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń 
zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 

§ 7. 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących terminach (dniach kalendarzowych): 

1) termin wykonania i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji oraz planu 
zagospodarowania terenu (PZT) - w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy w tym 7 dni 
na wykonanie koncepcji oraz PZT i 3 dni na akceptację Zamawiającego. Zamawiający w 
ciągu 3 dni akceptuje koncepcję lub w uzasadnionych przypadkach odmawia tej 
akceptacji. Odmowa akceptacji może nastąpić gdy: Wykonawca nie uzgodnił jej z 
Zamawiającym, nie uwzględnił uzgodnień poczynionych z Zamawiającym lub koncepcja 
narusza obowiązujące przepisy prawa polskiego. W takich przypadkach za odmowę 
akceptacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Akceptacja lub jej brak wraz z 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Cześć II -  Wzór umowy 

 
Kontrakt 4b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 

Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu.” 
14 

 

uzasadnieniem będzie miała miejsce w formie pisemnej. Przedłużenie uzgodnień 
koncepcji oraz PZT z winy Zamawiającego, automatycznie przedłuża o ilość dni 
opóźnienia, termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu budowlanego,  

2) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu budowlanego – 30 dni od daty 
zawarcia umowy w tym 23 dni na wykonanie projektu budowlanego i 7 dni na akceptację 
przez Zamawiającego. Odmowa akceptacji może nastąpić gdy: Wykonawca nie uzgodnił 
projektu budowlanego z Zamawiającym, nie uwzględnił uzgodnień poczynionych z 
Zamawiającym lub projekt budowlany narusza obowiązujące przepisy prawa polskiego. 
W takich przypadkach za odmowę akceptacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Akceptacja lub jej brak wraz z uzasadnieniem będzie miała miejsce w formie pisemnej,   

3) termin uzyskania pozwolenia na budowę – nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy,  

4) termin przekazania terenu budowy –  w ciągu 7 dni od dnia uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę wraz z klauzulą o jej ostateczności, 

5) przekazanie kompletnego projektu wykonawczego i rozpoczęcie robót budowlanych – do 
7 dni od uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę,   

6) wykonanie  robót budowlanych w zakresie umożliwiającym przekazanie hali do montażu 
linii sortowniczej - do 6 m-cy od podpisania umowy;  

7) wykonanie  robót budowlanych w zakresie części robót wykończeniowych i części robót 
instalacyjnych, które nie mogą być wykonane przed zakończeniem montażu linii 
sortowniczej (np. instalacja odpylająca) – do 30.04.2014 r., 

8) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – po zakończeniu montażu urządzeń przez 
wykonawcę kontraktu K2 - nie później niż do 31.05.2014 r. 

2. Opóźnienie uzgodnień akceptacji projektu koncepcji, PZT, projektu budowlanego przez 
Zamawiającego, może mieć miejsce jedynie w przypadku ewentualnych zmian 
wprowadzanych przez Zamawiającego. Opóźnienia uzgodnień przez Zamawiającego będące 
wynikiem przedstawianych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych nieodpowiadających 
wymaganiom Zamawiającego zawartych  PFU lub przepisami prawa, nie jest rozumiane jako 
opóźnienia wpływające na zmianę terminów podanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, 
przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy  
dokumentów (w tym w szczególności dokumentów określonych w par. 2 ust. 1 pkt 6) oraz 
uzyskanie pozwolenia  na użytkowanie obiektów. 

4. Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustali harmonogram rzeczowo - finansowy 
(HRF). Ewentualne zmiany poszczególnych terminów wskazanych w HRF, z wyjątkiem 
terminu końcowego zakończenia inwestycji, nie będą wymagały aneksowania umowy. Taka 
zmiana HRF sporządzana będzie jedynie w formie pisemnej i akceptowana przez Strony 
niniejszej umowy. 

5. Wskazane powyżej terminy mogą zostać przesunięte w przypadku, gdy nastąpiło przerwanie 
realizacji prac, opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych lub opóźnienie w 
przekazaniu Wykonawcy placu budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Nie dotyczy 
to jednak wypadku, gdy opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych leży po stronie 
Wykonawcy. 
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§ 8. 

Odbiór dokumentacji projektowej i odbiór robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej 
Zamawiającemu w jego siedzibie. 

2. Do akceptacji Zamawiającego Wykonawca przekaże: po 2 egz. koncepcji i planu 
zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej oraz po 2 egz. 
dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji  elektronicznej. 

3. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) 4 egz. koncepcji  i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji  
elektronicznej, 

2) 4 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej, 

3) 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych + 1 egz. w wersji 
elektronicznej, 

4) 1 egz. dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji 
elektronicznej, 

5) 1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej, 

6) oświadczenia, że opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodna / lub nie zgodna i w jakim 
zakresie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, 

7) oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw 
autorskich i praw pokrewnych. 

4. Przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej Zamawiającemu nie oznacza dokonania 
odbioru tych dokumentacji. Odbiory koncepcji i dokumentacji projektowych będą 
potwierdzane protokołami odbioru. 

5. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po 
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające 
zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót 
ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

6. W odbiorach uczestniczyć będą: przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele 
Wykonawcy (min. kierownik budowy) oraz Inżyniera Kontraktu. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności przekazanie: 

1) dziennika budowy,  

2) dokumentacji powykonawczej, 

3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych, 

4) protokołów badań, pomiarów, 

5) gwarancji, 

6) aprobat technicznych, 

7) atestów i certyfikatów jakości, 
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8) deklaracji zgodności z normami. 
8. Odbiór końcowy, o których mowa w ust. 5, zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni od daty 

pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odbiory częściowe, 
robót zanikowych i ulegających zakryciu, o których mowa w ust. 5, zostaną przeprowadzone 
w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do 
odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo potwierdza Inżynier Kontraktu. 

9. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inżyniera 
Kontraktu i Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winno 
być dokonane na piśmie, a termin liczony od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt 
jego doręczenia. 

10. W ciągu siedmiu dni Inżynier Kontraktu dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy  i 
potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w 
szczególności: 

1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich 
zgodność  z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w 
szczególności  z Umową, Opisem Przedmiotu Zamówienia,  Dokumentacją projektową 
oraz Ofertą Wykonawcy, 

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy 
zakryciu, 

3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy w swoim zakresie, 
4) potwierdza zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych z 

obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,  
5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu oraz 

dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie 
techniczną ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem. 

11. Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inspektor 
Nadzoru stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy, a Inżynier Kontraktu  
powiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

12. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest 
przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy 
potwierdzenia gotowości do odbioru. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania 
się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić  
dokonania  odbioru końcowego z winy Wykonawcy. 

14. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który zawierać będzie: datę odbioru, 
przedmiot odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek wyznaczenie 
daty usunięcia wad i usterek. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi 
na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest skuteczny po 
potwierdzeniu przez Zamawiającego, że wykonawca usunął wszystkie wady i usterki 
wskazane w wykazie wad i usterek oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

15. Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, jeżeli w toku czynności 
odbioru częściowego lub odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

  1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 
odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 
odbioru części przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie 
termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 

  2)  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

       a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  obniżyć 
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wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej, 

       b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
zażądać wykonania przedmiotu umowy (lub jego części) po raz drugi, zachowując 
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 
zasadach określonych w umowie, 

      c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy (lub jego części) po 
raz drugi, o czym mowa w pkt b powyżej, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

16. Zapisy niniejszego paragrafu nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Zamawiającego 
wynikających z rękojmi na zasadach ogólnych. 

 

§ 9. 

Prawa autorskie 

1. Wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty, 
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia 
oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez 
Wykonawcę w ramach umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. 

2. Z chwilą przekazania dokumentów wskazanych w ust. 1 lub poszczególnych ich części w 
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w par. 10 ust. 1, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 
z 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na wszelkich znanych polach eksploatacji 
obejmujących, w odniesieniu do przedmiotu umowy, w szczególności prawo do: utrwalania, 
zwielokrotniania wszystkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi i poligraficznymi, 
wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego wykonania albo 
publicznego odtwarzania, wystawienia, wyświetlenia, modyfikacji i zmian, modyfikacji 
koncepcji i jej wykorzystania w dalszych pracach projektowych. 

3. Nabycie praw, o których mowa w ust. 2 nie będzie ograniczone zakresem czasowym ani 
terytorialnym. 

4. Wykonawca zgadza się na wykorzystanie przez Zamawiającego nieodpłatnie autorskich 
praw zależnych. Wykonawca wyraża nadto zgodę na powierzenie prac projektowych, 
polegających w szczególności na zmianie, modyfikacji, uzupełnieniu przedmiotu praw 
autorskich, o których mowa w ust. 1 powyżej innemu podmiotowi bez zgody Wykonawcy oraz 
bez odrębnego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy posługiwał się będzie wyłącznie legalnym 
oprogramowaniem komputerowym, posiadającym stosowne licencje. 

6. W przypadku, gdy przedmiot praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie 
naruszał jakiekolwiek prawa osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 
wszelkich niezbędnych kroków faktycznych i prawnych, zmierzających do zwolnienia 
Zamawiającego z odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej. 

 

§ 10. 

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w łącznej kwocie ………………… netto zł, plus należny podatek VAT w 
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wysokości…………….. %. Wynagrodzenie ogółem brutto wynosi …………………., słownie: 
……………………………………………………………………………………… brutto, w tym za 
poszczególne elementy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, 
podany na fakturze VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będzie fakturami 
częściowymi za całkowicie zakończone i kompletne etapy ustalone zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową. 

4. Wysokość wynagrodzenia:  

- za prace projektowe nie może przekroczyć 5% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto,  

- za sprawowanie nadzoru autorskiego wyniesie  co najmniej  2% wysokości wynagrodzenia 
ogółem brutto, 

- określona fakturą końcową po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie winna być nie 
niższa niż 5% wysokości  wynagrodzenia ogółem brutto. 

5. Wystawienie faktur następuje wyłącznie na podstawie zaakceptowanego przez 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu protokołu odbioru. Forma protokołu odbioru zostanie 
ustalona przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu.  

6. Zapłata wynagrodzenia  następuje w terminie do 30 dni od dnia doręczenia następujących 
dokumentów: 

a. prawidłowo wystawionej i doręczonej  Zamawiającemu faktury VAT za wykonany 
przedmiot zamówienia, 

b. prawidłowo wypełnionego i zatwierdzonego załącznika do faktury VAT, którego 
wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy, 

c.  zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu protokołu odbioru 
częściowego wykonanego etapu prac lub robót oraz protokołu odbioru końcowego,  

d. w przypadku gdy odebrane roboty i/lub prace projektowe zrealizowane zostały 
przy pomocy podwykonawcy – dokumenty zgodnie z zasadami określonymi w par. 
12. 

 

§ 11. 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w dniu … w formie 
……………………..................…………………………………w wysokości: 8 % wynagrodzenia    
ogółem brutto umowy określonej w par. 10 ust. 1 tj. 
......………………….......……………………zł. 

2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być dokonywane z 
zachowaniem ciągłości i bez zmiany jego wysokości 

3. 70 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za należyte wykonanie 
kontraktu rozumie się wykonanie zgodnie z umową robót, uzyskanie skutecznego protokołu 
odbioru końcowego (bez uwag) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

4. 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie 
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okresu  rękojmi udzielonej przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 
wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z 
oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. Projekt zabezpieczenia, z 
wyjątkiem zabezpieczenia w pieniądzu, należy przedłożyć Inżynierowi Kontraktu w celu 
akceptacji. Brak akceptacji  projektu zabezpieczenia przez Inżyniera Kontraktu traktuje się 
jako  brak tego zabezpieczenia.  

 

§ 12. 

Podwykonawstwo 

1. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z 
Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w 
projekcie umowy z Podwykonawcą. Wraz z przedstawieniem projektu umowy, wykonawca 
składa oświadczenie, gwarantujące, że wynagrodzenie za zakres prac określony Umową 
planowaną do zawarcia z podwykonawcą jak również wynagrodzenia z zawartych Umów z 
podwykonawcami mieszczą się w kwocie ryczałtowej Umowy Wykonawcy zawartej z 
Zamawiającym. 

3. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń 
dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą. 

4. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2 uznaje się za 
wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 

5. W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 
odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust. 1,2, 3 i 4. 

6. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązuje się do: 

1) informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez 
Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie 
wynagrodzenia Podwykonawcy oraz przekazania Zamawiającemu oświadczenia 
Podwykonawcy o tym, że zapłata należności przez Wykonawcę wyczerpuje 
roszczenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej faktury lub zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z 
Podwykonawcą, 

3) informowania Zamawiającego na piśmie z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie 
odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości 
uczestniczenia w odbiorze tych robót,  

4) Wykonawca ma obowiązek koordynowania prac i robót wykonywanych przez 
Podwykonawców.    
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8. W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za 
wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo: 

1) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy, lub  

2) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.      

Do każdej faktury wystawianej przez Wykonawcę, Wykonawca dołącza oprócz protokołu odbioru i 
innych wymaganych dokumentów o których mowa w par. 10 ust. 6 umowy, oświadczenia 
Podwykonawców o nie zaleganiu przez Wykonawcę wymaganych płatności wobec 
Podwykonawców.   

 

§ 13. 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w następujących sytuacjach: 

1) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa po 
dniu zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto umowy, 
a cena netto pozostanie bez zmian, 

2) zmiany zasad realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w 
ramach PO IiŚ, w tym zmiany zasad kwalifikowania wydatków, 

3) w przypadku uchwalenia lub uchwalenia zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów 
programowych  Funduszu Spójności, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po 
zawarciu umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia 
zmian do umowy, 

4) w przypadku, gdy konieczność zmiany umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, 
zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje 
finansujące w zakresie realizacji PO IiŚ, 

5) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, 

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku: 

a) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia 
szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, utrzymujących się co najmniej 21 dni, 

b) siły wyższej, 

c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez 
Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu, 

d) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin 
realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, 

7) zmiany personelu Wykonawcy na zasadach opisanych w par. 14, 

8) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany 
danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

9) zmiany pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty 
Wykonawcy.                
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2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą 
drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. 

3. Zapisy niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień stron do zmiany umowy w zakresie 
innych zmian niż zmiany istotne w stosunku do treści oferty Wykonawcy, zgodnie z art. 144 
ust.1 u.p.z.p. 

 

 

§ 14. 

Zmiana personelu Wykonawcy 

1. Obowiązki Kierownika budowy będzie pełnił - ……………….. 

2. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu kluczowego 
wymienionego w Ofercie Wykonawcy. Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym, 
pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
Zamawiający zaopiniuje proponowaną zmianę personelu w terminie 7 dni od daty otrzymania 
wniosku o zmianę. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy niezwłocznie proponuje zmianę personelu kluczowego w 
następujących przypadkach: 

1) jego śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy; 

3) jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, że 
nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca obowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, zmienić personel kluczowy, 
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi 
spełniać określone dla danego personelu wymagania, określone na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego i potwierdzone ofertą Wykonawcy. 

7. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu personelowi kluczowemu, 
na następujących warunkach: 

1) terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów personelu oraz zaproponować 
osoby ich zastępujące z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, 

3) wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu personelu, muszą być zatwierdzone 
przez Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich 
kwalifikacje. 

 

§ 15. 

Rękojmia za wady, gwarancja i usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot 
umowy.  
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2. Termin gwarancji i rękojmi na wzniesiony obiekt oraz wszystkie zamontowane w nim w ramach 
niniejszej Umowy  instalacje i urządzenia ustala się na 36 miesięcy. Termin rozpoczyna swój 
bieg w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych od Wykonawcy 
przedmiotu umowy (bez uwag) oraz od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.    

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z 
przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy. 

4. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po 
wezwaniu pisemnym przez Zamawiającego obowiązany jest niezwłocznie reagować na 
zgłoszenie Zamawiającego i podejmować niezbędne działania w celu usunięcia wad lub 
usterek nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od daty zgłoszenia. Maksymalny czas na 
nieodpłatne usunięcie wad lub usterek, które wystąpiłyby w okresie gwarancji i rękojmi, w 
ciągu 72 godzin licząc od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że strony uzgodnią 
inny termin.  

5. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca odmówi podjęcia wymaganych czynności 
bądź pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów określonych w ust. 4, Zamawiający może 
usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy – 
bez utraty praw do gwarancji jakości, po uprzednio pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o 
swoich zamierzeniach z wyznaczeniem mu dodatkowego  terminu na przystąpienie do 
usuwania wad. 

6. Ustala się, że w okresie gwarancji, raz w roku będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne z 
udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu. 

7. Przed upływem okresu gwarancji jakości Zamawiający wyznacza termin odbioru 
gwarancyjnego. 

8. Koszty przeglądów, serwisów, odbiorów gwarancyjnych są uwzględnione w wynagrodzeniu 
Wykonawcy, o którym mowa w par. 10 ust. 1.  

 

§ 16. 

Odst ąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy  
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

2. Strony postanawiają, iż oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje  
Zamawiającemu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo upływu 
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

2) wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres dwóch tygodni od 
pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

3) wykonawca nie realizuje postanowień umowy, mimo wcześniejszego pisemnego 
wezwania do należytego wykonania swoich obowiązków umownych, zgodnie z umową, 
ofertą dokumentacją robót, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym 
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realizację przedmiotu umowy lub ogłoszono jego upadłość. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i Inżyniera 
Kontraktu, sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji prac projektowych lub robót na 
dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
na koszt tej strony, z winy której dokonano odstąpienia od umowy, 

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku 
pisemnego ograniczenia i wymaga to sporządzenia protokołu na tą okoliczność oraz 
określenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 17. 

Kary umowne 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ponad maksymalny termin  określony w par. 7 
ust. 1 pkt 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w par. 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; zapłata kary może 
nastąpić poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy ponad maksymalny termin określony w par. 7 
ust. 1 pkt 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w par. 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; zapłata kary może nastąpić 
poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) za zwłokę w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie ponad termin określony w par. 7 ust. 1 
pkt 8  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w par. 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; zapłata kary może nastąpić 
poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, 

4) za odstąpienie od umowy spowodowane winą Wykonawcy - w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 10 ust. 1 umowy, 

5) jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu do wglądu, najpóźniej w terminie 30 dni 
od dnia zawarcia niniejszej Umowy, kserokopii polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginału, 
obejmujących ubezpieczenie w zakresie, wskazanym w par. 5 to zapłaci karę umowną w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 10 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień zwłoki w przedłożeniu polisy; zapłata kary może nastąpić poprzez potrącenie jej z 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

6) w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w par. 5, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 
nową polisę lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania; jeżeli 
Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wygaśnięciem umowy 
ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu oraz jego oryginału do wglądu, to 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 
ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu polisy; zapłata kary może nastąpić 
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poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, 

2.  Ustala się górną granicę kar – 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 10 
ust. 1 umowy. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

     1)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 
10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjątkiem 
sytuacji, o której mowa w  par. 16 ust. 1, 

      2) za nie przystąpienie do końcowego odbioru inwestycji w uzgodnionym przez strony 
terminie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 10 ust. 1 umowy, za 
każdy tydzień zwłoki, 

      3) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy tydzień zwłoki. 

4. Jeżeli kary umowne wynikające z niniejszej umowy nie pokrywają poniesionych szkód Strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki staje się wymagalne: 

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 
nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania 
Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z 
obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia  

       wady. 

7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych. 

§ 18. 

Siła wy ższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i 
ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

 

§ 19. 

Postanowienia ko ńcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 
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mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone – za wyjątkiem 
odmiennych postanowień umowy - jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem 
przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego 
potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: 

Zamawiający: 

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 

Gać 90, 55-200 Oława 

Wykonawca: 

Nazwa wykonawcy: 

Adres:  

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane 
na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 
interpretacji. 

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:   

1) SIWZ dla Kontraktu K4b Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami 
w m. Gać. Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Ujednolicony Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

4) Wzór załącznika do faktury VAT. 

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonaniu umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 
sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu spór taki Strony 
poddają rozstrzygnięciu przez  sąd właściwy  miejscowo dla Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.  

   

 

ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA 


