Umowa o roboty budowlane

Fundusze @ DOLNY Unia Europejska
Europejskie - SLASK Europejski Fundusz
Program Regionainy Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 11 do SIWZ - WZOR UMOWY
Wersja 1

UMOWA NR
Umowa zawarta w Gaci, w dniu r. pomiedzy:

Zakiadem Gospodarowania Odpadami Ga¢ Sp. z 0. o.

z sledziba w Gaci, Gac 90, 55-200 Olawa, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dia Wroctawia - Fabryczne] we Wroctawiu, 1X Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000142896, REGON: 932048175, NIP: 9121677692,
wysokoS¢ kapitatu zakladowego: 26 042 000,00 z, reprezentowang przez.

Prezesa Zarzadu - Jacka Pazdziernika
Czlonka Zarzadu - Kazimierza Baczek,

zwang w treSci umowy: ,,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , Wpisang do Rejestru Przedsighiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem
KRS: , REGON; , NIP: , wysokos¢ kapitatu zakladowego: #,
reprezentowang przez:

/

zam. ;prowadzacym dziataino$¢ gospodarcza pod fima
, REGON: , NIP: .

zwang(ym) w tresci umowy: , Wykonawca”,
zwanymi facznie w tresci umowy: , Stronami”, a indywidualnie: ,Strong”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zaméwien publicznych tj. z dnia 20 lipca 2017 . (Dz.U. 2 2017 r. poz. 1579, z pozn. zm.), zwanej
dalej ustawa, Wartos¢ zaméwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé inwestycje pod nazwa; ,Roboty
budowfane ,zaprojektuj i wybuduj": Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z
segmentem odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz
Kontrakt 5.1 - dostawa zbiomnika biogazu wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” w
ramach przedsigwzigcia pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW | DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybudui” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montaZzem na fundamendie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Umowa o roboty budowlane

FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIETYM’, dofinansowanego ze $rodkow
EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

Inwestycja polega na wykonaniu frzech kontrakiow budowlanych realizowanych w systemie

.zaprojektuj i wybuduj® na terenie Zamawiajacego w Gaci leZzacej pomigdzy Olawa a Brzegiem w
wojewodztwie dolnoslaskim, w gminie Olawa na dzialce o numerze ewidencyjnym 384/10 obrgb Gac.

3. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie | oddanie do uzytku nizej wymienionych
nowych obiektow budowlanych na terenie Zamawiajacego:

1) LKONTRAKT 4a.1: Budowa magazynu odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku",
inwestycja polega na budowie magazynu odpadow wielkogabarytowych (zadaszone boksy) wraz z
segmentem odzysku (hala demontazu), placem manewrowo-magazynowym, ukfadem komunikacji
kolowsj (wraz z droga dojazdowa i p.poz) oraz niezbgdng infrastrukturg techniczng (instalacje
zewnetrzne, sieci, przylacza);

2) ,KONTRAKT 4b.1: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow”,
inwestycja polega na budowie magazynu odzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw. W
budynku nalezy wydzieli¢ strefe magazynu suchego paliwa RDF {zamknieta hala wraz z dokiem
zatadunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatéw niz paliwo
RDF (zadaszone boksy),

3) ,KONTRAKT 5.1 - Dostawa zbiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie |
oprzyrzadowaniem',
inwestycja polega na dostawie i montazu zbiornika biogazu z oprzyrzadowaniem na fundamencie
wraz z modyfikacja istniejacej sieci gazowej i elektrycznej Zamawiajacego Zlokalizowanej na
terenie Zamawiajacego w Gaci, lezacej pomigdzy Olawa a Brzegiem w wojewddztwie
dolnoslaskim, w gminie Otawa na dziaice o numerze ewidencyjnym 384/10 obreb Gac.

4 Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1)  opracowanie kompletnej dokumentacii projektowe; obejmujacej:
a) koncepcje i plany zagospodarowania terenu,
by projekty budowlane,
¢) dokumentacie projektowa wykonawcza,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
e) planyBIOZ,
f) instrukcje technologiczne i stanowiskowe, o lle bedg wymagane,
g) dokumentacje niezbgdng do uzyskania pozwolen na uzytkowanie;

2) zagospodarowanie terenu budowy;

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony $rodowiska |
innymi obowigzujacymi przepisami prawa uzgodnief, opinii i pozwoleft do rozpoczgcia procesu
inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolert na budowe;

4)  wykonanie robot budowlanych i dostawe urzadzen;

5) przeprowadzenie rozruchéw oraz prob koncowych niezhednych do uzyskania projektowanych i
wymaganych przez Zamawiajacego parametrow technologicznych w zakresie dostarczanych
urzadzen;

6) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej na ktora, sktadaja sig min:

a) Grupa 1 - Dokumenty podstawowe:

i. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub wypisy i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. :

. Decyzje zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe.

il.  Dzienniki budowy.

iv.  Operaty geodezyjne wytyczania obiektow budowlanych w terenie.

v.  Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy.

vi. OéSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Normaml.

e —————————— e — e —
+Roboty budowlane ,zaprojelduj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

strona 2



Umowa o roboty budowlane

b) Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne:
i.  Protokoty Pafstwowej Inspekcji Sanitarne.
il.  Protokoly Panstwowej Strazy Pozame).
iil, Protokoly Urzgdu Dozoru Technicznege w odniesieniu do urzadzeft i instalacji
odbiorowych.
iv. Protokoly odbioru przylaczy mediéw sporzadzone przy udziale operatorow sieci
(przyktadowo: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze).
c) Grupa 3 - Dokumenty materiatowe:
I Certyfikaty.
i.  Afesty.
ii. Aprobaty techniczne.
Iv.  Deklaracje wlasciwosci uzytkowych
v. Zatwierdzenia probek materialowych.
d) Grupa 4 - Wyniki badan:
i Wyniki badan probek betonu.
ii. ~ Wyniki badar zageszczenia i no$nosci gruntu,
ii.  Protokoly prob szczelnosci rurociggdw i instalacii.
iv.  Protokoly odbioru préb na goraco instalacji, jezeli sq wymagane.
v.  Protokoly pomiaru jako$ci izolacji oraz skuteczno$ci zerowania lub uziemienia instalagji i
urzadzefh.
vi.  Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej.
vii.  Protokoty pomiaru natezenia o$wietlenia.
viii.  Protokoty badari prébek wody.
Ix.  Protokoty odbioru i pomiaru instalacji ppoz.
e) Grupa 5 - Protokoly odbioréw czeSciowych. Zawartos¢ tej grupy zawiera miedzy
innymi:
. Protokoly odbioru $cian szczelinowych lub palowan - jezeli wystepuja.
ii. Protokoly odbioru stanu zerowego.
iii.  Protokoty odbioru stanu surowego.
iv.  Protokoly odbioru robét pokryciowych,
v.  Protokoly odbioru robét elewacyjnych.
vi.  Protokoly odbioru robét zewnetrznych (drogi, chodniki, zewnetrzne przylacza).
vii.  Protokoly odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
f)  Grupa 6 - Protokoly testéw funkcjonalnych miedzy innymi:
i.  Bramowe systemy wjazdowe.
i. Oswietlenie awaryjne.
iii.  Urzadzenia alarmowe.
iv.  Instalacja monitoringu — jezelt wystepuije.
v. Instalacja tryskaczowa - jeZeli wystepuije.
vi. Instalacje slekiryczna.
Niezaleznie od powyZzszego Grupa 6 winna zawierat protokoly rozruchow urzadzei i instalacii
objetych instrukcjami rozruchow.
g) Grupa 7 - Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentdbw maszyn i urzadzer. Dokumenty
nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji, $wiadectwa zgodnoéci, $wiadectwa
CE, inne niezbgdne dokumenty i certyfikaty).
h) Grupa8-Wykaz czesci zamiennych oraz wykaz czesci eksploatacyjnych
zuzywajacych sie.
i) Grupa 9 - Raport szkolenia zalogi
Szkolenie zalogi stanowi obowigzek umowny Wykonawcy. Szkolenie ma obejmowac obsluge,
serwisowanie i uzytkowanie urzgdzen technicznych i technologicznych oraz BHP.
J) Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza

e I T e e ———
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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10.

1.

12.

(<4

Dokumentacja projektowa powykonawcza powinna obejmowac:
i. Catos¢ dokumentacji wedlug spisu rysunkow projektu wykonawczego wraz z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji.
ii. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
il.  Wykaz zrealizowanych robot podstawowych i robét dodatkowych, ktére wykraczajg poza
zakres umowy podstawowej, wypeiniony dziennik budowy;,

7) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoler wynikajacych z przepiséw prawa budowianego,
prawa ochrony $rodowiska i innych przepiséw prawa umoZliwiajacych eksploatacje, w tym m.in..
pozwoleri na uzytkowanie, oraz dostarczenie Zamawiajacemu materialéw niezbednych do zmiany
pozwolenia zintegrowanego.

Wykonawca jest zobowigzany do takiej realizacji przedmiotu umowy, aby byla ona skoordynowana z

pracq zaktadu Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy zapewnia, iz dolozy wszelkich staran, aby

dziatania pracy zakiadu byly nalezycie nadzorowane przez przedstawicieli Zamawiajacego w celu
prawidtowej i terminowej realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow

Zamdwienia (zwana dalej; ,SIWZ"), stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy, w tym w szczegdlnosci

zgodnie z Programem Funkcjonaino-Uzytkowym oraz zgodnie z trescig oferty Wykonawcy z dnia

, stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ umowe z zachowaniem najwyzszej starannosci wymaganej w

zwiazku z profesjonalnym charakterem dziatalnosci Wykonawcy, w tym w szczegélnosci zgodnie

z polskimi normami, ogélnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej

i technologicznej.

Materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce powinny posiada¢ oznakowanie CE lub B i odpowiadac

¢co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszezonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawg, z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) oraz rozporzadzeniami

wykonawczymi, wymaganiom SIWZ, a takze wymaganiom dokumentacfi projektowej oraz
szczegowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robot.

Przed dostarczeniem na teren budowy i wbudowaniem wyrobow budowlanych i urzadzen Wykonawca

zobowigzany jest zlozy¢ wniosek do Zamawiajgcego o akceptacje tych wyrobow i urzadzen dotaczajac

do wniosku: dokumenty uprawniajace do oznakowania wyrobow znakiem CE i B, certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracie wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z

normg lub aprobatq techniczng oraz tresé tej normy lub aprobaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat sprawdzenia terenu i dokumentacji jaka moze byC potrzebna dla

nalezytego wykonania umowy pod wzgledem mozliwosci prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

z uwzglednieniem aktualnege poziomu wiedzy technicznej, obowigzujacych przepisow prawa,

terminowosci | wysokiej fachowosci wykonania przedmiotu umowy i nie zgtasza do nich jakichkolwiek

zastrzezen. Ponadto, Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat wszelkie inne niezbgdne informacje w celu
nalezytej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca potwierdza réwniez, iz dokonat wizji lokalnej i nie
zgtasza jakichkolwiek zastrzeZen.

Przedmiot umowy bedzie realizowany na istniejacym i funkcjonujacym zakltadzie, co Wykonawca

uwzglednit w swojej ofercie i nie bedzie zgtaszat wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen lub

zastrzezeh zwiazanych z tym faktem. Realizacja przedmiotéw umowy nie moze ograniczaé pracy
zakiadu,

Strony wyraznie postanawiajg, iz wszelkie prace, dziatania, dostawy i montaZze elementow i czesci,

ktére nie zostaly okreslone w umowie, a ktére sq niezbedne do realizacji przedmiotu umowy lub do

osiggniecia jej celow, uznaje sie za stanowigce obowigzki Wykonawcy wynikajace z umowy i jako takie

stanowig czes¢ przedmiotu umowy objetego wynagrodzeniem, o ktbrym mowa w § 8 ust. 1.

Wykonawca nie moze powolywat sig na wady terenu, na kiérym wykonywany bedzie przedmiot

umowy, a takze wady lub braki dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajacego, jako okolicznosci

wytaczajacej lub ograniczajacej jego odpowiedziaino$C z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub stanowigcej podstawe do zmiany wynagrodzenia.

_————e———_ e e ——————,———————————
sRoboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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14.

1. Do

1)
2)
3)

4)

3)
2. Do

1)

9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, okreslonych w umowie oraz
zakresu praw | obowigzkow Zamawiajacego | Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnosé
waznosci dokumentow:

1) umowa,
2) SIwZ,
3) oferta Wykonawcy z dnia ,
4) HRF,
5) pisemne zalecenia Zamawiajacego.
§2.
Obowiazki Stron

obowiazkéw Zamawiajgacego nalezy:
protokolarne przekazanie terendw budéw poprzez wskazanie ich granic,
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w migjscu
sktadowania oraz na terenie budowy,
wspdlpraca z Wykonawcg przy realizacji inwestycji,
zapfata wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.

obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:
opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie: ,HRF"} w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ktéry zatwierdza Zamawiajacy. HRF
zawiera terminy wykonania poszczegoblnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegoinych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robt budowlanych, zawiera rowniez terminy i kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegdine kontrakty i etapy ich realizacji, przy zachowaniu
podziatu robot i ich wartosci przedstawionych w ofercie (Tabela Elementéw Scalonych zatgcznik nr 10
do SIWZ). Wykonawca opracuie HRF w formie i stopniu szczegdtowosci uzgodnionym z
Zamawiajacym,
wykonanie dokumentaciji projektowej przedmiotu umowy,
uzyskanie uzgodniefi branzowych z zakresu ochrony pozarowej, bhp i ergonomil pracy,
sanitarnohigienicznych,
uzyskanie pozwolen na budowe osobno dla poszczegdinych kontraktéw wyszczegolnionych w §1 ust.
3,
zgloszenia w PINB, w PIP planowanego terminu rozpoczecia i zakoficzenia robot,
zapewnienie na koszt Wykonawcy osob odpowiedzialnych za opracowanie projekiow budowlanych,
projektow wykonawczych, projektu linii technologiczne] zbiornika gazu, prowadzenie jej montazu,
protokolarne przejecie terenéw budow,
zagospodarowanie zaplecza robét | miejsca sktadowania materialéw budowlanych oraz sprzetu
Wykonawcy,
ogrodzenie, oswietlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porzadku wraz z wywozem do
zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadéw i nieczystosci oraz ochrona mienia
znajdujgcego sie na tym terenie,
przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie wykonywania
robot, oraz biezace utrzymywanie terenéw budéw w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob
przebywajacych w standardzie nie nizszym niz przewidziany w obowigzujacych przepisach prawa,
umieszczanie tablic zgodnie z prawem budowlanym,
kierowanie budowa zgodnie z przepisami prawa,
dostawa i montaz wszystkich elementow, czeSci i urzadzen niezbednych dia kompletnego |
nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
uzupetnienie istniejacego oprogramowania w zakresie niezbednym dla kompletnego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy,
utrzymanie porzadku wraz z wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce
odpaddw i nieczystosci oraz ochrona mienia znajdujacego sie na terenie prac,

_ e
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpaddéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z

montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)
25)

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)

34)

wykonanie (bez odrebnego wynagrodzenia) przylacza wodno- kan. oraz energii elekirycznej wraz z

odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy i zaplecza w wodg i energie elektryczng i

ponoszenie biezacych kosztow tego zaopatrzenia,

biezace utrzymywanie terenu prac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo 0sob przebywajacych w

standardzie nie nizszym niz przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa,

stosowanie materiatow | urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania

i zapewniajacych sprawno$¢ i wydajnos¢ eksploatacyjng wykonanej w ramach przedmiotu umowy

instalacii,

zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytuty prowadzenia dziatalnosci

gospodarcze] obowigzujacej nie pézniej niz od dnia zawarcia umowy do dnia uplywu okresu rekojmi

oraz umowy ubsezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, zgodnie z § 4 umowy. Kopie polis

ubezpieczef, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym oraz ich kontynuacje stanowig kolejno zatacznik

nr 4i5 do umowy,

zgtaszania Zamawiajacemu terminu zakoficzenia robdt podlegajacych zakryciu oraz robét

zanikajacych, ktérych odbior nastapi w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia. Nie dopeinienie tego

obowigzku przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do wydania polecenia Wykonawcy do

odkrycia robot lub wykonania odpowiednich odku¢, a nastgpnie przywrocenie ich do stanu

poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

utrzymanie terenu wokot terenu prac w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

korzystanie z drog dojazdowych zgodnie z wymogami zarzadcy tych drdg oraz w sposdb

niepowodujacy zakiocen dla dziatalnosci Zamawiajacego,

umoZliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym

postepu w realizacji robét i prac, stosowanych w ich toku materiatéw oraz wszelkich okolicznoéci

dotyczacych bezposredniej realizacii przedmiotu umowy,

uporzadkowanie terendw buddw po zakoriczeniu robdt i prac,

udzielanie Zamawiajacemu informacji o personelu, jego liczbie, czasie pracy, w tym przekazanie

wykazu pracownikéw, o ktorych mowa w rozdziale Il pkt 4 SIWZ oraz udzielenie informagii

0 pracujacym sprzecie, przekazanie o$wiadczenia o przeszkoleniu bhp personelu i aktualnych

badaniach lekarskich oraz zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcow

w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajace prace na rzecz Wykonawcy,

zapewnianie wiasciwej koordynacji prac i rob6t wykonywanych przez podwykonawcow,

prowadzenie dziennika budowy | jego ochrona przed zniszczeniem,

informowanie na Zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow

materiatdw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

na zadanie Zamawiajgcego - przerwanie prac projektowych lub robét na budowie, a jeZeli zgloszona

zostanie taka potrzeba - zabezpieczenie robét przed ich zniszczeniem,

zapewnienie wiasciwej koordynacji robét i prac wykonywanych przez Podwykonawcow,

zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej w zakresie niezbgdnym do realizacji prac objetych umows,

zapewnienie pelnej obstugi geotechnicznej w zakresie niezbednym do realizacji prac objetych

umowa,

zapewnienie peinej ochrony terendéw budéw do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy

przez Zamawiajacego, gwarantujace takze ochrong prac, maszyn i materialéw, zgromadzonych na

terenie budowy,

Wykonawca jest zobowigzany na pisemne Zadanie Zamawiajacego, przed rozpoczgciem prac

projektowych i rob6t lub w trakcie ich trwania, opracowac i przedstawi¢ do uzgodnienia i akceptacji

Zamawigjgcego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca

powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania prac projektowych i robdt, moZliwosci

techniczne, kadrowe i pian organizacji gwarantujacy wykonanie zgodnie z umowa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodina opisujgca: organizacje wykonania, w tym terminy i sposob prowadzenia prac
projektowych i robét,

b) spostb zapewnienia BHP,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” i

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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c) wykaz zespotbw projektowych roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementéw
robét,
e} system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych prac
projektowych i robét,
fy  wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),
g) czes¢ szczegblowa opisujaca dia kazdego asortymentu robét: rodzaje i ilosé Srodkow transportu
oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
h}  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiadciwosci w czasie transportu,
i) sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdinych elementéw robét,
]} sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Nadzor nad realizacjg, przedmiotu umowy:
1)  zramienia Zamawiajacego prowadzié bedzie - ..........ccoevvenr... ;
2) zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie - ...

§3
Obowiazki projektowe

1. Wykonawca zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy majg wiedze i doswiadczenie
konieczne do wykonania dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca zobowiazuje sig, ze projektanci beda do dyspozycji, aby uczestniczyé w dyskusjach
z Zamawlajacym | w organizowanych naradach, we wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty
uptywu okresu rekojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. Nadzor autorski Wykonawey bedzie
sprawowany do uptywu okresu rekojmi. Czynnosci nadzoru autorskiego musza byé wykonywane przez
osoby posiadajgce uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczegbinosci:

1) czynnosci wynikajace z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U.z 2017 r. poz. 1332 z pé2n. zm.),

2)  dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacych z peinienia nadzoru autorskiego,

3) sporzadzenie zamiennego projektu budowlanego umoziiwiajgcego zmiane decyzji pozwolenia na
budowg, w razie wystapienia takiej koniecznosci, przy czym koszty opracowania zamiennego
projektu ponosi ta Strona umowy, ktdrej dzialanie lub zaniechanie jest przyczyna jego wykonania,

4)  udzistu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,

5) udzialu w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze kofcowym na
wezwanie Zamawiajacego,

6) udziatu w probach instalacii i rozruchach,

7)  wizyty na budowie, na kazde zadanie Zamawiajacego,

8) doradztwo,

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru autorskiego zgodnie z umowa, przepisami prawa,
oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzér autorski pelniony bedzie przez projektanta dokumentacji
projektowe], wehodzacego w skiad personelu Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany
Jest do pisemnego zobowigzania projektanta do pelnienia nadzoru autorskiego co najmniej w zakresie
wskazanym w niniejszej umowie, niezaleznie od faczacych ich stosunkéw prawnych oraz takze po ich
ustaniu.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci
Zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.

6.  Projektant, petniac nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych, jest zobowigzany do pobytéw
na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajacego.

7. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej moga by¢ dokonana wytacznie po uprzednim pisemnym
wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

w

e e
#Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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§4
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilngj z tytutu
prowadzenia dzialalnoéci gospodarcze] na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt
(stownie: jeden milion ziotych).

2. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania - przez okres realizacji umowy do dnia ostatniego
odbioru koficowego umowy - ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, w tym takze ryzyka
uszkodzenia lub ufraty inwestycji na sume ubezpieczenia w minimainej wysokosci rownej
wynagrodzeniu brutto, o kiérym mowa w § 8 ust. 1. Ubezpieczonym musi by¢ zarowno
Wykonawca, jak i Zamawiajacy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia inwestycji do czasu dokonania
ostatniego odbioru koricowego ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopig polisy, o kiorej mowa powyze] w ust.2 powyzej w
terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy termin tej polisy bedzie
krotszy niz wymagany w ust. 2 powyzej, kopie polis na kolejne okresy ubezpieczenia w terminie do
7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana
podlegaja akceptacji Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowiazku Zamawiajacy ma
prawo zawarcia umowy ubezpieczenia okreslonej w ust. 2 na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§5
Terminy realizacji umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

1) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym koncepcji poszczegbinych kontraktéw oraz
zbiorczego PZT ze szczegdinym uwzglednieniem warunkéw ochrony pozarowej - do 14 dni od
dnia zawarcia umowy, w tym 11 dni na wykonanie koncepcji i 3 dni na akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w ciagu 3 dni akceptuje koncepcje lub w uzasadnionych przypadkach odmawia
akceptacji. Odmowa akceptacji moze nastapi¢ w szczegdinosci, gdy: Wykonawca nie uzgodnit ich z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, Wykonawca nie uzgodnit ich z
Zamawiajacym, nie uwzglednit uzgodnief poczynionych z Zamawiajacym, a takze gdy koncepcja
narusza obowiazujgce przepisy prawa lub jest niezgodna z umowa, W takich przypadkach za
odmowe akceptacji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Akceptacja Iub jej brak wraz z
uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemnej,

2) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektéw budowlanych wraz z projektami
zagospodarowania terenu — do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy w tym 5 tygodni na wykonanie
dokumentacji projektowej i 1 tydzien na akceptacig przez Zamawiajgcego. Odmowa akeeptacii
moze nastapié w szczegéinosci, gdy: Wykonawca nie uzgodnit dokumentacji projektowej z
Zamawiajacym, nie uwzglednit uzgodnien poczynionych zZamawiajacym, a takze gdy
dokumentacja projektowa narusza obowiazujace przepisy prawa lub jest niezgodna z umowa, W
takich przypadkach za odmowe akceptacii odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Akceptacja lub jej
brak wraz z uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemne;,

3) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu wykonawczego — do dwoch tygodni przed
rozpoczeciem realizacji danego zakresu robot na danym kontrakeie,

4) zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie dla
kazdego kontraktu - do 15.12.2018 1.

2. Przez zakofczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sig dokonanie trzech odbiorow koncowych, z
ktérych kazdy obejmuje wykonanie danego kontraktu, w tym przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich
znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, w tym w szczegdlnosci dokumentow

e ———— e ——
JRoboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem®” ,
w ramach projektu pn.. ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPQDARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

strona 8



Umowa o roboty budowlane

okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 6 oraz uzyskanie pozwolefi na uZytkowanie.
Poza terminami przewidzianymi w ust. 1 powyzej Wykonawca jest zobowigzany dochowaé terminow
wynikajacych z HRF.

§6
Odbidr dokumentacji projektowej oraz odbiér robdt i prac

Wykonawca zobowigzany jest do protokolamego przekazania dokumentacii projektowej Zamawiajacemu

W jego siedzibie.

Do akeeptacji Zamawiajacego Wykonawca przekaze: po 2 egz. koncepcji w wersji papierowej + 1 egz.

wwersji elekironicznej oraz po 2 egz. dokumentacji projektowe] w wersji papierowej + 1 egz. w wersji

elektroniczne;,

Po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1} 2 egz. koncepcji i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej
edytowzlngj,

2) 4 egz. dokumentacii projektowej w wersji papierowsj + 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej, (w
tym dwa egzemplarze zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe projektu budowlanego),

3) 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych + 1 egz. w wersj
glektronicznej,

4) 1 egz. dokumentacii dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji elektronicznej,

9) 1 egz projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej

B) oéwiadczenia, ze opracowana dokumentacja jest kompletna | zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodna / z Programem Funkejonalno - Uzytkowym,

7) oéwiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytulu praw autorskich i praw
pokrewnych w formie pisemnej na druku przekazanym przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajace]
wymaganiom ckreslonym w § 7 umowy.

Przekazanie koncepciji i dokumentacji projektowej Zamawiajacemu nie oznacza dokonania odbioru.
Cdbiory koncepcji i dokumentacji projektowej beda potwierdzane protokotami odbioru.
Cdbior koncepcii i dokumentaciji projektowsj bez zastrzezerh Zamawiajacego nie oznacza potwierdzenia
braku wad fizycznych i prawnych tej dokumentaciji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad
fizycznych lub prawnych po odbiorze dokumentacji Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszczeh z tytuh
rekojmi i gwarancji oraz roszczefh odszkodowawczych, a takze wstrzymaé wyplate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu usunigcia wad i to niezaleznie czy dotyczy ono wadliwej
dokumentacji, czy pozostalego zakresu przedmiotu umowy.

" odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i przedstawiciel Wykonawcy oraz

kierownik budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow

pozwalajacych na oceng prawidiowego wykonania danego cdbioru, a w szczegdinosci przekazanie:

1) dziennike budowy i dziennika montazu linii technologiczne,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotow technicznych, czesciowych i migdzyoperacyjnych,

4) protokoldw badan, sprawdzen, pomiarow,

b) gwarancj,

6) aprobat technicznych,

7) atestéw i certyfikatow jakosci,

8) deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

9) dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen finii technologicznej.

Przedmiot umowy bedzie podlegal nastepujgcym odbiorom:

1} odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

e e e ————
»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zblornika biogazu wraz z

montatem na fundamende i oprzyrzgdowaniem®
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAK¢ADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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10.

11.

12.

13.

14.

2) odbiory czesciowe, w fym zgodnie z HRF,

3) odbiory koficowe, z ktdrych kazdy obejmuje wykonanie danego kontraktu.
Wykonawca jest zobowiazany zglasza¢ Zamawiajacemu gotowosé do danego odbioru na pismie wraz
z niezbedng dokumentacja, Z zastrzeZzeniem § 2 ust. 2 pkt 20 odbiory beda przeprowadzane w terminie 7
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca osiggnat gotowosC do zgioszonego
odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci danego odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosSci
do odbioru z powodu niezakonczenia rob6t lub prac, stwierdzenia wad lub niewywigzania sie
z obowigzkdw, o ktérych mowa w umowie, Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru z winy
Wykonawcy | wyznaczy¢ mu termin na osiagniecie gotowosci do odbioru.
Z czynnosci danego odbloru sporzadza sie protokol, kidry bedzie zawierat w szczegbinosci: date odbioru,
przedmiot odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek oraz wyznaczenie daty
usunigcia wad i usterek.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia ostatniego
odbioru koncowego. Odbiér koncowy jest skuteczny po potwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze
Wykonawca usunal wszystkie wady i usterki wskazane w protokole odbioru.
Zamawiajacemu beda przystugiwaly nastepujace uprawnienia, jezeli w toku czynnosci danego odbioru
zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usunigcia - Zamawiajacy moze odméwié odbioru i Zadat usunigcia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolamie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin protokolamego stwierdzenia przez Zamawiajgcego
usunigcia wad,

2) nienadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a) odmowi¢ odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu umowy Iub jego czesci po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okre$lonych w umowie albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz
drugi zgodnie z postanowieniami zawartymi pod. lit. a) powyZej odstapi¢ od umowy iub jej
czesci z winy Wykonawcy, zachowujgac prawo do naliczenia kar umownych.

W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie danego
odbioru, Zamawiajacy jest upowazniony do ich zastepczego usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utarty uprawnien wynikajacych z gwarancii i rekojmi.

§7
Prawa autorskie

Z chwila przekazania Zamawiajgcemu jakichkolwiek opracowan zawierajacych utwory lub ich czgsci
wytworzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, to jest m.in. materiatow zdjgciowych,
materiatbw audio-wizualnych, prezentacii, logotypow, itp., Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catosé
nieograniczonych w czasie i przestrzeni autorskich praw majatkowych i pokrewnych do tych utworéw bez
zadnych ograniczen i obcigzen na rzecz ostb trzecich, na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy
polach eksploatacji, a w szczegdlnosci obejmujacych:

1) uzywanie, pobieranie pozytkéw, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcie (za pomocg
wszystkich technik, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowa, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celow wlaczajac w szczegdinosci bez ograniczen
promocje i reklame oraz budowe, wykoficzenie, utrzymanie, przebudowe, modemizacje |
przywrbcenie do stanu pierwotnego,

e —
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kentrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” .
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2) przechowywanie w pamigci komputerowej iub innym nosniku elektronicznym,

3)  zwielokrotniania egzemplarzy utworéw dowolng technika,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem,

5) w zakresie rozpowszechniania utworéw w sposob inny niz okreslony powyzej — publiczne
udostepnianie, w szczegéinoci na ogéinodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w
mediach, utrwalaniu na no$nikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksigzki, albumy, broszury, a takZe wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i
remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki
sposob, aby kazdy mogt mieé do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) wykorzystanie i rozpowszechnianie utworéw w celu realizacji i eksploatacji obiektow je
urzeczywistniajacych oraz innych przedsigwzigé inwestycyjnych

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienie autorskich praw

majgtkowych oraz zawieranie umdw o korzystanie z utwordw (udzielanie licenciji) oraz udzielanie zezwolef

i zgod, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie na dowolny podmiot trzeci, na wszystkich znanych w dniu

zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczegdinosci na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1

powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczen w czasie i przestrzeni wyraza zgode na dokonywanie przez

Zamawiajacego zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub w ich czesciach oraz

dodatkowo zezwala na wigczanie tych utworéw do innych opracowan, wedlug uznania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sig ponadto powstrzymaé od wykonywania praw osobistych do utworéw i godzi

sig na ich rozpowszechnianie bez podawania autora.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczefi w czasie i przestrzeni zapewnia, ze osoby, ktore opracujq

okreslony utwor bedacy elementem przedmiotu umowy, a ktorym przysiugujg osobiste prawa autorskie,

nie beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego oraz jego nastepcow prawnych zadnych roszczen, w

tym w szczegdinosci w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacii i przerdbek

danego utworu.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczef w czasie i przestrzeni udziela Zamawiajacemu wytacznego

zezwolenia na wykonywanie (rozporzadzanie i korzystanie) autorskich praw zaleznych oraz przenosi na

Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonanie autorskich praw zaleznych.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utworéw Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

wiasno§C wszystkich nosnikéw, na ktorych utwory zostaly utrwalone. Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materiaty, a

takze dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejsza umowa.

Wynagrodzenie z tytutéw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie zawiera sie w ogoinej kwocie

wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Przeniesienie praw, o ktrych mowa ust. 1 powyzej jest dokonane z chwilg przekazania Zamawiajacemu

noénika zawierajacego utwor i nie wymaga dla swej skutecznosci zadnych innych czynno$ci prawnych, czy

faktycznych.

Wykonawca oéwiadcza, Ze posiada lub nie pdzniej niz w chwili przekazania Zamawiajgcemu, bedzie

posiadal catos¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych Zamawiajacemu opracowan zawierajacych

utwory oraz, Ze ich przekazanie Zamawiajacemu oraz publikacja nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek
praw 0s0b trzecich, w tym w szczegélnosci praw do wizerunku i praw autorskich.

Wykonawca zobowigzuje sie podjaé wszelkie dzialania, aby Zamawiajacy mogt bez ponoszenia

dodatkowych kosztow korzysta¢ z utworéw bez naruszenia czyichkolwiek praw. Wykonawca zwolni

Zamawiajacego z obowigzku naprawienia wszelkich szkéd, a takze ponoszenia wydatkow, jakie

Zamawiajgcy mogiby ponies¢ w zwigzku z naruszeniem praw autorskich osdb trzecich do utworu, débr

_
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw craz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: LOPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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osobistych, czynem nieuczciwej konkurencji, a takZe innych praw przystugujacych osobom trzecich .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajgcego od odpowiedziainosci wobec oséb,
ktorych prawa zostaty naruszone za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia oraz zobowigzuje
sie naprawi¢ powstalg z tego tytulu szkode oraz zrealizowaé inne zwigzane roszczenia w pelnej
wysokosei.

Postanowienia niniejszego paragrafu zachowaja wazno$é po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy lub
po rozwigzaniu albo wygasnieciu umowy z jakiegokolwiek powodu.

§8
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Z tytutu nalezytego wykonania umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczatiowe, powigkszone o
wysokos¢ podatku od towardw i ustug wg stawki %, tj. w wysokosci brutto zt
(slownie: ).
Wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto okreSlone w ust. 1 powyZej, zawiera skiadowe
wynagrodzenia za wykonanie poszczegoinych kontraktow w nastepujacej wysokosci:

1)  Kontrakt 4a.1 w wysokosci brutto z (stownie:
}

2)  Kontrakt 4h.1 w wysokosci . brutto o _ zt (stownie:
)

3) Kontrakt 51 W wysokosci brutto zt {stownie:
)

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w tym takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z wykonaniem umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikow majacych lub mogacych miec wplyw na te koszty.

Niedoszacowanie, pominigcia lub brak rozpoznania zakresu umowy lub terenu robét i prac, nie moga by¢
podstawg Zgdania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zaniechania wykonania czesci umowy z przyczyn, kiorych nie mozna bylo przewidzie¢, ktére
s3 niezalezne od Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmnigjszenia wynagrodzenia
o0 niewykonang czes¢ umowy. Podstawg zaniechania wykonania czeSci umowy i zmnigjszenia
wynagrodzenia bedzie protokét koniecznosci.

Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w czesciach okreSlonych w HRF, przy czym platnos¢
koncowa nie moze by¢ nizsza niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie poszczegélnych kontrakidw
zgodnie z ust. 2 powyzej.

Podstawa zaptaty wynagrodzenia, w tym wystawiania faktury przez Wykonawce bedzie protokot
zakonczenia poszczegoinych etapdw realizacji zgodnie z HRF, podpisany bez zastrzezen przez
Zamawiajacego oraz pisemne o$wiadczenia podwykonawcdow |ub dalszych podwykonawcéw lub dowody,
o ktorych mowa w ust. 10 ponizej. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o kiérych mowa w
zdaniu pierwszym Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypehienia przez Wykonawce powyzszych wymagan nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw skfadanych wraz z faktura,

Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z protokolem odbioru, kidrego platnos¢ dotyczy, podpisanym bez zastrzezen przez
Zamawiajacego oraz pisemnymi oéwiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub
dowodami, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAXEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

strona 12



Umowa o roboty budowlane

10.

1.

12.

13.

14.

15.

4.
5.
6.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé do kazdej faktury oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin
uptynat. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegioSci Wykonawey, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z umow o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moZe zwrdci¢ sig z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o Zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty lub
2) Ziozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wafpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaplaty lub podmiotu, ki¢remu ptatnos¢ sie nalezy,
3) dokonaC bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.
Bezpoérednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i kwota skiadana do depozytu sadowego bedzie obejmowaé wylacznie nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdZznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczyé wylacznie naleZnosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.
Rownowartos¢  kwoty zaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w dniu w formie _
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust, 1, to jest
{stownie: ).
Wykonawca zobowiazuje sig do zachowania cigglosci wniesionego zabezpieczenia do dnia uptywu okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczeh Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad oraz roszczehn Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.

70 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia odbioru koficowego.

30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument

gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do wyptaty kwoty gwarancy'!nej

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamende i oprzyrzagdowaniem” i

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajacego, ztozone wraz z odwiadczeniem, ze Wykonawca nie
wywiazat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami
umowy. Projekt zabezpieczenia, z wyjatkiem zabezpieczenia w pieniadzu, nalezy przediozy¢
Zamawiajacemu w celu akceptacii. Brak akceptacii projekiu zabezpieczenia przez Zamawiajacego traktuje
sig jako brak tego zabezpieczenia.

§10
Rekojmia za wady, oswiadczenie gwarancyjne i usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na prace projektowe, w tym dokumentacjg
projektowa oraz przyjete rozwigzania, a takze uzyte materialy, wyroby budowlane i urzadzenia, wykonane
prace i roboty oraz pozostate czynnosci zrealizowane w ramach przedmiot umowy, zapewniajac
w szczegolnosci zachowanie parametrow gwarantowanych.

2. Termin rekojmi ustala sig na 5 fat. Termin gwarangji ustala sig na:

1) 5 lat na prace projektowe, w tym dokumentacje projektowa oraz przyjete rozwigzania, a takze uzyte
materialy i wyroby budowlane, wykonane prace i roboty oraz pozostale czynnosci zrealizowane w
ramach przedmiot umowy,

2) 3 lata na wszystkie nowo dostarczone urzadzenia oraz 2 lata dla istniejgcych i uzytkowanych obecnie
urzadzen na Sciezce odzysku biogazu

Terminy, o ktérych mowa powyzej rozpoczynajg swoj bieg w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru

koncowego.

3. W ramach gwarancji i rekojmi, w razie stwierdzenia wad Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiajacego
zobowigzany jest niezwlocznie reagowaé na zgloszenie Zamawiajacego i podejmowac niezbedne
dziatania w celu usunigcia wad nie pozniej niz w ciggu 24 godzin liczac od chwili zgloszenia. Maksymalny
czas na usuniecie wad wynosi 72 godziny liczac od chwili ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze
strony uzgodnig inny termin. Zawiadomienie o wadach bedzie dokonywane mailowo na adres email:

@

4. W przypadku, gdy w okresie gwarangii lub rekojmi Wykonawca odmoéwi podjgcia wymaganych czynnosci
lub pozostaje w opdznieniu w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy moze
usuna¢ wady we wiasnym zakresie lub przez osobeg trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty
praw do gwarancji i rekojmi, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o swoich zamierzeniach
Z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na usuwanie wad.

5. Ustala sig, ze w okresie gwarancji, raz w roku beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udziatem
Wykonawey | Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.

7. Koszty przegladow, serwisow i odbioréw gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji sg kosztem
Wykonawcy. Koszt ten zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

9. W zakresie nieuregulowanym umowg do gwarancji stosuje sie odpowiednio przepisy o gwarancja przy
sprzedazy (art. 577 - 582 k.c.).

§11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie dostaw, ustug | rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow dziatajacych na jego
rzecz jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy danego zakresu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkow przewidzianych umowg |ub

«Roboty budc-)wlane Lzaprojektuj i wybuduj” = Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytewych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z

montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotu

umowy w sposob sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w umowie, na Zadanie

Zamawigjacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego

podwykonawcg z terenu budowy. W przypadku odmowy Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z terenu budowy, Zamawiajacy moze usunaé takiego podwykonawce lub
daiszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo z podwykonawcq robét budowlanych jest
wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego. Przed udzieleniem takiej zgody
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z
czgscig dokumentaciji obejmujgce] przedmiot takiej umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien
zawieraC wsZystkie istotne postanowienia umowy, wplywajace na zakres odpowiedzialnosci
Zamawiajacego z tytulu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy, a w
szczegblnosci zawiera¢ wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wytacznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiedzy
podwykonawca a Wykonawcg w sposéb odpowiedni uwzgledniaé bedzie postanowienia niniejszej umowy,
w szczegolnosci dotyczace termindw wykonywania, termindw odbiorow okreslonych w HRF, zasad
odpowiedzialnoéci, a takze warunkéw i zasad platnosci wynagrodzenia — w szczegdinoscl zasady,
zgodnie z ktorg termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawce projekiu
umowy z podwykonawca, wraz z cz¢scig dokumentacji obejmujace] przedmiot takiej umowy, nie zglosi na
pismie zastrzezen, uwaza sig, e wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca,

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowie z podwykonawcs nastepujacych kiauzul
umownych:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego podwykonawcy zakresu,

2) zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady nie bedzie krotszy od zakresu i okresu
odpowledzialnosci Wykonawcey z tytutu gwarancji jakosci | rekojmi za wady okre$lonego w niniejszej
umowie,

3) podwykonawca nie moze podzlecic wykonania dalszemu podwykonawcy bez odrgbnej pisemnsj
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

4)  zobowigzujacych podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zalegtej
platnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

5) zobowiazujgcych podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajacemu, na kazde
jego pisemne Zgdanie, dotyczacych prawidlowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia,
oraz przedkladania w tym zakresie odpowiednich dokumentdw,

6) zobowigzujacych podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii wszystkich
dokumentéw kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

7)  wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesjg praw wynikajacych z umowy o podwykonawstwo,

8) zobowigzujgcych podwykonawce do zachowania frybu | warunkéw opisanych w ninigjszym
paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzaleZniajacych uzyskanie przez podwykonawcg zaplaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGL ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze srodkdéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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10.

11.

12.

13.

14,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw?v-ielkogabarytowych- wraz z segmentem odzysku,

umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy,

2) uzalerniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonaweg
Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane,

Wykonawca doreczy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopig tej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od doreczenia umowy o podwykonawstwo, zglosi pisemny sprzeciw do tej

umowy, w przypadku gdy nie spetnia ona wymogow okreslonych niniejszym paragrafie. Niezgtoszenie

pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 30 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca ma

odpowiednie zastosowanie takze w przypadku kazdorazowe] zmiany tej umowy.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca

znajduje zastosowanie rowniez do udzielenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie umowy pomiedzy

podwykonawea a dalszym podwykonawca, Projekt umowy lub umowe z dalszym podwykonawca nalezy

przediozyé wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z

projektem umowy lub umowa,

Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zadania, Wykonawca dostarczy

zestawienie podwykonawcow wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokosci

wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz innych dokumentéw niezbednych dla oceny stanu
rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za 2godnosc z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugl, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej

umowy. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Jesli Wykonawca do realizacji ustug lub dostaw zawrze umowe z podwykonawca o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci miniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiazany do informowania Zamawiajacego o

realizacji tych zadan sitami podwykonawcy w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawca wraz z

wskazaniem zakresu zleconych prac oraz danych identyfikujacych podwykonawce.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30

dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykenawstwo pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

§12
Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowieft umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktore]

dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminéw wykonania umowy, gdy:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuija lub opdzniaja realizacjg przedmiotu umowy,

2)  wystapi niebezpieczeristwo kolizii z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestyciami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3)  wystapi opéznienie w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, kiore nie s nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

4) wystapi opdznienie w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe

organy s zobowiazane na mocy przepisow prawa, jeZeli opbznienie przekroczy okres, przewidziany

Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DQ FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t.
2. Zmiana umowy moZe nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda drugiej
Strony, na podstawie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym koncepcji ponad maksymalny termin
okreslony w § 5 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacii projektowej z zakresu projektu
budowlanego ponad maksymalny termin okre$lony w § 5 ust. 1 pkt 2, Wykonawca zaplaci karg
umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
Zwioki,

3) za zwioke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacji projektowej z zakresu projektu
wykonawczego ponad maksymalny termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 3, Wykonawca zaptaci kare
umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki,

4) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 5, - w przypadku
gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy nie bedzie wigksza niz 45 dni - Wykonawca zaptaci karg
umowna w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzie
zwloki, w przypadku gdy zwioka bedzie wigksza niz 45 dni, Wykonawca zapfaci karg umowng w
wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy kolejny dzlen zwioki — poczawszy od 46 dnia zwioki.

5) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przez kiorakolwiek ze Stron,
Wykonawca zaplaci karg umowng, w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o kibrym mowa § 8 ust. 1,

6) za kazdy dzien braku posiadania ktérejkolwiek z umow ubezpieczenia zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 19 §
4, Wykonawca zaplaci w stosunku do kazdej z uméw ubezpieczenia kare umowna w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzief,

7) zakazdy dzieh braku zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy zgodnie z § 9 ust. 2, Wykonawca
zaplaci karg umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za
kazdy dzien,

8) za zwioke w usunieciu wad w okresie gwarancji ponad maksymalny termin okreslony w § 10 ust. 3,
Wykonawca zaptaci karg umowna, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 8
ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

9) za zwioke w usunigciu wad w okresie rekojmi ponad maksymalny termin okreslony w § 10 ust. 3,
Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosel 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w § 8
ust. 1, za kazdy dzief zwtoki,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaplaci kare umownag w wysokosci 1.000 ziotych za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnoéci na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow,

11) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom [ub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaptaci karg umowna, w wysokosci 100 ziotych za kazdy dzien opdznienia od dnia
uplywu terminu zaplaty do dnia zaptaty,

12) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 100 zlotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13} za nieprzediozenie poéwiadczone'! za zgodno$E z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub je‘!

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych 1 selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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zmiany, Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci 500 zlotych za kazdq nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiany,

14) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 500 ziotych,

15) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa, Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci
5.000 zlotych za kazdy przypadek,

16) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia wszystkich osob bezposrednio wykonujacych roboty
budowlane (tzw. pracownikow fizycznych) na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace {(obowiazujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce w/w wymogu) oraz liczby rozpoczetych
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopeiniono przedmiotowego wymogu — za kazdg
osobg ponizej liczby wskazanych pracownikéw w wykazie pracownikéw, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
pkt 25. Sposob dokumentowania realizacji zastosowanej klauzuli spolecznej w czasie realizacji
zamoéwienia oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli zostaty uregulowane w rozdziale |11
pkt 4 SIWZ, Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodow, w tym wykazu pracownikow, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 25, w
celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niedopetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w/w osab.

Zaptata kary moze nastapié poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub uruchomienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne kumulujg sie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,

a takze odszkodowania w zakresie nieobjetym fymi karami - na zasadach ogélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

§14
Odstapienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa parstwa lub bezpieczefistwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomodci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy moze Zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezne z tytutu
wykonania czgsci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
Strony postanawiajg, iz oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo uplywu 7 dni od
dnia wezwania przez Zamawiajacego,
2) Wykonawca przerwat realizacjg przedmiotu umowy i nie realizuje jej przez okres 7 dni dnia od
wezwania przez Zamawiajacego,
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy nienalezycie, pomimo wczeéniejszego wezwania przez
Zamawiajacego,
4) Wykonawca pozostaje w op6Znieniu w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminow
“wynikajacych z § 5 powyzej 7 dni,

m—_—
»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniemn”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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5) zostanie zlozony wniosek o upadto$¢ lub ogloszona upadios¢ Wykonawcy,

6) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

7) zostanie otwarta likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy,

8) Wykonawca naruszyt obowigzek ciagfosci ubezpieczenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, wynikajace z umowy lub wprowadzit Zamawiajgcego w biad co do zakresu i terminu ich
obowigzywania,

9) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej moze stanowi¢ podstawe do

naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie do 60 dni od

powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W razie odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegolowy protokot

Z inwentaryzacji prac projektowych lub robét i prac na dzief odstapienia oraz zabezpieczy przerwane

roboty i prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z winy ktérej dokonano

odstgpienia od umowy.

§15
Postanowienia koricowe
Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowiazujacego, a w szczegdinosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej dokona¢ cesji praw na
osoby trzecie ani obcigzy¢ praw przystugujacych mu z tytulu umowy.
Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢, zatacznikami do umowy sg;
1) SIWZ - zalacznik nr1,
) oferta Wykonawcy z dnia - zatacznik nr 2,
) HRF - zatacznik nr 3,
) kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytuly prowadzenia dziatalnoéci gospodarcze;
- zatacznik nr 4.
9} kopia polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych - zalacznik nr 5,
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonaniu
umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia sporu. Jezeli rokowania
nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu, spor taki Strony poddadzg rozstrzygnieciu przez sad
wlasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

T ]

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

=_=------ -
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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