INFRASTRUKTURA 7G7, — “
| SRODOWISKO AL FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UMOWA Nr 50/ZGO/P/2013

zawarta w Gaéc w dniu ... 2013 r. pomiedzy Zakladem Gospodarowania
Odpadami Sp. z 0.0. z siedzibg w miejscowosci Ga¢ 90, 55-200 Otawa, zarejestrowanym w
rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sgd Rejonowy Wroctaw-Fabryczna VI Wydziat
Gospodarczy KRS pod nr KRS 000142896, z kapitatem zaktadowym wptaconym w wysokosci
23.906.000,-,-PLN posiadajacg nr REGON 932048175, oraz NIP 912-16-77-692

reprezentowanym zgodnie z aktualnym odpisem z KRS przez:

zwanym ZAMAWIAJACYM,
a:

zwanym WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania z dnia .................I. 0

udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39

ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz w nastepstwie wyboru przez Zamawiajacego w dniu
..........T. najkorzystniejszej oferty zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1. Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci
zatgcznikami stanowigcymi integralng czesé¢ umowy o zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w
ustalonych terminach i za ustalonym wynagrodzeniem.

Przedmiot umowy — wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlano-montazowych
okreslonych w Dokumentacji Zamawiajgcego stanowigce| integralng cze$s¢ umowy na
podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot zamoéwienia w ramach zadania: ;,Modernizacja i
rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami w m. Gaé.  Budowa budynku
administracyjnego wraz z wpieciem do sieci oraz przebudowa budynku socjalnego”

3. Dokumentacja Zamawiajacego — Opis Przedmiotu Zamoéwienia — Program Funkcjonalno
Uzytkowy, Wykaz Cen, Instrukcja Dla Wykonawcoéw, oraz inne dokumenty ustalajgce zakres
prac projektowych i rob6t budowlanych, na podstawie, ktérych realizowany jest przedmiot
umowy.
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Dokumentacja projektowa - jest to wymagany zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekty i opracowania
uzupetniajgce (m.in. niezbedne oceny techniczne, ekspertyzy, mapy geodezyjne, badania
gruntowe) oraz dokumentacja niejawna.

Projekt Budowlany — opracowany na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wariantu koncepcji, zalecen
projektowych wynikajgcych z Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, zgodny z przepisami
Prawa budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej,
dokument stanowigcy podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, opracowany
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pézn. zm. (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 462, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 603) oraz
innymi obowigzujgcymi przepisami.

Projekt Wykonawczy - jest to projekt techniczny zawierajgcy opis rozwigzan
konstrukcyjnych, materiatowych, technologicznych, wykonczenia i kolorystyki (jezeli bedg
konieczne), w ilosci i z doktadnosciga wystarczajacg dla realizacji rob6t budowlano-
montazowych, sporzgdzony na podstawie projektu budowlanego i wg wskazan
Zamawiajgcego, szczegolnie dotyczacych zastosowanych materiatéw i technologii
wykonania robot. Tre$¢ opracowan powinna by¢ zgodna z aktualnymi przepisami w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy powinien
zawierac, w szczegolnosci: czes¢ opisowg, czes¢ rysunkowg sporzadzong w skali 1:100 lub
1:50 (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Dokumentacja powykonawcza inwestycji - operat obejmujacy zbidr wszystkich
dokumentéw umownych i ustawowych (w tym réwniez dokumentacje projektows
powykonawczg), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy,
wynikéw przeprowadzonych badan, préb, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych
Robét i zastosowanych wyrobow budowlanych i urzadzen.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materialy i urzgdzenia Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) - uwzgledniajgcy etapy robot
i prac projektowych, ich wartosci i czas trwania, a takze terminy ich wykonania. HRF winien
zostaCc sporzgdzony z uwzglednieniem Wykazu cen, stanowigcego zatgcznik do umowy
(czese IV SIWZ) oraz innych wytycznych Zamawiajgcego.

Zwioka - Wykonawca dopuszcza sie zwioki jezeli nie wykonuje przedmiotu umowy,
poszczegolnych etapow robét lub prac projektowych w terminie. Nie dotyczy to przypadku, w
ktorym opdznienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Opéznienie — to kazde zawinione lub niezawinione niewykonanie w okreslonym umowg
terminie przedmiotu umowy, poszczegolnych etapéw robét lub prac projektowych przez
Wykonawce.

Odbior czesciowy — protokolarny odbiér wykonanego etapu prac lub robét, stanowigcy
podstawe rozliczer przejsciowych, z zaznaczeniem, ze  odbiér czesciowy nie jest
réwnoznaczny z odbiorem koricowym danego etapu prac lub robét, ani tez nie jest podstawg
do dokonywania ptatnosci czesciowych, za nieskoriczony element/etap HRF. Po zakorczeniu
czynnosci odbioru czesciowego, za dany etap dalej w petni odpowiada Wykonawca, az do
czasu dokonania odbioru koncowego. Etap prac lub robét jest zgodny z przyjetym HRF.
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Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia wszystkich
wymaganych dokumentow.

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — jezeli takie wystepuja, polegajacy
na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji
przedmiotu Umowy. Zgloszenie do odbioru bedzie potwierdzane wpisem do Dziennika
Budowy. Odbidér bedzie potwierdzany wpisem do Dziennika Budowy i jezeli konieczne
dodatkowo protokotem odbioru.

Préby koncowe - czynnosci wyspecyfikowane w Dokumentacji projektowej, zwigzane z
uruchomieniem wszelkich urzadzen oraz synchronizacjg i regulacjg ich dziatania majgce na
celu osiggniecie prawidtowej pracy catosci oraz poszczegodlnych czesci obiektu oraz w
zakresie pozwalajgcym na zgodne z prawem, Dokumentacjg Projektowg i celem niniejszego
zamowienia, uzytkowanie Obiektu; min. prawidtowos¢ Prob koncowych warunkuje odbior
koncowy robét i dostaw z montazem.

Odbiér koncowy - protokolarne, majace miejsce z udziatem stron umowy przekazanie
przedmiotu umowy bez zastrzezen, po przeprowadzonym rozruchu technologicznym i
prébach koncowych z uzyskaniem ich pozytywnych wynikéw, w stanie gotowym do
eksploatacji po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wyroby budowlane — zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich
czgsciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen i
materiatow oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na
wykonany przedmiot umowy okreslajgcy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez
gwaranta, co do rzeczy sprzedanej, zapewniajgce Zamawiajagcemu uprawnienie do
domagania sig¢ naprawy dotknietych wadg wyrobéw budowlanych lub robét lub wymiany tych
rzeczy na nowe w okresie trwania gwarancji.

Podwykonawca - osobe fizyczng, osobe prawng Ilub jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktérej ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, i z ktorg
Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego zawart umowe o wykonanie czesci przedmiotu
umowy.

Sita wyzsza - =zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Personel kluczowy - personel Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie dos$wiadczenie i
kwalifikacje, wymieniony w ofercie Wykonawcy (zatgcznik nr 4 do SIWZ).

Kierownik budowy - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce, zgtoszona przez
Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zm.), do
kierowania procesem budowy zgodnie z przepisami prawa.

Inzynier kontraktu (IK) - pracownik umocowany przez Zamawiajgcego do wystepowania w
jego imieniu w zakresie przekazanych mu na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw
oraz do wykonania praw i obowigzkéw wymienionych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zm.).

Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajgcy lub Wykonawca
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24. Sprzet Wykonawcy - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i urzadzenia do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robét budowlanych i dostaw

Z montazem.

25. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i
inne dokumenty wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej, Dziennik Budowy, protokoty
zaawansowania robét, protokoty odbioréw, dokumentacja powykonawcza inwestycji, w miare
potrzeby: rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu oraz raporty o realizacji robét.

26. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej — dokumentacja projektowa zapisana w
plikach edytowalnych (DWG, DOC, XLS) oraz PDF.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (zgodnej z PFU):

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

koncepcja i plan zagospodarowania terenu,

inwentaryzacja istniejgcego stanu infrastruktury oraz badan geologicznych,
projekt budowlany,

dokumentacja projektowa wykonawcza,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

wykaz pomieszczen z opisem stanéw wykonczeniowych,

plan BIOZ,

instrukcje technologiczne i stanowiskowe, o ile bedg wymagane,
dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie,

- przy czym Zamawiajgcy moze nakaza¢ opracowanie niezaleznej dokumentacji projektowej dla
budowy nowego budynku administracyjnego oraz dla przebudowy budynku socjalnego, co moze
sie wigzac z uzyskaniem dwoch osobnych pozwolen na budowe.

2) zagospodarowanie Terenu budowy;

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa budowlanego, Prawa ochrony
$rodowiska, Prawa wodnego i innymi obowigzujacymi przepisami uzgodnien, opinii i
pozwolen do rozpoczecia procesu inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolenia na budowe;

4) roboty budowlane i dostawe urzadzen, w oparciu o wykonang przez Wykonawce i
uzgodniong z Zamawiajgcym dokumentacje projektowa, polegajace w szczegolnosci na:

a)
b)
c)
d)

budowie zaprojektowanych obiektow budowlanych,

montazu instalacji wewnetrznych wszystkich niezbednych branz,

montazu sieci zewnetrznych wszystkich niezbednych branz,

budowie drég, chodnikéw i parkingéw wraz z uzgodnionym oznakowaniem pionowym i
poziomym,

budowie obiektéw matej architektury,

robotach budowlanych i montazu dotyczacych innych urzgdzen i wyposarzenia
wynikajgcego z dokumentacji Zamawiajgcego i dokumentaciji projektowe;,
przeprowadzeniu rozruchéw oraz prob koncowych do uzyskania projektowanych i
zgdanych parametrow technologicznych, w zakresie dostarczanych urzadzen, w tym
legalizacje zainstalowanych urzadzen;
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5) wykonania planu komunikacji zastepczej dla ruchu samochodowego oraz pieszego na czas
realizacji zadania, jezeli sposéb wykonywania robét bedzie tego wymagat

6) dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej na ktorg sktadajg sie min:
Grupa 1 - Dokumenty podstawowe :

i.  wypisiwyrys z MPZP
ii.  Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajgca na budowe.
iii.  Dzienniki budowy.
iv.  Operat geodezyjny wytyczania obiektow budowlanych w terenie.
v.  Protokot przekazania Terenu budowy wykonawcy.
vi.  Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Normami.

Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne

i.  Protokét Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

ii.  Protokét Panstwowej Strazy Pozarnej.

iii.  Protokét Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzgdzen i instalagji
odbiorowych.

iv.  Protokoty odbioru przytaczy mediéw sporzadzone przy udziale operatoréw sieci
(przyktadowo:  energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze,
telekomunikacyjne).

Grupa 3 - Dokumenty materialowe

i.  Certyfikaty.
ii.  Atesty.
iii.  Aprobaty techniczne.
iv.  Zatwierdzenia probek materiatowych.

Grupa 4 - Wyniki badan

i.  Wyniki badan probek betonu.

ii.  Wyniki badan zageszczenia i nosnosci gruntu.

ii.  Badania konstrukcji stalowej (jezeli wymagane).

iv.  Srédmontazowe operaty geodezyjne, jezeli sg wymagane

v.  Protokoty prob szczelnosci rurociggéw i instalacji.

vi.  Protokoty odbioru préb na gorgco instalacji, jezeli sg wymagane

vii.  Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
viii. ~ Protokoty pomiaru hatasu (jezeli wymagane).

ix.  Protokoly pomiaru jakosci izolacji oraz skutecznosci zerowania lub uziemienia

instalacji i urzgdzen.
X.  Protokoty odbioru instalacji piorunochronne;.

xi.  Protokoly pomiaru natezenia oswietlenia.
xii.  Protokoty badan probek wody.
xiii. ~ Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzacji.

xiv.  Protokoty odbioru i pomiaru instalacji ppoz.
Grupa 5 - Protokoly odbiorow czesciowych. Zawarto$¢ tej grupy =zawiera
miedzy innymi:

i.  Protokét odbioru $cian szczelinowych lub palowan - jezeli wystepuja.
ii.  Protokét odbioru stanu zerowego.
iii. Protokot odbioru stanu surowego.
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iv.  Protokot odbioru robét pokryciowych.
v.  Protokét odbioru robét elewacyjnych.
vi.  Protokét odbioru robét zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy
architektoniczne, zewnetrzne przytgcza).
vii.  Protokoty odbioru poszczegdlnych pomieszczen.
viil. Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Grupa 6 - Protokoly testow funkcjonalnych miedzy innymi:
i. Bramowe systemy wjazdowe.
ii.  Urzadzenia podtrzymywania systeméw (UPS).
ii.  Oswietlenie awaryjne.
iv.  Urzgdzenia alarmowe.

v. Instalacja antywtamaniowa — jezeli wystepuje
vi.  Instalacja monitoringu — jezeli wystepuje
vii.  Instalacja tryskaczowa — jezeli wystepuje
viii.  Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna.
ix. Instalacje elektryczna.
X. Instalacja cieptownicza

xi.  Instalacji SAP.

Niezaleznie od powyzszego Grupa 6 winna zawiera¢ protokoly rozruchu urzgdzen i
instalacji objetych instrukcjami rozruchu.

Grupa 7 - Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa

Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentéw maszyn i urzgdzen.

Grupa 8 - Wykaz czesci zamiennych

Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny
Wykonawcy.

Grupa 9 - Raport szkolenia zatogi

Szkolenie zatogi stanowi obowigzek umowny wykonawcy. Szkolenie ma obejmowad
obstuge, serwisowanie i uzytkowanie urzadzen technicznych oraz BHP.

Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza winna obejmowacé:

i.  Catos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,
il Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
iii. ~ Wykaz zrealizowanych robot podstawowych i robét dodatkowych, ktére wykraczajg
poza zakres umowy podstawowej, wypetniony dziennik budowy;

7) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z przepiséw prawa
budowlanego i prawa ochrony srodowiska umozliwiajgcych eksploatacje, w tym m.in.:
pozwolenia na uzytkowanie, oraz, jezeli wymagane, dostarczenie Zamawiajgcemu
materiatow niezbednych do zmiany pozwolenia zintegrowanego,

2. Zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(PFU) wraz z zatgcznikami.

3. Roboty budowlane i prace projektowe, stanowigce przedmiot niniejszej umowy wykonywane
bedg zgodnie z PFU, decyzjg pozwolenia na budowe, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej
zapewniajgc bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
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4. Materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
a takze wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegotowym specyfikacjom technicznym
wykonania i odbioru robot.

5. Przed dostarczeniem na Teren budowy i wbudowaniem wyrobéw budowlanych i urzadzen
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é wniosek, zgodny ze wzorem otrzymanym od
Zamawiajgcego, do Inzyniera Kontraktu o akceptacje tych wyrobow i urzgdzen dotgczajac do
wniosku: dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ wbudowania oraz poswiadczajgce zgodnosé
materiatu z wymaganiami PFU i dokumentacji projektowe;j.

6. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptaciji
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu szczegétowy HRF wykonania poszczegélnych
opracowan projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania robét budowlanych, zawierajacy réwniez terminy i kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy za poszczegolne etapy realizacji zadania, etapy te musza byé zgodne z
elementami Wykazu cen, stanowigcego czes¢ nr IV SIWZ oraz § 10 ust. 4 pkt b umowy. HRF
Wykonawca opracuje w formie i stopniu szczegétowosci uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu. HRF musi by¢ zgodny z kamieniami milowymi inwestycji okreslonymi w § 7 ust. 2.
HRF powinien zawiera¢ takie etapowanie wszelkich prac, aby mogta zostaé¢ utrzymana
ciggtosci pracy zaktadu.

7. Koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji, w tym pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie, ponosi Wykonawca.

8. W przypadku wszelkich watpliwosci interpretacyjnych, , bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejnos¢ waznosci, rozumiana jako pierwszenstwo obowigzywania, dokumentéw:

1) Umowa, wraz z zatgcznikami,
2) Dokumentacja projektowa wraz z opisem technicznym,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

§ 3.
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Terenu budowy poprzez wskazanie jego granic oraz stan
znajdujacych sie na nim obiektow i urzadzen przeznaczonych do rozbiérki,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji robét
budowlanych okreslonych w § 2 umowy,

3) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w
miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét,

4) dokonywanie wymaganych umowga akceptacji i odbioréw przedmiotu umowy w sposob
nie powodujgcy wstrzymania lub opéznienia realizacji przedmiotu umowy,

5) dokonywanie wymaganych umowa akceptacji wyrobéw budowlanych i urzadzen,

6) wspditpraca z Wykonawcg przy realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci przy
uzyskiwaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen,

7) zaptata za wykonany zgodnie z umowg przedmiot umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) wykonanie dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie decyzji o pozwolenia na budowe,

3) przyjecie terenu budowy,

4) zagospodarowanie zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

5) ogrodzenie, o$wietlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porzadku wraz z
wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadow i
nieczystosci oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na tym terenie,

6) przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP, a w szczegolnosci ppoz. w trakcie
wykonywania robét, oraz biezgce utrzymywanie placu budowy w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w standardzie nie nizszym niz
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa,

7) umieszczenie tablic zgodnie z ustawg prawo budowlane,

8) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innymi
obowigzujgcymi, PFU, z dokumentacjg projektowa, z HRF, warunkami technicznymi,
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

9) kierowanie budowg zgodnie z przepisami prawa, podczas trwania realizacji robot
objetych niniejsza Umowa.

10) stosowanie materiatéw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawnosc¢ i wydajno$¢ eksploatacyjna
wykonanego przedmiotu umowy,

11) wykonanie (bez odrgbnego wynagrodzenia) przytagcza wodno- kan. oraz energii
elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy i
zaplecza w wode i energie elekiryczng i ponoszenie biezgcych kosztéw tego
zaopatrzenia,

12) zgtaszania Inzynierowi Kontraktu terminu zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu
oraz robot zanikajgcych, ktérych odbiér nastapi w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia. Nie
dopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do
wydania polecenia Wykonawcy do odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odkué,
a nastepnie przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

13) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami
§5 w terminie do 30 dni od podpisania umowy; posiadanie przez caly okres
obowigzywania umowy, przez co strony zgodnie rozumiejg takze okresy gwarancji
oraz rekojmi, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami §5
umowy.

14) utrzymanie terenu wokot budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

15) korzystanie z drég dojazdowych zgodnie z wymogami Zarzgdcy tych drég oraz w
sposob nie powodujgcy zaktocen dla dziatalnosci Zamawiajgcego,

16) codzienne czyszczenie nawierzchni drég wewnetrznych oraz zainstalowanie i
stosowanie profesjonalnych myjek dla srodkéw transportowych opuszczajgcych teren
budowy,

17) umozliwienie Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu w kazdym czasie
przeprowadzenia kontroli placu budowy w tym postepu w realizacji robat,
stosowanych w ich toku materiatow oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,
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18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie do dnia odbioru koricowego robét,

19) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
20) protokolarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

21) udzielanie Inzynierowi Kontraktu informacji o personelu, jego liczbie, czasie pracy
oraz pracujgcym sprzecie. Przekazanie listy personelu, o$wiadczenia o jego
przeszkoleniu bhp i aktualnych badaniach lekarskich, zaopatrzenie wszystkich
pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow w identyfikatory lub logo firmy
potwierdzajgce prace na rzecz Wykonawcy,

22)informowac na zadanie Inzyniera Kontraktu o sposobie prowadzenia jakosciowych
préb i pomiarow materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

23) na zgdanie Inzyniera Kontraktu przerwac prace projektowe i roboty, a jezeli zgtoszona
zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ je przed ich zniszczeniem,

24) zapewni¢ wlasciwg koordynacje robot wykonywanych przez Podwykonawcow,

25) zapewni¢ petng obstugg geodezyjng w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
umowy,

26) zapewnienie petnej ochrony Terenu budowy do momentu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, gwarantujgce takze ochrone robét,
maszyn i materiatdéw, zgromadzonych na terenie budowy.

27)zgodne z przepisami dokonywanie wpiséw do Dziennika budowy i jego ochrona przed
zniszczeniem,

28) w oparciu o HRF, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy, Wykonawca bedzie sporzgdzat
miesigczne raporty z realizacji przedmiotu umowy wedtug wzoru przekazanego przez
IK,

29) Wykonawca jest zobowigzany na pisemne zgdanie Inzyniera Kontraktu, przed
rozpoczeciem prac projektowych i robét lub w trakcie ich trwania, opracowaéd i
przedstawi¢ do uzgodnienia i akceptacji Inzyniera Kontraktu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposéb wykonywania prac projektowych i robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji gwarantujgcy wykonanie zgodnie z umowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacag: organizacje wykonania, w tym terminy i sposéb
prowadzenia prac projektowych i robét,

b) sposodb zapewnienia BHP,

c) wykaz zespotow projektowych roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

d) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robdt,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag
wykonywanych prac projektowych i robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢é prowadzenie

badan),

g) czes¢ szczegotowyg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot: rodzaje i ilosé
Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
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h) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

i) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
roboét,

i) sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3. Nadzér nad realizacjg przedmiotu zamoéwienia:
1) Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonaniem przedmiotu zaméwienia prowadzi¢
bedzie:
i) Inzynier Kontraktu - Andrzej Wawrzyniak, tel. + 48602 105 163, e-mail:
andrzej.wawrzyniak@zgo.org.pl,
i) Koordynator Kontraktu - Bartosz Breszyk, tel. + 48539 938 763, e-mail:
bartosz.breszyk@zgo.org.pl.
2) Nadzor z ramienia Wykonawcy nad wykonaniem przedmiotu zamoéwienia prowadzi¢ bedzie:

Lotel o emall o

§4.

Ogodlne zobowigzania projektowe

1. Dokumentacja projektowa przygotowana bedzie przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajgcych kryteria podane w dokumentacji przetargowe;.

2. Wykonawca =zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy majg
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, niezbedne
uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosciach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentacii
projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzuje sig, ze projektanci bedg do dyspozycji, aby uczestniczyé w
dyskusjach z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym i w organizowanych naradach, we
wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty uptywu okresu rekojmi.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego. Nadzér autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do uptywu okresu rekojmi. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru
autorskiego obejmuje w szczegdlnosci:

1) czynnosci wynikajgce z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, ze zm.), t.:

— stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacjg projektows,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,

2) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikajgcych z petnienia nadzoru
autorskiego,

3) sporzgdzenie zamiennego projektu budowlanego umozliwiajagcego zmiane decyzji
pozwolenia na budowe, w razie wystgpienia takiej koniecznosci, przy czym koszty
opracowania zamiennego projektu ponosi ta Strona umowy, ktérej dziatanie lub
zaniechanie jest przyczyna jego wykonania,
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10.

4) udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu,

5) udziatu w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajgcych oraz odbiorze
koncowym na wezwanie Inzyniera Kontraktu,

6) udziatu w prébach instalacji i rozruchach,
7) wizyty na budowie, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu
8) doradztwo.

Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowa,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy technicznej.
Nadzor autorski petniony bedzie przez projektanta dokumentaciji projektowej, wchodzgcego
w sktad personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zobowigzania projektanta do petnienia nadzoru autorskiego co najmniej w
zakresie wskazanym w niniejszej umowie, niezaleznie od tgczgcych ich stosunkow
prawnych oraz takze po ich ustaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od projektanta pisemnego oswiadczenia, iz nie
sprzeciwia si¢ on petnieniu nadzoru autorskiego przez osoby trzecie. Wykonawca nie moze
powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom, bez uzyskania pisemne;
zgody Zamawiajgcego.

Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.
Wykonawca jest zobowigzany do podania w HRF odrebnej pozycji pn.: ,prace nadzoru
autorskiego” w poszczegolnych etapach prac lub robot.

Projektant, petnigc nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych, jest zobowigzany
do pobytow na Terenie Budowy w miarg potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

Do czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego zastosowanie majg
postanowienia umowy, w szczegolnosci zwigzane z udzielong gwarancjg oraz
przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ uzgodnione z  Inzynierem
Kontraktu i Zamawiajacym.

§ 5.

Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie realizowania prac
projektowych i robét, powstate w wyniku jego dziatan lub zaniechan, a w przypadku
wystgpienia szkody zobowigzany bedzie do jej naprawienia w petnym zakresie wytacznie na
swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy,
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie wykonawstwa prac projektowych i
robét budowanych, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 2.500.000 PLN.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu nowg polise lub aneks do polisy
przedtuzajacy termin jej obowigzywania. Jezeli Wykonawca nie zawrze w terminie 7 dni
przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia nowej umowy ubezpieczenia lub aneksu
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terminowego aktualnej umowy ubezpieczenia lub nie zawrze wymaganej umowy
ubezpieczenia w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej umowy, to Zamawiajgcy moze
zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia, na koszt Wykonawcy i potraci¢ kwote nalezng z tytutu
zawarcia takiej umowy z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy. W celu wykazania spetnienie obowigzku ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ do wgladu Zamawiajgcego oryginat lub po$wiadczong przez upowaznione
osoby za zgodnosc¢ oryginatem kopie polisy.

4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje takze podwykonawcoéw oraz inne osoby,
ktérymi Wykonawca postuzyt sie do wykonania umowy, niezaleznie od rodzaju tgczgcego ich
stosunku prawnego. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Zadna umowa ubezpieczenia przewidziana dla tej umowy nie moze zawieraé wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego, powstatych na
skutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

§ 6.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze specjalistyczng, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidiowego wykonania umowy i
bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane i prace projektowe na warunkach
okreslonych w umowie. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wykonujgce kompletng
dokumentacje projektowa posiadajg niezbedne uprawnienia i kwalifikacje. Przed
przystgpieniem do prac projektowych i robét Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do
akceptacji liste os6b realizujgcych prace projektowe i sprawujgcych nadzor budowy, wraz z
ich uprawnieniami i do$wiadczeniem zawodowym.

2. Wykonawca oswiadcza, ze kompletna dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw
osbéb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen
zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

§7.
Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona umowe w terminie 40 tygodni od dnia zawarcia umowy z
uwzglednieniem terminéw osiggania kamieni milowych inwestycji okreslonych w tabeli
ponizej.

2. Tabela.
llos¢ tygodni tatus:

od dnia .
sawarcia Karany/Nie
umowy, karany
rozumianych
jako ,nie
pozniej niz
L.p. | .. tygodni” Kamienie milowe inwestycji
1 8 termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu/projektow |Nie karany
budowlanego/budowlanych
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uzyskanie pozwolenia na budowe w przypadku jednego pozwolenia | Karany

13 dla obu obiektéw/pozwolen na budowe w przypadku odrebnych
pozwolen na obiekty
15 rozpoczecie roboét budowlanych Nie karany
20 Nie karany
przekazanie kompletnego projektu wykonawczego
35 Nie karany
zakonczenie robot
40 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i zagospodarowania terenu Karany
wraz z odbiorem koncowym

3. W kazdym czasie Zamawiajacy moze wnosi¢ uwagi do dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci gdy: Wykonawca nie uzgodnit projektu budowlanego z Zamawiajgcym, nie
uwzglednit uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym lub projekt budowlany narusza
obowigzujgce przepisy prawa. W takich przypadkach konsekwencje ewentualnych
opo6znien ponosi Wykonawca.

4. Opodznienie uzgodnien projektu budowlanego przez Wykonawce, moze mie¢ miejsce
jedynie w przypadku ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego, ktorych
przyczyna nie lezy po stronie Wykonawcy.

5. Przez wykonanie umowy rozumie sie dokonanie odbioru korncowego, przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow (w
tym w szczegolnosci dokumentéw okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 6) oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

6. Wskazane powyzej terminy moga zosta¢ przesuniete w przypadku, gdy nastgpito

przerwanie realizacji robot, opoéznienie w wydaniu decyzji administracyjnych lub
opoznienie w przekazaniu Wykonawcy placu budowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§ 8.

Odbioér dokumentacji projektowej i odbior robot

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowe;
Zamawiajacemu w jego siedzibie.

Do zapoznania sie i ewentualnego wniesienia uwag przez Zamawiajgcego Wykonawca
przekaze: po 2 egz. koncepcji i planu zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz.
w wersji elektronicznej oraz po 2 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz.
w wersji elektroniczne;.

Po zapoznaniu sie przez Zamawiajgcego, na jego wezwanie, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

4 egz. koncepcji i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

4 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wers;ji elektroniczne;j,

2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych + 1 egz. w wers;ji
elektronicznej,

1 egz. dokumentacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wers;ji
elektronicznej,

1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej,

oSwiadczenia, ze opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowigzujgcymi
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10.

11.
12.

13

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodna lub nie zgodna, a jezeli tak to
w jakim zakresie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

7) osSwiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw
autorskich i praw pokrewnych.

Przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie oznacza dokonania
odbioru tych dokumentacji. Odbiory koncepcji i dokumentacji projektowych bedg
potwierdzane protokotami odbioru.

Przedmiotem odbioru koricowego jest cato$¢ robét budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy.

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robot
wedtug uzgodnien na budowie albo zakorczone etapy robdt ustalone zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W odbiorach uczestniczy¢ beda: przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciele
Wykonawcy (min. kierownik budowy) oraz Inzyniera Kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,
4) protokotow badan, pomiarow,

5) gwarancji,

6) aprobat technicznych,

7) atestow i certyfikatow jakosci,

8) deklaracji zgodnosci z normami.

Odbidér koncowy zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Odbiory czesciowe, zostang przeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo potwierdza Inzynier Kontraktu.

O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego oraz dokona¢ wpisu do Dziennika budowy. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane na pismie, a termin liczony od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt
jego doreczenia.

. W ciggu siedmiu dni Inzynier Kontraktu dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i

potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, a w

szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich robét objetych Przedmiotem umowy oraz ich
zgodnosc z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegolnosci z umowg, Opisem Przedmiotu Zaméwienia, Dokumentacjg projektowg oraz
Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajgcych i tych, ktore ulegly
zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzgdzenie i uporzadkowanie terenu budowy w swoim zakresie,

4) potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych z
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14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang przez siebie
techniczng ocene jakosciowg wykonanych robot wraz z jej uzasadnieniem.

. Potwierdzenie osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego Inspektor

Nadzoru stwierdza stosownym wpisem do Dziennika budowy, a Inzynier Kontraktu
powiadomi na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, stwierdzenia wad lub niewywigzania
si¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odmoéwié
dokonania odbioru z winy Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét, ktéry zawieraé bedzie: date odbioru, przedmiot
odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek wyznaczenie daty
usuniecia wad i usterek.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia
dokonania odbioru korncowego.

Odbiér koricowy jest skuteczny po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca
usunat wszystkie wady i usterki wskazane w wykazie wad i usterek oraz uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcemu bedg przystugiwaly nastepujgce uprawnienia, jezeli w toku czynnosci
odbioru czgsciowego lub odbioru korcowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sig¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru czesci przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad,

2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne; i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazadac wykonania przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na

zasadach okreslonych w umowie,
c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy (lub jego czesci) po
raz drugi, o czym mowa w pkt b powyzej, odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zapisy niniejszego paragrafu nie wytaczajg i nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z rekojmi na zasadach ogélnych.

§9.

Prawa autorskie

Wszystkie dokumenty na papierze i na nosnikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia
oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez
Wykonawce w ramach umowy bedg stanowi¢ wytgczng wiasno$é Zamawiajgcego.
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2. Z chwilg przekazania dokumentéw wskazanych w ust. 1 lub poszczegdinych ich czesci w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §10 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego catosc autorskich praw majatkowych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego z
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na wszelkich znanych polach eksploatacii
obejmujgcych, w odniesieniu do przedmiotu umowy, w szczegélnosci prawo do: utrwalania,
zwielokrotniania wszystkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi i poligraficznymi,
wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamieci komputera, publicznego wykonania albo
publicznego odtwarzania, wystawienia, wy$wietlenia, modyfikacji i zmian, modyfikacji
koncepcji i jej wykorzystania w dalszych pracach projektowych.

3. Nabycie praw, o ktérych mowa w ust. 2 nie bedzie ograniczone zakresem czasowym ani
terytorialnym.

4. Wykonawca zgadza sie na wykorzystanie przez Zamawiajgcego nieodptatnie autorskich
praw zaleznych. Wykonawca wyraza nadto zgode na powierzenie prac projektowych,
polegajgcych w szczegdlnosci na zmianie, modyfikacji, uzupetnieniu przedmiotu praw
autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej innemu podmiotowi bez zgody Wykonawcy oraz
bez odrebnego wynagrodzenia.

5. Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy postugiwat sie bedzie wytacznie legalinym
oprogramowaniem komputerowym, posiadajgcym stosowne licencje.

6. W przypadku, gdy przedmiot praw autorskich, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie
naruszat jakiekolwiek prawa osob trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
wszelkich niezbednych krokéw faktycznych i prawnych, zmierzajacych do zwolnienia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci, w tym w szczegolnosci odszkodowawcze;.

§ 10.
Wynagrodzenie i sposoéb rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w tgcznej kwocie .................zt netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci 23
%. Wynagrodzenie ogétem brutto wynosi ................z} stownie: .......................... brutto,
w tym za poszczegolne elementy robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy,
podany na fakturze VAT prawidtowo wystawionej przez Wykonawce.

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie fakturami
czgsciowymi za catkowicie zakonczone i kompletne etapy ustalone zgodnie z HRF oraz
fakturg koricows.

4.  Wysokos¢ wynagrodzenia:

a) zgodnie z Wykazem cen, stanowigcego czesé nr IV SIWZ
b) okreslona fakturg kofcowg po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie winna by¢ nie nizsza
niz 5% wysokosci wynagrodzenia ogotem brutto.

5. Wystawienie faktur nastepuje wylacznie na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotu odbioru. Forma protokotu odbioru zostanie
ustalona przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.

6. Zaptata wynagrodzenia nastgpuje w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia nastepujgcych
dokumentow:

a. prawidtowo wystawionej faktury VAT zgodnie z HRF,
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b. prawidtowo wypetnionego i zatwierdzonego zatgcznika do faktury VAT, ktérego
wzor stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

c. zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotu odbioru
czgsciowego wykonanego etapu prac lub robét oraz protokotu odbioru koricowego,

d. w przypadku gdy odebrane roboty lub prace projektowe zrealizowane zostaty przy
pomocy podwykonawcy — dokumenty zgodnie z zasadami okreslonymi w § 12.

§ 11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w dniu ... w formie
B U e A S AT A A RSP Y RS AT R TaSES SE w wysokosci: 10 %
wynagrodzenia ogotem brutto umowy okreslonej w § 10 wust. 1 .
..zt

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy muszg byé¢ dokonywane z
zachowaniem ciggtosci i bez zmiany jego wysokosci

70 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Za nalezyte wykonanie
kontraktu rozumie si¢ wykonanie zgodnie z umowg rob6t, uzyskanie skutecznego protokotu
odbioru koricowego (bez uwag) oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi udzielonej przez Wykonawce.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje sie do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego, zlozone wraz z
oSwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. Projekt zabezpieczenia, z
wyjatkiem zabezpieczenia w pienigdzu, nalezy przediozyé Inzynierowi Kontraktu w celu
akceptacji. Brak akceptacji projektu zabezpieczenia przez Inzyniera Kontraktu traktuje sie
jako brak tego zabezpieczenia.

§12.
Podwykonawstwo
Zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z
Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych w
projekcie umowy z Podwykonawcg oraz podaniem wynagrodzenia catkowitego
podwykonawcy. Wraz =z przedstawieniem projektu umowy, wykonawca skiada
oswiadczenie, gwarantujgce, ze wynagrodzenie za zakres prac okreslony Umowg
planowang do zawarcia z podwykonawcg jak rowniez wynagrodzenia z zawartych Umoéw z
podwykonawcami mieszczg sig w kwocie ryczattowej Umowy Wykonawcy zawartej z
Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzezen
dotyczacych postanowien zawartych w projekcie umowy z Podwykonawca.
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4. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 uznaje sie za
wyrazenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca.

5. W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg,
odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia ust. 1,2, 3 4.

6.  Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania i zaniechania wiasne.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzuje sie do:

1) informowania na pi$mie Zamawiajgcego o kazdej fakturze wystawionej przez
Podwykonawce oraz terminie jej ptatnosci, kwocie, a takze o dokonanej zaptacie
wynagrodzenia Podwykonawcy oraz przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia
Podwykonawcy o tym, ze zaptata naleznosci przez Wykonawce wyczerpuje
roszczenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej faktury lub zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy,

2)  udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentaciji dotyczacej rozliczen z
Podwykonawca,

3) informowania Zamawiajgcego i jego przedstawicieli na pismie z 7-dniowym
wyprzedzeniem o terminie odbioru robot Podwykonawcy oraz zapewnienia
Zamawiajgcemu i jego przedstawicielom mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych
robot, przy czym decyzja Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli o uczestniczeniu w
odbiorach pozostaje po ich stronie

4)  Wykonawca ma obowigzek koordynowania prac i rob6t wykonywanych przez
Podwykonawcow.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty i odebrane przez Zamawiajgcego w ramach odbioréw
czesciowych/koncowych, przeprowadzonych z Wykonawcg, Zamawiajgcy ma prawo:

1) wstrzymac wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

2)  potracic z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci Podwykonawcy, w przypadku
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Do kazdej faktury wystawianej przez Wykonawce, Wykonawca dotgcza oprocz protokotu odbioru i
innych wymaganych dokumentéw o ktorych mowa w §10 ust. 6 umowy, oswiadczenia
Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce z ptatnoscig wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom.

§13.
Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany niniejszej umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa po
dniu zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto umowy,
a cena netto pozostanie bez zmian,

2) zmiany zasad realizacji projektu dofinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w
ramach PO liS, w tym zmiany zasad kwalifikowania wydatkow,

Kontrakt k14 ,Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami w m. Gaé.

Budowa budynku administracyjnego wraz z wpigciem do sieci oraz przebudowa budynku socjalnego.”
18



3) w przypadku uchwalenia lub uchwalenia zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa krajowego i wspolnotowego oraz wytycznych, zalecen i dokumentow
programowych Funduszu Spojnosci, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity po
zawarciu umowy, a z ktérych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnosé wprowadzenia
zmian do umowy,

4) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany umowy wynika¢ bedzie z umow, wytycznych,
zalecen, decyzji lub innych dokumentow, ktérymi strong lub autorem bedg instytucje
finansujgce w zakresie realizacji PO iS,

5) wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres,
6) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie rob6t, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowsg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
warunki zmiany terminu - o czas trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych,

b)  sily wyzszej,

c)  jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez
Zamawiajacego lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,

d)  wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych zakres i termin
realizacji ma wpltyw na termin wykonania niniejszej umowy,

7) zmiany Personelu kluczowego Wykonawcy na zasadach opisanych w § 14,

8) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiany
danych teleadresowych oraz os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

9) zmiany pozostatych postanowiert umowy nie stanowigcych tresci oferty Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda
drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci

Zapisy niniejszego paragrafu nie wytaczajg uprawnien stron do zmiany umowy w zakresie
innych zmian niz zmiany istotne w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, zgodnie z art. 144
ust.1 u.p.z.p.

§ 14.
Personel kluczowy

Obowigzki Kierownika budowy bedzie petnit —.................... tel: ... e-mail: ...

Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiange Personelu kluczowego
wymienionego w Ofercie Wykonawcy. Zmiana taka jest mozliwa po wczesniejszym,
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaopiniuje proponowang zmiane personelu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wniosku o zmiane.

Wykonawca z witasnej inicjatywy niezwtocznie proponuje zmiane Personelu kluczowego w
nastepujgcych przypadkach:

1) jego $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
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2)  nie wywigzywania sie z obowigzkow wynikajgcych z umowy;

3)  jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Personelu kluczowego, jezeli uzna, ze
nie wykonuje bgdz nienalezycie wykonuje on swoje obowigzki wynikajace z Umowy.

Wykonawca obowigzany jest, na kazde zagdanie Zamawiajgcego, zmieni¢ Personel kluczowy,
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

W przypadku zmiany Personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawce musi
spetnia¢ okreslone w SIWZ i potwierdzone ofertg Wykonawcy wymagania.

W okresie wykonywania umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Personelowi kluczowemu,
na nastepujgcych warunkach:

1) terminy urlopéw zostang uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

2)  Wykonawca zobowigzany jest wskazac terminy urlopéw oraz zaproponowaé osoby na
zastepstwo z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem,

3)  wszystkie osoby zastepujgce, w okresie urlopu Personelu kluczowego, muszg byé
zatwierdzone przez Zamawiajgcego, m.in. na podstawie dokumentéw potwierdzajgcych
ich kwalifikacje.

§ 15.
Gwarancja jakosci
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot umowy.

. Termin gwarancji ustala sie na 36 miesigcy. Termin gwarancji rozpoczyna sie w dniu
wykonania umowy, zgodnie z § 7 ust. 5.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwarancji za wady fizyczne i prawne Przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru koricowego oraz za wady powstate
po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie umowy.

. W razie stwierdzenia wad lub usterek po pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie reagowac¢ na zgloszenie Zamawiajgcego i
podejmowac niezbedne dziatania w celu usunigcia wad lub usterek nie pozniej niz w ciggu 24
godzin liczac od dnia zgtoszenia. Maksymalny czas na usuniecie wad lub usterek wynosi 72
godziny liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze Strony uzgodnig inny
termin. Uzgodniony przez Strony inny termin nie stanowi zmiany umowy.

. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca odméwi podjecia wymaganych czynnosci
badz pozostaje w zwtoce w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 4, Zamawiajgcy moze
usung¢ wady lub usterki we wtasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt i ryzyko
Wykonawcy — bez utraty praw do gwarancji jakosci, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o swoich zamierzeniach z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na
przystapienie do usuwania wad lub usterk.

. Ustala sie, ze w okresie gwarancji, raz w roku w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

bedg przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz
Inzyniera Kontraktu.

. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego.

. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg (np. koszty przegladow, serwisow, odbioréw) sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §10 ust. 1.
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§ 16.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje
Zamawiajgcemu prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)  Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo uptywu
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres dwdéch tygodni od
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonujg jg nienalezycie, mimo wczesniejszego
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego

4) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje przedmiotu umowy lub ogtoszono jego upaditosé.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu, sporzadzi szczegotowy protokét z inwentaryzacji prac projektowych lub robét na
dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej Strony, z winy ktérej dokonano odstgpienia od umowy,

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji Przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnego oswiadczenia i wymaga to sporzadzenia protokotu na tg okoliczno$¢ oraz
okreslenia nowego terminu realizacji Przedmiotu zamowienia.

§17.
Kary umowne
Strony ustalajg, ze formg odszkodowania beda kary umowne z nastepujgcych tytutéw:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu umowy ponad maksymalny termin okreslony w § 7
ust. 1, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki; zaptata kary moze nastgpi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy,

2) za zwioke w osigganiu ktéregokolwiek z terminéw kamieni milowych o statusie ,karany”
opisanych w tabeli zawartej w § 7 ust. 2, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §. 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w osigganiu danego terminu
kamienia milowego; zaptata kary moze nastgpi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy,
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3) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy; zaptata kary moze nastapi¢ poprzez
potrgcenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie zawrze w terminie 7 dni przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia
nowej umowy ubezpieczenia lub aneksu terminowego aktualnej umowy ubezpieczenia lub
nie zawrze wymaganej umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej
umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwioki, zaptata kary moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie jej z
wynagrodzenia Wykonawcy,

2. Ustala sig gorng granice kar do 20% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10

ust. 1 umowy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjatkiem
sytuacji, o ktorej mowa w §16 ust. 1,

2) za nieprzystapienie do odbioru koncowego w uzgodnionym przez Strony terminie, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki,

3) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki.

Jezeli kary umowne wynikajace z niniejszej umowy nie pokrywajg poniesionych szkéd Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwioki staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzier zwtoki - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzier zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w ustalonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usunigecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z
obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia

wady.

§ 18.
Sita wyzsza

Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie nastgpito wskutek sity wyzsze;.

Strona, ktéra zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwioki, o jej zajsciu i
ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgcg sie na nig.
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§19.
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany postanowienn Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac¢ cesji wierzytelnosci, przystugujgcej
mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza sie za skutecznie doreczone — za wyjatkiem
odmiennych postanowiern umowy - jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugg Strone odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego doreczenia pod nastepujacy adres:

Zamawiajgcey:
Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0.

Gac 90, 55-200 Otawa
Wykonawca:

Nazwa wykonawcy:
Adres:

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

6. Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢, do ktérych zalicza sie:

1) SIWZ dla Kontraktu K14 Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami
w m. Gac. ,Budowa budynku administracyjnego z wpigciem do sieci oraz przebudowa
budynku socjalnego” wraz z zatgcznikami

2) Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
3) Ujednolicony Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
4) Wazér zatgcznika do faktury VAT.

7. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu, podejmg w dobrej wierze
rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli rokowania nie doprowadzg do
polubownego rozwigzania sporu, spoér rozpatrywac bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego. Powyzsze postanowienia nie stanowig zapisu na sgd polubowny.

8. Umowe sporzadzono w dwéch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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