Umowa o roboty budowiane

Fundusze g omy Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego
Zatacznik nr 11 do SIWZ - WZOR UMOWY
WERSJA 1
UMOWANR____
Umowa zawarta w Gaci, w dniu r. pomigdzy:

Zaktadem Gospodarowania Odpadami Gaé Sp. z 0. .

Z sledziba w Gaci, Ga¢ 90, 55-200 Otawa, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000142896, REGON: 932048175, NIP. 9121677692,
wysoko$¢ kapitalu zakladowego: 26 042 000,00 zi, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu - Jacka Pazdziernika
Czlonka Zarzadu - Kazimierza Baczek,

Zwang w treSci umowy: ,Zamawiajacym”

a
Egeazibq w , wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem
KRS: , REGON: , NIP; , wysokosé kapitalu zakladowego: zt,
reprezentowang, przez.

/

zam. ,prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg
, REGON: , NIP: ,

zwana(ym) w tresci umowy: ,Wykonawcg”,
Zwanymi fgcznie w tresci umowy: ,,Stronami”, a indywidualnie: ,Strong”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z pbzn. zm.), zwanej
dalej ustawa. Wartos¢ zamoéwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sig zrealizowaé inwestycje pod nazwg: ,Roboty
budowlane ,zaprojekiuj i wybuduj”: Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z
segmentem odzysku, Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz
Kontrakt 5 - dostawa zbiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” w
ramach przedsigwzigcia pn.. ,OPTYMALIZACJA PROCESOW | DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO

Roboty budowlane ,,zaprowktu; i wybudu; Kontrakt 4a magazyn odpadow w1e|kogabarybowych Wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w remach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKKADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze érodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Umowa o roboty budowlane

FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIETYM', dofinansowanego ze srodkéw
EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

2. Inwestycja polega na wykonaniu trzech kontrakidw budowlanych realizowanych w  systemie
,Zaprojektuj i wybuduj” na terenie Zamawiajgcego w Gaci lezgcej pomiedzy Otawg a Brzegiem w
wojewddztwie dolnoslaskim, w gminie Otawa na dziatce o numerze ewidencyjnym 384/10 obrgb Gac.

3 Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do uzytku nizej wymienionych
nowych obiektéw budowlanych na terenie Zamawiajacego:

1) KONTRAKT 4a: Budowa magazynu odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku",
inwestycja polega na budowie magazynu odpadéw wielkogabarytowych (zadaszone boksy) wraz z
segmentem odzysku {hala demontazu), placem manewrowo-magazynowym, ukfadem komunikacii
kotowej (wraz z droga dojazdowa i p.poz) oraz niezbgdna infrastrukturg techniczna (instalacje
zewngtrzne, sieci, przylacza);

2) KONTRAKT 4b: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow”,
inwestycja polega na budowie magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow. W
budynku nalezy wydzieli¢ strefe magazynu suchego paliwa RDF (zamknigta hala wraz z dokiem
zaladunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiakéw niz paliwo
RDF (zadaszone boksy),

3) ,KONTRAKT 5 - Dostawa zbiomika biogazu wraz z montazem na fundamencie i
oprzyrzadowaniem”,
inwestycja polega na dostawie i montazu zbiomnika biogazu z oprzyrzadowaniem na fundamencie
wraz z modyfikacjg istniejacej sieci gazowej i elekirycznej Zamawiajacego zlokalizowanej na
terenie Zamawiajacego w Gaci, lezacej pomiedzy Otawg a Brzegiem w wojewodztwie
dolnoslgskim, w gminie Ofawa na dziatce o numerze ewidencyjnym 384/10 obreb Ga¢.

4, Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujace;:
a) koncepcje i plany zagospodarowania terenu,
b) projekty budowiane,
¢) dokumentacje projektowa wykonawcza,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
e) plany BIOZ,
f) instrukcje technologiczne i stanowiskowe, o ile bedg wymagane,
g) dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolen na uzytkowanie,

2) zagospodarowanie terenu budowy,

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony Srodowiska i
innymi obowigzujacymi przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolefi do rozpoczecia procesu
inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolenh na budows,

4)  wykonanie rob6t budowlanych | dostawe urzadzen;

5) przeprowadzenie rozruchéw oraz prob koficowych niezbednych do uzyskania projektowanych i
wymaganych przez Zamawiajacego parametréw technologicznych w zakresie dostarczanych
urzadzen;

8) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej na ktdra skiadajg sie min:

a) Grupa 1 - Dokumenty podstawowe:
i. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub wypisy i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

i. Decyzje zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajgca na budowe.

iii.  Dzienniki budowy.

iv.  Operaty geodezyjne wytyczania obiektow budowlanych w terenie.

v.  Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy.

vi. Oéwiadczenia kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Normami.

b) Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne:

.Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybudui” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadewaniem” i

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Umowa o roboty budowlane

Protokoly Parstwowej inspekcji Sanitarnej.

Protokoty Paristwowej Strazy PoZzamej.

Protokoty Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen | instalacji
odbiorowych.

Protokoty odbioru przylaczy mediow sporzadzone przy udziale operatoréw sieci
(przykiadowo: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze).

¢) Grupa 3 - Dokumenty materialowe:

.
il
.
V.
V.

Certyfikaty.

Atesty.

Aprobaty techniczne.

Deklaracje wiasciwosci uzytkowych
Zatwierdzenia probek materiatowych.

d) Grupa4 Wyniki badan:

ii.
i,
iv.
v,
Vi.
vil.
vii,

iX.

Wyniki badar prébek betonu.

Wyniki badan zageszczenia i noSno$ci gruntu.

Protokoty prob szczelnosci rurociagow i instalacii.

Protokoty odbioru prob na goraco instalacii, jezeli s3 wymagane.

Protokoty pomiaru jako$ci izolacji oraz skuteczno$ci zerowania lub uziemienia instalacji |
urzadzen.

Protokoty odbioru instalaciji piorunochronne;.

Protokoty pomiaru natezenia oSwietienia.

Protokoty badan probek wody.

Protokoty odbioru i pomiaru instalacji ppoz.

e) Grupa 5 - Protokoly odbioréw czesciowych. Zawartosé tej grupy zawiera miedzy

i.
ii.
i,
iv.
v,
Vi

vil.

innymi:

Protokoty odbioru scian szczelinowych lub palowan - jezeli wystgpuija,
Protokoty odbioru stanu zerowego.

Protokoty odbioru stanu surowego.

Protokoty odbioru robot pokryciowych.

Protokoty odbioru robét elewacyjnych.

Protokoty odbioru rob6t zewnetrznych (drogi, chodniki, zewnetrzne przytacza).
Protokoty odbioru robét zanikajgcych [ub ulegajqcych zakryciu.

f) Grupa 6 - Protokoly testow funkcjonalnych migdzy innymi:

ii.
i,
iv.
V.

vi.

Bramowe systemy wjazdowe.

Oswietlenie awaryjne.

Urzadzenia alarmowe.

Instalacja monitoringu — jezeli wystepuije.
Instalacja tryskaczowa — jeZeli wystepuje.
Instalacje elektryczna.

Niezaleznie od powyzszego Grupa 6 winna zawieraé protokoly rozruchéw urzadzen i instalacii
objetych instrukcjami rozruchow.

g) Grupa?7 - Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa

Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentow maszyn i urzadzen. Dokumenty
nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji, Swiadectwa zgodnosci, $wiadectwa
CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty).

h) Grupa 8- Wykaz czesci zamiennych oraz wykaz cze¢éci eksploatacyjnych

i)

zuzywajacych sie.
Grupa 9 - Raport szkolenia zatogi

Szkolenie zatogi stanowi obowigzek umowny Wykonawcy. Szkolenie ma obejmowaé obstuge,
serwisowanie i uzytkowanie urzadzer technicznych | technologicznych oraz BHP.

j)

Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza

Dokumentacja projektowa powykonawcza powinna obejmowac:

oboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” :
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywme zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.:

Kontrakt 4a - magazyn odpadow wnelkogabarytowyd'l wraz z segmentem odzysku

JOPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM*, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Umowa o roboly budowlane

10.

1.

12.

13.

i. Calos¢ dokumentacji wediug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacii.
i. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
iil. Wykaz zrealizowanych robét podstawowych i robot dodatkowych, ktére wykraczajg poza
zakres umowy podstawowej, wypetniony dziennik budowy,

7) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z przepisdbw prawa budowlanego,
prawa ochrony Srodowiska i innych przepisow prawa umozliwiajacych eksploatacje, w tym m.in.:
pozwolen na uzytkowanie, oraz dostarczenie Zamawiajacemu materialow niezbednych do zmiany
pozwolenia zintegrowanego.

Wykonawca jest zobowigzany do takiej realizacji przedmiotu umowy, aby byta ona skoordynowana z

pracg zaktadu Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy zapewnia, iz dotozy wszelkich staran, aby

dziatania pracy zakladu byly naleZycie nadzorowane przez przedstawicieli Zamawiajacego w celu
prawidtowej i terminowej realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdw

Zamdwienia (zwana dalej: ,SIWZ"), stanowigcq zalgcznik nr 1 do umowy, w tym w szczegblnosci

zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z treScig oferty Wykonawcy z dnia

, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé umowe z zachowaniem najwyzszej staranno$ci wymaganej w

zwigzku z profesjonalnym charakterem dziatalnosci Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci zgodnie

z polskimi normami, ogélnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej

i technologicznej.

Materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce powinny posiadaé oznakowanie CE lub B i odpowiadaé

co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawsg, z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) oraz rozporzadzeniami

wykonawczymi, wymaganiom SIWZ, a takze wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
szczegdtowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robét.

Przed dostarczeniem na teren budowy i wbudowaniem wyrobow budowlanych i urzadzefi Wykonawca

zobowigzany jest ziozyC wniosek do Zamawiajacego o akceptacje tych wyrobdw i urzadzen dolgczajac

do wniosku: dokumenty uprawniajace do oznakowania wyrobdéw znakiem CE i B, certyfikat na znak

bezpieczehstwa, deklaracije wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z

norma, lub aprobatg techniczng oraz tre$¢ tej normy lub aprobaty.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat sprawdzenia terenu i dokumentaciji jaka moze by¢ potrzebna dla

nalezytego wykonania umowy pod wzgledem mozliwosci prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,

z uwzglednieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowiazujgcych przepiséw prawa,

terminowosci | wysokiej fachowosci wykonania przedmiotu umowy i nie zgtasza do nich jakichkolwiek

zastrzezen. Ponadto, Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat wszelkie inne niezbedne informacje w celu
nalezytej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca potwierdza réwniez, iz dokonat wizji lokalnej i nie
zglasza jakichkolwiek zastrzezef.

Przedmiot umowy bedzie realizowany na istniejacym i funkcjonujacym zaktadzie, co Wykonawca

uwzglednit w swojej ofercie i nie bedzie zglaszat wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen lub

zastrzezen zwigzanych z tym faktem. Realizacja przedmiotow umowy nie moZe ograniczaé pracy
zakladu.

Strony wyraznie postanawiajg, iz wszelkie prace, dziatania, dostawy i montaze elementow i czesci,

ktére nie zostaty okreSlone w umowie, a ktdre sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy lub do

osiggniecia jej celow, uznaje sie za stanowigce obowiazki Wykonawcy wynikajace z umowy i jako takie

stanowig czes$c przedmiotu umowy objetego wynagrodzeniem, o kidrym mowa w § 8 ust. 1.

Wykonawca nie moze powolywaC sie na wady terenu, na ktorym wykonywany bedzie przedmiot

umowy, a takze wady lub braki dokumentaciji udostepnionej przez Zamawiajacego, jako okolicznosci

wylgczajacsj lub ograniczajacej jego odpowiedzialno$é z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan umownych |ub stanowigcej podstawe do zmiany wynagrodzenia.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontraki 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” i

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Umowa o roboty budowlane

14.

1. Do

2. Do
1)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt, okreslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowigzkoéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnosé
waznosci dokumentow:

1}  umowa,

2} SIWZ,

3) oferta Wykonawcy z dnia
4) HRF,

5) pisemne zalecenia Zamawiajgcego.

—_—

§2
Obowiazki Stron
obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie terenéw buddw poprzez wskazanie ich granic,
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w migjscu
skiadowania oraz na terenie budowy,
wspOipraca z Wykonawca, przy realizacji inwestycji,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.
obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinosci:
opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie: ,HRF”") w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ktory zatwierdza Zamawiajgcy. HRF
zawiera terminy wykonania poszczegbinych opracowar projektowych, uzyskania poszczeg6inych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét budowlanych, zawiera rowniez terminy | kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegélne kontrakty i etapy ich realizacji, przy zachowaniu
podziatu robét i ich wartosci przedstawionych w ofercie (Tabela Elementow Scalonych zatgcznik nr 10
do SIWZ). Wykonawca opracuje HRF w formie i stopniu szczegblowosci uzgodnionym z
Zamawiajgcym,
wykonanie dokumentaciji projektowej przedmiotu umowy,
uzyskanie uzgodnien branzowych z zakresu ochrony pozarowej, bhp i ergonomii pracy,
sanitamohigienicznych,
uzyskanie pozwolen na budowe osobno dla poszczegdinych kontraktéw wyszczegdinionych w §1 ust.

zgloszenia w PINB, w PIP planowanego terminu rozpoczecia i zakorczenia robot,

zapewnienie na koszt Wykonawcy oséb odpowiedzialnych za opracowanie projektéw budowlanych,
projektow wykonawczych, projektu linii technologicznej zbiornika gazu, prowadzenie jej montazu,
protokolame przejecie terenéw budow,

zagospodarowanie zaplecza robét i miejsca skladowania materialéw budowlanych oraz sprzetu
Wykonawcy,

ogrodzenie, oSwietlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porzadku wraz z wywozem do
zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpaddw i nieczystosci oraz ochrona mienia
znajdujacego si¢ na tym terenie,

przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie wykonywania
robot, oraz biezace utrzymywanie terendw budéw w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osoéb
przebywajacych w standardzie nie nizszym niz przewidziany w obowiazujacych przepisach prawa,
umieszczanie tablic zgodnie z prawem budowlanym,

kierowanie budowg zgodnie z przepisami prawa,

dostawa i montaz wszystkich elementow, czesci i urzadzen niezbednych dia kompletnego |
nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

uzupetnienie istniejacego oprogramowania w zakresie niezbednym dla kompletnego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy,

utrzymanie porzadku wraz z wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce
odpadéw i nieczystosci oraz ochrona mienia znajdujgcego sig na terenie prac,

e
+Roboty budowlane ,zaprojektuj § wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt

4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z

montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” i
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM?, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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16)

17)

18)

1)

20)

23)

24)
25)

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)

34)

wykonanie (bez odrgbnego wynagrodzenia) przylacza wodno- kan. oraz energii elektrycznej wraz z

odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy i zaplecza w wodeg i energie elektryczng i

ponoszenie biezacych kosztow tego zaopatrzenia,

biezace utrzymywanie terenu prac w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo 0sdb przebywajacych w

standardzie nie nizszym niz przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa,

stosowanie materiatdw i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania

i zapewniajacych sprawno$¢ i wydajnos¢ eksploatacyjng wykonanej w ramach przedmiotu umowy

instalaci,

zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytuly prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej obowigzujgcej nie pdzniej niz od dnia zawarcia umowy do dnia uptywu okresu rekojmi

oraz umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, zgodnie z § 4 umowy. Kopie polis

ubezpieczen, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym oraz ich kontynuacje stanowig kolejno zalgcznik

nr 4i5 do umowy,

zglaszania Zamawiajgcemu terminu zakonczenia robdt podlegajacych zakryciu oraz robot

zanikajacych, ktorych odbior nastapi w ciggu 3 dni od dnia zgioszenia. Nie dopefnienie tego

obowigzku przez Wykonawce upowaZnia Zamawiajacego do wydania polecenia Wykonawcy do

odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odku¢, a nastepnie przywrocenie ich do stanu

poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

utrzymanie terenu wokol terenu prac w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

korzystanie z drég dojazdowych zgodnie z wymogami zarzadcy tych drég oraz w sposéb

niepowodujacy zaktbcer dla dziatalnosci Zamawiajgcego,

umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym

postepu w realizacji robét i prac, stosowanych w ich toku materiatbw oraz wszelkich okolicznosci

dotyczacych bezposrednigj realizacji przedmiotu umowy,

uporzadkowanie terenéw buddw po zakonczeniu robét i prac,

udzielanie Zamawiajacemu informacji o personelu, jego liczbie, czasie pracy, w tym przekazanie

wykazu pracownikéw, o ktérych mowa w rozdziale Ill pkt 4 SIWZ oraz udzielenie informacii

0 pracujacym sprzecie, przekazanie oswiadczenia 0 przeszkoleniu bhp personelu i aktualnych

badaniach lekarskich oraz zaopatrzenie wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow

w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajace prace na rzecz Wykonawcy,

zZapewnianie wtasciwej koordynacii prac i robét wykonywanych przez podwykonawcéw,

prowadzenie dziennika budowy i jego ochrona przed zniszczeniem,

informowanie na Zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow

materiatow, konstrukcii, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

na zgdanie Zamawiajgceqo - przerwanie prac projektowych lub robét na budowie, a jezeli zgloszona

zostanie taka potrzeba - zabezpieczenie robét przed ich zniszczeniem,

zapewnienie wiasciwej koordynacii robét i prac wykonywanych przez Podwykonawcow,

zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej w zakresie niezbednym do realizacji prac objetych umows,

zapewnienie peinej obstugi geotechnicznej w zakresie niezbednym do realizacji prac objetych

umowa,

Zapewnienie peinej ochrony terendow budéw do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy

przez Zamawiajacego, gwarantujace takze ochrone prac, maszyn i materiatdw, zgromadzonych na

terenie budowy,

Wykonawca jest zobowigzany na pisemne zadanie Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem prac

projektowych i robdt lub w trakcie ich trwania, opracowaé i przedstawi¢ do uzgodnienia i akceptacii

Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca

powinien okreslié, zamierzony sposob wykonywania prac projektowych i robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i plan organizaciji gwarantujacy wykonanie zgodnie z umowa,.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierag:

a) czest ogolng opisujaca: organizacje wykonania, w tym terminy i sposob prowadzenia prac
projektowych i robot,

b) sposéb zapewnienia BHP,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze drodkéw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020
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c) wykaz zespofow projektowych roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,
d} wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegbinych elementow
robot,
e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych prac
projektowych i robot,
f)  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
g) czest szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot: rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu
oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
h) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiaSciwosci w czasie transportu,
i) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robét,
j)  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
3. Nadzér nad realizacja przedmiotu umowy:
1) zramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzig - .............cccooveeeee .
2) zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie - ...........cocoeveenen.

§3
Obowiazki projektowe

1. Wykonawca zapewnia, Ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy majg wiedze i doSwiadczenie
konieczne do wykonania dokumentacii projektowe).

2. Wykonawca zobowigzuje sig, Ze projektanci beda do dyspozycji, aby uczestniczyé w dyskusjach
z Zamawiajacym i w organizowanych naradach, we wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty
uplywu okresu rekojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie
sprawowany do uptywu okresu rekojmi. Czynno$ci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez
osoby posiadajgce uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczegoinosci:

1) czynnosci wynikajgce z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 z p6Zn. zm.),

2) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacych z petnienia nadzoru autorskiego,

3) sporzadzenie zamiennego projektu budowlanego umozliwiajacego zmiang decyzji pozwolenia na
budowe, w razie wystapienia takiej koniecznosci, przy czym koszty opracowania zamiennego
projektu ponosi ta Strona umowy, ktorej dziatanie lub zaniechanie jest przyczyna jego wykonania,

4) udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,

5) udziatu w odbiorach czgSciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze koficowym na
wezwanie Zamawiajgcego,

6) udziatu w prébach instalacji i rozruchach,

7)  wizyty na budowie, na kazde zadanie Zamawiajacego,

8) doradztwo.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego zgodnie z umowa, przepisami prawa,
oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzdr autorski petniony bedzie przez projektanta dokumentacii
projektowej, wchodzacego w sktad personelu Wykonawey lub podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego zobowigzania projektanta do petnienia nadzoru autorskiego co najmniej w zakresie
wskazanym w ninigjszej umowie, niezaleznie od taczacych ich stosunkéw prawnych oraz takze po ich
ustaniu.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci
zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentuaine roszczenia projektanta.

8.  Projektant, pelniac nadzor autorski w czasie realizacji robét budowlanych, jest zobowigzany do pobytow
na terenie budowy w miarg potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego.

7. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej moga by¢ dokonana wylacznie po uprzednim pisemnym
wyrazeniu zgody przez Zamawigjgcego.

,Roboty budowlane ,zaprojektuj i uduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielko
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomnika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ;OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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§4
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 1.000.000,00 zi
(stownie: jeden milion ziotych).

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania - przez okres realizacji umowy do dnia ostatniego
odbioru koricowego umowy - ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, w tym takZe ryzyka
uszkodzenia lub utraty inwestycji na sume ubezpieczenia w minimalnej wysckosci rownej
wynagrodzeniu brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Ubezpieczonym musi by¢ zaréwno
Wykonawca, jak i Zamawiajacy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia inwestycji do czasu dokonania
ostatniego odbioru korficowego ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca przedioZzy Zamawiajacemu kopie polisy, o ktérej mowa powyzej w ust.2 powyzej w
terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy termin tej polisy bedzie
krétszy niz wymagany w ust. 2 powyZej, kopie polis na kolejne okresy ubezpieczenia w terminie do
7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana
podlegajg akceptacji Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy ma
prawo zawarcia umowy ubezpieczenia okre$lonej w ust. 2 na koszt | ryzyko Wykonawcy.

§5
Terminy realizacji umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

1) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym koncepcji poszczegbinych kontrakiow oraz
zbiorczego PZT ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkow ochrony pozarowej - do 14 dni od
dnia zawarcia umowy, w tym 11 dni na wykonanie koncepcji i 3 dni na akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w ciggu 3 dni akceptuje koncepcje lub w uzasadnionych przypadkach odmawia
akceptacji. Odmowa akceptacji moze nastapi¢ w szczegdinosci, gdy: Wykonawcea nie uzgodnit ich z
rzeczoznawcg ds. zabezpleczen przeciwpozarowych, Wykonawca nie uzgodnit ich =z
Zamawiajacym, nie uwzglednit uzgodnient poczynionych z Zamawiajacym, a takze gdy koncepcja
narusza obowigzujace przepisy prawa lub jest niezgodna z umowg, W takich przypadkach za
odmowe akceptacji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Akceptacja lub jej brak wraz z
uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemnej,

2) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projekiow budowlanych wraz z projektami
zagospodarowania terenu — do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy w tym 5 tygodni na wykonanie
dokumentacji projektowej i 1 tydzie na akceptacje przez Zamawiajgcego. Odmowa akceptacii
moze nastapic w szczegoblnosci, gdy. Wykonawca nie uzgodnit dokumentacji projektowej z
Zamawiajacym, nie uwzglednit uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym, a takze gdy
dokumentacja projektowa narusza obowigzujace przepisy prawa lub jest niezgodna z umowa, W
takich przypadkach za ocdmowe akceptacji odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca. Akceptacja iub jej
brak wraz z uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemne;j,

3} termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu wykonawczego - do dwéch tygodni przed
rozpoczeciem realizacji danego zakresu robét na danym kontrakcie,

4) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie dla
kazdego kontraktu - do 15.12.2018 r.

2.  Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie trzech odbioréw koncowych, z
ktorych kazdy obejmuje wykonanie danego kontraktu, w tym przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich
znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, w tym w szczegélnosci dokumentow

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem” i
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAXEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 6 oraz uzyskanie pozwoler na uzytkowanie.
Poza terminami przewidzianymi w ust. 1 powyzej Wykonawca jest zobowigzany dochowac termindw
wynikajacych z HRF.

§6
Odbiér dokumentacji projektowej oraz odbiér robét | prac

Wykonawca zobowigzany jest do protokolamego przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu

w jego siedzibie.

Do akceptacjl Zamawiajacego Wykonawca przekaze: po 2 egz. koncepcji w wersji papierowej + 1 egz.

w wersji elektronicznej oraz po 2 egz. dokumentacii projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji

elektronicznej.

Po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) 2egz. koncepcji i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektroniczne
edytowainej,

2) 4 egz. dokumentacii projektowe] w wersji papierowe] + 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej, (w
tym dwa egzemplarze zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe projekiu budowianego),

3) 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych + 1 egz. w wersji
glektroniczne;,

4) 1 egz. dokumentacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji elektronicznej,

5) 1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej

6) osSwiadczenia, Ze opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodna / z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym,

7) oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytulu praw autorskich i praw
pokrewnych w formie pisemnej na druku przekazanym przez Zamawiajgcego o tresci odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym w § 7 umowy.

Przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej Zamawiajacemu nie oznacza dokonania odbioru.
Odbiory kancepcji i dokumentacii projektowej bedg potwierdzane protokotami odbioru.
Odbior koncepcji i dokumentaciji projektowej bez zastrzezefi Zamawiajacego nie oznacza potwierdzenia
braku wad fizycznych i prawnych tej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad
fizycznych lub prawnych po odbiorze dokumentacji Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji oraz roszczefi odszkodowawczych, a takie wstrzymaé wyptate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu usunigcia wad i to niezaleznie czy dotyczy ono wadliwej
dokumentaciji, czy pozostalego zakresu przedmiotu umowy.

W odbiorach uczestniczy¢ bedy przedstawiciele Zamawiajacego i przedstawiciel Wykonawcy oraz

kierownik budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie | przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow

pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania danego odbioru, a w szczegélnosci przekazanie:

1} dziennika budowy i dziennika montazu linii technologicznej,

2} dokumentacji powykonawczej,

) protokotdw technicznych, czesciowych i migdzyoperacyjnych,

) protokotdéw badan, sprawdzefi, pomiarbw,

)} gwarancii,

) aprobat technicznych,

) atestow i certyfikatow jakosci,

) deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

9) dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen linii technologicznej.

Przedmiot umowy bedzie podlegat nastepujacym odbiorom:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgeych zakryciu,

o ~] O G P 0

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zhiomika bicgazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem®”

w ramach projektu pn.: ;OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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10.

1.

12,

13.

14,

2) odbiory cze$ciowe, w tym zgodnie z HRF,

3) odbiory kofcowe, z ktdrych kazdy obejmuje wykonanie danego kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ Zamawiajagcemu gotowo$¢ do danego odbioru na pismie wraz
z niezbedng dokumentacja, Z zastrzezeniem § 2 ust. 2 pkt 20 odbiory bedg przeprowadzane w terminie 7
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca osiagnat gotowos¢ do zgloszonego
odbioru.
Jezeli w toku czynnosci danego odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakoficzenia robdt lub prac, stwierdzenia wad lub niewywiazania sie
z obowigzkow, o ktérych mowa w umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru z winy
Wykonawcy i wyznaczy¢ mu termin na osiagniecie gotowosci do odbioru.
Z czynnosci danego odbioru sporzadza sie protokét, kidry bedzie zawierat w szczegoinosci: date odbioru,
przedmiot odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek oraz wyznaczenie daty
usuniecia wad i usterek.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia ostatniego
odbioru kohcowego. Odbior koncowy jest skuteczny po potwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze
Wykonawca usunat wszystkie wady i usterki wskazane w protokole odbioru.
Zamawiajacemu bedg przystugiwaly nastepujace uprawnienia, jezeli w toku czynnosci danego odbioru
zostang stwierdzone wady:

1} nadajace sig¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i Zadat usunigcia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego
usunigcia wad,

2) nienadajace sie do usunigcia - Zamawiajacy moze:

a) odmowi¢ odbioru i zadaé wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi,
zachowuijgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w umowie albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy lub jego czesci po raz
drugi zgodnie 2 postanowieniami zawartymi pod. lit. a) powyzej odstapi¢ od umowy lub jej
czescei z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia kar umownych.

W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie danego
odbioru, Zamawiajacy jest upowazniony do ich zastepczego usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utarty uprawniefi wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

§7
Prawa autorskie

Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu jakichkolwiek opracowan zawierajgcych utwory lub ich czesci

wytworzone w zwigzku z wykonywaniem ninigjszej umowy, to jest m.in. materialow zdjeciowych,

materiatow audio-wizualnych, prezentacji, logotypow, itp., Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catosé
nieograniczonych w czasie i przestrzeni autorskich praw majatkowych i pokrewnych do tych utworéw bez

Zadnych ograniczen i obcigZzen na rzecz osob trzecich, na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy

polach eksploatacji, a w szczegoélnosci obejmujacych:

1)  uZywanie, pobieranie pozytkéw, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomocg
wszystkich technik, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowa, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celow wigczajgc w szczegdinosci bez ograniczen
promocje i reklame oraz budowe, wykonczenie, utrzymanie, przebudowe, modernizacje i
przywrdcenie do stanu pierwotnego,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” i
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2) przechowywanie w pamigci komputerowe;j lub innym nosniku elektronicznym,

3) zwielokrotniania egzemplarzy utworow dowolng technika,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem,

5) w zakresie rozpowszechniania utworbw w sposéb inny niz okreslony powyzej — publiczne
udostepnianie, w szczeg6linosci na ogéinodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w
mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksiazki, albumy, broszury, a takze wystawienie, wyswietlenie, oditworzenie, nadawanie i
remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostep w migjscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) wykorzystanie | rozpowszechnianie utworbw w celu realizacji i eksploatacji obiektow je
urzeczywistniajacych oraz innych przedsigwzieé inwestycyjnych

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienie autorskich praw

majatkowych oraz zawieranie uméw o korzystanie z utworéw {udzielanie licencji) oraz udzielanie zezwolef

i Zgod, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na dowolny podmiot trzeci, na wszystkich znanych w dniu

zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczegdinosci na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1

powyZej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczer w czasie i przestrzeni wyraza zgode na dokonywanie przez

Zamawiajacego zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejsze] umowy lub w ich czesciach oraz

dodatkowo zezwala na wigczanie tych utworéw do innych opracowah, wedlug uznania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto powstrzymaé od wykonywania praw osobistych do utworéw i godzi

sle na ich rozpowszechnianie bez podawania autora.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczeri w czasie i przestrzeni zapewnia, ze osoby, ktbre opracujg

okreslony utwor bedacy elementem przedmiotu umowy, a ktérym przystugujq osobiste prawa autorskie,

nie bgdg podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego oraz jego nastepcoéw prawnych zadnych roszczef, w

tym w szczegolnosci w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacii | przerobek

danego utworu.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczefi w czasie i przestrzeni udziela Zamawiajacemu wylacznego

zezwolenia na wykonywanie (rozporzadzanie | korzystanie) autorskich praw zaleznych oraz przenosi na

Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonanie autorskich praw zaleznych.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utwordw Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

wiasnoS¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych utwory zostaly utrwalone. Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materialy, a

takze dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszg umowa,

Wynagrodzenie z tytuléw, o kiérych mowa w ninigjszym paragrafie zawiera sie w ogdlnej kwocie

wynagrodzenia Wykonawcy, 0 kidrym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa ust. 1 powyZej jest dokonane z chwila przekazania Zamawiajacemu

nosnika zawierajacego utwor i nie wymaga dla swej skuteczno$ci zadnych innych czynnosci prawnych, czy

faktycznych.

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada lub nie pdzniej niz w chwili przekazania Zamawiajacemu, bedzie

posiadat calo¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych Zamawiajacemu opracowar zawierajacych

utwory oraz, ze ich przekazante Zamawiajgcemu oraz publikacja nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek
praw 0s6b trzecich, w tym w szczegdInosci praw do wizerunku i praw autorskich.

Wykonawca zobowiazuje sie podjaé wszelkie dziatania, aby Zamawiajacy mogl bez ponoszenia

dodatkowych kosztéw korzystaé z utworéw bez naruszenia czyichkolwiek praw. Wykonawca zwolni

Zamawiajacego z obowigzku naprawienia wszelkich szkéd, a takze ponoszenia wydatkéw, jakie

Zamawiajacy mogiby poniesé w zwigzku z naruszeniem praw autorskich osob trzecich do utworu, dobr

.
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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.

osobistych, czynem nieuczciwej konkurencji, a tak?e innych praw przystugujacych osobom trzecich .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec osob,
ktorych prawa zostaly naruszone za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia oraz zobowigzuje
sie naprawi¢ powstala z tego tytulu szkode oraz zrealizowa inne zwigzane roszczenia w peinej
wysokosci.

Postanowienia niniejszego paragrafu zachowajg waznos¢ po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy lub
po rozwigzaniu albo wygasnigciu umowy z jakiegokolwiek powodu.

§8
Wynagrodzenie i warunki platno$ci
Z tytulu nalezytego wykonania umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, powiekszone o
wysokos¢ podatku od towardw i ustug wg stawki %, t.j. w wysokosci brutto _ 2
(stownie: ).
Wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto okreslone w ust. 1 powyzej, zawiera skiadowe
wynagrodzenia za wykonanie poszczegbinych kontraktdw w nastepujacej wysokosci:

1) Kontrakt 4a w wysokosci brutto zt (stownie:
}

2) Kontrakt 4b W wysoKosci brutto A {slownie:
)

3) Kontrakt 5 w wysokosci brutto z (stownie:

)

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w tym takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z wykonaniem umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

Niedoszacowanie, pominigcia fub brak rozpoznania zakresu umowy lub terenu robét i prac, nie moga by¢
podstawa Zadania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zaniechania wykonania ¢ze$ci umowy z przyczyn, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢, ktore
sq niezalezne od Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmniejszenia wynagrodzenia
o niewykonang cze$¢ umowy. Podstawg zaniechania wykonania czeSci umowy i zmniejszenia
wynagrodzenia bedzie protokot koniecznosci.

Zaplata wynagrodzenia bedzie dokonywana w czeSciach okreSlonych w HRF, przy czym platnosé
kofcowa nie moZe byé nizsza niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie poszczeg6inych kontraktow
zgodnie z ust. 2 powyzgj.

Podstawg zaplaty wynagrodzenia, w tym wystawiania faktury przez Wykonawce bedzie protokol
zakonczenia poszczegblnych etapdw realizacji zgodnie z HRF, podpisany bez zastrzezen przez
Zamawiajacego oraz pisemne o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub dowody,
0 ktérych mowa w ust. 10 poniZej. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentéw, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce powyzszych wymagan nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wapliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura,

Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej
faktury wraz z protokolem odbioru, ktdrego platnos¢ dotyczy, podpisanym bez zastrzeZzen przez
Zamawiajgcego oraz pisemnymi o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw lub
dowodami, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze,

I —
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10. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ do kazdej faktury o$wiadczenia podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci fub dowody dotyczace zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom | dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznoéci, ktérych termin
uplyngl. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow [ub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegiosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzef podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
11. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moZe zwrécic sig z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
12. Zamawiajacy niezwiocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawcg o Zadaniu podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy moze:
1} nie dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnost takie] zaplaty lub

2} ZzZiozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wafpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy,

3) dokonaé bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

14. Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i kwota skiadana do depozytu sadowego bedzie obejmowaé wylacznie nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu op6Znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce | bedzie dotyczyé wylacznie naleZnosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

15. Rownowartos¢ kwoty zaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZ skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
_ Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w dniu w formie
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1, to jest
(stownie: ).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia do dnia uplywu okresu
rekojmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczefi Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawcg, w tym usunigcia wad oraz roszczefn Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.

4. 70 % wysokoSci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia odbioru koficowego.

9. 30 % wysokosci zabezpleczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi,

6. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument

gwarancgng winien zawiera¢ kIauzng, w ktére'! gwarant zobowigéuje sig do wyplaty kwoty gwarancyjnej

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wietkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” )
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+Raboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” ; Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzyskE,

na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, ziozone wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie
wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami
umowy. Projekt zabezpieczenia, z wyjatkiem zabezpieczenia w pieniadzu, nalezy przediozyC
Zamawiajacemu w celu akceptac]i. Brak akceptacji projektu zabezpieczenia przez Zamawiajacego traktuje
si¢ jako brak tego zabezpieczenia.

§10
Rekojmia za wady, oswiadczenie gwarancyjne i usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na prace projektowe, w tym dokumentacje

projektowa oraz przyjete rozwigzania, a takze uzyte materialy, wyroby budowlane i urzadzenia, wykonane

prace i roboty oraz pozostate czynnosci zrealizowane w ramach przedmiot umowy, zapewniajac

w szczegdlnosci zachowanie parametrow gwarantowanych.

Termin rekojmi ustala sig na 5 lat. Termin gwarancii ustala sig na:

1) 5 lat na prace projektowe, w tym dokumentacje projekiowa oraz przyjgte rozwiazania, a takze uzyte
materialy i wyroby budowlane, wykonane prace i roboty oraz pozostale czynnosci zrealizowane w
ramach przedmiot umowy,

2) 3 lata na wszystkie urzadzenia.

Terminy, o ktérych mowa powyzej rozpoczynajg, swoj bieg w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru

koncowego.

W ramach gwarancji i rekojmi, w razie stwierdzenia wad Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiajacego

zobowiazany jest niezwiocznie reagowaé na zgloszenie Zamawiajacego i podejmowal niezbedne

dzialania w celu usuniecia wad nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin liczac od chwili zgloszenia. Maksymalny

czas na usunigcie wad wynosi 72 godziny liczac od chwili ich zgtoszenia przez Zamawiajacego, chyba ze

strony uzgodnig inny termin. Zawiadomienie o wadach bedzie dokonywane mailowo na adres email:
@ :

W przypadku, gdy w okresle gwarancji lub rekojmi Wykonawca odmdwi podjecia wymaganych czynnosci

lub pozostaje w opdznieniu w stosunku do termindw okreslonych w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy moze

usunaé wady we wiasnym zakresie lub przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty
praw do gwarancji i rekojmi, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o swoich zamierzeniach

z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na usuwanie wad.

Ustala sig, Ze w okresie gwarancii, raz w roku beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udzialem

Wykonawcy | Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznacza termin adbioru gwarancyjnego.

Koszty przegladow, serwisdw i odbioréw gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji sg kosztem

Wykonawcy. Koszt ten zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawey, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych

Z gwaranci.

W zakresie nieuregulowanym umowa do gwarancji stosuje si¢ odpowiednio przepisy o gwarancja przy

sprzedazy (art, 577 - 582 k.c.).

§11
Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzyé wykonywanie dostaw, ustug i robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy podwykonawcom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow dziafajacych na jego
rzecz jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy danego zakresu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowiazkéw przewidzianych umows lub
przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotu

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzagdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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umowy W sposob sprzeczny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w umowie, na Zadanie

Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego

podwykonawce z terenu budowy. W przypadku odmowy Wykonawcy usunigcia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z terenu budowy, Zamawiajacy moze usungé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktbrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg robot budowlanych jest
wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego. Przed udzieleniem takiej zgody
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca wraz z
czescia dokumentacii obejmujacej przedmiot takiej umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien
zawiera¢ wszystkie Istofne postanowienia umowy, wplywajace na zakres odpowiedzialnosc
Zamawiajacego z tytulu zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy od Wykonawcy, a w
szczegblnosci zawierat wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy.

5. Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wylacznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiedzy
podwykonawcg a Wykonawcg w sposéb odpowiedni uwzgledniaé bedzie postanowienia niniejszej umowy,
w szczegoinoSci dotyczace terminéw wykonywania, termindw odbioréw okreslonych w HRF, zasad
odpowiedzialno$ci, a tak’e warunkéw i zasad ptatnosci wynagrodzenia — w szczegdlnosci zasady,
zgodnie z ktérg termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawce projekiu
umowy z podwykonawca, wraz z czescig dokumentacii obejmujacej przedmiot takiej umowy, nie zglosi na
pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca,

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszczenia w umowie z podwykonawca nastepujacych kiauzul
umownych:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego podwykonawcy zakresu,

2) zakres i okres odpowiedzianoSci podwykonawcy za wady nie bedzie krotszy od zakresu i okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancii jako$ei i rekojmi za wady okreslonego w ninigjsze;j
umowie,

3) podwykonawca nie moze podzlecic wykonania dalszemu podwykonawcy bez odrebnej pisemnej
zgody Zamawiajgcego | Wykonawcy,

4) zobowigzujacych podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej
ptatnosci Wykonawcy wobec podwykanawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglo$ci,

9) zobowigzujacych podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasniefi Zamawiajacemu, na kazde
jego pisemne Zadanie, dotyczacych - prawidiowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia,
oraz przedkiadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow,

6) zobowigzujacych podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii wszystkich
dokumentow kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych 2z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

7} wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesje praw wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo,

8) zobowigzujacych podwykonawce do zachowania trybu i warunkdéw opisanych w niniejszym
paragrafle przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca,

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien;

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umog 0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia ngonawcy,

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrekt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowydh wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” .
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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10.

1.

12.

13.

14,

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyr_l deadéw wielkog_;abarytowych wraz z segmentem odzysku,

2) uzaleznigjacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,

Wykonawca doreczy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$t z oryginalem kopie tej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od doreczenia umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemny sprzeciw do tej

umowy, w przypadku gdy nie spelnia ona wymogow okreslonych niniejszym paragrafie. Niezgloszenie

pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 30 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcsg, a podwykonawcg ma

odpowiednie zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej umowy.

Ustalona w ninigjszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca

znajduje zastosowanie réwniez do udzielenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie umowy pomigdzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawca, Projekt umowy lub umowe z dalszym podwykonawca nalezy

przediozy¢ wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z

projektem umowy lub umowa.

Na zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zadania, Wykonawca dostarczy

zestawienie podwykonawcow wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokosci

wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz innych dokumentow niezbednych dla oceny stanu
rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Jesli Wykonawca do realizacji ustug lub dostaw zawrze umowe z podwykonawcg 0 wartoSci mniejszej niz

0,5% warto$ci niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o

realizacji tych zadan sitami podwykonawcy w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawca, wraz z

wskazaniem zakresu zleconych prac oraz danych identyfikujacych podwykonawce.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30

dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy dostawy lub uslugi Zamawiajacy informuje o tym Wykonawee i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

§12
Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowiert umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany termindw wykonania umowy, gdy.

1) wystapi koniecznoé¢ wykonania prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuija lub opézniajg realizacje przedmiotu umowy,

2) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) wystapi opbznienie w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wasciwe organy
administracii panhstwowej, ktore nie s nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnost,

4) wystapi opoznienie w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie jest nastepstwem

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montaZem na fundamencie i oprzyrzagdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKKADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

2. Zmiana umowy moze nastapié na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodq drugiej
Strony, na podstawie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1)

3)

7)

8)

9)

10)

1)

12)

13)

14)

za zwioke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym koncepcji ponad maksymalny termin
okre$lony w § 5 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzief zwioki,

za zwioke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacji projektowej z zakresu projektu
budowlanego ponad maksymalny termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 2, Wykonawca zaptaci kare
umowna, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzieft zwioki,
za zwioke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokumentacii projektowej z zakresu projektu
wykonawczego ponad maksymalny termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 3, Wykonawca zaptaci karg
umowna w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1za kazdy dzief zwioki,
za zwioke W wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 5, Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki,

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawca zaplacl kare umowng w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 8 ust. 1,
za kazdy dzier braku posiadania ktorejkolwiek z umow ubezpieczenia zgodnie z § 2ust. 2pkt 191§
4, Wykonawca zaplaci w stosunku do kaZde] z uméw ubezpieczenia karg umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzief,

za kazdy dzief braku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 9 ust. 2, Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien,

za zwioke w usunigciu wad w okresie gwarancji ponad maksymainy termin okreslony w § 10 ust. 3,
Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8
ust. 1 za kazdy dzief zwloki,

za zwioke w usunigciu wad w okresle rekojmi ponad maksymalny termin okreslony w § 10 ust, 3,
Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci 1.000 ziotych za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

za nieterminowsq zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci 100 ziotych za kazdy dzier opdznienia od dnia
uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

za nigprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapiaci karg umowna w wysokosci 100 zlotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci 500 ziotych za kazda nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zapiaci kare umown:

LRoboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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:Roboty budowlane ,,isprojektuj i wybuduj” : Konti'akt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

w wysokosci 500 Zlotych,

15) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa, Wykonawca zaptaci kare uUMowng W wysoKkosci
5.000 ziotych za kazdy przypadek,

16) za niedopeinienie wymogu zatrudnienia wszystkich o0séb bezposrednio wykonujacych roboty
budowlane (tzw. pracownikéw fizycznych) na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wiw wymogu) oraz liczby rozpoczetych
miesigcy w okresie realizacji umowy, w kiorych nie dopeiniono przedmiotowsgo wymogu - za kazdg
osobg ponizej liczby wskazanych pracownikow w wykazie pracownikéw, o ktérym mowa w §2ust 2
pkt 25. Sposdb dokumentowania realizacji zastosowanej klauzuli spolecznej w czasie realizacji
zamowienia oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli zostaty uregulowane w rozdziale |1l
pkt 4 SIWZ. NiezloZenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw, w tym wykazu pracownikéw, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 25, w
celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace ftraktowane bedzie jako niedopelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wiw os6b.

Zaplata kary moze nastapi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub uruchomienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne kumulujg sie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych,

a takze odszkodowania w zakresie nieobjetym tymi karami - na zasadach ogblnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

§14
Odstapienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwill zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefisiwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu,
zamawlajacy moZe odstapic od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy moze zadat wylacznie wynagrodzenia nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
Strony postanawiajg, iz oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu
przystuguje ma prawo odstapienia od niniejsze] umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo uptywu 7 dni od
dnia wezwania przez Zamawiajacego,
2) Wykonawca przerwat realizacie przedmiotu umowy i nie realizuje jej przez okres 7 dni dnia od
wezwania przez Zamawiajacego,
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy nienaleZycie, pomimo wczesniejszego wezwania przez
Zamawiajacego,
4) Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
wynikajacych z § 5 powyzej 7 dni,
) zostanie zloZony wniosek o upadio$¢ lub ogtoszona upadiosé Wykonawey,
6)  zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
) zostanie ofwarta likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy,
8) Wykonawca naruszyl obowigzek ciaglosci ubezpieczenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

strona 18



Umowa o roboty budowlane

Umowy, wynikajace z umowy lub wprowadzit Zamawiajacego w blad co do zakresu i terminu ich
obowigzywania,

9) koniecznoci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy.

3. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o kiérych mowa w ust. 2 powyzej moze stanowi¢ podstawe do
naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5

4, Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie do 60 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. W razie odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokét
2 inwentaryzacji prac projektowych lub robét i prac na dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane
roboty i prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z winy kibrej dokonano
odstapienia od umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej dokonaé cesji praw na
osoby trzecie ani obcigzyé praw przystugujacych mu z tytutu umowy.

4. Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czes$¢, zatacznikami do umowy sa;

1) SIWZ - zatacznik nr 1,

2) oferta Wykonawcy z dnia - zatqcznik nr 2,

3) HRF - zatacznik nr 3,

4)  kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytuty prowadzenia dziatalnoci gospodarczej
- zatacznik nr 4.

5) kopia polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych — zatacznik nr 5.

5. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonaniu
umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli rokowania
nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu, spor taki Strony poddadza rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy migjscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

= —— —  — — —— —— — — — — —— — — —— — — ———— _ _———_————— |
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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