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Wzór umowy 

UMOWA Nr ..................... 

z dnia .............................2012 r. zawarta pomiędzy Zakładem Gospodarowania Odpadami 

Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Gać 90, 55-200 Oława, zarejestrowanym w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna VI Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr KRS 000142896, z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości 

22.397.000,-PLN posiadającą nr REGON  932048175, oraz NIP  912-16-77-692 

reprezentowanym zgodnie z aktualnym odpisem z KRS przez: 

……………………………………………. 

zwanym ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą : .................................................................................................................................... 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w….. Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr KRS…/ w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez…. 

pod nr…../.z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości ……. posiadającą nr REGON 

……………………. oraz NIP 

reprezentowaną przez : 

 ............................................................. -  ...................................................................... 

zwanym WYKONAWCĄ  

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania z dnia …………….o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz w następstwie wyboru przez Zamawiającego w dniu …………….. 

najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1. 

Definicje 

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1. Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści 

załącznikami o wykonanie robót budowlanych dotyczących Obiektu, wg określonego w niej 

zakresu rzeczowego robót, w ustalonych terminach i za ustalonym wynagrodzeniem. 
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2. Przedmiot umowy – wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlano-

montażowych określonych w Dokumentacji Zamawiającego stanowiącej integralną część 

umowy na podstawie, której realizowany jest przedmiot zamówienia w ramach zadania: 

„Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. Budowa części 

biologicznej MBP (fermentacja)”. 

3. Dokumentacja Zamawiającego – Opis Przedmiotu Zamówienia – Program Funkcjonalno 

Użytkowy, Wykaz Cen, Instrukcja Dla Wykonawców, oraz inne dokumenty ustalające zakres 

prac projektowych i robót budowlanych, na podstawie, których realizowany jest przedmiot 

umowy. 

4. Dokumentacja projektowa - jest to wymagany zestaw opracowań projektowych: projekt 

budowlany, projekty wykonawcze, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

projekty i opracowania uzupełniające oraz dokumentacja niejawna. 

5. Projekt Budowlany - opracowany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów szczegółowych), 

zatwierdzonego przez Zamawiającego wariantu koncepcji,  zaleceń projektowych, zgodny z 

przepisami Prawa budowlanego, wymaganiami Zamawiającego i zasadami wiedzy 

technicznej, dokument stanowiący podstawę do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na 

budowę, opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003 Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi, zmianami). 

6. Projekt Wykonawczy - jest to projekt techniczny zawierający opis rozwiązań 

konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych, wykończenia i kolorystyki (jeżeli będą 

konieczne), w ilości i z dokładnością wystarczającą dla realizacji robót budowlano-

montażowych, sporządzony na podstawie projektu budowlanego i wg wskazań 

Zamawiającego, szczególnie dotyczących zastosowanych materiałów i technologii 

wykonania robót. Treść opracowań powinna być zgodna z aktualnymi przepisami w tym 

techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy powinien 

zawierać, w szczególności: część opisową, część rysunkową sporządzoną w skali 1:100 lub 

1:50 (do uzgodnienia z Zamawiającym). 

7. Dokumentacja powykonawcza inwestycji - operat obejmujący zbiór wszystkich 

dokumentów umownych i ustawowych (w tym również dokumentację projektową 

powykonawczą), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, 

wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych 

Robót i zastosowanych wyrobów budowlanych i urządzeń.  

8. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na 

materiały i urządzenia Wykonawcy. 

9. Harmonogram (HRF) – harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający etapy robót  

i prac projektowych, ich wartości i terminy wykonania.  

10. Zwłoka - Wykonawca dopuszcza się zwłoki jeżeli nie wykonuje przedmiotu umowy lub 

poszczególnych etapów robót i prac projektowych w terminie. Nie dotyczy to przypadku, w 

którym opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie odpowiada.  

11. Opóźnienie – to każde zawinione lub niezawinione niewykonanie w określonym umową 

terminie przedmiotu umowy lub jej etapu przez Wykonawcę.  

12. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie Zamawiającemu zgodnego  

z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu prac lub robót, który to protokół zawiera 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Cześć II -  Wzór umowy 

 

Kontrakt 3b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 

Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)” 

3 

 

ocenę, zakres, termin wykonania prac lub robót. Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów. 

13. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – jeżeli takie występują, polegający 

na ocenie ilości i jakości Robót, których ocena nie byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji 

przedmiotu Umowy. Odbiór będzie potwierdzany protokołem odbioru i/lub wpisem do 

Dziennika Budowy.  

14. Próby końcowe - czynności wyspecyfikowane w Dokumentacji projektowej, związane z 

uruchomieniem wszelkich urządzeń i instalacji oraz synchronizacją i regulacją ich działania 

mające na celu osiągnięcie prawidłowej pracy całości oraz poszczególnych części Obiektu 

oraz w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem, Dokumentacją Projektową i celem 

niniejszego zamówienia, użytkowanie Obiektu; min. prawidłowość Prób końcowych 

warunkuje odbiór końcowy robót i dostaw z montażem. 

15. Odbiór końcowy - protokolarne, mające miejsce z udziałem stron umowy przekazanie 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, po przeprowadzonym rozruchu technologicznym 

Próbach końcowych z uzyskaniem pozytywnych wyników, w stanie gotowym do eksploatacji 

po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

16. Wyroby budowlane – zgodnie z ustawą z dnia 16   kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej 

przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 

2004 r. Nr 6, poz. 41); 

17. Wada - cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót i prac projektowych 

ze względu na cel oznaczony w umowie, albo wynikających z okoliczności lub z 

przeznaczenia robót i prac projektowych wykonanych niezgodnie z dokumentacją 

Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania prac 

projektowych i  robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi 

przepisami prawa. Za Wadę w rozumieniu Umowy uznaje się także wykonane roboty lub 

prace projektowe wówczas, jeśli nie mają właściwości, o których istnieniu zapewnił 

Zmawiający, albo jeżeli roboty lub prace projektowe zostały wykonane w stanie niezupełnym. 

18. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń i 

materiałów oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na 

wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez 

gwaranta, co do rzeczy sprzedanej, zapewniające Zamawiającemu uprawnienie do 

domagania się naprawy dotkniętych wadą Wyrobów budowlanych lub Robót lub wymiany 

tych rzeczy na nowe w okresie trwania Gwarancji. 

19. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, i z którą Wykonawca za 

zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy. 

20. Siła wyższa - zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 

zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

21. Wykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i która realizuje przedmiot 
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umowy. 

22. Personel kluczowy – personel Wykonawcy posiadający odpowiednie doświadczenie i 

kwalifikacje, wymieniony w załączniku nr 4 do SIWZ (oferty Wykonawcy). 

23. Kierownik budowy - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę, zgłoszona przez 

Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie przepisów 

ustawy Prawo budowlane , do kierowania procesem budowy zgodnie z przepisami prawa 

24. Inżynier kontraktu  - podmiot umocowany przez Zamawiającego do występowania w jego 

imieniu w zakresie przekazanych mu na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do 

wykonania praw i obowiązków wymienionych w przepisach Prawa budowlanego.  

25. Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę. 

26. Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca 

27. Sprzęt Wykonawcy - wszystkie maszyny, środki transportowe i urządzenia do budowy, 

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji Robót budowlanych i dostaw 

z montażem  

28. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy 

29. Tydzień – 7 dni kalendarzowych  

30. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę ,Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i 

inne dokumenty wchodzące w skład Dokumentacji projektowej, dziennik budowy, protokoły 

zaawansowania robót, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby: rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu oraz Raporty o realizacji robót. 

31. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej – dokumentacja projektowa zapisana w 

plikach DWG oraz PDF. 

 

§ 2. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: 

a) koncepcja technologiczna i plan zagospodarowania terenu  

b) projekt budowlany 

c) dokumentacja projektowa wykonawcza 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

e) Wykaz pomieszczeń z opisem stanów wykończeniowych 

f) plan BIOZ 

g) instrukcje technologiczne i stanowiskowe 

h) projekt rozruchu 

i) dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie 

j) materiały do zmiany pozwolenia zintegrowanego 

 

2) zagospodarowanie Terenu budowy 

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony 

środowiska i innymi obowiązującymi przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń do 

rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolenia na budowę,  
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4) wykonanie robót budowlanych, w oparciu o wykonane przez Wykonawcę i zaakceptowane 

przez Zamawiającego dokumentacje projektowe,  polegających na budowie: 

a) budowli i/lub budynków 

b) Instalacji technologicznych - instalacji suchej, poziomej fermentacji frakcji organicznej 

ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz zebranych selektywnie  odpadów 

organicznych wyposażonej w system odbioru biogazu, jego oczyszczeniu i spaleniu w 

jednostce kogeneracyjnej z wytworzeniem i wykorzystaniem energii elektrycznej oraz 

cieplnej wraz z dostawą maszyn i urządzeń 

c) instalacji wewnętrznych wszystkich niezbędnych branż 

d) sieci zewnętrznych wszystkich niezbędnych branż 

e) dróg, chodników i parkingów 

f) małej architektury 

5) przeprowadzenie rozruchów oraz prób końcowych do uzyskania projektowanych i żądanych 

parametrów technologicznych, 

6) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej na którą składają się min: 

Grupa 1 - Dokumenty podstawowe : 

i) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

ii) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę. 

iii) Dzienniki budowy. 

iv) Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie. 

v) Protokół przekazania Terenu budowy wykonawcy. 

vi) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami  

i obowiązującymi  Normami.  

Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne  

i) Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

ii) Protokół Państwowej Straży Pożarnej. 

iii) Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji 

odbiorowych. 

iv) Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów sieci 

(przykładowo: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze, 

telekomunikacyjne).  

Grupa 3 - Dokumenty materiałowe  

i) Certyfikaty. 

ii) Atesty. 

iii) Aprobaty techniczne. 

iv) Zatwierdzenia próbek materiałowych.  

Grupa 4 - Wyniki badań 

i) Wyniki badań próbek betonu. 

ii) Wyniki badań zagęszczenia i nośności gruntu. 
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iii) Badania konstrukcji stalowej. 

iv) Śródmontażowe operaty geodezyjne, jeżeli są wymagane 

v) Protokoły prób szczelności rurociągów i instalacji. 

vi) Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji, jeżeli są wymagane 

vii) Protokoły pomiaru drożności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

viii) Protokoły pomiaru hałasu. 

ix) Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia 

instalacji i urządzeń. 

x) Protokoły odbioru instalacji piorunochronnej. 

xi) Protokoły pomiaru natężenia oświetlenia. 

xii) Protokoły badań próbek wody. 

xiii) Protokoły pomiaru skuteczności klimatyzacji.  

Grupa 5 - Protokoły odbiorów częściowych. Zawartość tej grupy zawiera            

między innymi: 

i) Protokół odbioru ścian szczelinowych lub palowań - jeżeli występują. 

ii) Protokół odbioru stanu zerowego. 

iv) Protokół odbioru stanu surowego. 

v) Protokół odbioru robót pokryciowych. 

vi) Protokół odbioru robót elewacyjnych. 

vii) Protokół odbioru robót zewnętrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne, 

ogrodzenie). 

viii) Protokoły odbioru poszczególnych pomieszczeń. 

x) Protokoły odbioru urządzeń dźwigowych 

xi) Protokoły odbioru instalacji fermentacji w szczególności: zbiornik biogazu, agregat 

kogeneracyjny, moduł wytwarzania chłodu 

Grupa 6 - Protokoły testów funkcjonalnych między innymi: 

i) Agregaty prądotwórcze/ akumulatory. 

ii) Transformatory. 

iii) bramowe  systemy wjazdowe. 

iv) Urządzenia podtrzymywania systemów (UPS). 

v) Oświetlenie awaryjne. 

vi) Urządzenia alarmowe. 

vii) Instalacja antywłamaniowa – jeżeli występuje 

viii) Instalacja monitoringu. 

ix) Instalacja tryskaczowa – jeżeli występuje 

x) Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna. 

xi) Instalacje elektryczna. 
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Xii) agregat  kogeneracyjny 

Xiii) moduł wytwarzania chłodu 

Xiv) zbiornik biogazu. 

xv) instalacja ciepłownicza 

Niezależnie od powyższego Grupa 6 winna zawierać protokoły rozruchu urządzeń i 

instalacji objętych instrukcjami rozruchu.  

Grupa 7 - Instalacje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa 

Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentów maszyn i urządzeń.  

Grupa 8 - Wykaz części zamiennych 

Występuje w przypadku, gdy dostawa części zamiennych stanowi obowiązek umowny 

wykonawcy. 

Grupa 9 - Raport szkolenia załogi 

Szkolenie załogi stanowi obowiązek umowny wykonawcy. Szkolenie ma obejmować 

obsługę, serwisowanie i użytkowanie urządzeń technicznych i technologicznych oraz BHP. 

Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza winna obejmować:  

i) całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z 

naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,  

ii) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

iii) wykaz zrealizowanych robót podstawowych i robót dodatkowych, które wykraczają 

poza zakres umowy podstawowej, wypełniony dziennik budowy 

7) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów prawa 

budowlanego i prawa ochrony środowiska umożliwiających eksploatację, w tym m.in.: 

pozwolenia na użytkowanie, zmiana pozwolenia zintegrowanego, 

2. Zakres przedmiotu umowy został określony w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy 

(PFU). Gwarantowane przez Wykonawcę parametry osiągane w eksploatacji przez 

zbudowaną w ramach przedmiotu umowy Instalację Biologicznego Przetwarzania Odpadów 

określa tabela w rozdz. 7 PFU. 

3. Roboty budowlane i prace projektowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane 

będą zgodnie z PFU, decyzją pozwolenia na budowę, sztuką budowlaną, obowiązującymi 

przepisami prawa, obowiązującymi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej 

zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

4. Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę powinny posiadać oznakowanie CE lub B i 

odpowiadać   co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

zgodnie z ustawą z dnia 16   kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz 

rozporządzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

a także wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym 

wykonania i odbioru robót. 

5. Przed dostarczeniem na Teren budowy i wbudowaniem wyrobów budowlanych i urządzeń  

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek do Inżyniera Kontraktu o akceptację tych 

wyrobów i urządzeń dołączając do wniosku: dokumenty uprawniające do oznakowania 
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wyrobów znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Normą lub Aprobatą Techniczną 

6. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu szczegółowy HRF wykonania poszczególnych 

opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

wykonania robót budowlanych, zawierający również terminy i kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy za poszczególne etapy realizacji zadania. HRF Wykonawca opracuje w formie i 

stopniu szczegółowości uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu. 

7. Koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym pozwolenia na 

budowę i pozwolenia na użytkowanie, ponosi Wykonawca. 

8. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robót, określonych w 

Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać 

następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 

1) Umowa, wraz z załącznikami 

2) HRF 

3) Dokumentacja projektowa wraz z opisem technicznym 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 

§ 3. 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy poprzez wskazanie jego granic oraz stan 

znajdujących się na nim obiektów i urządzeń przeznaczonych do rozbiórki, 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji robót 

budowlanych określonych w § 2 umowy, 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w 

miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót, 

4) dokonywanie wymaganych umową akceptacji i odbiorów przedmiotu umowy w sposób 

nie powodujący wstrzymania lub opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, 

5) dokonywanie wymaganych umową akceptacji wyrobów budowlanych i urządzeń, 

6) współpraca z Wykonawcą przy realizacji inwestycji, a w szczególności przy 

uzyskiwaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń,  

7) zapłata za wykonany zgodnie z umową przedmiot umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej 

2) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 

3) przyjęcie terenu budowy, 

4) zagospodarowanie zaplecza budowy i miejsca składowania materiałów budowlanych,  

5) ogrodzenie, oświetlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porządku wraz z 

wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów i 

nieczystości oraz ochrona mienia znajdującego się na tym terenie,  
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6) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie 

wykonywania robót, oraz bieżące utrzymywanie placu bodowy w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w standardzie nie niższym niż 

przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, 

7) umieszczenie tablic zgodnie z ustawą prawo budowlane, 

8) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innymi 

obowiązującymi, PFU, z dokumentacją projektową, z HRF, warunkami technicznymi, 

Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

9) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność i wydajność eksploatacyjną 

wykonanego przedmiotu umowy, 

10) wykonanie (bez odrębnego wynagrodzenia) przyłącza wodno- kan. oraz energii 

elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy i 

zaplecza w wodę i energię elektryczną i ponoszenie bieżących kosztów tego 

zaopatrzenia, 

11) zgłaszania Inżynierowi Kontraktu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu 

oraz robót zanikających, których odbiór nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Nie 

dopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do 

wydania polecenia Wykonawcy do odkrycia robót lub wykonania odpowiednich odkuć, 

a następnie przywrócenie ich do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

12) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z zapisami 

§ 5 w terminie do 30 dni od podpisania umowy, 

13) utrzymanie terenu wokół budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

14) korzystanie z dróg dojazdowych zgodnie z wymogami Zarządcy tych dróg oraz w 

sposób nie powodujący zakłóceń dla działalności Zamawiającego,  

15)  codzienne czyszczenie nawierzchni dróg wewnętrznych oraz zainstalowanie i  

stosowanie profesjonalnych myjek dla środków transportowych opuszczających teren 

budowy,  

16) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli placu 

budowy  

w tym postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich 

okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, 

17) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 

Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego robót, 

18) uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

19) protokolarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

20) udzielać Inżynierowi Kontraktu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz 

pracującym sprzęcie. Przekazać listę personelu, oświadczenie o jego przeszkoleniu 

bhp i aktualnych badaniach lekarskich, 

21) informować na żądanie Inżyniera kontraktu o sposobie prowadzenia jakościowych 

prób i pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie, 

22) na żądanie Inżyniera Kontraktu przerwać Roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona 

zostanie taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem, 
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23) na żądanie Inżyniera Kontraktu przerwać Prace projektowe lub Roboty na budowie, a 

jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich 

zniszczeniem, 

24) zapewnić właściwą koordynację Robót/Prac wykonywanych przez Podwykonawców, 

25) zapewnić pełną obsługą geodezyjną w zakresie niezbędnym do realizacji prac 

objętych Umową , 

26) zapewnienie pełnej ochrony terenu budowy do momentu odbioru Przedmiotu umowy 

przez Zamawiającego, gwarantujące także ochronę prac, maszyn i materiałów, 

zgromadzonych na terenie budowy, 

27) zgodne z przepisami dokonywanie wpisów do Dziennika budowy i jego ochrona przed 

zniszczeniem, 

28) Wykonawca jest zobowiązany na pisemne żądanie Inżyniera Kontraktu, przed 

rozpoczęciem Prac projektowych i Robót lub w trakcie ich trwania, opracować i 

przedstawić do uzgodnienia i akceptacji Inżyniera Kontraktu program zapewnienia 

jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania prac projektowych i Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

plan organizacji gwarantujący wykonanie zgodnie z umową.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: organizację wykonania, w tym terminy i sposób 

prowadzenia prac projektowych i Robót, 

b) sposób zapewnienia BHP, 

c) wykaz zespołów projektowych roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Prac projektowych i Robót, 

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi Kontraktu; 

h) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: rodzaje i ilość 

środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

   materiałów,  

i) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

   w   czasie   transportu, 

j) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

k) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

3. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia: 

a) Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu zamówienia prowadzić 

będzie Inżynier Kontraktu - …………………….., który wyznaczy Nadzór inwestorski, 
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b) Przedstawicielami stron będą: 

- Zamawiającego:  ……………………………., 

- Wykonawcy:  …………………………….. 

c) Przedstawicielem Inżyniera Kontraktu będzie: … 

 

§ 4. 

Ogólne zobowiązania projektowe 

1. Dokumentacja projektowa przygotowana będzie przez wykwalifikowanych projektantów, 

spełniających kryteria podane w dokumentacji przetargowej. 

2. Wykonawca zapewnia, że on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy mają 

doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, niezbędne 

uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalnościach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentacji 

projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w 

dyskusjach z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym i w organizowanych naradach, we 

wszystkich uzasadnionych momentach, aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego. Nadzór autorski 

Wykonawcy będzie sprawowany do upływu okresu rękojmi. Czynności nadzoru autorskiego 

muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru 

autorskiego obejmuje w szczególności:  

1) czynności wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), tj.: 

 stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

dokumentacją projektową,  

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie,  

2) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z pełnienia nadzoru 

autorskiego, 

3) sporządzenie zamiennego projektu budowlanego umożliwiającego zmianę decyzji 

pozwolenia na budowę, w razie wystąpienia takiej konieczności, przy czym koszty 

opracowania zamiennego projektu ponosi ta Strona umowy, której działanie lub 

zaniechanie jest przyczyną jego wykonania,  

4) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego 

lub Inżyniera Kontraktu, 

5) udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze 

końcowym na wezwanie Inżyniera Kontraktu, 

6) udziału w próbach instalacji i rozruchach, 

7) wizyty na budowie, 

8) doradztwo.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową, 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Nadzór autorski pełniony będzie przez projektanta dokumentacji projektowej, wchodzącego 

w skład personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zobowiązania projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego, niezależnie od 

łączących ich stosunków prawnych oraz także po ich ustaniu. 

6. Zamawiający zobowiązuje projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego, w trybie art. 18 

ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym 

fakcie projektanta. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od projektanta pisemnego 

oświadczenia, iż nie sprzeciwia się on pełnieniu nadzoru autorskiego przez osoby trzecie. 

Wykonawca nie może powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom, bez 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynności związanych z 

pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.   

8. Projektant, pełniąc nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych, jest zobowiązany 

do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu. 

9. Do czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego zastosowanie mają 

postanowienia umowy, w szczególności związane z udzieloną gwarancją oraz 

przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. 

 

§ 5. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie 

realizowania prac projektowych i robót budowlanych, powstałe w wyniku jego działań lub 

zaniechań, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich 

ewentualnych skutków, na swój koszt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy w wysokości min. 20 000 000 PLN. 

3. Wysokość ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przez cały okres 

obowiązywania Umowy. 

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 4, obejmuje wszystkich Wykonawców wspólnie 

realizujących umowę. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

5. Żadna umowa ubezpieczenia nie może przewidywać wyłączenia lub ograniczenia 

odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawców, a także osób, którymi Wykonawca posłużył  

się do wykonania umowy, niezależnie od rodzaju łączącego ich stosunku prawnego. W 

szczególności nie może być podstawą wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności 

ubezpieczyciela wyrządzenie szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub 

jakichkolwiek innych przyczyn przez personel wykonawcy, w tym kierownika budowy ani też  

podwykonawców.  

6. Żadna umowa ubezpieczenia przewidziana dla tej umowy nie może zawierać wyłączenia 

odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego, powstałych w  

wskutek błędów lub pominięć projektowych. 
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§ 6. 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną, kwalifikacje, 

doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i 

będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane i prace projektowe na warunkach 

określonych w umowie. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące kompletną 

dokumentację projektową posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje. Przed 

przystąpieniem do prac projektowych i robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu do 

akceptacji listę osób  realizujących prace projektowe i sprawujących nadzór budowy, wraz z 

ich uprawnieniami i doświadczeniem zawodowym.  

2. Wykonawca oświadcza, że kompletna dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 

osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń 

zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 

§ 7. 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących terminach (dniach kalendarzowych): 

1) termin wykonania i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji technologicznej oraz planu 

zagospodarowania terenu (PZT) - w ciągu 37 dni od daty zawarcia umowy w tym 30 dni 

na wykonanie koncepcji oraz PZT i 7 dni na akceptację Zamawiającego. Zamawiający w 

ciągu 7 dni akceptuje koncepcję lub w uzasadnionych przypadkach odmawia tej 

akceptacji. Odmowa akceptacji może nastąpić gdy: Wykonawca nie uzgodnił jej z 

Zamawiającym, nie uwzględnił uzgodnień poczynionych z Zamawiającym lub koncepcja 

narusza obowiązujące przepisy prawa polskiego. W takich przypadkach za odmowę 

akceptacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  Akceptacja lub jej brak wraz z 

uzasadnieniem będzie miała miejsce w formie pisemnej. 

2) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu budowlanego – 9 tygodni od 

akceptacji przez Zamawiającego koncepcji projektowej w tym 8 tygodni na wykonanie 

projektu budowlanego i 1 tydzień na akceptację przez Zamawiającego.  Odmowa 

akceptacji może nastąpić gdy: Wykonawca nie uzgodnił projektu budowlanego z 

Zamawiającym, nie uwzględnił uzgodnień poczynionych z Zamawiającym lub projekt 

budowlany narusza obowiązujące przepisy prawa polskiego. W takich przypadkach za 

odmowę akceptacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Akceptacja lub jej brak wraz z 

uzasadnieniem będzie miała miejsce w formie pisemnej. 

3) termin przekazania terenu budowy –  w ciągu 7 dni od dnia uzyskania pozwolenia na 

budowę, 

4) rozpoczęcie robót budowlanych – do 7 dni od uprawomocnienia się decyzji pozwolenia 

na budowę i  maksymalnie  w ciągu 150 dni od daty zawarcia umowy, 

5) rozruch technologiczny i szkolenie  załogi – min. 6 miesięcy, 

6) dokonanie końcowego odbioru robót – max w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia 

umowy. 

2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, 

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy  
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dokumentów (w tym w szczególności dokumentów określonych w par. 2 ust. 1 pkt 6) oraz 

uzyskanie pozwolenia  na użytkowanie obiektów. 

3. Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustali harmonogram rzeczowo - finansowy 

(HRF). Ewentualne zmiany poszczególnych terminów wskazanych w HRF, z wyjątkiem 

terminu końcowego zakończenia inwestycji, nie będą wymagały aneksowania umowy. Taka 

zmiana HRF sporządzana będzie jedynie w formie pisemnej i akceptowana przez Strony 

niniejszej umowy. 

4. Wskazane powyżej terminy mogą zostać przesunięte w przypadku, gdy nastąpiło przerwanie 

realizacji prac, opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych lub opóźnienie w 

przekazaniu Wykonawcy placu budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Nie dotyczy 

to jednak wypadku, gdy opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych leży po stronie 

Wykonawcy. 

  

§ 8. 

Odbiór dokumentacji projektowej i odbiór robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej 

Zamawiającemu w jego siedzibie. 

2. Do akceptacji Zamawiającego Wykonawca przekaże: po 2 egz. koncepcji technologicznej i 

planu zagospodarowania terenu + 1 egz. w wersji elektronicznej oraz po 2 egz. dokumentacji 

projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji  elektronicznej. 

3. Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) 4 egz. koncepcji technologicznej i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 

1 egz. w wersji  elektronicznej, 

2) 4 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej, 

3) 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych + 1 egz. w wersji 

elektronicznej, 

4) 1 egz. dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji 

elektronicznej, 

5) 1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej, 

6) oświadczenia, że opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

7) oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw 

autorskich i praw pokrewnych. 

4. Przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej Zamawiającemu nie oznacza dokonania 

odbioru tych dokumentacji. Odbiory koncepcji i dokumentacji projektowych będą 

potwierdzane protokołami odbioru. 

5. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po 

wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające 

zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót 

ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

6. W odbiorach uczestniczyć będą: przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele 

Wykonawcy (min. kierownik budowy) oraz Inżyniera Kontraktu. 
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7. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności przekazanie: 

1) dziennika budowy,  

2) dokumentacji powykonawczej, 

3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych, 

4) protokołów badań, pomiarów, 

5) gwarancji, 

6) aprobat technicznych, 

7) atestów i certyfikatów jakości, 

8) deklaracji zgodności z normami. 

8. Odbiory końcowe, o których mowa w ust. 5, zostaną przeprowadzone w terminie 7 dni od 

daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odbiory 

częściowe, robót zanikowych i ulegających zakryciu, o których mowa w ust. 5, zostaną 

przeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o 

gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo potwierdza Inżynier 

Kontraktu. 

9. Osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inżyniera 

Kontraktu i Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winno 

być dokonane na piśmie, a termin liczony od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt 

jego doręczenia. 

10. W ciągu siedmiu dni roboczych Inżynier Kontraktu dokonuje weryfikacji zgłoszenia 

Wykonawcy  i potwierdza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a 

w szczególności: 

1) potwierdza zakończenie wszystkich Robót będących przedmiotem Umowy oraz ich 

zgodność  z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w 

szczególności  z Umową, Opisem Przedmiotu Zamówienia,  Dokumentacją projektową 

oraz Ofertą Wykonawcy, 

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy 

zakryciu, 

3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy w swoim zakresie, 

4) potwierdza zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych z 

obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,  

5) sprawdza prawidłowość i kompletność przekazanego przez Wykonawcę operatu oraz 

dopuszcza go do odbioru końcowego oraz dołącza do niego opracowaną przez siebie 

techniczną ocenę jakościową wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem. 

11. Potwierdzenie osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Inspektor 

Nadzoru stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy, a Inżynier Kontraktu  

powiadomią na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

12. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest 

przekazać Wykonawcy i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy 

potwierdzenia gotowości do odbioru. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania 

się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić  

dokonania  odbioru końcowego z winy Wykonawcy. 

14. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który zawierać będzie: datę odbioru, 
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przedmiot odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek wyznaczenie 

daty usunięcia wad i usterek. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi 

na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest skuteczny po 

potwierdzeniu przez Zamawiającego, że wykonawca usunął wszystkie wady i usterki 

wskazane w wykazie wad i usterek oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

15. Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, jeżeli w toku czynności 

odbioru częściowego lub odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 

  1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 

odbioru części przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie 

termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad, 

  2)  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

       a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej, 

       b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie  jego przeznaczeniem, 

zażądać wykonania przedmiotu umowy (lub jego części) po raz drugi, zachowując 

prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań  na 

zasadach określonych w umowie, 

      c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy ( lub jego części) 

po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

16. Zapis § 8 ust. 14 nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z 

rękojmi na zasadach ogólnych. 

 

§ 9. 

Prawa autorskie 

1. Wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty, 

mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia 

oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez 

Wykonawcę w ramach umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. 

2. Z chwilą przekazania dokumentów wskazanych w ust. 1 lub poszczególnych ich części w 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 

z 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na wszelkich znanych polach eksploatacji 

obejmujących, w odniesieniu do przedmiotu umowy, w szczególności prawo do: utrwalania, 

zwielokrotniania wszystkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi i poligraficznymi, 

wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego wykonania albo 

publicznego odtwarzania, wystawienia, wyświetlenia, modyfikacji i zmian, modyfikacji 

koncepcji i jej wykorzystania w dalszych pracach projektowych. 

3. Nabycie praw, o których mowa w ust. 2 nie będzie ograniczone zakresem czasowym ani 

terytorialnym. 

4. Wykonawca zgadza się na wykorzystanie przez Zamawiającego nieodpłatnie autorskich 

praw zależnych. Wykonawca wyraża nadto zgodę na powierzenie prac projektowych, 

polegających w szczególności na zmianie, modyfikacji, uzupełnieniu przedmiotu praw 

autorskich, o których mowa w ust. 1 powyżej innemu podmiotowi bez zgody Wykonawcy oraz 
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bez odrębnego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy posługiwał się będzie wyłącznie legalnym 

oprogramowaniem komputerowym, posiadającym stosowne licencje. 

6. W przypadku, gdy przedmiot praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie 

naruszał jakiekolwiek prawa osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia 

wszelkich niezbędnych kroków faktycznych i prawnych, zmierzających do zwolnienia 

Zamawiającego z odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej. 

 

§ 10. 

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej kwocie ………………… netto zł, plus należny podatek VAT w 

wysokości…………….. %. Wynagrodzenie ogółem brutto wynosi …………………., słownie: 

……………………………………………………………………………………… brutto, w tym za 

poszczególne elementy robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, 

podany na  fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będzie fakturami 

częściowymi za całkowicie zakończone i kompletne etapy ustalone zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową. 

4. Wysokość wynagrodzenia:  

- za prace projektowe nie może przekroczyć  5% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto, 

- za prace rozruchowe nie może przekroczyć 3% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto, 

- określona fakturą końcową winna być nie niższa niż 7% wysokości  wynagrodzenia ogółem 

brutto. 

5. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu protokołu odbioru. Forma protokołu odbioru zostanie ustalona przez Wykonawcę w 

uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu.  

6. Zapłata wynagrodzenia  następuje w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT za wykonany przedmiot zamówienia wraz z protokołem odbioru, 

oraz w przypadku gdy odebrane roboty i/lub prace projektowe zrealizowane zostały przy 

pomocy podwykonawcy – zgodnie z zasadami określonymi w § 12. 

7. Zamawiający dopuszcza zaliczkowanie zamówienia.  Suma zaliczek nie może przekroczyć 

10 % wynagrodzenia  umownego brutto wskazanego w § 10 ust. 1. 

8. Pierwszą zaliczkę można otrzymać najwcześniej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

9. Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego jest złożenie pisemnego wniosku przez  

Wykonawcę, w którym wskaże  on zakres zakupu maszyn, urządzeń lub etap robót zgodnie z 

HRF, których finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki. Po pisemnej akceptacji wniosku 

przez Zamawiającego Wykonawca  wystawi fakturę proforma z terminem wypłaty zaliczki w 

terminie do 30 dni. W ciągu 7 dni od otrzymania zaliczki - Wykonawca wystawi 

Zamawiającemu fakturę VAT zaliczkową. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonał zamówienie w zakresie wartości 

poprzednio udzielonej zaliczki i dokona jej całkowitego rozliczenia, Zamawiający może 
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udzielić kolejnych zaliczek, zgodnie z procedurą opisana w niniejszym paragrafie do 

wysokości wskazanej w ust. 7.Zaliczkę należy rozliczyć, wystawiając fakturę częściową na 

dany zakres, w terminie 4 miesięcy od otrzymania zaliczki.         

11. W przypadku, gdy uregulowana na rzecz Wykonawcy zaliczka nie zostanie rozliczona w 

terminie określonym w ust. 11, Wykonawca obowiązany jest do zwrotu na rzecz 

Zamawiającego nie rozliczonej części zaliczki. 

12. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego, o których mowa w ust. 12 Wykonawca 

wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Zabezpieczenie 

jest ustanowione w wysokości wnioskowanej zaliczki. Zabezpieczenie Wykonawca 

obowiązany jest wnieść wraz z fakturą proforma, o której mowa w ust. 9. Do niniejszego 

zapisu ma zastosowanie par. 11 ust. 5.                       

13. Zabezpieczenie – w zależności od formy w jakiej zostało wniesione – podlega zwrotowi w 

całości lub w odpowiedniej części w terminie 30 dni licząc od daty rozliczenia zaliczki. 

 

§ 11. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w dniu … w formie 

……………………..................…………………………………w wysokości: 8 % wynagrodzenia    

ogółem brutto umowy określonej w § 10 ust. 1 tj. ......………………….......……………………zł 

2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy muszą być dokonywane z 

zachowaniem ciągłości i bez zmiany jego wysokości 

3. 70 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za należyte wykonanie 

kontraktu rozumie się wykonanie zgodnie z umową robót i uzyskanie skutecznego protokołu 

odbioru końcowego. 

4. 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w  15 dniu po upływie 

okresu  rękojmi udzielonej przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 

wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, złożone wraz z 

oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 

przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. Projekt zabezpieczenia, z 

wyjątkiem zabezpieczenia w pieniądzu, należy przedłożyć Inżynierowi Kontraktu w celu 

akceptacji. Brak akceptacji  projektu zabezpieczenia przez Inżyniera Kontraktu traktuje się 

jako  brak tego zabezpieczenia.  

 

§ 12. 

Podwykonawstwo 

1. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z 

Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w 

projekcie umowy z Podwykonawcą. 
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3. Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzeżeń 

dotyczących postanowień zawartych w projekcie umowy z Podwykonawcą. 

4. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 2 uznaje się za 

wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 

5. W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, 

odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia ust.  2, 3 i 4. 

6. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się do: 

1) informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez 

Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie 

wynagrodzenia Podwykonawcy oraz przekazania zamawiającemu oświadczenia 

podwykonawcy o tym, że zapłata należności przez Wykonawcę wyczerpuje 

roszczenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z 

Podwykonawcą, 

3) informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie 

odbioru robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości 

uczestniczenia w odbiorze tych robót.  

 

4) Wykonawca ma obowiązek koordynowania prac i robót wykonywanych przez 

podwykonawców.    

8. W przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za 

wykonane przez niego roboty, Zamawiający ma prawo: 

1) wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy, lub  

2) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności Podwykonawcy, w przypadku 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego.      

Do każdej faktury wystawianej przez Wykonawcę, Wykonawca dołącza oprócz protokołu odbioru i 

innych wymaganych dokumentów, oświadczenia podwykonawców o nie zaleganiu przez 

Wykonawcę wymaganych płatności wobec podwykonawców.   

§ 13. 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w następujących sytuacjach: 

1) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa po 

dniu zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto umowy, 

a cena netto pozostanie bez zmian, 

2) zmiany zasad realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w 

ramach PO IiŚ, w tym zmiany zasad kwalifikowania wydatków, 

3) w przypadku uchwalenia lub uchwalenia zmiany powszechnie obowiązujących 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Cześć II -  Wzór umowy 

 

Kontrakt 3b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 

Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)” 

20 

 

przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów 

programowych  Funduszu Spójności, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po 

zawarciu umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia 

zmian do umowy, 

4) w przypadku, gdy konieczność zmiany umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, 

zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje 

finansujące w zakresie realizacji PO IiŚ, 

5) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, 

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku: 

a) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia 

szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, utrzymujących się co najmniej 21 dni, 

b) siły wyższej, 

c) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez 

Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu, 

d) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin 

realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, 

7) zmiany personelu Wykonawcy na zasadach opisanych w § 14, 

8) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany 

danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

9) zmiany pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty 

Wykonawcy.                

2. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą 

drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. 

 

 

§ 14. 

Zmiana personelu Wykonawcy 

1. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę personelu kluczowego 

wymienionego w Ofercie Wykonawcy. Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym, 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

Zamawiający zaopiniuje proponowaną zmianę personelu w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wniosku o zmianę. 

2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę personelu kluczowego w następujących 

przypadkach: 

1) jego śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy; 

3) jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jeżeli uzna, że 

nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z Umowy. 
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4. Wykonawca obowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, zmienić personel kluczowy, 

na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 

5. W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi 

spełniać określone dla danego personelu wymagania, określone na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego i potwierdzone ofertą Wykonawcy. 

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu personelowi kluczowemu, 

na następujących warunkach: 

1) terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów personelu oraz zaproponować 

osoby ich zastępujące z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, 

3) wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu personelu, muszą być zatwierdzone 

przez Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów potwierdzających ich 

kwalifikacje. 

 

§ 15. 

Rękojmia za wady, gwarancja i usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot 

umowy.  

2. Termin gwarancji i rękojmi na wzniesiony obiekt oraz wszystkie zamontowane w nim instalacje 

i urządzenia ustala się na 36 miesięcy. Termin rozpoczyna swój bieg od daty odbioru 

końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z 

przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy. 

4. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po 

wezwaniu pisemnym przez Zamawiającego obowiązany jest niezwłocznie reagować na 

zgłoszenie Zamawiającego i podejmować niezbędne działania w celu usunięcia wad lub 

usterek nie później niż w ciągu 24 godzin licząc od daty zgłoszenia. Maksymalny czas 

przybycia serwisu Wykonawcy w celu usunięcia wad lub usterek do miejsca posadowienia 

instalacji wynosi 72 godziny licząc od daty zgłoszenia, chyba że strony uzgodnią inny termin.  

5. Termin usunięcia wad, usterek i awarii zostanie ustalony przez Strony i będzie zależny od 

rodzaju prac naprawczych. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest, niezależnie od 

powyższych ustaleń, do przywrócenia pracy instalacji w terminie 14 dni. Za prawidłową pracę 

instalacji strony uznają funkcjonowanie instalacji w taki sposób, że następuje przetwarzanie 

odpadów, produkcja biogazu gwarantowanej ilości i jakości, produkcja energii elektrycznej i 

cieplnej oraz bezpieczne funkcjonowanie instalacji bez występowania zagrożenia dla 

środowiska i ludzi.  

6. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca odmówi podjęcia wymaganych czynności 

bądź pozostaje w zwłoce w stosunku do terminów określonych w ust. 5 i 6, Zamawiający może 

usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty 

praw do gwarancji jakości, po uprzednio pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o swoich 

zamierzeniach z wyznaczeniem mu dodatkowego  terminu na przystąpienie do usuwania wad. 

7. Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach 

w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający 
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8. Ustala się, że w okresie gwarancji, raz w roku będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne z 
udziałem Wykonawcy, Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu. 

9. Przed upływem okresu gwarancji jakości Zamawiający wyznacza termin odbioru 

gwarancyjnego. 

10. Koszty przeglądów, serwisów, odbiorów gwarancyjnych są uwzględnione w 

wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w par. 10 ust. 1.  

 

§ 16. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 

przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy  

potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

2. Strony postanawiają, iż oprócz przypadków wymienionych w  Kodeksie Cywilnym przysługuje  

Zamawiającemu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje 

jej pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

2) wykonawca przerwał całkowicie realizację robót i nie realizuje ich przez  

okres dwóch tygodni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

3) wykonawca nie realizuje zamówienia, mimo wcześniejszego pisemnego wezwania do 

należytego wykonania swoich obowiązków umownych, zgodnie z umową, ofertą i  

dokumentacją robót, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym 

realizację przedmiotu umowy lub ogłoszono jego upadłość. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu, sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji prac projektowych lub robót na 

dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

na koszt tej strony, z winy której dokonano odstąpienia od umowy, 

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku 

pisemnego ograniczenia i wymaga to sporządzenia protokołu na tą okoliczność oraz 

określenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 17. 

Kary umowne 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ponad maksymalny termin  określony w par. 7 
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ust. 1 pkt 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary może nastąpić 

poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy ponad maksymalny termin określony w par. 7 

ust. 1 pkt 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary może nastąpić 

poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) za zwłokę w uruchomieniu instalacji ponad termin określony w par. 15 ust. 6  Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 

ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary może nastąpić poprzez potrącenie jej z 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

4) za odstąpienie od umowy spowodowane winą Wykonawcy - w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

5) jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu do wglądu, najpóźniej w terminie 30 dni 

od dnia zawarcia niniejszej Umowy, kserokopii polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginału, 

obejmujących ubezpieczenie w zakresie, wskazanym w par. 5 to zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki w przedłożeniu polisy; Zapłata kary może nastąpić poprzez potrącenie jej z 

wynagrodzenia Wykonawcy, 

6) w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w par. 5, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

nową polisę lub aneks do polisy przedłużający termin jej obowiązywania; jeżeli 

Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wygaśnięciem umowy 

ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu oraz jego oryginału do wglądu, to 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 

ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu polisy; Zapłata kary może nastąpić 

poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, 

7) za niedotrzymanie w eksploatacji gwarantowanych przez Wykonawcę rocznych 

parametrów osiąganych przez zbudowaną w ramach przedmiotu umowy Instalację 

Biologicznego Przetwarzania Odpadów, o których mowa w par. 2 ust. 2, Wykonawca 

zapłaci następujące roczne kary umowne: 

a) w przypadku, gdy w skali roku iloraz ilości wyprodukowanego biogazu do masy 

odpadów kierowanych do procesu fermentacji beztlenowej (po mechanicznym 

procesie oczyszczania) nie przekroczy lub nie będzie równy wartości parametru 

gwarantowanego określonego w PFU rozdz. 7 tabela  pkt 2 – Wykonawca zapłaci 

karę umowna w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy);  

b) w przypadku, gdy w skali roku minimalna dyspozycyjność Węzła Kogeneracji nie 

osiągnie parametru gwarantowanego określonego w PFU rozdz. 7 tabela pkt 13 – 

Wykonawca zapłaci karę umowna w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy);  

 

przy czym: pierwszy rok rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem odbioru przedmiotu 

umowy; podstawą naliczenia kary będzie roczny raport z eksploatacji przedmiotu umowy, 

który Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w ciągu 14 dni od zakończenia roku 

rozliczeniowego; po otrzymaniu raportu Wykonawca będzie miał 7 dni na wniesienie 

uzasadnionych uwag; nie uwzględnienie uwag Wykonawcy przez Zamawiającego w 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Cześć II -  Wzór umowy 

 

Kontrakt 3b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 

Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)” 

24 

 

terminie 7 dni spowoduje naliczenie kary umownej; powyższe kary umowne mogą być 

naliczane do końca upływu okresu rękojmi.   

2.  Ustala się górną granicę kar – 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 

1 umowy. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

     a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjątkiem 

sytuacji, o której mowa w  § 16 ust. 1, 

      b) za nie przystąpienie do końcowego odbioru inwestycji w uzgodnionym przez strony 

terminie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za 

każdy tydzień zwłoki, 

      c) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy tydzień zwłoki. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego.  

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki staje się wymagalne: 

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu, 

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania 

Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z 

obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia  

       wady. 

7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

§ 18. 

Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i 

ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

 

§ 19. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz  Prawa budowlanego. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Cześć II -  Wzór umowy 

 

Kontrakt 3b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 

Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)” 

25 

 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 

mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone – za wyjątkiem 

odmiennych postanowień umowy - jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem 

przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego 

potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: 

Zamawiający: 

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 

Gać 90, 55-200 Oława 

Wykonawca: 

Nazwa wykonawcy: 

Adres:  

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane 

na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 

interpretacji. 

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:   

1) SIWZ dla Kontraktu 3b Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w 

m. Gać. Budowa części biologicznej MBP (fermentacja), 

2) Oferta Wykonawcy. 

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonaniu umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

sporu. Jeżeli rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu spór taki Strony 

poddają rozstrzygnięciu przez  sąd właściwy  miejscowo dla Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

   

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


