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3. GRUPA, KLASA, KATEGORIA ROBÓT  

3.1 USŁUGI PROJEKTOWE 

 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów 
budowlanych  
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych 
instalacji budowlanych  
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów  
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów  
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
 
 
3.2 ROBOTY BUDOWLANE - KODY CPV  
 
wg numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa robót  
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę  
Klasa robót  
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  
Budowlanych  
Kategoria  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnię  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
Grupa robót  
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych  
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w  
zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
Klasa robót  
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane  
Kategoria  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i  
rurociągów do odprowadzania ścieków  
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45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i  
asfaltowania  
45262310 -7 Zbrojenie betonu  
45262300-4 Betonowanie  
45262700-8 Roboty murowe  
Grupa robót  
45300000 Roboty instalacyjne  
Klasa robót  
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne  
Kategoria 
 45311000 Roboty w zakresie okablowania  
45315000 Roboty w zakresie instalowania urządzeń  
elektrycznych  
45315600 Instalacje niskiego napięcia  
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i  
sygnalizacyjnych  
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  
45320000-6 Roboty izolacyjne  
Klasa robót  
45330000 Roboty instalacji wodno – kanalizacyjnych  
Kategoria 
 45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i  
klimatyzacyjnych  
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
Klasa robót  
45410000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
Budowlanych 
Kategoria 
45440000-3 Roboty malarskie 
45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
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4. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

4.1 WPROWADZENIE 

 

4.1.1. DEFINICJE 

Ilekroć w opracowaniu jest używane: 
Budynek/obiekt biurowy – należy przez to rozumieć zdefiniowany w zadaniu 
nowo projektowany budynek administracyjny 
Budynek/obiekt socjalny – należy przez to rozumieć zdefiniowany w zadaniu 
istniejący budynek administracyjno-socjalny przebudowywany na budynek 
socjalny. 
PFU – program funkcjonalno-użytkowy 
Zamawiający/Inwestor – Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. lub jego 
uprawomocniony przedstawiciel 
Oferent – podmiot spełniający wszystkie wymagania przetargowe biorący 
skutecznie udział w przetargu nieograniczonym 
Umowa (Zamówienie) – Umowa o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację Inwestycji, zawierana z Oferentem, który zostanie wyłoniony w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Wykonawca – Oferent, z którym została zawarta  Umowa (Zamówienie) 
Zadanie – cały zakres prac wymaganych i niezbędnych do zrealizowania 
Umowy 
Inwestycja – Wszystkie obiekty budowane i przebudowywane wraz z 
infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach Umowy 
 
 

4.2 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CEL INWESTYCJI  

 

4.2.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i przekazanie 
Zamawiającemu obiektów, których dotyczy niniejszy PFU, wraz z uzyskaniem 
wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń wymaganych w fazie 
projektowania, wykonania oraz odbiorów. 
Zakres inwestycji obejmuje również niezbędne dostawy dóbr inwestycyjnych, 
technologicznych i innych wynikających z przyjętej i oferowanej przez Oferenta 
technologii. 
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Niniejszy PFU w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 
Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. PFU stanowi podstawę – 
wytyczną do sporządzenia ofertowej kalkulacji (ceny ofertowej) na 
kompleksową realizację Zadania. 
 

4.2.2. ZAKRES ZADANIA  

 

• Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 
prawem uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami itp., a następnie 
wykonanie wszelkich wymaganych robót budowlanych, wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie obiektu: 
budynek biurowy (wraz z zagospodarowaniem terenu) 

• Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 
prawem uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami itp., a następnie 
wykonanie wszelkich wymaganych robót budowlanych, wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie obiektu: 
budynek socjalny (obecnie pełniącego funkcję socjalno-administracyjną) 
wraz z zagospodarowaniem terenu 

 
 

4.2.3. ETAPOWANIE ZADANIA  

 
Zakres zadania (oba budynki oraz zagospodarowanie terenu) po uzyskaniu 
pozwolenia/pozwoleń na budowę należy realizować jednocześnie: 
Zamawiający w celu umożliwienia realizacji zakresu zadania przekaże 
Wykonawcy zarówno teren pod obiekt biurowy oraz obecny budynek socjalny. 
Wykonawca ma za zadanie rozpoczęcie robót na obu obiektach jednocześnie 
oraz ukończyć je zgodnie z terminami zawartymi w umowie. 
 
Spodziewanym efektem Inwestycji jest budowa budynku biurowego o 
szacowanej powierzchni użytkowej obiektów kubaturowych ~440 m2 i 
kubaturze ~1640 m3 i przebudowa obiektu socjalnego o szacowanej 
powierzchni użytkowej obiektów kubaturowych ~233 m2 i  kubaturze ~1100m3 
wraz z budową/przebudową infrastruktury i zagospodarowaniem terenu (dla 
budynku biurowego należy zaprojektować parking dla około 40 samochodów 
osobowych) Obiekt biurowy przeznaczony będzie dla celów administracyjnych 
ZGO Sp. z o.o. 
Obiekt socjalny przeznaczony będzie dla celów higieniczno-socjalnych dla 
pracowników ZGO Sp. z o.o. W budynku socjalnym przewiduje się zatrudnienie 
maksymalnie 84 osób – 42 kobiety, 42 mężczyzn, w systemie pracy 
dwuzmianowej z maksymalną liczbą pracowników na jednej zmianie - 42 osoby 
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4.3 OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

4.3.1. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

 
Wykonawca opracuje/uzyska dokumenty obejmujące co najmniej: 

• założenia przedprojektowe (koncepcja Inwestycji opracowana dla 
konkretnie przyjętego założenia) 

• projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 
(Dz.U.1994 nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenie 
Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 nr 0, poz. 462), wraz z 
wszelkimi wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i ekspertyzami 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

• inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę, 

• dokumentacje wykonawcze dla celów realizacji inwestycji. Projekty 
techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu 
budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna być 
opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu 
budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą 
oddzielnie dla każdej branży (instalacji) występującej w budynkach  

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy 

• instrukcje eksploatacji, obsługi, ppoż.  
Dokumentacja Projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, 
przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. 
 
Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z umową i składać się 
m.in. z następujących elementów: 

•  Dodatkowa dokumentacja geotechniczna w zakresie wymaganym przy 
budowie budynku biurowego 

• Część opisowa 

• Część rysunkowa 

• Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
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• Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane 
przepisami prawa 

• Wypis i wyrys z obowiązującego MPZP lub warunków zabudowy/decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

• Wypisy z rejestru gruntów 
 
Dokumentacja powinna zostać opracowania w wersji drukowanej oraz 
elektronicznej. Zgodnie z warunkami Umowy. 
 
Projekty budowlane powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami tj. Rozporządzeniem Ministrów w zakresie szczegółowego zakresu i 
formy budowlanego z dnia 25-04-2012 r. (Dz.U.12.0.462 z pn. zm.). 
Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające  
z przepisów. 
Projekty budowlane i wykonawcze zostaną poddane kontroli Zamawiającego w 
aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym. Nie zwalnia to 
jednak Wykonawcy z zapewnienia takiego sprawdzenia i odpowiedzialności za 
realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU, SIWZ oraz Umową. 

 

4.3.2. BADANIA I ANALIZY UZUPEŁNIAJĄCE  

 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt: 
wszystkie badania i analizy, w tym również badania geotechniczne niezbędne 
dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej Wykonawcy, a w 
szczególności projektu budowlanego, a także uzyskania ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie. 
 
 

4.3.3. WERYFIKACJA I SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty 
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub podlegały 
uzgodnieniu przez odpowiednie organy lub instytucje, to przeprowadzenie 
weryfikacji i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji 
przez projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe 
czynności) i przed przedłożeniem tej dokumentacji do akceptacji przez 
Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza 
o uzgodnieniu  dokumentacji z Zamawiającym. 
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Odbiór prac projektowych odbędzie się zgodnie z warunkami zawartymi w 
umowie.  
  
 

4.3.4. UZGODNIENIA, DECYZJE ADMINISTRACYJNE I POZWOLENIA  

 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania inwestycji do użytkowania. 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego ostateczne: 
pozwolenie/pozwolenia na budowę i ewentualnie pozwolenie/pozwolenia na 
rozbiórkę (jeżeli będzie wymagane) oraz pozwolenie/pozwolenia na 
użytkowanie. 
  
 

4.3.5. NADZORY I UZGODNIENIA STRON TRZECICH  

 
Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie koszty, w tym w szczególności: 
nadzorów (w szczególności autorskiego przez cały czas trwania inwestycji), 
opinii, opłat przyłączeniowych (jeżeli będą konieczne) i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 
Akceptacja jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie wyłącza, ani 
nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z zawartej Umowy. 
 

4.3.6. PROJEKTY I KONCEPCJE ZAMAWIAJĄCEGO  

 
Przedstawione w niniejszym PFU opracowania są materiałem wyjściowym i 
pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań 
wykonania zadań wchodzących w skład Inwestycji.  
Niezmiennym i niezbywalnym wymogiem Zamawiającego są parametry 
funkcjonalno-techniczno-użytkowe, określone w niniejszym PFU. 
 
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych w PFU 
rozwiązań pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 
uzgodnień z osobami trzecimi. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez 
wykonanie własnych badań, ekspertyz, obliczeń technologicznych i 
konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Inwestycji. W przypadku 
wyniknięcia rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami przedstawionymi przez 
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Zamawiającego w PFU, a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie 
będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia z tego powodu. 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia rozbieżności na koszt 
Wykonawcy. 
Przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne 
wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej (koncepcji projektowej, projektu budowlanego i 
projektu wykonawczego). Nie mogą one jednak być różne od wartości 
zawartych w PFU z uwzględnieniem dopuszczonych w nim odchyłek i tolerancji. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy wielkościami w PFU, a ustalonymi przez 
Wykonawcę w dokumentacji projektowej, Wykonawca nie będzie rościł sobie 
praw do dodatkowego wynagrodzenia z tego powodu. Zamawiający ma prawo 
żądać od Wykonawcy usunięcia rozbieżności na koszt Wykonawcy 
 
 

4.3.7. WIZYTACJA TERENU BUDOWY  

 
Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbycie wizji lokalnej działki - 
Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 
odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do 
przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót 
budowlano – montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania 
Pozwolenia na Budowę. Ocena Wykonawcy powinna uwzględniać specyfikę 
realizacji projektu co za tym idzie koordynację współpracy z innymi 
podwykonawcami głównie w obszarze styku prac podwykonawców , możliwość 
składowania materiałów oraz możliwych utrudnień  związanych z dostawami 
do innych podwykonawców czy robotami przez nich prowadzonymi, a także  
remontami infrastruktury , które to mogą istotnie wpływać na prowadzone 
prace. 

Zaleca się aby  Wykonawcy zapoznali się z wszystkimi dokumentami 
dotyczącymi modernizacji ZGO (w tym pozostałych kontraktów) zebrali 
niezbędne dodatkowe informacje i przy ich uwzględnieniu przygotowali ofertę. 
Zgłaszanie zastrzeżeń, co do możliwości wykonania na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej będzie obciążało wyłącznie wykonawcę. 

 

4.3.8. GRUPOWY ZAKRES ROBÓT  

 

• Roboty ziemne obiektów kubaturowych i liniowych 
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• Roboty drogowe 

• Roboty budowlano-konstrukcyjne i montażowe urządzeń 
technologicznych 

• Roboty montażowe konstrukcji stalowych i żelbetowych 

• Prace tynkarskie, malarskie i okładzinowe  

• Prace posadzkarskie  

• Stolarka okienna i drzwiowa  

• Instalacje wodociągowe  

• Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzne i zewnętrzne 

• Instalacja kanalizacji deszczowej  

• Instalacja wentylacji,  klimatyzacji 

• Instalacja centralnego ogrzewania 

• Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne  

• Instalacje komputerowe, teletechniczne i sygnalizacyjno-alarmowe 

• Instalacja przywoławcza 

• Instalacja telewizji przemysłowej 

• Dostawa i montaż urządzeń technologicznych  

• Rozruch obiektu 
i innych wymaganych do wykonania umowy. 
 
 

4.3.9. PRZYJĘCIE ROBÓT OD WYKONAWCY  

 
Wykonawca wykona budowę obiektu biurowego, przebudowę obiektu 
socjalnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. 
Wykonawca wykona inne zobowiązania konieczne do przyjęcia robót od 
Wykonawcy i przekazania obiektu do użytkowania, w tym wyposaży w 
narzędzia ochrony p.poż., wg standardu wynikającego z zastosowanej 
technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne 
oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji 
wymagających oznakowania. 
 
 

4.3.10. SERWIS  I GWARANCJA 

 
W ramach Umowy ustala się następujący Wykaz Gwarancji: 
Gwarancja na roboty budowlane i urządzenia 36m-cy. 
Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń i instalacji do 
momentu upływu okresu gwarancyjnego. Zawarcie stosownych umów z 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla zadania Kontrakt K14 – Budowa budynku administracyjnego 
wraz z sieciami wraz z przebudową istniejącego budynku administracyjno-socjalnego 

 

 
 

Data: 01.10.2013r. Strona/Stron 

Autorzy opracowania: arch. Wojciech Marciniak z zespołem 17 z 85 

 

podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie 
Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie gwarancyjnym 
pokrywa Wykonawca. Dodatkowe warunki zgodnie z Umową. 
 
 

4.4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

4.4.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN WŁASNOŚCI I ZARZĄD 

 
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie województwa 
dolnośląskiego , pow. oławski, gm. Oława, obr. Gać, dz. 382/5, 384/10, 384/11 
oraz działki 370, gm.Skarbimierz, obręb Brzezina oraz 382/3 gmina Oława, 
obręb Gać.  
Teren jest częściowo ogrodzony.  
Zarządcą terenu i nieruchomości jest : dla dz. 384/10, 384/11 Zakład 
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.,  Gać 90, 55-200 Oława, dla dz. 382/5 
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.,  Gać 90, 55-200 Oława 
Obiekt biurowy zlokalizowany będzie w północnej części działki 382/5. 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30-04-2013 r. 
(Dz.U.13.0.523 ). 
 Wykonawca w ramach zadania wykona zjazd indywidualny z działki 382/5 na 
działkę drogową 370 (poprzez dz.382/3). Zjazd będzie służył obsłudze 
komunikacyjnej projektowanego budynku biurowego.  
Wykonawca wykona projekt oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i 
pozwolenia niezbędne do wykonania robót drogowych. 
Lokalizacja obiektu socjalnego nie ulegnie zmianom. 
RYS. 0.1 .- Widok ogólny terenu proponowanej lokalizacji obiektu biurowego 
oraz lokalizacja istniejącego budynku socjalno-administracyjnego 
przekształcanego na socjlany, wraz z dokumentacją zdjęciową 
 
RYS.0.2. – Zakres opracowania 
 

4.4.2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE  

 

4.4.2.1. ŚRODOWISKO NATURALNE  

 
Zakład Gospodarowania Odpadami (ZGO) Gać zlokalizowany jest we 
wschodniej części gminy Oława (województwo dolnośląskie), na terenach 
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administracyjnych miejscowości Gać, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z 
gminą Skarbimierz (województwo opolskie).  
Intensywność zabudowy terenu jest bardzo niska. Większość terenu stanowią 
tereny zielone trawiaste (łąkowe), stanowiące  tereny gruntów ornych. 
Tereny zadrzewione występują zasadniczo na północny-zachód - kompleks 
leśny porastający okoliczne działki nr: 383/5, 435, 436, 439, należące 
administracyjnie do Nadleśnictwa Oława, tworzące naturalny pas zieleni 
ochronnej. Na terenie opracowania zadrzewienia występują w formie skupisk i 
formie pasmowej. 
W składzie drzewostanu dominują gatunki liściaste. 
 
 

4.4.2.2. GEOTECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA  

 
Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie 5. otworów 
rozpoznawczych o głębokości ok. 3,0 m ppt. 
Warstwę przypowierzchniową do gł.0,2 - 0,3m stanowi humus. warstwa ta nie 
może stanowić podłoża do posadowień bezpośrednich. Zalegające poniżej 
warstwa glin pylastych o konsystencji twardoplastycznej w wypadku 
zwiększenia wilgotności łatwo przechodzi w stan plastyczny i jest podłożem 
słabonośnym. Dopiero zalegające poniżej warstwy utworów sypkich - pospółek 
i piasków średnioziarnistych, stanowią bardzo dobre podłoże do posadowień 
bezpośrednich. Strop tej warstwy stwierdzono na gł. 0,5-0,7m ppt. 
Szczegóły w opracowaniu geotechnicznym stanowiącym załącznik 5.2.2  
w części informacyjnej niniejszego PFU. 
 

4.4.2.3. OPIS WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH  

 
W podłożu stwierdzono wodę gruntową  o zwierciadle swobodnym. Głębokość 
występowania zwierciadła wody kształtuje się w granicach 2,31 - 2,75 m ppt, co 
odpowiada rzędnej ok. 146,2 m n.p.m. 
Obecny poziom wody gruntowej kształtuje się w granicach poziomów średnio 
wysokich, a wahania zwierciadła mogą być zależne od pory roku i 
intensywności opadów atmosferycznych. 
Szczegóły w opracowaniu geotechnicznym stanowiącym załącznik w części 
informacyjnej niniejszego PFU. 
 
 

4.4.2.4. WNIOSKI  
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Projektowany obiekt posadowiony będzie na gruntach nośnych - warstwy 
utworów sypkich - pospółek i piasków średnioziarnistych występujących na 
głębokości 0,5 - 0,7 m. ppt. 
Podziemną część obiektu należy zabezpieczyć przed wodą gruntową i 
pochodzenia atmosferycznego, zbierającą się w zasypce wokół ścian obiektu. 
Powyższe wyniki nie mogą być traktowane jako wiążące do wykonania 
dokumentacji a w przypadku wykazania różnic ze stanem faktycznym nie mogą 
stanowić podstawy do roszczeń wobec Zamawiającego. 

 
 

4.4.3. UWARUNKOWANIA LOKALNE - MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Teren położony jest na terenie Gminy Oława, dla którego na podstawie 
Uchwały nr XXXVII/206/2012 Rady Gminy Oława z dnia  28 grudnia 2012 r. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.97.24.2013.MS6 z dnia 5 lipca 
2013 r. do WSA we Wrocławiu na uchwałę w całości, przyjęto Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
Dla terenu inwestycji wpisano m.in. następujące uwarunkowania: 

• Teren oznaczony jest symbolem 5.O.1 , o przeznaczeniu teren 
infrastruktury technicznej - gospodarowanie odpadami, 

• W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - nie 
dotyczy 

• W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej - nie dotyczy 

• W zakresie ochrony istniejącego krajobrazu kulturowego  - nie dotyczy 

• W zakresie ochrony środowiska - nakaz podczyszczania wód opadowych 
lub roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o 
trwałej nawierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji 

• W zakresie komunikacji kołowej i pieszej - nie dotyczy 

• W zakresie ochrony zabytków - teren znajduje się w strefie ''OW'' 
ochrony konserwatorskiej 

• W zakresie infrastruktury technicznej:  

• Kanalizacja sanitarna - ustala się odprowadzenie ścieków 
poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków 

• Kanalizacja deszczowa - do kanalizacji deszczowej lub 
powierzchniowo, obowiązek neutralizowania substancji 
ropopochodnych lub chemicznych przed  wprowadzeniem 
do kanalizacji , na terenie działek 

• Energia elektryczna  - ustala się zaopatrzenie w energię 
elektryczną z sieci elektroenergetycznej 
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• Gospodarka odpadami - nakaz gospodarki odpadami zgodnie 
z przepisami odrębnymi oraz gminnym planem gospodarki 
odpadami 

 
Uwaga: W razie uchylenia/odwołania MPZP Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o wydaniu warunków zabudowy 
lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej 
inwestycji. 
 

4.4.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 
Planowana inwestycja położona będzie w zasięgu istniejącej i planowanej 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i energetycznej. 
Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego zobowiązany, jest o 
wystąpienie o techniczne warunki przyłączenia (jeśli będzie to konieczne dla 
poniżej wymienionych elementów infrastruktury technicznej) do 
poszczególnych gestorów sieci i uwzględnienie ich w trakcie realizacji 
zamówienia (projekt i budowa) oraz uwzględnienie projektowanych sieci na 
potrzeby innych kontraktów realizowanych w ramach modernizacji ZGO. 
 
Inwestycja podłączona będzie do istniejącej infrastruktury: 
 

• Woda zimna dla celów socjalno-bytowych: 
Dla budynku biurowego: 
– z istniejącej zewnętrznej sieci wodociągowej  zakładu  
Dla bud. socjalnego: 
- istniejące, bez zmian. 
 

• Kanalizacja sanitarna  
Dla budynku biurowego 
-ścieki odprowadzane będą do istniejącej zakładowej instalacji kanalizacji 
sanitarnej, przed pompownią ścieków - w granicach działki nr 384/10. 
Dla bud. socjalnego  
-istniejące, bez zmian.  
Dotychczasowym i planowanym odbiorcą ścieków jest Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. 
 

• Kanalizacja deszczowa  
Dla bud. biurowego  
- zbierane z terenu przewidywanego parkingu wody opadowe wraz z wodami 
opadowymi zebranymi z dachu odprowadzić do rowu (dz. 384/11) biegnącego 
wokół działki 384/10 planowanej inwestycji Warunki zrzutu wody Wykonawca 
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uzgodni z odpowiednimi organami (jeżeli wymagana, uzyska decyzję wodno-
prawną) 
Dla bud. socjalnego 
- bez zmian. 
  

• Ciepło dla potrzeb c.o.  i c.w.u., wentylacji 
Dla budynku biurowego 
- doprowadzić z realizowanej obecnie instalacji fermentacji ( budynek modułu 
wytwarzania ciepła i chłodu) poprzez budynek socjalny 
Dla budynku socjalnego 
- doprowadzić z realizowanej obecnie instalacji fermentacji ( budynek modułu 
wytwarzania ciepła i chłodu) 
 

•  Chłód dla potrzeb klimatyzacji 
Dla budynku biurowego 
- doprowadzić z realizowanej obecnie instalacji fermentacji ( budynek modułu 
wytwarzania ciepła i chłodu)  
 
Uwaga: 
Dla modułu wytwarzania ciepła i chłodu przewidziano system awaryjnego 
zasilania  co wyklucza ryzyko nastąpienia przerwy w zasilaniu dla budynków 
administracyjnego i socjalnego. 
 

• Energia elektryczna  
Dla budynku biurowego 
Z przebudowywanej słupowej stacji trafo z wolnego odpływu złącza.  
Powyższe podłączenia zgodnie z warunkami Tauron 
05/TR5/RM/Z/3507/1100/12 ) , 05/TR5/RM/Z/3507/7590/13 )      
Dla budynku socjalnego 
Bez zmian/zgodnie z warunkami Tauron 05/TR5/RM/Z/3507/1100/12.  
 

4.5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

4.5.1. ZASADNICZE CZĘŚCI INWESTYCJI  

 
Cała planowania Inwestycja składa się z zasadniczych części: 

• Budynek biurowy - nowobudowany 

• Budynek socjalny - istniejący przebudowywany i rozbudowywany 

• Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu obu budynków 
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4.5.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU OPRACOWANIA - SZACUNKOWE 
WARTOŚCI 

 
Budynek biurowy 

• Powierzchnia terenu opracowania*      ok.3995 m2 
*UWAGA:  
Teren opracowania to fragment działki nr 382/5 (w ramach 
projektowanego ogrodzenia).  
Cała działka 382/5 to teren o łącznej powierzchni                    ok. 12 000 m2 

• Razem powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych       ok. 310 m2 

• Powierzchnia dróg, placów, parkingów, chodników    ok. 1344 m2 

• Powierzchnia terenów zielonych                  ok. 2341 m2 
 
Budynek socjalny  

• Powierzchnia terenu opracowania                               ok. 500 m2 

• Razem powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych      ok. 285 m2 

• Powierzchnia dróg, placów, parkingów, chodników        ok. 50 m2 

• Powierzchnia terenów zielonych           ok. 50 m2 
 

4.5.3. OBIEKTY KUBATUROWE - SZACUNKOWE WARTOŚCI 

 
Budynek biurowy 

• Powierzchnia zabudowy                  ok. 304 m2 

• Powierzchnia użytkowa                   ok. 440 m2 
w tym 

• pomieszczenia biurowe     ok.188 m2 

• sale wykładowo-instruktażowe     ok.57 m2 

• pomieszczenia higieniczno-sanitarne    ok. 35 m2 

• pomieszczenia socjalne      ok. 20 m2 

• pomieszczenia magazynowe      ok.22 m2 

• pomieszczenia techniczne      ok. 21 m2 

• pomieszczenia gospodarcze                  ok 2,5 m2 

• komunikacja pozioma       ok.57 m2 

• Wysokość budynku         ok. 8,10 m 

• Podpiwniczenie           brak 

• Ilość kondygnacji            2* 

• Kubatura całkowita         ok. 1640 m3 
 

Uwagi: 
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• Inwestor planuje w przyszłości rozbudowę polegającą na dodaniu 
jednej kondygnacji naziemnej. Należy przygotować konstrukcję 
budynku pod ewentualną przyszłą nadbudowę.  

• Inwestor zdecydował, że pierwsze piętro obiektu biurowego nie będzie 
dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz że nie należy w 
nim lokalizować windy – obecnie nie przewiduje się aby osoby 
niepełnosprawne miały być zatrudnione jako pracownicy biurowi w 
w/w budynku. Jeśli Inwestor wyrazi chęć zatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej w w/w budynku, osoby te będą wykonywać prace na 
parterze budynku, jak również obsługa osób niepełnosprawnych 
odbywać będzie się na parterze. 

 
Budynek socjalny (istniejący, przebudowywany) 

• Powierzchnia zabudowy          ok. 285 m2 

• Powierzchnia użytkowa           ok.233 m2 
w tym 

• pomieszczenia higieniczno-sanitarne       ok. 138 m2 

• pomieszczenia socjalne            ok.47 m2 

• pomieszczenia magazynowe            ok.17 m2 

• pomieszczenia techniczne            ok.11 m2 

• pomieszczenia gospodarcze              ok.5 m2 

• komunikacja pozioma            ok.16 m2 

• Wysokość budynku             ok. 6,60 m 

• Podpiwniczenie                       brak 

• Głębokość posadowienia                                  wg dok. powykonawczej 

• Ilość kondygnacji                          1* 

• Kubatura całkowita         ok.1100 m3 
 

Uwaga:  

• Przestrzeń nad stropową (nieużytkowe poddasze) należy przeznaczyć 
na umiejscowienie wentylacyjnych urządzeń technicznych, lub, 
opcjonalnie urządzenia te umieścić w planowanej dobudówce. 

• Do stworzonej Koncepcji na potrzeby niniejszego PFU przyjęto obecną 
wiedzę na temat obiektu. Przy projektowaniu wentylacji i zmian 
konstrukcyjnych Wykonawca wykona niezbędne ekspertyzy i 
zaprojektuje niezbędne wzmocnienia konstrukcji. Ekspertyza może 
wskazywać na bardziej ekonomiczne zmiany konstrukcyjne i 
aranżacyjne  dlatego dopuszczalne jest inne niż pokazane w Koncepcji 
zaaranżowanie funkcji, przy zachowaniu tego samego programu 
funkcjonalno-przestrzennego o zbliżonej do zaproponowanej 
powierzchni poszczególnych pomieszczeń i po uzgodnieniu z  
Zamawiającym. 
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4.6 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

4.6.1. WYTYCZNE PROJEKTOWE 

4.6.1.1. OPIS OGÓLNY  

Ze względu na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. , po 
uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia/pozwoleń na budowę prace należy 
realizować jednocześnie: 
Zamawiający w celu umożliwienia realizacji zakresu zadania przekaże 
Wykonawcy zarówno teren pod obiekt biurowy oraz obecny budynek socjalny. 
Wykonawca ma za zadanie rozpoczęcie robót na obu obiektach jednocześnie 
oraz ukończyć je zgodnie z terminami zawartymi w umowie. 

 

4.6.1.2. OPIS SZCZEGÓŁOWY  

4.6.1.2.1. STRUKTURA STANU ZATRUDNIENIA - DOCELOWA DLA 
PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI  

 

• W budynku biurowym będzie pracować 17 osób w trybie pracy 
jednozmianowym. Czasowo będą przyjmowane na sali 
konferencyjnej dodatkowe osoby (do 50 osób). 

• Budynek socjalny obsługiwać będzie łącznie maksimum 84 
pracowników (w tym 42 kobiety i 42 mężczyzn) w trybie pracy 
dwuzmianowym. Maksymalna liczba osób na jednej zmianie 
pracowniczej - 42. 

 
 

4.6.1.2.2. SŁUŻBY CZYSTOŚCI  

 
Przyjmuje się (jak dla całego zakładu) wewnętrzną służbę utrzymania higieny 
pomieszczeń. 
 

4.6.1.2.3. POWIĄZANIA FUNKCJONALNE - BUDYNEK BIUROWY I SOCJALNY A 
ZAKŁAD  

 
Budynek biurowy: 
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Planuje się ogrodzenie terenu zajmowanego przez nowy budynek biurowy wraz 
z przyległym zagospodarowaniem terenu. Nawiązując się do ogrodzenia 
istniejącego i pozostawiając je zachowane częściowo wzdłuż północnej strony 
budynku. 
 
Wjazd na teren budynku administracyjnego zorganizowany będzie poprzez 
jedną bramę przesuwną sterowaną automatycznie.  

Wejście  na teren budynku administracyjnego przez dwie furtki (jedna przy 
bramie wjazdowej w granicy wschodniej działki, druga w granicy północnej 
działki). Obie furtki rozwierane, będą zamykane po zakończeniu pracy w 
budynku z możliwością otwarcia kluczem lub przez ochroniarza z budynku 
portierni.  

Przejście z terenu bud. administracyjnego  do dalszej części zakładu zapewni 
furtka w granicy północnej działki. Będzie otwarta stale w czasie pracy zakładu.   

Dla osób postronnych/klientów wjazd na teren zakładu - kontrolowany 
wzrokowo z budynki istniejącej portierni  a w późniejszym terminie nowej 
portierni wybudowanej w ramach kontraktu K13 znajdującej się na działce 
384/10. 

 Zagospodarowanie terenu wokół budynku biurowego bezwzględnie umożliwi 
łatwą kontrolę wzrokową terenu i budynku z budynku istniejącej i nowej 
portierni, realizowanej w ramach kontraktu K13.  

Bramy, oraz cały teren zewnętrzny budynku administracyjnego dodatkowo 
będą dozorowane za pomocą kamer telewizji przemysłowej, a wgląd i kontrola 
będą zapewnione przez wykonawcę kontraktu K14 z nowej portierni 
wykonywanej w ramach innego kontraktu. 
 
Budynek socjalny:  
Zmianie ulega funkcja obiektu natomiast powiązania budynku socjalnego z 
resztą zakładu pozostają praktycznie nie zmienione.  
 
 

4.6.1.2.4. PODZIAŁ NA GRUPY POMIESZCZEŃ I STREFY FUNKCJONALNE  

 
Do niniejszego PFU załączono Koncepcję – graficzny załącznik, stanowiący jego 
integralną część.  - załącznik nr 3 
 

4.6.1.2.4.1. GRUPY POMIESZCZEŃ  
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, przepisami techniczno-
budowalnymi i ustaleniami z Zamawiającym zakres rzeczowy założeń do PFU 
można podzielić na grupy pomieszczeń, które zostały ujęte w PFU: 
 
Budynek biurowy 

• pomieszczenia biurowe      
               0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.18, 0.19, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.14, 1.15 

• sale wykładowo-instruktażowe     
        0.17, 1.4 

• pomieszczenia higieniczno-sanitarne    
        0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 1.10, 1.11 

• pomieszczenia socjalne      
        0.10, 1.9 

• pomieszczenia techniczno-magazynowe     
        0.15, 1.13 

• pomieszczenia techniczne     
       0.15a, 0.16,  

• pomieszczenia gospodarcze     
        0.17a. 

• komunikacja pozioma      
        0.1, 0.2, 0.3, 0.4,1.2, 1.3 

• komunikacja pionowa      
        0.5, 1.1 
 
 

Budynek socjalny 

• pomieszczenia higieniczno-sanitarne    
        0.1, 0. 2, 0. 3, 0. 4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.16, 0.17 

• pomieszczenia socjalne      
        0.14, 0.15 

• pomieszczenia techniczne     
       0.18 

• pomieszczenia gospodarcze     
        0.11 

• komunikacja pozioma      
        0.9, 0.10, 0.12, 0.13, 0.13a 

 
 

4.6.1.2.4.2. STREFY FUNKCJONALNE  

 
Budynek biurowy 
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Lokalizacja i połączenia funkcjonalno-przestrzenne pomieszczeń wynikają z 
charakteru eksploatacji obiektu i potrzeb jego użytkowników.  
W obiekcie zorganizowano strefy dla: 

• pracowników biurowych 

• szkoleniową 
oraz szereg innych funkcji (magazyny, pom. sanitarno-higieniczne, techniczne, 
socjalne itd.), wynikających z potrzeb Inwestora i użytkowników oraz z 
obowiązujących przepisów. 
 
W budynku biurowym można wyodrębnić następujące strefy funkcjonalne 

• Strefa wejściowa dla pracowników i gości 

• Strefa komunikacyjna 

• Strefa szkoleniowa (sala wykładowo-instruktażowa) 

• Strefa biurowa 
w podziale na: 

• zarząd 

• sekretariat (biuro podawcze) 

• dział księgowości 

• dział kadr 

• dział inwestycyjny 

• dział utrzymania ruchu 

• dział unieszkodliwiania odpadów 

• dział Sortowni 

• dział BHP 

• archiwum zakładowe 

• Strefa higieniczno-sanitarna 

• Strefa techniczna 

• Strefa gospodarcza 

• Komunikacja pionowa (w koncepcji przewidziano klatkę schodową nie 
wydzieloną pożarowo.  Ze względu na planowaną w przyszłości 
rozbudowę budynku polegającą na dodaniu jednej kondygnacji 
naziemnej należy przygotować konstrukcję umożliwiającą przyszłą 
nadbudowę) 

 
Budynek socjalny: 
 
Lokalizacja i połączenia funkcjonalno-przestrzenne pomieszczeń wynikają z 
charakteru eksploatacji obiektu i potrzeb jego użytkowników.  
W obiekcie zorganizowano strefy dla: 

• pracowników socjalnych 
oraz szereg innych funkcji (pom. socjalne, pom. porządkowe itd.), wynikających 
z potrzeb Inwestora i użytkowników oraz z obowiązujących przepisów. 
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W budynku socjalnym można wyodrębnić następujące strefy funkcjonalne 

• Strefa wejściowa dla pracowników 

• Strefa komunikacyjna 

• Strefa higieniczno-sanitarna 

• Strefa techniczna 
 
 

4.7 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

4.7.1. POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH STREF I POMIESZCZEŃ 
WRAZ Z OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI 

 
W budynku biurowym należy przewidzieć następujące pomieszczenia  
(dane liczbowe są wartościami przybliżonymi)  : 
 
 

Lp Pomieszczenia 
Dług.ok. 

[m] 
Szer.ok. 

[m] 
Wys.ok. 

[m] 
Ilość 
[szt] 

Pow.ok. 
[m2] 

Kub.
ok. 

[m3] 

PARTER 

0.1 Wiatrołap 2 3 3 1 7 21 

0.2 Hol 4 3 3 1 12 36 

0.3 Korytarz 10 1,5 3 1 14 42 

0.4 Korytarz 7 1,5 3 1 11 33 

0.5 Klatka schodowa 4 2,6 6,7 1 11 74 

0.6 Sekretariat-biuro 
podawcze 

4 3,5 3 1 13 39 

0.7 Dyrektor Techniczny 
Zakładu 

4 3 3 1 11 33 

0.8 Kierownik Działu 
Unieszkodliwiania 
Odpadów 

4 3 3 1 13 39 

0.9 Dział kadr 4 3 3 1 12 36 

0.10 Kuchnia/jadalnia/pom. 
socjalne 

4 4 3 1 13 39 

0.11 Wc męski 4 2 3 1 8 24 

0.12 Wc damski - 
niepełnosprawni 

2 2 3 1 4 12 

0.13 Wc damski - 
niepełnosprawni 

2 2 3 1 4 12 

0.14 Wc męski 4 2 3 1 8 24 
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0.15 Pom. techniczne 
(magazyn) 

4 2,5 3 1 10 30 

0.15
a 

Pom. techniczne 
(serwerownia) 

2 2 3 1 4 12 

0.16 Pom. techniczne 
(wymiennikownia) 

2,5 7,5 6 1 17 102 

0.17 Sala konferencyjna 7,5 7,5 6 1 57 342 

0.17
a 

Pom.Porządkowe 1,5 1,5 3 1 2 6 

0.18 Kierownik Utrzymania 
Ruchu 

4 3 3 1 14 42 

0.19 Kierownik Sortowni i 
Specjalista ds. BHP 

4 3 3 1 14 42 

PIĘTRO 

1.1 Klatka schodowa 4 2,6 6,7 1 11 74 

1.2 Hol 6 2 3 1 13 39 

1.3 Korytarz 2 2 3 1 4 12 

1.4 Sala konf.Zarządu 4 5 3 1 20 60 

1.5 Sekretariat Zarządu 7 3 3 1 21 63 

1.6 Prezes Zarządu 6 3,5 3 1 21 63 

1.7 Z-ca Prezesa Zarządu 4 3,5 3 1 14 42 

1.8 Członek Zarządu 4 3,5 3 1 14 42 

1.9 Kuchnia/Jadalnia/Pom.socjalne 4 2 3 1 8 24 

1.10 Wc męski 4 2 3 1 8 24 

1.11 Wc damski 2 1,3 3 1 2,6 8 

1.12 Główna Księgowa 4 4 3 1 16 48 

1.13 Archiwum 6 2 3 1 12 36 

1.14 Księgowość 4 3 3 1 12 36 

1.15 Pokój rezerwowy 4 2,5 3 1 10 30 

 
Przykładowy układ funkcjonalny i rzut budynku przedstawiono w załączniku do 
PFU. Ostateczna kubatura projektowanego obiektu i jego poszczególnych 
pomieszczeń, ich ostateczne wysokości i wymiary winny wynikać z 
obowiązujących przepisów, norm, oraz potrzeb użytkownika (na ewentualne 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych należy uzyskać stosowne 
zgody).  
 
 
W budynku socjalnym należy przewidzieć następujące pomieszczenia  
(dane liczbowe są wartościami przybliżonymi)  : 
 

Lp Pomieszczenia Dług. Szer. Wys. Ilość Pow. Kub. [m3] 
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[m] [m] [m] [szt] [m2] 

0.1 Szatnia czysta męska 4 5,5 3 1 22 66 

0.2 Umywalnia/natrysk męski 3 5 3 1 15 45 

0.3 Wc męski 1 2 2,5 1 2 5 

0.4 Szatnia brudna męska 4 6 3 1 24 72 

0.5 Szatnia czysta damska 4 5,5 3 1 22 66 

0.6 Umywalnia/natrysk damska(i) 4,5 4 3 1 18 54 

0.7 Wc damski 1 2 2,5 1 2 5 

0.8 Szatnia brudna damska 4,5 5,5 3 1 25 75 

0.9 Wiatrołap 1,5 1,5 3 1 2 6 

0.10 Korytarz 1,7 2,6 3 1 4,5 13 

0.11 Pom.gosp. 1 4,5 3 1 4,5 13 

0.12 Pom. gosp. 1,2 10 3 1 12 36 

0.13 Hol 4 2,5 3 1 10 30 

0.13a Wiatrołap 1 2 3 1 2 6 

0.14 Jadalnia 5,5 7 3 1 39 117 

0.15 Zaplecze jadalni 4 2 3 1 8 24 

0.16 Wc kobiet 2 3 2,5 1 6 15 

0.17 Wc mężczyzn 2 3 2,5 1 6 15 

0.18 Wymiennikownia 3 3,5 3,5 1 10,5 37 

 
 
Przykładowy układ funkcjonalny i rzut budynku przedstawiono w załączniku do 
PFU. Ostateczna kubatura projektowanego obiektu i jego poszczególnych 
pomieszczeń, ich ostateczne wysokości i wymiary winny wynikać z 
obowiązujących przepisów, norm, oraz potrzeb użytkownika (na ewentualne 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych należy uzyskać stosowne 
zgody). 
 

4.7.1.1. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE  

 
Dla budynku biurowego 
 

Lp Parametr rzeczowy (wielkości razem) 
Parametr 
m/m2/m3 

 Powierzchnia zabudowy ok. 304 m2 

 Gabaryty obiektu AxBxH ok. 28x10x8 m 

 Wysokość max. 10 m 

 Kubatura ok.1640 m3 

 Powierzchnia użytkowa ogółem ok. 440 m2 
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Dla budynku socjalnego 
 

Lp Parametr rzeczowy (wielkości razem) 
Parametr 
m/m2/m3 

 Powierzchnia zabudowy ok. 285 m2 

 Gabaryty obiektu AxBxH ok. 27x11x6,6 m 

 Wysokość max. wys. istniejącego obiektu 
ok. 6,6 m 

 Kubatura ok. 720 m3 

 Powierzchnia użytkowa ogółem 
 

ok. 233 m2 

 
 
 

4.7.2. ZBIÓR WIELKOŚCI TERENOWYCH MODELOWEGO UZBROJENIA TERENU 
DLA BUD. BIUROWEGO 

 
Powierzchnia działki w obrębie ogrodzenia ok. 3995 m2 - ZAKRES 
OPRACOWANIA 
Uwaga: Powierzchnia całej działki nr 382/5 wynosi ok. 12000 m2.  
 
Razem powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych ok. 310 m2 
 - Udział do powierzchni działki (%) -ok.8 % 
Powierzchnia dróg, placów, parkingów, chodników ok. 1344 m2 
- Udział do powierzchni działki (%)- ok.37% 
Powierzchnia terenów zielonych w obrębie ogrodzenie - ok.2341m2 
- Udział do powierzchni działki (%)- ok.55% 
 
 
Zagospodarowanie terenu powinno przewidywać co wskazano na rysunku ZT.1 
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego PFU  
 
Przykładowy układ funkcjonalny i plan zagospodarowania przedstawiono w 
załączniku do PFU. Ostateczny plan zagospodarowania, kształt i wielkość jego 
elementów winny wynikać z obowiązujących przepisów, norm, oraz potrzeb 
użytkownika (na ewentualne odstępstwa od przepisów techniczno-
budowlanych należy uzyskać stosowne zgody). 
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4.7.2.1 INNE WSKAŹNIKI 

Dla zagospodarowania terenu budynku biurowego w obrębie ogrodzenia 
 
Powierzchnie parkingów                              ok. 473 m2 
Powierzchnie dojść                                            ok. 243 m2 
Powierzchnie dojazdów                               ok. 627 m2 
Powierzchnie terenów zielonych                 ok. 2341 m2 
 

4.7.3. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB 
POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR 
LUB WSKAŹNIKÓW 

 
Zamawiający dopuszcza w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, 
racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej możliwość zmian wielkości i 
wskaźników określonych w PFU w wyniku uzgodnień Wykonawcy z 
Zamawiającym.  

Tolerancje:  

• +-10%  - dla pomieszczeń do 10m2  

• +-5% - dla pomieszczeń powyżej 10m2 z zachowaniem ich 
funkcjonalności oraz granicy górnej dla powierzchni użytkowej 
całego obiektu (dla budynku biurowego - maksymalnie 450m2 
powierzchni użytkowej) 

• +-10%  dla pozostałych elementów 
W ramach optymalizacji kosztów i/lub polepszenia funkcjonalności obiektów, 
dopuszcza się łączenie lub zmianę aranżacji projektowanych pomieszczeń w 
stosunku do załączonych rzutów  po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

4.8 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

4.8.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Celem opracowania PFU jest przekazanie Wykonawcy wstępnych wytycznych 
do zaprojektowania i budowy budynku biurowego oraz 
przebudowy/rozbudowy istniejącego budynku socjalnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi wytycznymi będącymi 
składowymi PFU. Projektowane miejsca pracy muszą spełniać wymagania 
stawiane w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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Wykonawca  winien wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (ewentualne zmiany terminów 
realizacji ściśle wg zapisów w Umowie) 
 
Projekty budowlane powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministrów w zakresie szczegółowego zakresu i 
formy budowlanego z dnia 25-04-2012 r. (Dz.U.12.0.462 z pn. zm.).  
Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z 
przepisów.). 
 
 

4.8.1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY  

 
Przed przystąpieniem do opracowywania Projektu Wstępnego, Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy przekaże wszystkie posiadane przez niego informacje o 
placu budowy, jego dostępności, uwarunkowaniach, uzbrojeniu itp.,  
Są to informacje, które są podstawą do projektowania zakresu inwestycji. 
Wykonawca, na podstawie wykonanych przez siebie szczegółowych badań 
gruntowych oraz wyników określających istniejące warunki gruntowo-wodne, 
przygotuje (jeżeli konieczne) projekt odwodnienia wykopów oraz rozwiązania 
techniczno-organizacyjne wykonania wykopów i stanów „zerowych” 
budynków.   
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać: 

• Ogrodzenie terenu budowy i jego zaplecza, wraz z ich oznakowaniem, 

• Zdjęcie i składowanie humusu, 

• Uporządkowanie powierzchniowego odwodnienia terenu 

• Zaplecze budowy – projekt organizacji zaplecza budowy z jego 
zasilaniem w media i sposobem rozliczenia za media zużyte Wykonawca 
uzgodni z Użytkownikiem. 

 

4.8.1.1.1. ROZPOCZĘCIE ROBÓT, ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY, 
OZNAKOWANIE  

 
Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach umowy jest zatwierdzenie 
dokumentów wykonawcy w trybie określonym w 4.9.4.2 niniejszego PFU oraz 
spełnienie innych wymagań wynikających z Umowy. 
Zatwierdzenie dokumentów nie zwalnia Wykonawcy z pełnej 
odpowiedzialności za powierzone zadanie. 

Wszelkie Roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 
technologiczne itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji 
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Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego, niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Umowy oraz 
uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Umowy. 
Wszystkie prace, które będą polegały na podłączeniu nowych urządzeń i 
instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika/Eksploatatora. 
W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do 
Użytkownika/Eksploatatora. Pisma te powinny być przedłożone co najmniej 7 
dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót. Do Robót 
można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Użytkownika/Eksploatatora oraz gestora instalacji, po uzgodnieniu terminu ich 
realizacji i przedstawieniu technologii Robót. 
 
Wykonawca w ramach Umowy, do dnia zakończenia robót i Odbioru 
Końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie i oznakowanie terenu 
budowy:  
dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp - jeżeli wymagane 

• utrzymać urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i informacyjnie w 
odpowiednim stanie technicznym, 

• usunąć te urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 
Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 
 
 

4.8.1.2. ARCHITEKTURA  

 
Dla budynku biurowego:: 

Nie ogranicza się rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu, 
przewidziano wstępnie: 

•     obiekt murowany niski, 

• niepodpiwniczony,  

• dwukondygnacyjny, 

• przygotowany konstrukcyjnie pod ewentualną przyszłą nadbudowę 
o jedną kondygnację,  

• wysokość całkowita kondygnacji ok. 3,5m (wysokość użytkowa 
poszczególnych pomieszczeń po montażu sufitów podwieszonych 
min. 3,0m z wyłączeniem pom. sali konferencyjnej oraz 
wymiennikowni/pom.techn.) 

 
Dla budynku socjalnego:: 

Nie ogranicza się rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych obiektu, 
przewidziano wstępnie:  
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• Istniejący obiekt murowany niski, 

•  niepodpiwniczony,  

• jednokondygnacyjny - maksymalne zachowanie istniejącej 
konstrukcji, ewentualne jej wzmocnienie dla celów użytkowych,  

• wykucia i zamurowanie otworów w ścianach konstrukcyjnych 
(połączenia komunikacyjne),  

• zaślepienia części istniejących otworów zewnętrznych,  

• dobudowa pom. wymiennikowni/pom.technicznego  
 

4.8.1.2.1 Wykończenie zewnętrzne 

 
Budynek biurowy: 

• Docieplenie ścian metodą BSO - styropian   

• Współczynnik przenikalności cieplnej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (przed przystąpieniem do użytkowania Wykonawca uzyska 
świadectwo energetyczne dla przedmiotowego budynku)   

• Kolorystyka elewacji budynku powinna nawiązywać do otoczenia, i być 
związana z przeznaczeniem obiektu. 

• Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kilka wersji kolorystycznych 
elewacji i przedstaw próbki wykończenia i kolorystyki. 

• Wycieraczki zewnętrzne antypoślizgowe  ze stali ocynkowanej z 
przestrzenią pod na gromadzenie brudu,  wymiar oczka węższego około 
11mm.  

 
Budynek socjalny : 

• Docieplenie ścian dobudówki w technologii BSO - styropian, innych 
jeżeli wymagane. Zamurowane otwory okienne wykończyć w płytce 
imitującej cegłę jeżeli możliwe zgranie wymiarowo-kolorystyczne z 
istniejącą cegłą lub tynkiem jeżeli nie możliwe zgranie (w przypadku 
jeżeli elewacja budynku nie wymaga ocieplenia). Współczynnik 
przenikalności cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (przed 
przystąpieniem do użytkowania Wykonawca uzyska świadectwo 
energetyczne dla przedmiotowego budynku)  

• Kolorystyka i wykończenie elewacji przedmiotowego budynku powinny 
nawiązywać do już istniejących tak aby powodować wrażenie 
jednorodności i harmonii bryły i być związane z przeznaczeniem obiektu 
- obligatoryjnie do potwierdzenia z Zamawiającym 

• Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kilka wersji kolorystycznych 
modyfikowanych elewacji i przedstawi próbki wykończenia i kolorystyki 
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• Wycieraczki zewnętrzne antypoślizgowe  z ocynkowanych krat typu 
WeMa z przestrzenią pod nimi na gromadzenie brudu 

 

4.8.1.2.2 Wykończenie wewnętrzne 

 
 Budynek biurowy : 
(zgodnie z Tabelą wykończenia pomieszczeń będącą załącznikiem nr 1 do 
niniejszego PFU) 
 

• Posadzki – wykończone płytkami gresowymi lub ceramicznymi, w pom. 
biurowych wykładziny dywanowe. Materiały pomocnicze do wykonania 
posadzki z wykładziny to listwy dylatacyjne aluminiowe bez wystających 
wkrętów (jeżeli wymagane).  

• Ściany - tynk gipsowy, malowane farbami  akrylowymi lub lateksowymi 
zmywalnymi lub płytki  

• Kolorystyka wnętrz do ustalenia na etapie projektu budowlanego z 
Zamawiającym. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kilka wersji 
kolorystycznych i przedstawi próbki wykończenia i kolorystyki. 

 
 
Budynek socjalny : 
(zgodnie z Tabelą wykończenia pomieszczeń będącą załącznikiem nr 1 do 
niniejszego PFU) 
 

• Posadzki – wykończone płytkami gresowymi lub ceramicznymi  

• Ściany – tynk gipsowy, malowane farbami  zmywalnymi lub płytki  

• Kolorystyka wnętrz do ustalenia na etapie projektu budowlanego z 
Zamawiającym. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kilka wersji 
kolorystycznych i przedstawi próbki wykończenia i kolorystyki. 

 

4.8.1.2.3. Ochrona p.poż 

 
Należy przewidzieć dla obu budynków: 

• oznakowanie ewakuacyjne ppoż, budynku (drzwi ewakuacyjne, kierunki 
ewakuacji, oznakowanie gaśnic) Na drogach ewakuacyjnych 
oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym należy zastosować 
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

• oznakowanie wyjść ewakuacyjnych 

• oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne 

• zaprojektowanie uzbrojenia budynków i wyposażenie ich w gaśnice  
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• w przypadku kubatury budynku powyżej 1000m3 budynek należy 
wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany w 
pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza 

• opracowanie instrukcji postępowania w razie pożaru wraz z podaniem 
jego lokalizacji, opracowanie instrukcji ppoż, 

• wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 
10dm3/s należy zapewnić z hydrantu naziemnego DN80 usytuowanego 
na projektowanej w ramach kontraktu K3a i K3b obwodowej sieci 
hydrantowej w odległości nie większej niż 75m od projektowanego 
budynku. W przypadku braku zachowania wymaganej odległości należy 
wykonać odgałęzienie z w/w sieci obwodowej, na której zostanie 
umieszczony hydrant. Długość odgałęzienia nie może być dłuższa niż 
250m. (dane oparte na instrukcji p. poż. dla całego zakładu, należy je 
zweryfikować i potwierdzić na etapie sporządzania projektu 
budowlanego) 

• Dojazd pożarowy – dla budynku biurowego nie jest wymagany, dla 
budynku socjalnego - istniejący bez zmian 

 
Należy stosować materiały o wysokiej jakości i estetyce gwarantującej 
bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Przy doborze drzwi wewnętrznych 
należy zwrócić uwagę na odporność ogniową zastosowanej stolarki. Przyjęte 
rozwiązania materiałowe winny być uzgodnione z Zamawiającym oraz 
odpowiednimi rzeczoznawcami. 

4.8.1.3. KONSTRUKCJA  

 

4.8.1.3.1 Fundamenty.  

 
Dla obu budynków: 

• Ławy fundamentowe żelbetowe. 

• Fundamenty budynku administracyjnego zaprojektować tak, aby 
umożliwić przyszłą nadbudowę jednej kondygnacji nadziemnej 
budynku. 

 

4.8.1.3.2 Ściany zewnętrzne 

  
Dla obu budynków: 

• Ściany zewnętrzne murowane.  

• Docieplenie ścian dobudówki w technologii BSO – styropian (dla 
budynku socjalnego, dobudówka inne jeżeli wymagane). Współczynnik 
przenikalności cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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• Dla budynku socjalnego zaślepienia otworów wykonać przez 
przemurowanie z istniejącymi przegrodami oraz docieplenie w w/w 
technologii i otynkowanie lub wykonanie wykończenia okładziną  
imitującą cegłę. 

4.8.1.3.3 Stropy 

 
Dla budynku administracyjnego : 

• Strop powinien spełniać wymagania dźwiękochłonności określone w 
normie PN-B-02151-3:1999  

• Stropy żelbetowe prefabrykowane lub żelbetowe monolityczne 

• W pom. archiwum  przewidzieć miejscowe wzmocnienie stropu pod 
zadane obciążenie 

• Stropodach nad ostatnią kondygnacją ma posiadać właściwości 
konstrukcji nośnej jak dla stropu, umożliwiając przeniesienie obciążeń 
zmiennych klimatycznych, a po rozbudowie obciążeń zmiennych 
użytkowych stropu. Spadek wykonany z warstwy izolacji. 

• Przestrzeń nad klatką schodowa w konstrukcji stalowej bądź drewnianej 
umożliwiająca łatwy demontaż i osadzenie dodatkowych biegów 
schodów.  

• Przewidzieć obciążenie stropu nad ostatnią kondygnacją do 
ewentualnego montażu urządzenia centrali 
klimatyzacyjnej/wentylacyjnej. 

 
Dla budynku socjalnego:  
 

• Strop powinien spełniać wymagania dźwiękochłonności określone w 
normie PN-B-02151-3:1999 

• Należy przewidzieć wzmocnienie belek HEB do ew. montażu urządzenia 
centrali wentylacyjnej w przestrzeni poddasza nieużytkowego 

 

4.8.1.3.4 Konstrukcja nośna i pokrycie dachu 

 
Dla budynku administracyjnego : 

• Stropodach nad ostatnią kondygnacją ma posiadać właściwości 
konstrukcji nośnej jak dla stropu, umożliwiając przeniesienie obciążeń 
zmiennych klimatycznych, a po rozbudowie obciążeń zmiennych 
użytkowych stropu.  
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• Przestrzeń nad klatką schodowa w konstrukcji stalowej bądź drewnianej 
umożliwiająca łatwy demontaż i osadzenie dodatkowych biegów 
schodów. Spadek wykonany z warstwy izolacji.  

• Pokrycie dachu Papa modyfikowana SBS o parametrach średnia siła 
zrywająca  wzdłuż/w poprzek min. 800/700 N/5cm oraz średnim 
wydłużeniu wzdłuż/w poprzek min. 40/40 . 

Dla budynku socjalnego : 

• Konstrukcję zadaszenia dobudowy budynku sugeruje się wykonać jako 
kontynuację więźby płatwiowo-kleszczowej, drewnianej istniejącej o 
podobnych parametrach i gabarytach, tak aby budynek w swojej bryle 
był spójny 

Pokrycie dachowe niepalne - kolorystyką i materiałem nawiązujące do 
istniejącego. 

 

4.8.1.3.5 Ściany wewnętrzne 

 
Dla budynku administracyjnego : 

• Ścianki działowe murowane lub w systemie g-k z wypełnieniem z wełny 
mineralnej (pokazano na rysunkach załącznik nr 04-B1, 05-B1 do 
niniejszego PFU) 

• Ściany o izolacyjności akustycznej zgodnej z obowiązującymi przepisami 

• Tynk gipsowy 

• Instalacje prowadzone podtynkowo  

• Ściany malowane farbami  akrylowymi lub lateksowymi zmywalnymi lub 
okładzina z płytek (zgodnie z Tabelą wykończenia pomieszczeń będącą 
załącznikiem nr 1 do niniejszego PFU) 

• Kolorystyka wnętrz do ustalenia na etapie projektu budowlanego z 
Zamawiającym.  

 
  Dla budynku socjalnego  
 

• Ścianki działowe murowane  
      (pokazano na rysunkach załącznik nr 3 do niniejszego PFU) 

• Ściany o izolacyjności akustycznej zgodnej z obowiązującymi przepisami 

• Tynk gipsowy 

• Instalacje prowadzone podtynkowo  

• Ściany malowane farbami  akrylowymi lub lateksowymi zmywalnymi lub 
okładzina z płytek (zgodnie z Tabelą wykończenia pomieszczeń będącą 
załącznikiem nr 1 do niniejszego PFU) 
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• Kolorystyka wnętrz do ustalenia na etapie projektu budowlanego z 
Zamawiającym.  

 
 

4.8.1.3.6 Stropy podwieszane  

 
Dla budynku administracyjnego : 

• Stropy podwieszane umożliwiające prowadzenie instalacji podsufitowo 

• Zgodnie z Tabelą wykończenia pomieszczeń będącą załącznikiem nr 
5.2.6 do niniejszego PFU 

 
Dla budynku socjalnego : 

• Stropy podwieszane umożliwiające prowadzenie instalacji podsufitowo  

• We wszystkich pomieszczeniach zastosować strop jako zabezpieczenie 
p.poż więźby poddasza nieużytkowego nad pomieszczeniami kat. ZLIII 
zagrożenia ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

• Zgodnie z Tabelą wykończenia pomieszczeń będącą załącznikiem nr 1 
do niniejszego PFU 

 
 

4.8.1.3.7 Posadzka  

 
Dla budynku administracyjnego : 

• Wykończenie płytkami gresowymi lub ceramicznymi  

• Zgodnie z Tabelą wykończenia pomieszczeń będącą załącznikiem nr 1 
do niniejszego PFU 

• W pom. biurowych wykładziny dywanowe.  

• Materiały pomocnicze do wykonania posadzki z wykładziny to listwy 
dylatacyjne aluminiowe bez wystających wkrętów (jeżeli wymagane). 

• Wycieraczki wewnętrzne systemowe na listwach aluminiowych filcowo-
szczotkowe 1:1 

dodatkowo przed wejściem do budynku 

• Wycieraczki zewnętrzne antypoślizgowe  ze stali ocynkowanej z 
przestrzenią pod na gromadzenie brudu,  wymiar oczka węższego około 
11mm.  

 
Dla budynku socjalnego: 

• Wykończone płytkami gresowymi lub ceramicznymi  
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• Zgodnie z Tabelą wykończenia pomieszczeń będącą załącznikiem nr 1 
do niniejszego PFU 

• Wycieraczki wewnętrzne systemowe na listwach aluminiowych filcowo-
szczotkowe 1:1 

dodatkowo przed wejściem do budynku 

• Wycieraczki zewnętrzne antypoślizgowe  z kraty ocynkowanej typu 
WeMa z przestrzenią pod na gromadzenie brudu  

 
 

4.8.1.4. INSTALACJE  

 

4.8.1.4.1 SIECI I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE  

 

4.8.1.4.1.1 Sieci wodociągowe  

  
Dla budynku biurowego: 

• Należy przewidzieć zasilanie z istniejącej zewnętrznej sieci 
wodociągowej  zakładu znajdującej się na działce nr 384/10 

• Należy wykonać rurociągi z rur systemowych PE - przyłącze wody zimnej 
wraz z osprzętem i armaturą  

• Ze względu na ograniczoną dostawę wody – max. 5l/s   przewidziano w 
budynku montaż zbiornika wody z napełnianiem w godzinach nocnych 

 
Dla budynku socjalnego: 

• Należy przewidzieć zasilanie z istniejącej zewnętrznej sieci 
wodociągowej  zakładu na dotychczasowych warunkach 

• Należy wykonać rurociągi z rur systemowych PE - przyłącze wody zimnej 
wraz z osprzętem i armaturą  

• Ze względu na ograniczoną dostawę wody – max. 5l/s   przewidziano w 
budynku montaż zbiornika wody z napełnianiem w godzinach nocnych. 

 
 

4.8.1.4.1.2. Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

  
Dla budynku biurowego 
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• Należy odprowadzić ścieki  sanitarne do istniejącej instalacji zakładowej 
kanalizacji sanitarnej na działce nr 384/10 przed pompownią ścieków 
zgodnie z warunkami nr TT/185/11060/2013 

• Należy z terenu przewidywanego parkingu wody opadowe podczyścić w 
osadniku i separatorze i wraz z wodami opadowymi zebranymi z dachu 
odprowadzić do rowu (dz. 384/11) biegnącego w koło działki 
planowanej inwestycji  (dz.384/10). Nadmiar wody opadowej 
odparowywać będzie systematycznie, samoczynnie z w/w rowu. Jeżeli 
konieczne wykonawca uzyska decyzję wodno-prawną na realizację w/w 
rozwiązania.  

• Należy na kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonać studnie 
rewizyjne. Studnie rewizyjne lokalizować na odcinkach prostych w 
odległościach normowych oraz przy każdej zmianie kierunku, spadku i 
przekroju. Włazy do studni wraz z obudową dostosować do nawierzchni 
w których zostaną one zlokalizowane oraz przeznaczenia nawierzchni 
związanego z ruchem kołowym 

 
 
Dla budynku socjalnego: 

• Ścieki sanitarne należy odprowadzać na dotychczasowych zasadach do 
istniejącej instalacji zakładowej kanalizacji sanitarnej zgodnie z 
warunkami TT/185/11060/2013 

• Należy wody opadowe odprowadzać na dotychczasowych zasadach do 
instalacji zakładowej kanalizacji deszczowej. Do w/w kanalizacji należy 
uwzględnić wpięcie odwodnienie dachu dobudowy budynku.  

 
 

4.8.1.4.1.3. Sieć hydrantowa 

  
Dla budynku biurowego: 

• (Jeżeli wymagane) - Należy zaprojektować i wpiąć do istniejącej sieci 
zakładowej na terenie działki 384/10 z uwzględnieniem istniejących i 
nowopowstałych obiektów oraz wytycznych i przepisów dla sieci p.poż 
całego zakładu 

 
Dla budynku socjalnego: 

• Istniejąca bez zmian (Należy uzgodnić czy przebudowa budynku nie 
wpływa na zmianę warunków istniejącej sieci dla całego zakładu, a jeśli 
tak należy ją dostosować do obowiązujących wytycznych i przepisów 
dla sieci p.poż dla całego zakładu)  

 
Uwaga: 
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Należy zweryfikować, czy wytyczne p. poż. dla całego zakładu są wystarczające. 
 

4.8.1.4.1.4. Rurociągi ciepła i chłodu 

 
Dla budynku biurowego  

• Należy poprowadzić izolowany rurociąg chłodu od króćców 
przygotowanych przez wykonawcę instalacji modułu wytwarzania 
ciepła i chłodu do centrali klimatyzacyjnej znajdującej się w 
pom.technicznym lub na dachu budynku (w zależności od przyjętego 
rozwiązania systemu klimatyzacji obiektu).  

• Należy poprowadzić izolowany rurociąg ciepła od pomieszczenia 
wymiennikowni/technicznego z budynku socjalnego do 
pom.wymiennikowni/technicznego w/w budynku 

• Trasę przebiegu rurociągów oraz sposób wykonania należy uzgodnić z 
Zamawiającym. 

• Lokalizacja odbiorników ciepła:   
- wentylacja - centrala nawiewno-wywiewna umieszczona na dachu lub w 
pom.techn.(0.16) od północnej strony budynku. 
- c.w.u. i c.o. - wymiennikownia w pom. technicznym (0.16).Rodzaj 
zapotrzebowania i sposób regulacji: 
- wentylacja:  dla sali konferencyjnej - praca ciągła w skali roku (centrala będzie 
pracowała podczas użytkowania obiektu, będzie załączana przez zegar 
programowy z godzinnym wyprzedzeniem i wyłączana z godzinnym 
opóźnieniem). 
- cwu - przez cały rok lecz w ciągu doby okresowo, w czasie pracy obiektu - do 
nagrzewania wody,  przełączana przez zegar programowy 
- c.o. - okresowo - w okresie grzewczym i miesiącach przejściowych 

• Lokalizacja odbiorników chłodu: 
- klimatyzacja - centrala na dachu budynku od strony północnej lub w pom. 
techn.(0.16) od strony północnej. Rodzaj zapotrzebowania - okresowy - w 
miesiącach letnich (ew. przejściowych). Centrala będzie pracowała podczas 
pracy obiektu (ok.8 - 9  godzin dziennie).  
W pom. serwerowni  (0.15a) praca ciągłą. 
-sposób regulacji  - przełączniki w poszczególnych pomieszczeniach 
 
 
Dla budynku socjalnego 

• Należy poprowadzić izolowany rurociąg ciepła od króćców 
przygotowanych przez wykonawcę instalacji modułu wytwarzania 
ciepła i chłodu do centrali wentylacyjnej i pom. 
wymiennikowni/pom.technicznego znajdujących się w w/w budynku 
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• Należy uwzględnić, że ciepło z w/w budynku należy doprowadzić także 
do bud. biurowego 

• Trasę przebiegu rurociągów oraz sposób wykonania należy uzgodnić z 
Zamawiającym. 

• Lokalizacja odbiorników ciepła:   
- wentylacja - centrala nawiewno-wywiewna umieszczona w przestrzeni 
poddasza nieużytkowego od strony północnej lub południowej  
- c.w.u. i co - wymiennikownia w budynku dobudówki od strony południowej .                   
Rodzaj zapotrzebowania i sposób regulacji: 
- wentylacja:  praca ciągła przez całą dobę ze 100% wydajnością podczas 
użytkowania i zmniejszona o połowę w pozostałym czasie, przełączana przez 
zegar programowy 
- c.w.u. - przez cały rok lecz w ciągu doby okresowo w czasie pracy zmian 
pracowniczych - do nagrzewania wody,  przełączana przez zegar programowy 
- c.o. - okresowo - w okresie grzewczym i miesiącach przejściowych 
 

4.8.1.4.1.5. Przyłącze energetyczne 

 
Dla budynku biurowego: 

• Z przebudowywanej słupowej stacji trafo z wolnego odpływu złącza 
należy wykonać zasilanie nowej rozdzielni w/w budynku. 

• Wykonanie nowej rozdzielni budynku stoi po stronie Wykonawcy 

• Należy wykonać nową linię oświetleniowa zasilająca punkty oświetlenia 
terenu.  

• Obiekt należy wyposażyć w instalację siły, światła, , odgromową i 
uziemień stosownie do potrzeb  i w wykonaniu odpornym na warunki 
środowiskowe. Zamawiający oczekuje wykonania oświetlenia ogólnego 
i miejscowego, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia zewnętrznego, 
ochrony przepięciowej, uziemienia i ochrony przed porażeniem 
prądem, instalacji odgromowej i połączenia wyrównawczego. 
Urządzenia wymagające pewności zasilania przyłączone muszą być do 
sieci poprzez UPS (pom.nr 0.15a i 0.16) 

 
Dla budynku socjalnego: 

• Istniejące przyłącze przewiduje wpięcie awaryjnego zasilania z   
transformatora (kabel doprowadzony w ramach innego kontraktu). W 
zakresie dla Wykonawcy pozostaje więc bez zmian .(zmianie ulegnie 
instalacja wewnętrzna obiektu zgodnie z pkt.4.8.1.4.2.5 niniejszego 
PFU). 

 

4.8.1.4.1.6. Oświetlenie terenu  
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Dla budynku biurowego: 

• Do oświetlenia terenu należy zastosować oprawy sodowe o mocy 
wynikającej z obliczeń Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na 
fundamentowanych słupach stalowych ocynkowanych ogniowo lub 
montowane na wysięgnikach przymocowanych do ścian budynku.  

• Należy przewidzieć około 6 szt. punktów oświetleniowych. 
 
Dla budynku socjalnego: 

• Oświetlenie terenu istniejące - bez zmian 
       Uwaga: Należy przewidzieć uzupełnienie oświetlenia zewnętrznego 
budynku w    miejscach wejść/wyjść do budynku.  

4.8.1.4.1.7. Instalacje teletechniczne 

 
Dla budynku biurowego: 
Należy przewidzieć min. 4 kanały, typowe studnie teletechniczne. Instalacje 
prowadzone podziemnie muszą przewidywać doprowadzenie: 

• Sieci LAN do budynku portierni oraz budynku wag realizowanych w 
ramach kontraktu K13 

• Sieci internetowej do budynku portierni oraz budynku wag 
realizowanych w ramach kontraktu K13 (budynki wraz z ich 
usytuowaniem pokazano na rys. 0.2 stanowiącym załącznik niniejszego 
PFU)  
 

• Instalacji przywoławczej i zdalnego otwierania oraz obsługiwane za 
pomocą klawiatury z kodem  - domofony łączące furtki i bramę z 
portiernią zakładową (2 furtki z samozamykaczem i możliwością 
zablokowania w pozycji otwartej) 

• Zasilania bramy przesuwnej automatycznej - sterowanej automatycznie 
z pomieszczenia portierni oraz za pomocą klawiatury z kodem  
numerycznym na ogrodzeniu przy bramie i możliwością blokowania w 
pozycji otwartej  

• Instalacji podglądu i kontroli telewizji przemysłowej CCTV 
(doprowadzenie do portierni realizowanej w ramach kontraktu K13) 

• Kanalizacji dla monitoringu czasu pracy z budynku portierni 
(realizowanej w ramach kontraktu K13) do pomieszczenie technicznego 
0.15 na parterze budynku 

• Instalacji linii telefonicznej do budynku portierni oraz budynku wag 
realizowanych w ramach kontraktu K13 

• Linii sygnalizacji alarmu oraz SAP do budynku portierni realizowanej w 
ramach kontraktu K13 
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Uwaga: W ramach kontraktu k13 do granicy działki 384/11 zostanie 
doprowadzona kanalizacja teletechniczna zakończona studzienką. Powyższą 
kanalizację należy doprowadzić do tej studzienki, a następnie wykorzystać 
infrastrukturę istniejącą. 
 
Dla budynku socjalnego: 
Instalacje prowadzone podziemnie muszą przewidywać doprowadzenie: 

• Instalacji linii telefonicznej (telefon stacjonarny w korytarzu  (pom. nr 
01 na rysunku rzutu) 

• Linii sygnalizacji alarmu oraz SAP do budynku portierni realizowanej w 
ramach kontraktu K13 

 
 
 

4.8.1.4.2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE  

4.8.1.4.2.1. Woda  

 
Dla budynku biurowego: 

• Instalację wewnętrzną wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych 
lub tworzywowych.  

• Przewody instalacji c.w. należy izolować cieplnie.  

• Przewody instalacji wodnych prowadzić należy w bruzdach ściennych  

• Ze względu na wysokie rozbiory wody z wodociągu przewidziano 
montaż zbiornika  buforowego zimnej wody z napełnianiem w 
godzinach nocnych. W tym celu przewidziano montaż w pomieszczeniu 
technicznym wstępnego zbiornika o pojemności ok.  500l – 1000l  oraz 
montaż pomp oraz innego, niezbędnego osprzętu dostarczającego 
wodę do poszczególnych przyborów (do zweryfikowania na etapie 
projektu) 

• Po wykonaniu instalację wodociągową poddać należy próbie 
szczelności, przepłukać i zdezynfekować.  

 
 

Dla budynku socjalnego 

• Instalację wewnętrzną wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych 
lub tworzywowych.  

• Przewody instalacji c.w. należy izolować cieplnie.  

• Przewody instalacji wodnych prowadzić należy w bruzdach ściennych  

• Ze względu na wysokie rozbiory wody z wodociągu przewidziano w 
budynku montaż zbiornika  buforowego zimnej wody z napełnianiem w 
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godzinach nocnych. Woda będzie pobierana podczas maksymalnego 
zapotrzebowania. W tym celu przewidziano montaż w pomieszczeniu 
technicznym wstępnego zbiornika/zbiorników o pojemności ok.  2000l 
łącznie oraz montaż pompy oraz innego, niezbędnego osprzętu 
dostarczającego wodę do poszczególnych przyborów (do 
zweryfikowania na etapie projektu) 

 
 

4.8.1.4.2.2. Kanalizacja sanitarna 

 
 Dla budynku biurowego: 

• Wykonana z  rur PVC.  

• Każdy z pionów należy wyposażyć w rewizję (na poziomie parteru) nad 
posadzką oraz wyprowadzenie do kominków wywiewnych 
umieszczonych w dachu obiektu.  

• Po wykonaniu należy wykonać próby szczelności instalacji sanitarnej. 

• Stosowane przybory sanitarne o podwyższonym standardzie. 
 
Dla budynku socjalnego: 

• Wykonana z  rur PVC.  

• Każdy z pionów należy wyposażyć w rewizję (na poziomie parteru) nad 
posadzką oraz wyprowadzenie do kominków wywiewnych 
umieszczonych w dachu obiektu.  

• Po wykonaniu należy wykonać próby szczelności instalacji sanitarnej. 

• Stosowane przybory sanitarne o podwyższonym standardzie. 
 

4.8.1.4.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania  

 
Dla budynku biurowego: 

• Z wymiennika ciepła w pom.technicznym/wymiennikowni do 
poszczególnych pomieszczeń 

• Ogrzewanie grzejnikami płytowymi 

• Należy przewidzieć układ sterowania temperaturą wewnątrz 
poszczególnych pomieszczeń, niezależny od siebie - głowice 
termostatyczne.  

• Przyjęty i zastosowany system ogrzewania ma uwzględniać 
wykorzystanie ciepła doprowadzonego do budynku pośrednio z 
budynku socjalnego, a bezpośrednio z modułu wytwarzania ciepła i 
chłodu 
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Dla budynku socjalnego 

• Z wymiennika ciepła w pom.technicznym/wymiennikowni do 
poszczególnych pomieszczeń 

• Ogrzewanie grzejnikami płytowymi, należy przewidzieć układ 
sterowania temperaturą wewnątrz poszczególnych pomieszczeń, 
niezależny od siebie - głowice termostatyczne.  

• Przyjęty i zastosowany system ogrzewania ma uwzględniać 
wykorzystanie ciepła doprowadzonego do budynku z modułu 
wytwarzania ciepła i chłodu 

 
 
 
 

4.8.1.4.2.4.Instalacja ciepłej wody użytkowej 

 
Dla budynku biurowego: 

• Przewidziano w pom. technicznym - podgrzewacz  c.w.u.  ok. 500l wraz 
z osprzętem dostarczającym c.w.u. do poszczególnych przyborów 

Dla budynku socjalnego: 

• Przewidziano w pom. technicznym - podgrzewacz  c.w.u.  ok. 1000l 
wraz z osprzętem dostarczającym c.w.u. do poszczególnych przyborów 

 
Dopuszcza się zastosowanie innego systemu zbiorników do magazynowania i 
podgrzewania wody pod warunkiem, że rozwiązanie pokryje zapotrzebowanie 
budynków na wodę. 

4.8.1.4.2.5. Instalacje elektryczne  

 
Dla budynku biurowego należy przewidzieć: 

• Montaż rozdzielni głównej  

• Montaż wewnętrznej linii zasilającej 

• Montaż wyłącznika ppoż. 

• Instalację oświetlenia podstawowego 

• Instalację oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego), 
podtrzymanie oświetlenia awaryjnego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

• Instalację obwodów siłowych (gniazda 3-fazowe 400V w pom. 
wymiennikowni, w sali wykładowej, serwisowe na klatce schodowej) 

• Instalację obwodów gniazd 1-fazowych 230V - w każdym pomieszczeniu 
biurowym przewidzieć montaż 4 gniazdek podwójnych na jedną osobę 
pracującą w danym pomieszczeniu. W sali konferencyjnej przewidzieć 
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montaż gniazd podwójnych pod oknami, a w podłodze przewidzieć 
montaż tzw. floorbox - ilość i typ zgodnie rysunkiem nr. 0.4-B1 
stanowiącym załącznik graficzny do niniejszego PFU. W toaletach w 
pobliżu miejsca montażu suszarki do rąk należy przewidzieć gniazdo 
IP44 (suszarki nie są włączone do przedmiotowego  kontraktu). W 
pomieszczeniach socjalnych przewidzieć min. 2 gniazda podwójne do 
podłączenia sprzętów, w pomieszczeniu 0.15 i 0.15a przewidzieć po 5 
podwójnych gniazd  1-fazowych 230V. W pom. nr 016 i 1.13 przewidzieć 
min. 1 podwójne gniazdo 1-fazowe 230V ponadto przewidzieć gniazda 
niezbędne na potrzeby instalacji w nich zainstalowanych. 

• Instalację wykonać podtynkowo i podposadzkowo przewodami z żyłami 
miedzianymi o izolacji 750V 

• Przewidzieć instalację zasilającą wentylatory wspomagające wentylację 
grawitacyjną (jeżeli konieczne) 

• Zasilanie rzutników w salach konferencyjnych (pod sufitem). Rzutniki 
nie są w zakresie kontraktu. 

• Instalację ochrony odgromowej 

• Instalację połączeń wyrównawczych 

• Ochronę przeciwprzepięciową 

• Ochronę od porażeń prądem elektrycznym 

• Instalacje wykonać w układzie TN-S 

• Przewidzieć urządzenie bezprzerwowego zasilania UPS o podtrzymaniu 
2h - w pom.serwerowni 0.15 i centrali telefonicznej -pom.015a 

• Oświetlenie terenu 
 
Stosować osprzęt o wysokiej jakości i estetyce, gwarantujący bezpieczeństwo i 
trwałość użytkowania. Przyjęte rozwiązania materiałowe winny być 
uzgodnione z Zamawiającym.  
 
Dla budynku socjalnego należy przewidzieć: 

• Przeniesienie / montaż / rozbudowę rozdzielni, w obrębie budynku, 
oraz wpięcie awaryjnego zasilania z   transformatora (kabel 
doprowadzony w ramach innego kontraktu). W rozdzielnię należy wpiąć 
kabel od agregatu o mocy 48 kW (Agregat i kabel doprowadzony do 
budynku w ramach odrębnego kontraktu.) Z agregatu zapewnić 
zasilanie wagi znajdującej się przy budynku wraz z osprzętem oraz 
innych instalacji budynku, a także budynki/elementy zależne obecnie. 
Należy zwrócić uwagę aby przy wyborze elementów zasilanych z 
agregatu mieć na uwadze, że moc agregatu należy obniżyć do 40% w/w 
mocy w przypadku zasilania elementów/urządzeń o wysokim prądzie 
rozruchowym. 
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• Montaż wyłącznika ppoż. 

• Instalację oświetlenia podstawowego 

• Instalację oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) , 
podtrzymanie oświetlenia awaryjnego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

• Instalację obwodów siłowych (gniazda 3-fazowe 400V w pom. 
technicznym/wymiennikowni, serwisowe w korytarzu) 

• Instalację obwodów gniazd 1-fazowych 230V - na każde pomieszczenie 
budynku socjalnego min. 4 gniazda podwójne. Z wyjątkiem toalet , 
pom. o funkcji komunikacji oraz pom. gospodarczego i wymiennikowni. 
W toaletach w pobliżu miejsca montażu suszarki do rąk należy 
przewidzieć gniazdo IP44 (suszarki nie są włączone do przedmiotowego  
kontraktu). W pomieszczeniach o funkcji komunikacji oraz pom. 
gospodarczym i wymiennikowni. Przewidzieć min. 1 podwójne gniazdo 
1-fazowych 230V. W wymiennikowni należy ponadto przewidzieć 
gniazda niezbędne na potrzeby instalacji w niej zainstalowanych. 

• Instalacje wykonać podtynkowo przewodami z żyłami miedzianymi o 
izolacji 750V 

• Instalację zasilającą wentylację mechaniczną 

• Instalację ochrony odgromowej - jeśli wymagane 

• Instalację połączeń wyrównawczych 

• Ochronę przeciwprzepięciowa 

• Ochronę od porażeń prądem elektrycznym 

• Instalacje wykonać w układzie TN-S 
 
Stosować osprzęt o wysokiej jakości i estetyce, gwarantujący bezpieczeństwo i 
trwałość użytkowania. Przyjęte rozwiązania materiałowe winny być 
uzgodnione z Zamawiającym. 
 

4.8.1.4.2.6. Instalacje teletechniczne 

Należy wykonać sieć telefoniczną, teleinformatyczną zgodnie z normami 
branżowymi i wytycznymi Zamawiającego kablem światłowodowym.  
 
Dla budynku administracyjnego 

• Instalacja telefoniczna 

• Instalacja wewnętrznej sieci komputerowej  z minimum dwoma 
gniazdami LAN na jedną osobę w pom. biurowych,  ilość gniazd LAN we 
floor boxie wynosic minimum 3 

• Instalacja telewizji dozorowej CCTV -  monitoring wykorzystujący 
kamery megapikselowe, min. 2 MPX z oświetlaczami podczerwieni 
przewidzieć montaż ok. 6 kamer w tym dwie obrotowe z zoomem 20x. 
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W pomieszczeniu serwerowni(0.15a) przewidzieć montaż rejestratora 
lub serwera rejestrującego, przewidując możliwość rozbudowy systemu 
do 16 kamer. Podtrzymanie dla kamer i rejestratora zgodnie z punktem 
4.8.1.4.2.5 .  Zapis przechowywany na rejestratorze lub serwerze 
rejestrującym przez okres min. 1 miesiąca. Zapewnić wgląd do kamer z 
budynku nowoprojektowanej portierni w ramach projektu K13 
wyposażając portiernie w komputer o: procesorze min.taktowanie 
2500mhz, cache min. 4mb; kartę grafiki dedykowaną min. 1GB, 2 
monitory min. 20 cali, klawiaturę sterująca kam. obrotowymi. 
Podtrzymanie monitoringu w portierni UPS min. 1600W co powinno 
zapewnić około 7 do 15 min podtrzymania. 

• Instalacja systemu sygnalizacji alarmu i pożaru SAP - (wg. 
obowiązujących przepisów). 

• Instalacja antywłamaniowa, alarmowa 

• (HDMI, LAN, D-SUB) dla rzutników w salach konferencyjnych 
 
 
Stosować osprzęt o wysokiej jakości i estetyce, gwarantujący bezpieczeństwo i 
trwałość użytkowania. Przyjęte rozwiązania materiałowe winny być 
uzgodnione z Zamawiającym. 
 

Uwaga: Wykonawca przeniesie istniejącą centralę telefoniczną z budynku 
socjalnego do pomieszczenia nr 0.15 w nowym budynku biurowym, oraz 
przeniesie serwerownie z kontenerów JRP  do pomieszczenia nr 0.15a w 
nowym budynku biurowym.  
Istniejące linie telefoniczne oraz punkty odbioru sieci LAN zostaną 
umieszczone w centrali telefonicznej i w serwerowni w bud. biurowym.  

 
Dla budynku socjalnego 

• Instalacja systemu sygnalizacji alarmu i pożaru SAP (jeżeli wymagana 
wg. obowiązujących przepisów). 

• Instalacja antywłamaniowa, alarmowa  

• telefoniczna (jeden telefon w korytarzu) 
 
Stosować osprzęt o wysokiej jakości i estetyce, gwarantujący bezpieczeństwo i 
trwałość użytkowania. Przyjęte rozwiązania materiałowe winny być 
uzgodnione z Zamawiającym. 
 

Uwaga: Istniejące linie telefoniczne oraz punkty odbioru sieci LAN zostaną 
przeniesione i umieszczone w centrali telefonicznej 0.15 i w serwerowni 
0.15a w bud. biurowym.  
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4.8.1.4.2.7. Instalacje odgromowe i uziemiające 

 
Dla budynku administracyjnego : 

• Oczekuje się zastosowania przewodów uziemiających wykonanych z 
bednarki Fe/Zn 30x4mm. Do głównych przewodów uziemiających będą 
podłączone: przewody ochronne PE, przewody uziomowe, elementy metalowe 
oraz urządzenia piorunochronne. 
 
Dla budynku socjalnego: 

• Oczekuje się zastosowania przewodów uziemiających wykonanych z 
bednarki Fe/Zn 30x4mm. Do głównych przewodów uziemiających będą 
podłączone: przewody ochronne PE, przewody uziomowe, elementy metalowe 
oraz urządzenia piorunochronne. 
  

4.8.1.4.2.8. Wentylacja 

  
Dla budynku administracyjnego 

• Grawitacyjna (jeżeli kompatybilne z systemem klimatyzacji), za 
wyjątkiem sali konferencyjnej na parterze oraz pomieszczenia 
technicznego-serwerowni gdzie należy zastosować wentylację 
mechaniczną. 

• Krotność wymian powietrza i wydajność wentylacji należy przyjąć 
według obowiązujących norm.  

• Przyjęte rozwiązanie musi być kompatybilne z przyjętym systemem 
klimatyzacji dla budynku. 

• Przyjęty i zastosowany system wentylacji mechanicznej ma uwzględniać 
wykorzystanie ciepła doprowadzonego do budynku z budynku 
socjalnego 

 
 

Dla budynku socjalnego 

• Mechaniczna.  

• Krotność wymian powietrza i wydajność wentylacji należy przyjąć dla 
poszczególnych pomieszczeń według obowiązujących norm.  

• Przyjęty i zastosowany system wentylacji ma uwzględniać 
wykorzystanie ciepła doprowadzonego do budynku z budynku modułu 
wytwarzania. 

 

4.8.1.4.2.9. Klimatyzacja 
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Dla budynku administracyjnego 

• Przewidziano klimatyzację dla całego obiektu z wyłączeniem 
pomieszczeń nr 0.16 i 0.17a. 

• Przyjęty i zastosowany system klimatyzacji ma uwzględniać 
wykorzystanie chłodu doprowadzonego do budynku z budynku modułu 
wytwarzania chłodu 

 
Dla budynku socjalnego 

• Nie przewiduje się klimatyzowania pom. w/w budynku. 
 
 

4.8.1.4.2.10. Wyposażenie 

 
Dla obydwu obiektów: 

• Baterie umywalkowe chromowane z wkładem ceramicznym, dźwignią 
regulatora temperatury, perlatorem 

• Umywalki, miski ustępowe, pisuary - białe ceramiczne; zlewy ze stali 
nierdzewnej; kratki ściekowe i podłogowe korytka odwodnienia 
liniowego - stal nierdzewna. Wszystkie punkty montażu umywalek 
wyposażyć w dozowniki mydła lub dozowniki płynów dezynfekcyjnych, 
dozowniki ręczników papierowych, kosze na śmieci 

• W toaletach w pobliżu miejsca montażu suszarki do rąk należy 
przewidzieć gniazdo IP44 (suszarki nie są włączone do przedmiotowego  
kontraktu).  

• W pomieszczeniach socjalnych przewidzieć min. 2 gniazda podwójne do 
podłączenia sprzętów 

• Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spełniać wymagania 
kategorii 5e, aby można było je stosować zamiennie, w zależności od 
potrzeb 

• Wycieraczki zewnętrzne dla bud. biurowego antypoślizgowe  ze stali 
ocynkowanej z przestrzenią pod na gromadzenie brudu,  wymiar oczka 
węższego około 11mm.  

• Wycieraczki zewnętrzne dla bud. socjalnego antypoślizgowe  z krat typu 
WeMa ze stali ocynkowanej z przestrzenią pod na gromadzenie brudu 

• Wycieraczki wewnętrzne systemowe na listwach aluminiowych filcowo-
szczotkowe 1:1 

 
Dla budynku biurowego: 
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• W budynku w strefie wejściowej przewidzieć miejsce do 

wyeksponowania makiety zakładu o wymiarach 1x1,5 m 

• W pomieszczeniach 0.17 i 1.4  przewidzieć montaż/stelaż pod 

projektor wraz z instalacją (projektory po stronie Zamawiającego) 

 
Dla budynku socjalnego: 

• W węźle sanitarnym szatni przepustowych prysznice licujące z posadzką 

z wykończeniem z kafli antypoślizgowych, oddzielone od siebie 

ściankami murowanymi z wykończeniem z kafli 

• W szatniach przepustowych podczas projektowania pomieszczeń dla 

oszczędności miejsca przewidzieć zastosowanie szafek pracowniczych 

typu L odpornych na wilgoć. Ich rodzaj  ustalić z Zamawiającym. Ilość 

dostosować do obowiązujących przepisów BHP i Sanepid. (Szafki i ławki 

nie są przedmiotem zamówienia) 

 

4.8.1.5. WYKOŃCZENIA  

4.8.1.5.1. Zewnętrzne 

 
Dla obu obiektów 

• Kolorystyka elementów wykończenia w oparciu o paletę kolorów RAL 
zostanie określona przez Wykonawcę na etapie projektowania w 
porozumieniu z Zamawiającym.  

• Elewacje / ściany zewnętrzne tynkowane.  

• Ściany zewnętrzne z cokołami odpornymi na zabrudzenia i działanie 
czynników zewnętrznych  

• Obróbki blacharskie  

• Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachów stalowe  

• Parapety zewnętrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym 

• Drzwi zewnętrzne PCV, aluminiowe, stalowe - malowane proszkowo 

• Zadaszenia nad wejściami do budynków - szkło hartowane 

  

Dla budynku biurowego: 

• Stolarka okienna PCV (za wyjątkiem okien w pom.017 gdzie okna ALU) 
 

Dla budynku socjalnego: 

• Stolarka okienna PCV - kolor należy dopasować do istniejącego 
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 4.8.1.5.2. Wewnętrzne 

 
 
Dla obu obiektów 

• Zgodnie z Tabelą wykończenia pomieszczeń będącą załącznikiem nr 1 
do niniejszego PFU 

 

4.8.1.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

  
Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu 
wokół nowobudowanego budynku administracyjnego oraz przebudowywanego 
i rozbudowywanego budynku socjalnego, zgodnie z wszelkimi przepisami, 
warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczącymi wzajemnych odległości 
obiektów budowlanych, sieci, przyłączy i układu komunikacyjnego. 
 
Należy zapewnić : 

• właściwe logistycznie powiązanie poszczególnych istniejących i 
projektowanych  elementów zakładu 

• możliwość bezpiecznego prowadzenia działań edukacyjnych 

• właściwy układ dróg pożarowych (dla budynku administracyjnego) 

• odtworzenie mogących ulec zniszczeniu lub czasowemu usunięciu , 
podczas prowadzonych prac budowlanych zastanych elementów 
zagospodarowania terenu 

 
Należy wykonać sieci i przyłącza zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi 
przez gestorów sieci oraz w powiązaniu z istniejącymi i projektowanymi (w 
ramach innych kontraktów modernizacji ZGO) sieciami.  
 

4.8.1.6.1. OGRODZENIE TERENU 

  
Dla budynku socjalnego: 
Teren, na którym znajduje się przebudowywany obiekt socjalny jest już 
ogrodzony . 
 
Dla budynku biurowego: 
Teren, na którym planuje się lokalizację obiektu biurowego zostanie ogrodzony 
przez Wykonawcę, grodzeniem wysokość min. 2,2m. 
 

• Od strony wschodniej - systemowe ogrodzenie panelowe. Wysokość 
ogrodzenia min. 2200 mm. Ocynkowane + powłoka kolorowa -  
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kolor do potwierdzenia przez Zamawiającego. Słupki ogrodzenia 
osadzane w fundamencie betonowym. Zaleca się osadzenie pod 
ogrodzeniem podwalin między słupkowych na ławie      betonowej. 

 

• Od strony południowej -  ogrodzenie z siatki wysokości min. 2,2 m 
na słupkach stalowych z rur śr. min. 70 mm o rozstawie max. 2.1 m 
obsadzonych w gruncie. Kolor do potwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

 

• Od strony zachodniej-  ogrodzenie z siatki wysokości min. 2,2 m na 
słupkach stalowych z rur śr. min. 70 mm o rozstawie max. 2.1 m 
obsadzonych w gruncie .Kolor do potwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

 

• Od strony północnej  częściowo zachowane istniejące ogrodzenie z 
siatki , częściowo systemowe ogrodzenie panelowe. Wysokość 
ogrodzenia min. 2,2 m. Ocynkowane + powłoka kolorowa -  kolor do 
potwierdzenia przez Zamawiającego. Słupki ogrodzenia osadzane w 
fundamencie betonowym. Zaleca się osadzenie pod ogrodzeniem 
podwalin między słupkowych na ławie betonowej. 

 
W ogrodzeniu należy osadzić jedną bramę przesuwną oraz dwie furtki o 
szerokości ok.1,2 m: 

• jedną bramę wjazdową z furtką z terenu zewnętrznego od strony drogi 
dz.370 , 

• jedną furtkę na teren zakładu, 
Bramy i furtki (pokazano na rysunku). 
  

4.8.1.6.1.1. Materiały i wyposażenie 

 
Dla ogrodzenia budynku biurowego: 
 
Stalowa brama przesuwna z automatyczną kontrolą zamykania i otwierania z 
portierni oraz zamkiem na kod numeryczny na ogrodzeniu przy bramie. 
Możliwość pozostawienia bramy w pozycji otwartej na czas funkcjonowania 
zakładu. 

Furtka 1100-1200 mm, o wysokości jak brama. 

Wyposażenie bram: zamek  z kodem numerycznym. - obok furtka z 
domofonem. 
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Wyposażenie furtek: indywidualny system dostępowy - zamek z kodem 
numerycznym + domofon do portierni 

 
4.8.1.6.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELEŃ 
 
Dla budynku biurowego: 
Teren należy ukształtować tak, aby budynek biurowy, drogi, parkingi i chodniki, 
znajdowały się na względnie jednakowym poziomie, i o ile będzie to możliwe, 
na wysokości ok. 0,5 m powyżej poziomu istniejącej drogi wewnętrznej. 
Teren wokół budynku, dróg, parkingów należy utrzymać w formie trawników, z 
małą ilością zieleni niskiej (krzewy). 
Trawniki powinny być założone na warstwie wegetacyjnej żyznej o grubości 
min. 10 cm. 
Wzdłuż ogrodzenia wewnętrznego proponuje się wykonanie pasa bez zieleni o 
szerokości min. 50 cm – poprzez wyściółkowanie mieloną korą na izolacyjnej 
folii ogrodniczej. Należy przewidzieć pas zieleni izolacyjnej (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami)  
Drogi oraz parkingi należy oddzielić od terenów zielonych krawężnikiem 
betonowym 15x30x100cm, wystającym ponad powierzchnie dróg na 12,0 cm 
oraz w miejscach oznaczonych krawężnikiem najazdowym (obniżonym) 
15x22x100 cm wyniesionym  na 3,0 cm powyżej nawierzchni drogowej.  
Chodnik od terenów zielonych należy oddzielić obrzeżem betonowym 
25x100x6cm. 
Chodnik wykonać z kostki betonowej. 
 
Dla budynku socjalnego: 
Po przebudowie i rozbudowie budynku ukształtowanie terenu, zieleń a także 
nawierzchnie mogące ulec zniszczeniu lub usunięciu w wyniku  w/w działań 
należy odtworzyć z zachowaniem  pierwotnych ich parametrów. 
 
4.8.1.6.3. DROGI, PARKINGI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
 
Dla budynku biurowego: 
Obiekt biurowy zlokalizowany zostanie tak aby umożliwić bezpośredni wyjazd 
na zewnętrzną drogę gminną, łączącą się z drogą wojewódzką nr 94. Droga 
gminna zlokalizowana jest po południowej stronie Zakładu. 
Zakłada się, że nie zmienia się warunków istniejącego wjazdu ewakuacyjnego 
na teren Zakładu. 
Na terenie działki przewiduje się wykonanie dróg, które muszą spełniać 
następujące warunki: 

• muszą umożliwiać dostęp wozów straży pożarnej 

• muszą umożliwić podjazd pod planowane miejsca parkingowe, 
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• muszą umożliwić podjazd i podejście do budynków. 
Na terenie działki należy zlokalizować ok. 40 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych. 
Nawierzchnie dróg i miejsc parkingowych wykonać z kostki betonowej 
wibroprasowanej o grubości  min. 8 cm, na podbudowie drogowej z warstwą 
odsączającą, spełniającej warunki nośności 10T na oś i mrozoodporności (w 
odniesieniu do szczegółowych badań gruntowych). 
Należy przewidzieć podział na stanowiska parkingowe.  
Dopuszcza się zastosowanie alternatywnego  rozwiązania nawierzchni w 
oparciu o obowiązujące przepisy i po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego. 
 
Dla budynku socjalnego: 
Dojazd oraz miejsca postojowe dla obiektu pozostają bez zmian. 
Nawierzchnie mogące ulec zniszczeniu lub usunięciu w wyniku  przebudowy i 
rozbudowy budynku należy bezwzględnie odtworzyć z zachowaniem  
pierwotnych ich parametrów. 
 
  
4.8.1.6.4. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW   
 
Dla budynku biurowego: 
Do gromadzenia odpadów przewidziano wiatę – obudowany śmietnik 
zewnętrzny.  
Zlokalizowano go w południowo-wschodniej  stronie działki, przy istniejącej 
drodze gminnej . 
Proponuje się osłonę śmietnikową ze ścianami z paneli z blachy stalowej z 
powłoką ochronną 
Osłona śmietnika w konstrukcji stalowej z profili zamkniętych, na podłożu z 
kostki betonowej chodnikowej prasowanej. Konstrukcja  stalowa ocynkowana i 
malowana proszkowo. 
Dach płaski kryty blachą trapezową z powłoką ochronną, , z biegnącą dookoła 
attyką o wysokości min. 160 mm. 
Drzwi dwuskrzydłowe, przygotowane do zamka cylindrycznego. Odwodnienie 
zintegrowane w dachu.  
Od strony wewnętrznej osłona śmietnika jest zabezpieczona deskami przed 
uszkodzeniem przy wyjmowaniu kontenerów. Zaproponowana wiata jest 
zamykana drzwiami i zabezpieczona przed dostępem ptaków. 
Gabaryty  osłony dostosowano do ustawienia do 4 szt. dużych , typowych 
kontenerów V=1m3. 
Kolorystykę obudowy śmietnika należy dostosować do kolorystyki obiektu. 
Stosować materiały o wysokiej jakości i estetyce, gwarantujące bezpieczeństwo 
i trwałość użytkowania. Przyjęte rozwiązania materiałowe winny być 
uzgodnione z Zamawiającym. 
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Dla budynku socjalnego: 
Miejsce gromadzenia odpadów pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 

4.9 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

4.9.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszych WWiORB są ogólne warunki i wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem 'Budowa budynku 
administracyjnego wraz z sieciami wraz z przebudową istniejącego budynku 
administracyjno-socjalnego' w miejscowości Gać działki 382/5, 384/10, 384/11 
AM-2 (pośrednio dz. 370 i dz. 382/3) . 
 

4.9.1.1. ROBOTY OBJĘTE WWIORB 

 
-Roboty demontażowe, rozbiórkowe, usuwanie gruzu  
- Roboty ziemne  
- Zbrojenie betonu  
- Betonowanie  
- Roboty murowe  
- Konstrukcja stalowa  
- Dach pokrycie, obudowa ścian  
- Wykonywanie tynków i okładzin  
- Posadzki, pokrywanie podłóg  
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów  
- Roboty wykończeniowe, malarskie  
- Instalowanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych  
- Roboty izolacyjne  
- Roboty drogowe  
- Instalacje sanitarne i technologiczne  
- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
- Instalacje elektryczne  
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4.9.2. ZAKRES STOSOWANIA WWIORB 

 
WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych 
przewidzianych  
do  wykonania  w  ramach  Umowy  a  także  stanowią  materiał  pomocniczy  
do  opracowania  
przez  Wykonawcę  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  
Budowlanych  
(STWiORB).  
Zapisy  zawarte  w  WWiORB  w  zakresie  standardu  materiałów,  wykonania  
robót  i  
wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako 
minimalne.  
 

4.9.2.1. ZAKRES KOMPETENCJI WYNIKAJĄCY ZE STOSOWANIA WWIORB 

 
Zapisy WWiORB odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych 
Robót należy traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowi one 
inaczej niż zapisy zawarte w Umowie.  
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy 
należy traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 
Umowa. 
Dokumentacja Projektowa. 
Specyfikacja Techniczna. 
 

4.9.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Aprobata techniczna 

• pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie 

ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych 

oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze 

Rozporządzeń właściwych Ministrów 

  
 
Atest 

• świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 

bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 

państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 
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Badania gruntowe 

• ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) 

określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia 

jego przydatności dla potrzeb budowlanych 

  
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 

• zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale 

także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz 

ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 

ryzykiem zawodowym 

  
Budowa 

• wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja 

obiektu budowlanego 

 
Budynek 

• obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i 

dach 

  
Certyfikat 

• znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 

specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 

państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

  
Dokumentacja budowy (między innymi) 

• ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje między innymi: 

• · pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym 

• · dziennik budowy 

• · protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• · projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

• · operaty geodezyjne 
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Dziennik budowy 

• urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 

budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

 

Legitymacje urządzeń  

• świadectwa dopuszczenia do ruchu i/lub użytkowania dla urządzeń 

(także DTR urządzeń) 

   
Nadzór inwestorski 

• forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 

kosztów realizowanej inwestycji 

 
Obiekt budowlany 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, obiekt małej architektury 

 
Polska Norma (PN) 

• dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 

ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 

budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, 

technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

 
Pozwolenie na budowę 

• decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia 

terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 

użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa 

szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

 
Projektant 

• samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 

opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby 

Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

 
Przepisy techniczno-wykonawcze 
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• warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i 

ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 

 
Roboty budowlano-montażowe 

• budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego 

 
Roboty zabezpieczające 

• roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 

będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 

wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu 

organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla 

pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo 

też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu 

zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające 

mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 

przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 

wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 

atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych 

Roboty zanikające 

• roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania 

kolejnych etapów budowy 

  
Sieci uzbrojenia terenu 

• wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i 

urządzenia 

 
Środek transportu/-owy 

• środek transportu technologicznego używany na placu budowy do 

przemieszczania w poziomie (np. z  miejsca składowania na tym placu 

budowy) do miejsca wbudowania lub środka transportu pionowego 

(wyciągu, dżwigu lub tp.) - anonimowego rodzaju (najczęściej pojazd 

spalinowy o nośn. ok. 1-3,5 t) 

 
Wada techniczna 

• efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia 
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korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 

odpowiedzialność ponosi wykonawca 

 
Znak bezpieczeństwa 

• prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które 

uzyskały certyfikat 

 

4.9.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

4.9.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu 
do wszystkich części Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakimi dysponuje 
oraz przekaże obszar placu budowy. 
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu obiektów placu budowy. 
 

4.9.4.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

 
W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji 
Projektowej  
zgodnie z Umową i wytycznymi  PFU.  
 

4.9.4.2.1.Zakres Dokumentacji Projektowej 

 
W ramach realizacji projektu Wykonawca wykona/opracuje/zleci 
wykonanie/uzyska w szczególności: 
a. Materiały przygotowawcze i przedprojektowe: 

• aktualną mapę do celów projektowych, 

• szczegółowe badania geotechnicznych w zakresie: 

o wykonanie odwiertów na głębokość wynikającą z przyjętej 

konstrukcji 

o określenie nośności gruntu 

o ustalenie poziomu wód gruntowych 

o wykonanie obliczeń sprawdzających posadowienie budynku 
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o opracowanie wniosków oraz rozwiązań technologicznych w 

przypadku niestabilnego gruntu lub wysokiego poziomu wód 

gruntowych 

o opracowanie wniosków oraz rozwiązań technologicznych 

ciężkich izolacji przeciwwodnych w przypadku wysokiego 

poziomu wód gruntowych 

• koncepcja inwestycji wykonana z uwzględnieniem wymagań niniejszego 

PFU 

• Operat wodno-prawny a ostatecznie pozwolenie wodno-prawne – o ile 

będą wymagane 

b. Projekt Budowlany 
Projekt budowlany powinien być opracowany: 

• na podstawie materiałów wyjściowych, o których mowa w części 

„Zakres przedmiotu zamówienia – Prace projektowe”, 

• ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, 

doprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), 

• na podstawie wymagań określonych w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego, 

• na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych, 

• w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena 

zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie 

wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń 

wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych 

ustaw/przepisów (np. o Ochronie i kształtowaniu środowiska, o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp.). 

c. Informacja o planie BIOZ 
d. Charakterystyka energetyczna 
e. Projekt- Budowlany oraz Projekty Wykonawcze (dla wszystkich branż): 
 a) projekt architektoniczno-budowlany 
 b) projekt branży sanitarnej (wod-kan, co, cwu) 
 c) projekt branży sanitarnej (wentylacja, klimatyzacja) 
 d) projekt branży elektrycznej  
 e) projekt instalacji niskoprądowych (telefoniczna, strukturalna, 
alarmu,itp.) 
f. STWiORB 
g. Plan BIOZ 
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h. Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia 
dokumentacji 
 
 
 
 
 

4.9.4.2.2.Forma przekazania dokumentacji 

 
Dokumentację należy opracować i przekazać Zamawiającemu na zasadach i w 
ilościach określonych w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Dokumentacja projektowa będzie odebrana zgodnie z warunkami Umowy. 
 
Ustala się tryb przekazania i uzgodnienia dokumentacji projektowej 
opracowanej przez Wykonawcę: 
Zgodnie z Umową 
 

4.9.4.2.3.Podstawa wykonania dokumentacji: 

 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, 

poz. 1118, z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie ( Dz. U z 2002r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.04.2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. 

Nr 0, poz. 462 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie ( Dz.U.z 

2005r. nr 201, poz. 1673), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. nr 120, 

poz.1126), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2006r. nr 80, poz. 

563), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.01.2004 r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. 

zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U. z 

2004 r. nr 92 poz. 881 z późn. Zmianami), 

• Inne obowiązujące przepisy. 

• PFU i uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

4.9.4.2.4.Podstawa i zakres wykonania dokumentacji wykonawczej 

 
Projekt wykonawczy należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań, 
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i zastosowanych 
materiałów.  
Dokumentacja powinna zawierać: 

• rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji 

(ilość w tonach), 

• informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia 

robót oraz o konieczności opracowania planu „BIOZ” (art. 21 a ust. 3 

Prawa budowlanego). 

• optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe, 

rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na właściwy dobór 

materiałów, urządzeń, itd. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu na służyć. 
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4.9.4.2.5.Wymagania w zakresie prawa autorskiego 

 
Zgodnie z Umową. 
 
 

4.9.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 

 
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt budowlany. Do wszystkich 
części/branż projektu budowlanego Wykonawca zobowiązuje się sporządzić 
projekt wykonawczy, który to projekt będzie podstawą wykonania Robót. 
Zakres projektu wykonawczego określi Projektant Wykonawcy w porozumieniu 
z Zamawiającym. 
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji 
Technicznej, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
WWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i WWiORB. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez 
Projektanta, o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  
wymaganiami określonymi w PFU. 
 

4.9.4.4. Harmonogram robót 

 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz 
sposoby realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
 

4.9.4.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie terenu budowy i 
za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty przejęcia terenu 
od Zamawiającego  do Daty przekazania terenu Zamawiającemu po 
zakończeniu zadania.  
 

4.9.4.6. Ogólne zasady wykonania robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 
jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 
Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-rozruchową 
producentów, 
zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Inspektora nadzoru, 
jakość zastosowanych materiałów,  
zabezpieczenie terenu budowy, 
ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 
ochronę przeciwpożarową, 
ochronę własności publicznej i prawnej, 
bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę i utrzymanie robót, stosowanie się do 
prawa i innych przepisów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej WWiORB i STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  
 

4.9.4.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności: 
a)  Utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, 
a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa Robót. 
 

4.9.4.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
przeciwdziałać wystąpieniu uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, powstałych w wyniku skażenia, hałasu lub innych powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 

4.9.4.9. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach jak i na terenie 
całego placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

4.9.4.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 

4.9.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
 

4.9.4.12. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie obowiązującymi przepisami  i 
zawierać takie informacje jak: 
stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
plan działania w związku z organizacją ruchu, 
działania przeciwpożarowe, 
działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp, 
zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 
i inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
 

4.9.4.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
z wymaganym przepisami wyprzedzeniem wszystkie zainteresowane strony o 
Dacie Rozpoczęcia oraz Zakończenia Robót. 
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Z chwil przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem 
nieruchomości, którego teren został przekazany pod budowę, za wszystkie 
szkody powstałe na tym terenie. 
 
 

4.9.4.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

4.9.4.15. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
 

4.9.4.16. Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

 
Zgodnie z SIWZ. 
 

4.9.5. MATERIAŁY 

 

4.9.5.1. Dopuszczenia stosowania materiałów 

 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie.  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające dokumenty 
stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi w STWiORB. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 
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legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości ze STWiORB to takie materiały i / lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 

4.9.5.2. Jakość stosowanych materiałów 

 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami STWiORB odpowiedzialny jest 
Wykonawca Robót.  
Wszystkie dokumenty powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu 
Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru. 

4.9.5.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB 

 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych 
producentów) pod warunkiem: 
a)spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
zwłaszcza co do elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów. 
 

4.9.5.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie 
przed zamówieniem/użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla prowadzonych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem za nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do 
udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: 
Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Zamawiający 
lub Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, 
wykonanie badań sprawdzających. 
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Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi w/w zastrzeżenia, wówczas 
koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub 
wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
 

4.9.5.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
 

4.9.5.6. Zasady kontroli jakości robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach 
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
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4.9.5.7. Badania i pomiary. 

 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
 

4.9.5.8. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę 
 

4.9.5.9. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę 
inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 
legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości ze STWiORB to takie materiały i / lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

dla zadania Kontrakt K14 – Budowa budynku administracyjnego 
wraz z sieciami wraz z przebudową istniejącego budynku administracyjno-socjalnego 

 

 
 

Data: 01.10.2013r. Strona/Stron 

Autorzy opracowania: arch. Wojciech Marciniak z zespołem 76 z 85 

 

4.9.5.10. Dokumenty budowy 

 
Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 
- Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa 
Budowlanego. 
 - Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o 
pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez 
właścicieli sieci i urządzeń 
- Projekt budowlany. 
- Plan BIOZ. 
- Projekty wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
- Pomiary geodezyjne. 
- Badania geotechniczne. 
- Protokoły prób i badań. 
- Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 
- Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania 
robót opracowane przez producentów maszyn i materiałów.  
- Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, 
badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 
- Instrukcje obsługi i eksploatacji. 
- Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 
- Operat odbioru końcowego  
- Protokoły przekazania terenu budowy, 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne cywilno-prawne 
- Protokoły odbioru robót, 
- Protokoły/notatki z narad i ustaleń 
- Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 
finansowych budowy. 
-inne wymagane prawnie bądź umową 
Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na Terenie  Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

4.9.6. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB i 
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programie robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego i  Inspektora 
Nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i 
wskazaniach Zamawiającego lub  Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym zleceniem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie 
może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4.9.7. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB oraz zgodnie ze 
wskazaniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

4.9.8. ODBIÓR ROBÓT 
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Rodzaje Odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, 
Roboty podlegają następującym rodzajom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 

4.9.8.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 

 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu i/lub Inspektorowi 
Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór Robót Zanikających i 
Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Zamawiający i/lub Inspektor Nadzoru. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru w obecności 
Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż trzy dni 
robocze po podaniu daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 

4.9.8.2. Odbiór Częściowy robót 

 
Po zakończeniu etapu robót lub innych przewidzianych w umowie, dokonaniu 
wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu 
gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 
protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru, 
dziennik budowy, 
protokóły badań i sprawdzeń, 
rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe 
(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 
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4.9.8.3. Odbiór Końcowy robót 

 
- Odbiór końcowy polega na całościowej ocenie  wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
- Odbiór końcowy robót nastąpi zgodnie z warunkami umowy w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 'Dokumenty do odbioru końcowego robót'.  
- Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Wykonawcy.  
- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.  
- W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
- W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego.  
- W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 

4.9.8.4. Informacje dodatkowe 

 
Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacje 
zainstalowanych urządzeń 
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4.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

4.9.9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową 
 
 

4.9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 
1126, Nr 109  
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 
poz. 1190,  
Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 ,z 2002 r. Nr 74 poz. 676 
z 2003 r. Nr 80 poz. 718 , z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 oraz z 2010 r nr 243 
poz.1623.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 
poz. 838 z  
późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 
401).  
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 27 kwietnia 2012 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz. 462)  
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).  
Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów z dnia 
30-04-2013 r. (Dz.U.13.0.523) 
Rozporządzeniem Ministrów w zakresie szczegółowego zakresu i formy 
budowlanego z dnia 25-04-2012 r. (Dz.U.12.0.462 z pn. zm.) 
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4.9.11. NORMY 

 
Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany zgodnie z niniejszym PFU, 
pozostałymi Dokumentami Zamawiającego, Kontraktem i postanowieniami 
prawa polskiego.  
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych 
inżynierów projektantów. Winna ona spełniać wymagania niniejszego 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane 
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi 
standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty winny być 
zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 
najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT), i 
wymaganą prawem polskim.  
Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację 
Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach 
eksploatacji.  
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą 
do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa 
budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.  
W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi 
wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi 
przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania 
robot.  
W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do 
aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Lista norm polskich dostępna 
na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w 
polskiej i angielskiej wersji językowej, w jego siedzibie: ul. Świętokrzyska 14, 
00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram - Elektroniczna Biblioteka 
Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierającym normy z zakresu budownictwa, 
normy branżowe, zbiór przepisów prawa budowlanego, dostępnym na 
www.integram.com.pl . 
 
Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych 
asortymentów Robót, podano poniżej: 
 
PN-69/B-1002 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-06200;1997 – konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i 
odbioru;  
PN-JSD-8501-1;1996 – przygotowanie podłoża  
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PN-90-B03200 – konstrukcje stalowe, obliczenie i projektowanie roboty 
spawalnicze wg obowiązujących norm.  
PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.  
PN-75/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-B-94701:1999 
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 
półokrągłych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych.  
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zapraw.  
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  
PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - cześć 1. Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.  
PN,-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych 
i lastrykowych. Wymagania i badania  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-75/B-1012 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i oznakowanie.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe, Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i oznakowanie. określenia.  
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe.  
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PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:2001 Środki ochrony przed porażeniem prąciem 
elektrycznym.  
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego  
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia  
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania  
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowa-nych  
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku 
winylu i polietylenu 
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5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

5.1 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE  
 
Oświadczenie zamawiającego jako załącznik do niniejszego PFU. 

5.2 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.2.1 Kopia Mapy Zasadniczej  

5.2.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia nowych 
obiektów  

5.2.3 Dane dotyczące atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

5.2.4 Ekspertyzę techniczną wraz z inwentaryzacją budynku administracyjno-
socjalnego podlegającego przebudowie  

5.2.5 Porozumienia, zgody, opinie, warunki techniczne 

5.2.6 Tabela wykończenia wnętrz dla budynków 

 

5.3. ZAŁĄCZNIKI CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Rys. 0.1 - Widok ogólny terenu wraz z inwentaryzacją zdjęciową 

Rys. 0.2 - Mapa sytuacyjna z zakresem opracowania 

Rys. 0.3 – Przykładowe zagospodarowanie terenu 

Rys. 0.4 - B1 – Przykładowy rzut parteru budynku biurowego  

 Rys. 0.5 - B1 – Przykładowy rzut piętra budynku biurowego 
Rys. 0.6 - B2 – Inwentaryzacja budynku socjalnego 

Rys. 0.7 - B2– Inwentaryzacja budynku socjalnego 

Rys. 0.8 - B2– - Inwentaryzacja budynku socjalnego 

Rys. 0.9 - B2– - Inwentaryzacja budynku socjalnego 

Rys. 0.10 - B2– - Inwentaryzacja budynku socjalnego 
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Rys. 0.11 - B2– - Inwentaryzacja zdjęciowa budynku socjalnego 

Rys. 0.12 - B2– - Inwentaryzacja zdjęciowa budynku socjalnego 

Rys. 0.13 - B2– Przykładowy rzut parteru budynku socjalnego - wyburzenia 

Rys. 0.14 - B2– Przykładowy rzut parteru budynku socjalnego - koncepcja 

funkcjonalna i aranżacji pomieszczeń 

Rys. 0.15 - B2– Przykładowe elewacje budynku socjalnego 

Rys. 0.16 - B2– Przykładowe elewacje budynku socjalnego 

 

 
 

 
 
 


