Umowa o roboty budowlane

Fundusze @ DOLNY Unia Europejska
Europejskie P SLASK Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 11 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWANR___
Umowa zawarta w Gaci, w dniu r. pomiedzy:

Zaktadem Gospodarowania Odpadami Ga¢ Sp. z 0. o.

z siedziba w Gaci, Gac 90, 55-200 Otawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000142896, REGON: 932048175, NIP. 9121677692,
wysoko$c¢ kapitatu zakladowego: 26 042 000,00 zI, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu - Jacka Pazdziernika
Cztonka Zarzadu - Kazimierza Baczek,

zwang w tresci umowy: ,,Zamawiajacym”

a
Z siedzibg w , wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem
KRS: , REGON: , NIP: , wysokos¢ kapitatu zaktadowego: ___ 7,
reprezentowang przez.

- /
zam. ,prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

, REGON: , NIP:

zwang(ym) w tresci umowy: ,Wykonawca”,
zwanymi tacznie w tresci umowy: ,,Stronami”, a indywidualnie: ,Strona”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z pdzn. zm.), Zwanej
dalej ustawa. Warto$¢ zaméwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.

§1
Przedmiot umowy
1 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowal inwestycje pod nazwa: ,Roboty
budowlane ,zaprojektuj i wybuduj”: Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadoéw wielkogabarytowych wraz z
segmentem odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow oraz
Kontrakt 5.2 - dostawa zbiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” w
ramach przedsiewziecia pn.. ,OPTYMALIZACJA PROCESOW | DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIETYM’, dofinansowanego ze $rodkow
EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

2 Inwestycja polega na wykonaniu trzech kontraktow budowlanych realizowanych w systemie
,Zaprojektuj i wybuduj” na terenie Zamawiajacego w Gaci lezacej pomiedzy Otawg a Brzegiem w
wojewodztwie dolnoslgskim, w gminie Ofawa na dzialce o numerze ewidencyjnym 384/10 obreb Gag.

3. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do uzytku nizej wymienionych
nowych obiektow budowlanych na terenie Zamawiajacego:

1) ,KONTRAKT 4a.2: Budowa magazynu odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku",
inwestycja polega na budowie magazynu odpadéw wielkogabarytowych (zadaszone boksy) wraz z
segmentem odzysku (hala demontazu), placem manewrowo-magazynowym, uktadem komunikacji
kotowej (wraz z drogq dojazdowq i p.poz) oraz niezbedng infrastrukturg techniczng (instalacje
zewnetrzne, sieci, przylacza);

2) ,KONTRAKT 4b.2: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw’,
inwestycja polega na budowie magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw. W
budynku nalezy wydzieli¢ strefe¢ magazynu suchego paliwa RDF (zamknigta hala wraz z dokiem
zatadunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatow niz paliwo
RDF (zadaszone boksy),

3) ,KONTRAKT 5.2 - Dostawa zbiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i
oprzyrzadowaniem",
inwestycja polega na dostawie i montazu zbiornika biogazu z oprzyrzadowaniem na fundamencie
wraz z modyfikacjg istniejacej sieci gazowej i elektrycznej Zamawiajacego zlokalizowanej na
terenie Zamawiajgcego w Gaci, lezacej pomiedzy Otawg a Brzegiem w wojewodztwie
dolnoslaskim, w gminie Otawa na dzialce o numerze ewidencyjnym 384/10 obreb Gac.

4, Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1)  opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej obejmujacej:
a) koncepcije i plany zagospodarowania terenu,
b) projekty budowlane,
c) dokumentacje projektowg wykonawcza,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
e) planyBIOZ,
f)  instrukcje technologiczne i stanowiskowe, o ile bedg wymagane,
g) dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolen na uzytkowanie;

2) zagospodarowanie terenu budowy;

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony $rodowiska i
innymi obowigzujacymi przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen do rozpoczecia procesu
inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolen na budowe;

4)  wykonanie robot budowlanych i dostawe urzadzen;

9) przeprowadzenie rozruchéw oraz prob konicowych niezbednych do uzyskania projektowanych i
wymaganych przez Zamawiajacego parametrow technologicznych w zakresie dostarczanych
urzadzen;

6) dostarczenie kompletnej dokumentaciji powykonawczej na ktérq sktadajg sie min:

a) Grupa 1 - Dokumenty podstawowe:

i.  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub wypisy i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

i.  Decyzje zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe.

ii.  Dzienniki budowy.

iv.  Operaty geodezyjne wytyczania obiektow budowlanych w terenie.

v.  Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy.

vi. ~ Oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Normami.

B T e e e s e
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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vii.  Dokumenty niezbedne do zlozenia odpowiednich wnioskow do Panstwowej Inspekcii
Sanitarnej
vili. ~ Dokumenty niezbgdne do zlozenia odpowiednich wnioskéw do Panstwowej Strazy
Pozarnej
ix.  Dokumenty niezbedne do zlozenia odpowiednich wnioskéw do Urzedu Dozoru
Technicznego w odniesieniu do urzadzer i instalacji odbiorowych
b) Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne:
. Protokoly odbioru przytaczy mediow sporzadzone przy udziale operatoréw sieci
(przyktadowo: energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, gazownicze).
c) Grupa 3 - Dokumenty materiatowe:
I.  Certyfikaty.
ii.  Atesty.
i.  Aprobaty techniczne.
v.  Deklaracje wiasciwosci uzytkowych
v.  Zatwierdzenia probek materiatowych.
d) Grupa 4 - Wyniki badan:
. Wyniki badan probek betonu.
il. ~ Wyniki badan zageszczenia i nosnosci gruntu.
iii.  Protokoty préb szczelnosci rurociagow i instalacji.
iv. Protokoty odbioru préb na goraco instalacji, jezeli sa wymagane.
V. Protokoly pomiaru jakosci izolacji oraz skutecznosci zerowania lub uziemienia instalacji i
urzadzen.
vi.  Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej.
vii. - Protokoty pomiaru natezenia o$wietlenia.
viii.  Protokoly badan probek wody.
ix.  Protokoty odbioru i pomiaru instalacji ppoz.
e) Grupa 5 - Protokoly odbiorow czesciowych. Zawartosc tej grupy zawiera miedzy
innymi:
i. Protokoly odbioru $cian szczelinowych lub palowan - jezeli wystepuja.
ii.  Protokoty odbioru stanu zerowego.
iii.  Protokoty odbioru stanu surowego.
iv.  Protokoty odbioru robét pokryciowych.
V. Protokoty odbioru robot elewacyjnych.
Vi.  Protokoty odbioru robot zewngtrznych (drogi, chodniki, zewnetrzne przytacza).
vii.  Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
f)  Grupa 6 - Protokoly testow funkcjonalnych migdzy innymi:
. Bramowe systemy wjazdowe.
ii.  Oswietlenie awaryjne.
ii. — Urzadzenia alarmowe.
iv.  Instalacja monitoringu - jezeli wystepuje.
v.  Instalacja tryskaczowa - jezeli wystepuje.
vi.  Instalacje elektryczna.
Niezaleznie od powyzszego Grupa 6 winna zawieraé protokoly rozruchéw urzadzen i instalacji
objetych instrukcjami rozruchow.
g) Grupa7 - Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentow maszyn i urzadzen. Dokumenty
nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji, $wiadectwa zgodnosci, Swiadectwa
CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty).
h) Grupa 8 -Wykaz czesci zamiennych oraz wykaz czesci eksploatacyjnych
zuzywajacych sie.
i)  Grupa9 - Raport szkolenia zatogi
Szkolenie zalogi stanowi obowiazek umowny Wykonawcy. Szkolenie ma obejmowaé obstuge,

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadoéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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10.

1.

12.

13.

serwisowanie i uzytkowanie urzadzen technicznych i technologicznych oraz BHP.
j)  Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza
Dokumentacja projektowa powykonawcza powinna obejmowac:
i. Catos¢ dokumentacji wediug spisu rysunkow projektu wykonawczego wraz z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji.
i. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
iii.  Wykaz zrealizowanych robot podstawowych i robét dodatkowych, ktére wykraczajg poza
zakres umowy podstawowej, wypetniony dziennik budowy;
7) dostarczenie Zamawiajacemu materialow niezbgdnych do zmiany pozwolenia zintegrowanego
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca jest zobowigzany do takiej realizacji przedmiotu umowy, aby byla ona skoordynowana z
praca zakladu Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy zapewnia, iz dofozy wszelkich staran, aby
dziatania pracy zakladu byly nalezycie nadzorowane przez przedstawicieli Zamawiajacego w celu
prawidiowej | terminowej realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia (zwana dalej: ,SIWZ"), stanowiaca zafacznik nr 1 do umowy, w tym w szczegoinosci
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z trescig oferty Wykonawcy z dnia
, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé umowe z zachowaniem najwyzszej starannosci wymaganej w
zwigzku z profesjonalnym charakterem dziatalnosci Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci ‘zgodnie
z polskimi normami, ogdlnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej
i technologicznej.
Materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce powinny posiada¢ oznakowanie CE lub B i odpowiada¢
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi, wymaganiom SIWZ, a takze wymaganiom dokumentaci projektowej oraz
szczegdtowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robot.
Przed dostarczeniem na teren budowy i wbudowaniem wyrobow budowlanych i urzadzen Wykonawca
zobowiazany jest zlozy¢ wniosek do Zamawiajacego o akceptacj tych wyrobow i urzadzen dotgczajac
do wniosku: dokumenty uprawniajace do oznakowania wyrobéw znakiem CE i B, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z
norma lub aprobatg techniczng oraz tres¢ tej normy lub aprobaty.
Wykonawca oéwiadcza, ze dokonat sprawdzenia terenu i dokumentacii jaka moze by¢ potrzebna dla
nalezytego wykonania umowy pod wzgledem mozliwosci prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
z uwzglednieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowiazujacych przepisow prawa,
terminowosci | wysokiej fachowosci wykonania przedmiotu umowy i nie zglasza do nich jakichkolwiek
zastrzezen. Ponadto, Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat wszelkie inne niezbedne informacje w celu
nalezytej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca potwierdza rowniez, iz dokonat wizji lokalnej i nie
zgtasza jakichkolwiek zastrzezen.
Przedmiot umowy bedzie realizowany na istniejacym i funkcjonujacym zaktadzie, co Wykonawca
uwzglednit w swojej ofercie i nie bedzie zglaszat wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen lub
zastrzezen zwigzanych z tym faktem. Realizacja przedmiotow umowy nie moze ograniczat pracy
zakfadu.
Strony wyraznie postanawiaja, iz wszelkie prace, dzialania, dostawy i montaze elementow i czesci,
ktore nie zostaly okreslone w umowie, a ktore sa niezbedne do realizacji przedmiotu umowy lub do
osiagniecia jej celow, uznaje sie za stanowiace obowigzki Wykonawcy wynikajace z umowy i jako takie
stanowia czes¢ przedmiotu umowy objetego wynagrodzeniem, o ktorym mowa w § 8 ust. 1.
Wykonawca nie moze powolywa¢ sie na wady terenu, na ktorym wykonywany bedzie przedmiot
umowy, a takze wady lub braki dokumentacji udostgpnionej przez Zamawiajacego, jako okolicznosci
wylaczajacej lub ograniczajacej jego odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub stanowigcej podstawe do zmiany wynagrodzenia.

M
,Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” .

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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16)

17)

18)

19)

20)

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)

34)

wykonanie (bez odrebnego wynagrodzenia) przytacza wodno- kan. oraz energii elektrycznej wraz z

odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy i zaplecza w wode | energie elektryczng i

ponoszenie biezacych kosztéw tego zaopatrzenia,

biezace utrzymywanie terenu prac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych w

standardzie nie nizszym niz przewidzianych w obowiazujgcych przepisach prawa,

stosowanie materiatow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania

i zapewniajgcych sprawno$¢ i wydajnosc eksploatacyjng wykonanej w ramach przedmiotu umowy

instalacji,

zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytuly prowadzenia dzialalnosci

gospodarczej obowiazujacej nie pdzniej niz od dnia zawarcia umowy do dnia uptywu okresu rekojmi

oraz umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, zgodnie z § 4 umowy. Kopie polis

ubezpieczen, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym oraz ich kontynuacje stanowig kolejno zatacznik

nr4i5 do umowy,

zglaszania Zamawiajacemu terminu zakonczenia robét podlegajacych zakryciu oraz robot

zanikajacych, ktorych odbior nastapi w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia. Nie dopefnienie tego

obowigzku przez Wykonawce upowaznia Zamawiajacego do wydania polecenia Wykonawcy do

odkrycia robot lub wykonania odpowiednich odku¢, a nastepnie przywrocenie ich do stanu

poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

utrzymanie terenu wokot terenu prac w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

korzystanie z drog dojazdowych zgodnie z wymogami zarzadcy tych drég oraz w sposdb

niepowodujacy zaktocen dla dziatalnosci Zamawiajacego,

umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym

postepu w realizacji robot i prac, stosowanych w ich toku materialéw oraz wszelkich okolicznosci

dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

uporzadkowanie terenow budéw po zakoriczeniu robét i prac,

udzielanie Zamawiajacemu informacji o personelu, jego liczbie, czasie pracy, w tym przekazanie

wykazu pracownikow, o ktérych mowa w rozdziale Il pkt 4 SIWZ oraz udzielenie informaciji

0 pracujgcym sprzecie, przekazanie o$wiadczenia o przeszkoleniu bhp personelu i aktualnych

badaniach lekarskich oraz zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcow

w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajace prace na rzecz Wykonawcy,

zapewnianie wiasciwe] koordynacji prac i robot wykonywanych przez podwykonawcow,

prowadzenie dziennika budowy i jego ochrona przed zniszczeniem,

informowanie na Zzadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow

materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

na zadanie Zamawiajacego - przerwanie prac projektowych lub robot na budowie, a jezeli zgloszona

zostanie taka potrzeba - zabezpieczenie robot przed ich zniszczeniem,

zapewnienie wiasciwej koordynacii robot i prac wykonywanych przez Podwykonawcow,

zapewnienie pefnej obslugi geodezyjnej w zakresie niezbednym do realizacji prac objetych umowa,

zapewnienie pefnej obstugi geotechnicznej w zakresie niezbednym do realizacji prac objetych

umowa,

zapewnienie petnej ochrony terenéw budéw do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy

przez Zamawiajacego, gwarantujgce takze ochrone prac, maszyn i materiatow, zgromadzonych na

terenie budowy,

Wykonawca jest zobowigzany na pisemne zadanie Zamawiajacego, przed rozpoczeciem prac

projektowych i rob6t lub w trakcie ich trwania, opracowaé i przedstawi¢ do uzgodnienia i akceptaci

Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca

powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania prac projektowych i robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i plan organizacji gwarantujacy wykonanie zgodnie z umowa,

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czeS¢ ogolng opisujaca: organizacje wykonania, w tym terminy i sposob prowadzenia prac
projektowych i robét,

b) sposob zapewnienia BHP,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” .

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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14.

1. Do
1)
2)
3)

4)

5)
2. Do

1)

10)

1)
12)
13)
14)

15)

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, okreslonych w umowie oraz
zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢
waznoéci dokumentow:

1) umowa,

2) SIWZ

3) oferta Wykonawcy z dnia :
4) HRF,

5) pisemne zalecenia Zamawiajacego.

§2.
Obowiazki Stron

obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie terendw budow poprzez wskazanie ich granic,
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
skfadowania oraz na terenie budowy,
wspdlpraca z Wykonawca przy realizacji inwestycji,
zapfata wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.

obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie: ,HRF") w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ktéry zatwierdza Zamawiajacy. HRF
zawiera terminy wykonania poszczegolnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegolnych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot budowlanych, zawiera rowniez terminy i kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegoine kontrakty i etapy ich realizacji, przy zachowaniu
podziatu robét i ich wartosci przedstawionych w ofercie (Tabela Elementow Scalonych zatacznik nr 10
do SIWZ). Wykonawca opracuje HRF w formie i stopniu szczegotowosci uzgodnionym z
Zamawiajacym,
wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotu umowy,
uzyskanie uzgodnien branzowych z zakresu ochrony pozarowej, bhp i ergonomii  pracy,
sanitarnohigienicznych,
uzyskanie pozwolen na budowe osobno dla poszczegolnych kontraktow wyszczegolnionych w §1 ust.
3,
zgloszenia w PINB, w PIP planowanego terminu rozpoczecia i zakoriczenia robét,
zapewnienie na koszt Wykonawcy osob odpowiedzialnych za opracowanie projektow budowlanych,
projektow wykonawczych, projektu linii technologicznej zbiornika gazu, prowadzenie jej montazu,
protokolarne przejecie terenow budow,
zagospodarowanie zaplecza robot i miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz sprzetu
Wykonawcy,
ogrodzenie, o$wietienie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porzadku wraz z wywozem do
zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadow i nieczystosci oraz ochrona mienia
znajdujacego sie na tym terenie,
przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegoinosci ppoz. w trakcie wykonywania
robot, oraz biezace utrzymywanie terenow budow w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo 0sob
przebywajacych w standardzie nie nizszym niz przewidziany w obowiazujacych przepisach prawa,
umieszczanie tablic zgodnie z prawem budowlanym,
kierowanie budowa zgodnie z przepisami prawa,
dostawa i montaz wszystkich elementow, czesci i urzadzen niezbednych dla kompletnego i
nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
uzupetnienie istniejacego oprogramowania w zakresie niezbgdnym dla kompletnego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy,
utrzymanie porzadku wraz z wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce
odpadéw i nieczystosci oraz ochrona mienia znajdujgcego sig na terenie prac,

M

,Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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3

c) wykaz zespotdw projektowych roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
e) system (sposob i procedure) proponowane;j kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych prac
projektowych i robot,
f)  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
g) czes¢ szczegolowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét: rodzaje i ilosé $rodkéw transportu
oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
h)  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
) sposob i procedurg pomiardw i badar (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot,
j)  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy:
1)  zramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie - .......................... ;
2)  zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie - ..............c.c...........

§3
Obowiazki projektowe

Wykonawca zapewnia, Ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy maja wiedze i doswiadczenie

konieczne do wykonania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze projektanci beda do dyspozycji, aby uczestniczyé w dyskusjach

z Zamawiajacym i w organizowanych naradach, we wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty

uptywu okresu rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. Nadzér autorski Wykonawey bedzie

sprawowany do uptywu okresu rekojmi. Czynno$ci nadzoru autorskiego musza byé wykonywane przez

osoby posiadajace uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczegéinosci:

1) czynnosci wynikajace z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U.z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.),

2)  dokonywanie zmian w dokumentacii projektowej, wynikajacych z petnienia nadzoru autorskiego,

3) sporzadzenie zamiennego projektu budowlanego umoziiwiajacego zmiane decyzji pozwolenia na
budowe, w razie wystapienia takiej koniecznosci, przy czym koszty opracowania zamiennego
projektu ponosi ta Strona umowy, ktérej dziatanie lub zaniechanie jest przyczyna jego wykonania,

4)  udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,

5) udzialu w odbiorach czesciowych, odbiorach robot zanikajacych oraz odbiorze koncowym na
wezwanie Zamawiajgcego,

6) udziatu w prébach instalacii i rozruchach,
7)  wizyty na budowie, na kazde zadanie Zamawiajacego,
8) doradztwo.
Wykonawca zobowiazuje sig do zapewnienia nadzoru autorskiego zgodnie z umowa, przepisami prawa,
oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzér autorski petniony bedzie przez projektanta dokumentacii
projektowej, wehodzacego w skiad personelu Wykonawcey lub podwykonawcy. Wykonawca zobowiazany
jest do pisemnego zobowigzania projektanta do pefnienia nadzoru autorskiego co najmniej w zakresie
wskazanym w niniejszej umowie, niezaleznie od taczacych ich stosunkéw prawnych oraz takze po ich
ustaniu.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci

zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.

Projektant, peiniac nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych, jest zobowigzany do pobytow

na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany w dokumentacii projektowej moga by¢ dokonana wytacznie po uprzednim pisemnym

wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

e e e e
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem” .
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§4
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dzialainoéci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt
(stownie: jeden milion ztotych).

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania - przez okres realizacji umowy do dnia ostatniego
odbioru koricowego umowy - ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, w tym takze ryzyka
uszkodzenia lub utraty inwestycji na sume ubezpieczenia w minimalnej wysokoSci rownej
wynagrodzeniu brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1. Ubezpieczonym musi by¢ zarowno
Wykonawca, jak i Zamawiajacy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia inwestycji do czasu dokonania
ostatniego odbioru koricowego ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie polisy, o kiérej mowa powyzej w ust.2 powyzej w
terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy termin tej polisy bedzie
krotszy niz wymagany w ust. 2 powyzej, kopie polis na kolejne okresy ubezpieczenia w terminie do
7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana
podlegajg akceptacji Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy ma
prawo zawarcia umowy ubezpieczenia okreslonej w ust. 2 na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§5
Terminy realizacji umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

1) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym koncepcji poszczegoinych kontraktow oraz
zbiorczego PZT ze szczegdinym uwzglednieniem warunkéw ochrony pozarowej - do 14 dni od
dnia zawarcia umowy, w tym 11 dni na wykonanie koncepcji i 3 dni na akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w ciagu 3 dni akceptuje koncepcje lub w uzasadnionych przypadkach odmawia
akceptacji. Odmowa akceptacji moze nastapic w szczegolnosci, gdy: Wykonawca nie uzgodnit ich z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, Wykonawca nie uzgodnit ich z
Zamawiajacym, nie uwzglednit uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym, a takze gdy koncepcja
narusza obowiazujace przepisy prawa lub jest niezgodna z umowa, W takich przypadkach za
odmowe akceptacji odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Akceptacja lub jej brak wraz z
uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemnej,

2) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektow budowlanych wraz z projektami
zagospodarowania terenu — do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy w tym 5 tygodni na wykonanie
dokumentacji projektowej i 1 tydzien na akceptacje przez Zamawiajacego. Odmowa akceptacii
moze nastapic w szczegolnosci, gdy: Wykonawca nie uzgodnit dokumentacji projektowej z
Zamawiajacym, nie uwzglednit uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym, a takze gdy
dokumentacja projektowa narusza obowiazujace przepisy prawa lub jest niezgodna z umowa, W
takich przypadkach za odmowe akceptacji odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Akceptacia lub jej
brak wraz z uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemnej,

3)  termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu wykonawczego — do dwdch tygodni przed
rozpoczeciem realizacji danego zakresu robot na danym kontrakcie,

4)  zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z przekazaniem do Zamawiajacego niezbgdnych
dokumentow (w tym dokumentow do zawiadomienia stuzb PSP i PPIS) do uzyskania pozwolen na
uzytkowanie dla kazdego kontraktu, oraz przekazanie niezbednych dokumentow do ziozenia
odpowiednich wnioskéw do Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji
odbiorowych - do 28.01.2019r.

”
Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem"”
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2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie trzech odbiorow koncowych, z
ktorych kazdy obejmuje wykonanie danego kontraktu, w tym przekazanie Zamawiajacemu wszystkich
wymaganych dokumentow, w tym w szczegdlnosci dokumentow okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 6 i 7 celem
uzyskania przez Zamawiajacego pozwole na uzytkowanie.

3. Poza terminami przewidzianymi w ust. 1 powyzej Wykonawca jest zobowigzany dochowac¢ termindw
wynikajacych z HRF.

§6
Odbior dokumentacji projektowej oraz odbior robét i prac

1. Wykonawca zobowiazany jest do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu
W jego siedzibie.

2. Do akceptacji Zamawiajacego Wykonawca przekaze: po 2 egz. koncepcji w wersji papierowej + 1 egz.
W wersji elektronicznej oraz po 2 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej.

3. Po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) 2egz. koncepji i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej
edytowalnej,

2) 4 egz. dokumentacii projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej, (w
tym dwa egzemplarze zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe projektu budowlanego),

3) 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych + 1 egz. w wers;ji
elektronicznej,

4) 1 egz. dokumentacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji elektronicznej,

5)  1egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej

6) odwiadczenia, Ze opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowiazujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodna / z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

7)  oSwiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu praw autorskich i praw
pokrewnych w formie pisemnej na druku przekazanym przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym w § 7 umowy.

4. Przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu nie oznacza dokonania odbioru.
Odbiory koncepcii i dokumentacii projektowej beda potwierdzane protokotami odbioru.

5. Odbior koncepcji i dokumentacii projektowej bez zastrzezen Zamawiajgcego nie oznacza potwierdzenia
braku wad fizycznych i prawnych tej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad
fizycznych lub prawnych po odbiorze dokumentacji Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji oraz roszczer odszkodowawczych, a takze wstrzymaé wyplate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu usunigcia wad i to niezaleznie czy dotyczy ono wadliwej
dokumentacii, czy pozostatego zakresu przedmiotu umowy.

6. W odbiorach uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i przedstawiciel Wykonawcy oraz
kierownik budowy.

7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na oceng prawidiowego wykonania danego odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

1) dziennika budowy i dziennika montazu linii technologicznej,

2) dokumentacji powykonawczej,

) protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

) protokotdéw badan, sprawdzen, pomiaréw,

) gwarangcji,

) aprobat technicznych,

) atestow i certyfikatow jakosci,

deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

9) dokumentaciji techniczno - ruchowej urzadzen linii technologiczne;.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” )
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10.

1l

12

13.

14.

Przedmiot umowy bedzie podlegat nastepujacym odbiorom:

1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe, w tym zgodnie z HRF,

3) odbiory koricowe, z ktorych kazdy obejmuje wykonanie danego kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ Zamawiajacemu gotowo$¢ do danego odbioru na pismie wraz
z niezbedna dokumentacja. Z zastrzezeniem § 2 ust. 2 pkt 20 odbiory bedg przeprowadzane w terminie 7
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca osiggnat gotowos¢ do zgloszonego
odbioru.
Jezeli w toku czynnosci danego odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnaf gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub prac, stwierdzenia wad lub niewywigzania sie
z obowiazkow, o ktérych mowa w umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru z winy
Wykonawcy i wyznaczy¢ mu termin na osiagniecie gotowosci do odbioru.
Z czynnosci danego odbioru sporzadza sie protokot, ktory bedzie zawierat w szczegbinosci: date odbioru,
przedmiot odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek oraz wyznaczenie daty
usuniecia wad i usterek.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia ostatniego
odbioru koncowego. Odbior koficowy jest skuteczny po potwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze
Wykonawca usunat wszystkie wady i usterki wskazane w protokole odbioru.
Zamawiajacemu bedg przystugiwaly nastepujace uprawnienia, jezeli w toku czynnosci danego odbioru
zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usunigcia - Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i zada¢ usuniecia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego
usuniecia wad,

2) nienadajace sie do usunigcia - Zamawiajacy moze:

a) odmoéwi¢ odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w umowie albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartoéci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy lub jego czesci po raz
drugi zgodnie z postanowieniami zawartymi pod. lit. a) powyzej odstapic od umowy lub jej
czesci z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia kar umownych.

W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie danego
odbioru, Zamawiajacy jest upowazniony do ich zastepczego usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utarty uprawnien wynikajacych z gwarancji i rgkojmi.

§7
Prawa autorskie
Z chwilg przekazania Zamawiajacemu jakichkolwiek opracowan zawierajacych utwory lub ich czesci
wytworzone w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, to jest m.in. materiatow zdjeciowych,
materialow audio-wizualnych, prezentacji, logotypow, itp., Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos¢
nieograniczonych w czasie i przestrzeni autorskich praw majatkowych i pokrewnych do tych utworéw bez
zadnych ograniczen i obcigzen na rzecz osob trzecich, na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy
polach eksploatacii, a w szczegolnosci obejmujacych:
1) uZywanie, pobieranie pozytkow, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcjg (za pomocg
wszystkich technik, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowa, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celow wiaczajac w szczegolnosci bez ograniczen
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promocje i reklame oraz budowe, wykonczenie, utrzymanie, przebudowe, modernizacje i
przywrécenie do stanu pierwotnego,

2)  przechowywanie w pamigci komputerowej lub innym nosniku elektronicznym,

3)  zwielokrotniania egzemplarzy utworéw dowolng technika,

4)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwory utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem,

5) w zakresie rozpowszechniania utwordw w sposéb inny niz okreslony powyzej - publiczne
udostepnianie, w szczegdlnosci na ogdinodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w
mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksiazki, albumy, broszury, a takze wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie, nadawanie i
remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) wykorzystanie i rozpowszechnianie utworéw w celu realizacji i eksploatacji obiektow je
urzeczywistniajgcych oraz innych przedsiewzie¢ inwestycyjnych

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienie autorskich praw

majatkowych oraz zawieranie umow o korzystanie z utworéw (udzielanie licencii) oraz udzielanie zezwolen

i 290d, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie na dowolny podmiot trzeci, na wszystkich znanych w dniu

zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczegdlnosci na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1

powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczen w czasie i przestrzeni wyraza zgode na dokonywanie przez

Zamawiajgcego zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub w ich czesciach oraz

dodatkowo zezwala na wigczanie tych utworéw do innych opracowan, wediug uznania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto powstrzymac od wykonywania praw osobistych do utworéw i godzi

si¢ na ich rozpowszechnianie bez podawania autora.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczen w czasie i przestrzeni zapewnia, ze osoby, ktdre opracujg

okreslony utwor bedacy elementem przedmiotu umowy, a ktérym przystugujg osobiste prawa autorskie,

nie beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego oraz jego nastepcow prawnych zadnych roszczen, w

tym w szczegolnosci w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przerébek

danego utworu.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczen w czasie i przestrzeni udziela Zamawiajacemu wytacznego

zezwolenia na wykonywanie (rozporzadzanie i korzystanie) autorskich praw zaleznych oraz przenosi na

Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonanie autorskich praw zaleznych.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utworéw Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

wiasnoS¢ wszystkich no$nikéw, na ktorych utwory zostaly utrwalone. Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materiaty, a

takze dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejsza umowa,

Wynagrodzenie z tytuléw, o ktérych mowa w ninigjszym paragrafie zawiera sig w ogdinej kwocie

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa ust. 1 powyzej jest dokonane z chwilg przekazania Zamawiajacemu

no$nika zawierajgcego utwor i nie wymaga dla swej skutecznosci zadnych innych czynnosci prawnych, czy

faktycznych.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada lub nie poznigj niz w chwili przekazania Zamawiajacemu, bedzie

posiadat calo$¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych Zamawiajacemu opracowar zawierajacych

utwory oraz, Ze ich przekazanie Zamawiajacemu oraz publikacja nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek
praw 0sdb trzecich, w tym w szczegdinosci praw do wizerunku i praw autorskich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ podja¢é wszelkie dziatania, aby Zamawiajacy mogt bez ponoszenia

dodatkowych kosztéw korzysta¢ z utworéw bez naruszenia czyichkolwiek praw. Wykonawca zwolni
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Zamawiajacego z obowigzku naprawienia wszelkich szkéd, a takze ponoszenia wydatkow, jakie
Zamawiajacy mogiby ponie$¢ w zwigzku z naruszeniem praw autorskich osob trzecich do utworu, dobr
osobistych, czynem nieuczciwej konkurencji, a takze innych praw przystugujacych osobom trzecich .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec 0s0b,
ktorych prawa zostaly naruszone za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia oraz zobowigzuje
sie naprawié powstala z tego tytulu szkode oraz zrealizowaC inne zwigzane roszczenia W peinej
wysokosci.

Postanowienia niniejszego paragrafu zachowaja waznos¢ po zakoriczeniu realizacii przedmiotu umowy lub
po rozwiazaniu albo wygasnigciu umowy z jakiegokolwiek powodu.

§8
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Z tytulu nalezytego wykonania umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, powigkszone 0
wysokos¢ podatku od towardw i ustug wg stawki %, tj. w wysokosci brutto zt
(stownie: k
Wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto okreslone w ust. 1 powyzej, zawiera skiadowe
wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnych kontraktow w nastepujacej wysokosci:

1)  Kontrakt 4a.2 w wysokosci brutto zt (stownie:
)

2)  Kontrakt 4h.2 w WYSOKOSCI brutto z (stownie:
)

3) Kontrakt 5.2 w wysokoSci brutto zt (stownie:
)

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy, w tym takze ryzyko
Wykonawey z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z wykonaniem umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

Niedoszacowanie, pominiecia lub brak rozpoznania zakresu umowy lub terenu robot i prac, nie moga byc
podstawg zadania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zaniechania wykonania czgsci umowy z przyczyn, ktorych nie mozna bylo przewidziec, ktore
s niezalezne od Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
o niewykonang cze$¢ umowy. Podstawg zaniechania wykonania czeéci umowy i zmniejszenia
wynagrodzenia bedzie protokot koniecznosci.

Zaplata wynagrodzenia bedzie dokonywana w czeSciach okreslonych w HRF, przy czym ptatnos¢
koficowa nie moze byé nizsza niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie poszczegdinych kontraktow
zgodnie z ust. 2 powyzej.

Podstawg zaptaty wynagrodzenia, w tym wystawiania faktury przez Wykonawce bedzie protokot
zakonczenia poszczegolnych etapow realizacji zgodnie z HRF, podpisany bez zastrzezen przez
Zamawiajacego oraz pisemne o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub dowody,
o ktorych mowa w ust. 10 ponizej. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce powyzszych wymagan nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnief w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow skfadanych wraz z faktura,

Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru, ktérego pfatno$¢ dotyczy, podpisanym bez zastrzezen

e —— e e e
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przez Zamawiajacego oraz pisemnymi o$wiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
lub dowodami, o ktérych mowa w ust. 10 ponizej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ do kazdej faktury oéwiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych termin
uptyngl. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegiosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrocic sig z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu Zzadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno¢ takiej zaptaty lub
2) zZiozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy,
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.
Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i kwota skladana do depozytu sadowego bedzie obejmowaé wylacznie nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu opéznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Rownowartos¢  kwoty zapfaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w dniu w formie
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1, to jest
(stownie: ).
Wykonawca zobowiazuje sig do zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia do dnia uptywu okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad oraz roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.

70 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia odbioru koficowego.

30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi.
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,Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument
gwarancyjny winien zawierac klauzulg, w ktorej gwarant zobowiazuje sig do wyptaty kwoty gwarancyjnej
na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie
wywiazat sie ze swoich zobowiazan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami
umowy. Projekt zabezpieczenia, z wyjatkiem zabezpieczenia w pieniadzu, nalezy przediozyc
Zamawiajacemu w celu akceptacii. Brak akceptacji projektu zabezpieczenia przez Zamawiajacego traktuje
sie jako brak tego zabezpieczenia.

§10
Rekojmia za wady, oéwiadczenie gwarancyjne i usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na prace projektowe, w tym dokumentacje

projektowa oraz przyjete rozwigzania, a takze uzyte materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia, wykonane

prace i roboty oraz pozostale czynnosci zrealizowane w ramach przedmiot umowy, zapewniajac

w szczegolnosci zachowanie parametréw gwarantowanych.

Termin rekojmi ustala sig na 5 lat. Termin gwarancji ustala si¢ na:

1) 5 lat na prace projektowe, w tym dokumentacje projektowa oraz przyjgte rozwigzania, a takze uzyte
materialy i wyroby budowlane, wykonane prace i roboty oraz pozostale czynnosci zrealizowane w
ramach przedmiot umowy,

2) 3 lata na wszystkie nowo dostarczone urzadzenia oraz 2 lata dla istniejacych i uzytkowanych obecnie
urzadzen na $ciezce odzysku biogazu .

Terminy, o ktdrych mowa powyzej rozpoczynaja swéj bieg w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru

koncowego.

W ramach gwarancji i rekojmi, w razie stwierdzenia wad Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiajacego

zobowigzany jest niezwlocznie reagowat na zgloszenie Zamawiajacego i podejmowac niezbedne

dziatania w celu usunigcia wad nie pozniej niz w ciagu 24 godzin liczac od chwili zgloszenia. Maksymalny

czas na usuniecie wad wynosi 72 godziny liczac od chwili ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze

strony uzgodnia inny termin. Zawiadomienie o wadach bedzie dokonywane mailowo na adres email:
@ .

W przypadku, gdy w okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca odméwi podjgcia wymaganych €Zynnosci

lub pozostaje w opoznieniu w stosunku do terminow okreslonych w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy moze

usunaé wady we wlasnym zakresie lub przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty
praw do gwarancji i rekojmi, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o swoich zamierzeniach

z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na usuwanie wad.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji, raz w roku beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udzialem

Wykonawcy | Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.

Koszty przegladéw, serwisow i odbiordw gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji sg kosztem

Wykonawcy. Koszt ten zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

Zamawiajacy ma prawo dochodzié uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych

zZ gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym umowa do gwarancji stosuje sie odpowiednio przepisy o gwarancja przy

sprzedazy (art. 577 - 582 k.c.).

§11

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie dostaw, ustug i robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy podwykonawcom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$t za dziatania lub zaniechania podwykonawcow dziatajacych na jego

Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
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rzecz jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy danego zakresu nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkow przewidzianych umowa lub

przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotu

umowy w sposob sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w umowie, na Zadanie

Zamawiajgcego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego

podwykonawce z terenu budowy. W przypadku odmowy Wykonawcy usunigcia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z terenu budowy, Zamawiajacy moze usunaé takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z podwykonawca robét budowlanych jest
wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego. Przed udzieleniem takiej zgody
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z
czgscia dokumentacji obejmujacej przedmiot takiej umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien
zawieraC wszystkie istotne postanowienia umowy, wplywajace na zakres odpowiedzialnosci
Zamawiajacego z tytulu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy, a w
szczegolnosci zawiera¢ wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy.

5. Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wylacznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiedzy
podwykonawca a Wykonawcg w sposéb odpowiedni uwzgledniaé bedzie postanowienia niniejszej umowy,
w szczegolnosci dotyczace termindw wykonywania, terminéw odbioréw okreslonych w HRF, zasad
odpowiedzialnosci, a takze warunkéw i zasad platnosci wynagrodzenia — w szczegolnosci zasady,
zgodnie z ktorg termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie Zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca, wraz z czgécig dokumentacji obejmujgcej przedmiot takiej umowy, nie zglosi na
piSmie zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zamieszczenia w umowie z podwykonawcg nastepujacych klauzul
umownych:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego podwykonawcy zakresu,

2) zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady nie bedzie krotszy od zakresu i okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady okreslonego w niniejsze;
umowie,

3) podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania dalszemu podwykonawcy bez odrebnej pisemnej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

4) zobowigzujacych podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej
platnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zalegtosci,

9) zobowigzujacych podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde
jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidtowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia,
oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow,

6) zobowigzujacych podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajacemu kopii wszystkich
dokumentow kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym  regulowaniem
wynagrodzenia,

7)  wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesje praw wynikajacych z umowy o podwykonawstwo,

8) zobowigzujgcych podwykonawce do zachowania trybu i warunkow opisanych w niniejszym
paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca,
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10.

e 8

12

13.

14.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zapfaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgacego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

Wykonawca doreczy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie tej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od doreczenia umowy o podwykonawstwo, zglosi pisemny sprzeciw do tej

umowy, w przypadku gdy nie spelnia ona wymogow okreslonych niniejszym paragrafie. Niezgtoszenie

pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 30 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg ma

odpowiednie zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej umowy.

Ustalona w ninigjszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg

znajduje zastosowanie rowniez do udzielenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie Umowy pomiedzy

podwykonawca a dalszym podwykonawca. Projekt umowy lub umowe z dalszym podwykonawcg nalezy

przediozyé wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy lub umowa,

Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zadania, Wykonawca dostarczy

zestawienie podwykonawcoéw wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokosci

wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz innych dokumentow niezbednych dla oceny stanu
rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.

Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej

umowy. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

Jesli Wykonawca do realizacji ustug lub dostaw zawrze umoweg z podwykonawca o wartosci mniejszej niz

0,5% wartoéci niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o

realizacji tych zadan sitami podwykonawcy w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawca wraz z

wskazaniem zakresu zleconych prac oraz danych identyfikujacych podwykonawcg.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30

dni od dnia doreczenia Wykonawcy Iub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

§12
Zmiany umowy
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminéw wykonania umowy, gdy:
1)  wystapi koniecznos¢ wykonania prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
2)  wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
3) wystapi opdznienie w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy

#
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administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

wystapi opoznienie w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania kidrych wiasciwe
organy sg zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
W przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c.

2. Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda drugiej
Strony, na podstawie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1)

9)

10)

1)

za zwioke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym koncepcji ponad maksymalny termin
okreslony w § 5 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacji projektowsj z zakresu projektu
budowlanego ponad maksymalny termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 2, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
zwihoki,

za zwioke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacii projektowej z zakresu projektu
wykonawczego ponad maksymalny termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 3, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki,

za zwiokg w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 5, - w przypadku
gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy nie bedzie wigksza niz 45 dni - Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzie
zwioki, w przypadku gdy zwioka bedzie wigksza niz 45 dni, Wykonawca zaplaci kare umowng w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy kolejny dzien zwloki — poczawszy od 46 dnia zwioki.
za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przez ktdrakolwiek ze Stron,
Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa §8ust 1,
za kazdy dzien braku posiadania ktdrejkolwiek z umow ubezpieczenia zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 19 i §
4, Wykonawca zaptaci w stosunku do kazdej z umow ubezpieczenia kare umowna w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien,

za kazdy dzien braku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 9 ust. 2, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za
kazdy dzien,

za zwiokg W usunigciu wad w okresie gwaranciji ponad maksymalny termin okreslony w § 10 ust. 3,
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w usunigciu wad w okresie rekojmi ponad maksymalny termin okreslony w § 10 ust. 3,
Wykonawca zapfaci karg umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci 1.000 ziotych za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaplaci karg umowna w wysokosci 100 ziotych za kazdy dzien opoznienia od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,
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12) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 100 ziotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 500 zlotych za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiany,

14) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 500 zlotych,

15) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa, Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokoSci
5.000 ztotych za kazdy przypadek,

16) za niedopefnienie wymogu zatrudnienia wszystkich osob bezposrednio wykonujgcych roboty
budowlane (tzw. pracownikéw fizycznych) na podstawie umowy o pracg, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce w/iw wymogu) oraz liczby rozpoczetych
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg
osobe ponizej liczby wskazanych pracownikow w wykazie pracownikow, o ktorym mowa w § 2 ust. 2
pkt 25. Sposéb dokumentowania realizacji zastosowanej klauzuli spotecznej w czasie realizacji
zambwienia oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli zostaly uregulowane w rozdziale Il
pkt 4 SIWZ. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie Zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w tym wykazu pracownikéw, o kiorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 25, w
celu potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niedopeinienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w/w osdb.

Zaplata kary moze nastapi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub uruchomienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne kumulujg sie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,

a takze odszkodowania w zakresie nieobjetym tymi karami - na zasadach ogoélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

§14
Odstapienie od umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
Strony postanawiaja, iz oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje ma prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpocza} realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuie jej pomimo uplywu 7 dni od

dnia wezwania przez Zamawiajacego,
2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie realizuje jej przez okres 7 dni dnia od

wezwania przez Zamawiajgcego,

e S e e e s e e s S
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3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy nienalezycie, pomimo wcze$niejszego wezwania przez
Zamawiajacego,

4)  Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminow
wynikajacych z § 5 powyzej 7 dni,

) zostanie zlozony wniosek o upadios¢ lub ogloszona upadiosé Wykonawcy,

)  zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

7)  zostanie otwarta likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy,

) Wykonawca naruszyt obowigzek ciagtosci ubezpieczenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, wynikajace z umowy lub wprowadzit Zamawiajacego w btad co do zakresu i terminu ich
obowigzywania,

9) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej moze stanowi¢ podstawe do

naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie do 60 dni od

powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W razie odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot

z inwentaryzacji prac projektowych lub robét i prac na dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane

roboty i prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z winy ktorej dokonano

odstgpienia od umowy.

§15

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegdinosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej dokona¢ cesji praw na
osoby trzecie ani obcigzy¢ praw przystugujacych mu z tytutu umowy.
Zataczniki do umowy stanowia jej integralng czgs¢, zatacznikami do umowy sa;
1) SIWZ - zalacznik nr 1,

2) oferta Wykonawcy z dnia - zalgcznik nr 2,
3) HRF - zalacznik nr 3,
4)  kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytuty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej

- zalacznik nr 4.
5)  kopia polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych — zatacznik nr 5.
Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacii lub wykonaniu
umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli rokowania
nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu, spor taki Strony poddadza rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy migjscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwoch jednakowo brzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

e e e g
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” .

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKtADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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