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UMOWANF ..o

zZ dnia ...l 2012 r. zawarta pomiedzy Zakladem Gospodarowania Odpadami
Sp. zo.0. z siedzibg w miejscowosci Ga¢ 90, 55-200 Olawa, zarejestrowanym w rejestrze
przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy Wroctaw-Fabryczna VI Wydziat
Gospodarczy KRS pod nr KRS 000142896, z kapitatem zakladowym wptaconym w wysokosci
22.397.000,-PLN posiadajgcg nr REGON 932048175, oraz NIP 912-16-77-692

reprezentowanym zgodnie z aktualnym odpisem z KRS przez:

PR =To 4 | o= R TP PP PP PPPPPPRRI

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w..... Wydziat
Gospodarczy KRS pod nr KRS.../ w ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez....
pod nr...../.z kapitalem zaktadowym wptaconym w wysokosci ....... posiadajgcg nr REGON
......................... oraz NIP

reprezentowang przez :

zwanym WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania z dnia ................ 0 udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo
zaméwien publicznych oraz w nastepstwie wyboru przez Zamawiajgcego w dniu .................
najkorzystniejszej oferty zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§ 1.
Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumie¢:

1. Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajgcy zgodne oswiadczenie woli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci
zalgcznikami o wykonanie robét budowlanych dotyczgcych Obiektu, wg okreslonego w niej
zakresu rzeczowego robét, w ustalonych terminach i za ustalonym wynagrodzeniem.
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Przedmiot umowy — wykonanie dokumentacji projektowe j 1 robo6t budowlano-
monta zowych okreslonych w Dokumentacji Zamawiajgcego stanowigcej integralng czesc
umowy na podstawie, ktdrej realizowany jest przedmiot zamoOwienia w ramach zadania:
,Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami w m. Gac. Budowa czesci
biologicznej MBP (fermentacja)”.

Dokumentacja Zamawiaj gcego — Opis Przedmiotu Zamowienia — Program Funkcjonalno
Uzytkowy, Wykaz Cen, Instrukcja Dla Wykonawcéw, oraz inne dokumenty ustalajgce zakres
prac projektowych i robét budowlanych, na podstawie, ktérych realizowany jest przedmiot

umowy.

Dokumentacja projektowa - jest to wymagany zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
projekty i opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacja niejawna.

Projekt Budowlany - opracowany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie przepisoOw szczegoétowych),
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wariantu koncepcji, zalecen projektowych, zgodny z
przepisami Prawa budowlanego, wymaganiami Zamawiajgcego i zasadami wiedzy
technicznej, dokument stanowigcy podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na
budowe, opracowany zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 Nr 120, poz. 1133 z pOzniejszymi, zmianami).

Projekt Wykonawczy - jest to projekt techniczny zawierajgcy opis rozwigzan
konstrukcyjnych, materiatlowych, technologicznych, wykonczenia i kolorystyki (jezeli beda
konieczne), w ilosci i z dokladnoscig wystarczajgcag dla realizacji rob6t budowlano-
montazowych, sporzadzony na podstawie projektu budowlanego i wg wskazan
Zamawiajgcego, szczegoOlnie dotyczgcych zastosowanych materiatdw i technologii
wykonania robo6t. Tres¢ opracowan powinna by¢ zgodna z aktualnymi przepisami w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy powinien
zawiera¢, w szczegolnosci: czes¢ opisowa, czes¢ rysunkowg sporzadzong w skali 1:100 lub
1:50 (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Dokumentacja powykonawcza inwestycji - operat obejmujacy zbiér wszystkich
dokumentéw umownych i ustawowych (w tym réwniez dokumentacje projektowag
powykonawczg), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy,
wynikow przeprowadzonych badan, préb, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych
Robét i zastosowanych wyrobow budowlanych i urzgdzeh.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materialy i urzagdzenia Wykonawcy.

Harmonogram (HRF) — harmonogram rzeczowo-finansowy uwzgledniajgcy etapy robot
i prac projektowych, ich wartosci i terminy wykonania.

Zwioka - Wykonawca dopuszcza sie zwioki jezeli nie wykonuje przedmiotu umowy lub
poszczegodlnych etapow robot i prac projektowych w terminie. Nie dotyczy to przypadku, w
ktérym opoOznienie w spetieniu swiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonaweca nie odpowiada.

Opdbznienie — to kazde zawinione lub niezawinione niewykonanie w okreslonym umowg
terminie przedmiotu umowy lub jej etapu przez Wykonawce.

Odbioér ¢z esciowy - protokolarne  przekazanie = Zamawiajgcemu  zgodnego
z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu prac lub robo6t, ktéry to protokét zawiera
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ocene, zakres, termin wykonania prac lub robét. Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia wszystkich wymaganych dokumentow.

Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj gcych zakryciu — jezeli takie wystepujg, polegajacy
na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizaciji
przedmiotu Umowy. Odbiér bedzie potwierdzany protokotem odbioru i/lub wpisem do
Dziennika Budowy.

Préby ko acowe - czynnosci wyspecyfikowane w Dokumentacji projektowej, zwigzane z
uruchomieniem wszelkich urzadzeh i instalacji oraz synchronizacjg i regulacjg ich dziatania
majgce na celu osiggniecie prawidtowej pracy catosci oraz poszczegoélnych czesci Obiektu
oraz w zakresie pozwalajagcym na zgodne z prawem, Dokumentacjg Projektowg i celem
niniejszego zamdwienia, uzytkowanie Obiektu; min. prawidlowos¢ Préb koncowych
warunkuje odbiér koncowy robét i dostaw z montazem.

Odbiér ko ncowy - protokolarne, majgce miejsce z udzialem stron umowy przekazanie
przedmiotu umowy bez zastrzezen, po przeprowadzonym rozruchu technologicznym
Probach koncowych z uzyskaniem pozytywnych wynikéw, w stanie gotowym do eksploataciji
po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wyroby budowlane — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych nalezy przez to rozumieé¢ rzecz ruchomag, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg
i majgcag wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 41);

Wada - cecha zmniejszajgca wartos¢ lub uzytecznosé wykonanych robét i prac projektowych
ze wzgledu na cel oznaczony w umowie, albo wynikajgcych z okolicznosci lub z
przeznaczenia rob6t i prac projektowych wykonanych niezgodnie z dokumentacjg
Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania prac
projektowych i robdt, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa. Za Wade w rozumieniu Umowy uznaje sie takze wykonane roboty lub
prace projektowe wowczas, jesli nie majg whlasciwosci, o ktérych istnieniu zapewnit
Zmawiajgcy, albo jezeli roboty lub prace projektowe zostaty wykonane w stanie niezupetnym.

Gwarancja, gwarancja jako $ci - dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen i
materialdbw oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce ha
wykonany przedmiot umowy okreslajgcy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez
gwaranta, co do rzeczy sprzedanej, zapewniajgce Zamawiajgcemu uprawnienie do
domagania sie naprawy dotknietych wadg Wyrobéw budowlanych lub Robét lub wymiany
tych rzeczy na nowe w okresie trwania Gwaranciji.

Podwykonawca - osobe fizyczng lub prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgcg
osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, i z ktérg Wykonawca za
zgodg Zamawiajgcego zawart umowe o wykonanie czesci przedmiotu umowy.

Sita wyzsza - zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na statle lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Wykonawca — osoba fizyczna, prawna Ilub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng i ktora realizuje przedmiot
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umowy.

Personel kluczowy — personel W ykonawcy posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje, wymieniony w zatgczniku nr 4 do SIWZ (oferty Wykonawcy).

Kierownik budowy - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce, zgloszona przez
Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie przepisow
ustawy Prawo budowlane , do kierowania procesem budowy zgodnie z przepisami prawa

Inzynier kontraktu - podmiot umocowany przez Zamawiajgcego do wystepowania w jego
imieniu w zakresie przekazanych mu na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw oraz do
wykonania praw i obowigzkéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego.

Strona lub Strony - oznaczajg Zamawiajgcego i/lub Wykonawce.
Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajgcy lub Wykonawca

Sprzet Wykonawcy - wszystkie maszyny, srodki transportowe i urzadzenia do budowy,
konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg realizacji Rob6t budowlanych i dostaw
Z montazem

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i kohczacy o péinocy
Tydzie A — 7 dni kalendarzowych

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe ,Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i
inne dokumenty wchodzgce w sktad Dokumentacji projektowej, dziennik budowy, protokoty
zaawansowania robo6t, protokoty odbioréw, w miare potrzeby: rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu oraz Raporty o realizacji robot.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej — dokumentacja projektowa zapisana w
plikach DWG oraz PDF.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej:

a) koncepcja technologiczna i plan zagospodarowania terenu
b) projekt budowlany

c) dokumentacja projektowa wykonawcza

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

e) Wykaz pomieszczen z opisem standéw wykonczeniowych
f) plan BIOZ

g) instrukcje technologiczne i stanowiskowe

h) projekt rozruchu

i) dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie

j) materialy do zmiany pozwolenia zintegrowanego

2) zagospodarowanie Terenu budowy

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony

srodowiska i innymi obowigzujacymi przepisami uzgodnien, opinii i pozwolen do
rozpoczecia procesu inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolenia na budowe,
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4) wykonanie rob6t budowlanych, w oparciu o wykonane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowe, polegajgcych na budowie:

a) budowli i/lub budynkow

b) Instalacji technologicznych - instalacji suchej, poziomej fermentacji frakcji organicznej
ze zmieszanych odpadow komunalnych oraz zebranych selektywnie  odpaddéw
organicznych wyposazonej w system odbioru biogazu, jego oczyszczeniu i spaleniu w
jednostce kogeneracyjnej z wytworzeniem i wykorzystaniem energii elektrycznej oraz
cieplnej wraz z dostawg maszyn i urzgdzen

c) instalacji wewnetrznych wszystkich niezbednych branz

d) sieci zewnetrznych wszystkich niezbednych branz

e) drdg, chodnikow i parkingéw

f) malej architektury

5) przeprowadzenie rozruchow oraz préb koncowych do uzyskania projektowanych i zgdanych
parametrow technologicznych,

6) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej na ktorg sktadajg sie min:
Grupa 1 - Dokumenty podstawowe :
i)  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
i) Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajgca na budowe.
iiiy Dzienniki budowy.
iv) Operat geodezyjny wytyczania obiektu budowlanego w terenie.
v)  Protokét przekazania Terenu budowy wykonawcy.
vi) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego

Zz projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Normami.

Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne
i)  Protokdt Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.
i)  Protokét Panstwowej Strazy Pozarnej.

i) Protokét Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji
odbiorowych.

iv) Protokoty odbioru przytgczy mediow sporzadzone przy udziale operatoréw sieci
(przyktadowo: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze,
telekomunikacyjne).

Grupa 3 - Dokumenty materiatowe

i) Certyfikaty.

i)  Atesty.

iiiy Aprobaty techniczne.

iv) Zatwierdzenia probek materialowych.
Grupa 4 - Wyniki bada n

i)  Wyniki badan probek betonu.

i) Wyniki badan zageszczenia i nosnosci gruntu.
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iiiy Badania konstrukcji stalowej.

iv) Srédmontazowe operaty geodezyjne, jezeli sg wymagane

v)  Protokoty préb szczelnosci rurociggow i instalacji.

vi)  Protokoty odbioru préb na gorgco instalacji, jezeli sg wymagane

vii) Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
viii) Protokoty pomiaru hatasu.

ixX) Protokoty pomiaru jakosci izolacji oraz skutecznosci zerowania lub uziemienia
instalacji i urzadzen.

x)  Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej.
xi)  Protokoty pomiaru natezenia oswietlenia.

xii) Protokoty badan prébek wody.

xiii) Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzaciji.

Grupa 5 - Protokoty odbiorow cz esciowych. Zawarto $¢ tej grupy zawiera
miedzy innymi:

i)  Protokdét odbioru $cian szczelinowych lub palowan - jezeli wystepuja.
i)  Protokdt odbioru stanu zerowego.

iv)  Protokét odbioru stanu surowego.

v)  Protokét odbioru robét pokryciowych.

vi)  Protokét odbioru robét elewacyjnych.

vii) Protokot odbioru robét zewnetrznych (drogi, chodniki, drobne formy architektoniczne,
ogrodzenie).

viii) Protokoty odbioru poszczegdlnych pomieszczen.
x)  Protokoly odbioru urzadzen dzwigowych

xi) Protokoly odbioru instalacji fermentacji w szczegdélnosci: zbiornik biogazu, agregat
kogeneracyjny, modut wytwarzania chtodu

Grupa 6 - Protokoty testow funkcjonalnych mi edzy innymi:
i)  Agregaty pragdotworcze/ akumulatory.

i)  Transformatory.

iii) bramowe systemy wjazdowe.

iv)  Urzadzenia podtrzymywania systeméw (UPS).
v)  Oswietlenie awaryjne.

vi) Urzadzenia alarmowe.

vii) Instalacja antywlamaniowa — jezeli wystepuje
viii) Instalacja monitoringu.

ix) Instalacja tryskaczowa — jezeli wystepuje

X) Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna.

xi) Instalacje elektryczna.
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Xii) agregat kogeneracyjny
Xii) modut wytwarzania chtodu
Xiv) zbiornik biogazu.

Xv) instalacja cieptownicza

Niezaleznie od powyzszego Grupa 6 winna zawieraC protokoty rozruchu urzadzen i
instalacji objetych instrukcjami rozruchu.

Grupa 7 - Instalacje obstugi i dokumentacja technic ~ zno-ruchowa
Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentdw maszyn i urzadzen.
Grupa 8 - Wykaz cz esci zamiennych

Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny
wykonawcy.

Grupa 9 - Raport szkolenia zatogi

Szkolenie zalogi stanowi obowigzek umowny wykonawcy. Szkolenie ma obejmowaé
obstuge, serwisowanie i uzytkowanie urzgdzenh technicznych i technologicznych oraz BHP.

Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:

i) calos¢ dokumentacji wedlug spisu rysunkow projektu wykonawczego wraz z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,

i) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

i) wykaz zrealizowanych robo6t podstawowych i robét dodatkowych, ktére wykraczajg
poza zakres umowy podstawowej, wypetniony dziennik budowy

7) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajgcych z przepisbw prawa
budowlanego i prawa ochrony $rodowiska umozliwiajgcych eksploatacje, w tym m.in.:
pozwolenia na uzytkowanie, zmiana pozwolenia zintegrowanego,

. Zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(PFU). Gwarantowane przez Wykonawce parametry osiggane w eksploatacji przez
zbudowang w ramach przedmiotu umowy Instalacje Biologicznego Przetwarzania Odpadow
okresla tabela w rozdz. 7 PFU.

Roboty budowlane i prace projektowe, stanowigce przedmiot niniejszej umowy wykonywane
bedg zgodnie z PFU, decyzjg pozwolenia na budowe, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej
zapewniajgc bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Materiaty i urzgdzenia uzyte przez Wykonawce powinny posiada¢ oznakowanie CE lub B i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z wustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
a takze wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegdtowym specyfikacjom technicznym
wykonania i odbioru robaot.

Przed dostarczeniem na Teren budowy i wbudowaniem wyrobéw budowlanych i urzgdzen
Wykonawca zobowigzany jest ziozy¢ wniosek do Inzyniera Kontraktu o akceptacje tych
wyrobow i urzadzen dolgczajgc do wniosku: dokumenty uprawniajgce do oznakowania
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wyrobéw znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Normag lub Aprobatg Techniczng

6. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptaciji
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu szczegétowy HRF wykonania poszczegoéinych
opracowan projektowych, uzyskania poszczegoélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania rob6t budowlanych, zawierajgcy réwniez terminy i kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy za poszczegodlne etapy realizacji zadania. HRF Wykonawca opracuje w formie i
stopniu szczegdtowosci uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

7. Koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji, w tym pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie, ponosi Wykonawca.

8. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robét, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/fw dokumentéw:

1) Umowa, wraz z zalgcznikami

2) HRF

3) Dokumentacja projektowa wraz z opisem technicznym
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

§ 3.
Obowi gzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy poprzez wskazanie jego granic oraz stan
znajdujgcych sie na nim obiektéw i urzgdzen przeznaczonych do rozbiérki,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji robot
budowlanych okreslonych w 8 2 umowy,

3) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w
miejscu skltadowania oraz na terenie wykonywanych robét,

4) dokonywanie wymaganych umowg akceptacji i odbiorow przedmiotu umowy w sposob
nie powodujgcy wstrzymania lub opdznienia realizacji przedmiotu umowy,

5) dokonywanie wymaganych umowg akceptacji wyrobow budowlanych i urzgdzen,

6) wspoétpraca z Wykonawcg przy realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci przy
uzyskiwaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen,

7) zapfata za wykonany zgodnie z umowg przedmiot umowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie dokumentacji projektowej
2) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe
3) przyjecie terenu budowy,
4) zagospodarowanie zaplecza budowy i miejsca sktadowania materialtéw budowlanych,

5) ogrodzenie, o$wietlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porzadku wraz z
wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadow i
nieczystosci oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na tym terenie,
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6) przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie
wykonywania rob6t, oraz biezgce utrzymywanie placu bodowy w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych w standardzie nie nizszym niz
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa,

7) umieszczenie tablic zgodnie z ustawg prawo budowlane,

8) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innymi
obowigzujgcymi, PFU, z dokumentacjg projektowg, z HRF, warunkami technicznymi,
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

9) stosowanie materiatdw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawnosc¢ i wydajnos¢ eksploatacyjng
wykonanego przedmiotu umowy,

10) wykonanie (bez odrebnego wynagrodzenia) przytgcza wodno- kan. oraz energii
elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy i
zaplecza w wode i energie elektryczng i ponoszenie biezgcych kosztow tego
zaopatrzenia,

11) zgtaszania Inzynierowi Kontraktu terminu zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu
oraz robot zanikajgcych, ktérych odbidr nastgpi w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia. Nie
dopelnienie tego obowigzku przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do
wydania polecenia Wykonawcy do odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odkug,
a nastepnie przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

12) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami
§ 5 w terminie do 30 dni od podpisania umowy,

13) utrzymanie terenu wokot budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

14) korzystanie z drég dojazdowych zgodnie z wymogami Zarzadcy tych drég oraz w
sposob nie powodujacy zakidcen dla dziatalnosci Zamawiajgcego,

15) codzienne czyszczenie nawierzchni drég wewnetrznych oraz zainstalowanie i
stosowanie profesjonalnych myjek dla srodkow transportowych opuszczajgcych teren
budowy,

16) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu
budowy
w tym postepu w realizacji robot, stosowanych w ich toku materiatéw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

17) uporzgdkowanie terenu budowy po zakohczeniu robot i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie do dnia odbioru koncowego robét,

18) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,
19) protokolarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

20) udziela¢ Inzynierowi Kontraktu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz
pracujgcym sprzecie. Przekazac liste personelu, oswiadczenie o jego przeszkoleniu
bhp i aktualnych badaniach lekarskich,

21)informowaé na zadanie Inzyniera kontraktu o sposobie prowadzenia jakosciowych
préb i pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie,

22)na zadanie Inzyniera Kontraktu przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona
zostanie taka potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem,
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23) na zadanie Inzyniera Kontraktu przerwaé¢ Prace projektowe lub Roboty na budowie, a

jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich
zniszczeniem,

24) zapewni¢ wtasciwg koordynacje Robdt/Prac wykonywanych przez Podwykonawcow,

25) zapewni¢ peing obstugg geodezyjng w zakresie niezbednym do realizacji prac
objetych Umowg ,

26) zapewnienie petnej ochrony terenu budowy do momentu odbioru Przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego, gwarantujgce takze ochrone prac, maszyn i materiatow,
zgromadzonych na terenie budowy,

27) zgodne z przepisami dokonywanie wpiséw do Dziennika budowy i jego ochrona przed
zniszczeniem,

28) Wykonawca jest zobowigzany na pisemne zgdanie Inzyniera Kontraktu, przed
rozpoczeciem Prac projektowych i Robét lub w trakcie ich trwania, opracowac i
przedstawi¢ do uzgodnienia i akceptacji Inzyniera Kontraktu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
spos6b wykonywania prac projektowych i Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji gwarantujgcy wykonanie zgodnie z umowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) cze$¢ 0goIng opisujgca: organizacje wykonania, w tym terminy i sposéb
prowadzenia prac projektowych i Robot,

b) sposbéb zapewnienia BHP,

c) wykaz zespotow projektowych roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementéw Rob6t,

e) system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Prac projektowych i Robaét,

f) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu;

h) czes¢ szczegoOtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robét: rodzaje i ilos¢
srodkébw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku

materiatow,

i) sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wasciwosci

w czasie transportu,

J) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Rob6t,

k) sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

3. Nadzoér nad realizacjg przedmiotu zamowienia:
a) Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonaniem przedmiotu zamowienia prowadzi¢
bedzie Inzynier Kontraktu - .......................... , ktory wyznaczy Nadzor inwestorski,

Kontrakt 3b ,Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami w m. Gac.
Budowa czesci biologicznej MBP (fermentacja)”
10



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — Czesc Il - Wzdr umowy

b) Przedstawicielami stron beda:

- ZamawiajgCego: ....eeieeriiiieie e :
- WYKONAWCY: ...,

Przedstawicielem Inzyniera Kontraktu bedzie: ...

§4.
Ogdlne zobowi gzania projektowe

Dokumentacja projektowa przygotowana bedzie przez wykwalifikowanych projektantéw,
spetniajgcych kryteria podane w dokumentaciji przetargowe;.

Wykonawca zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy majg
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, niezbedne
uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosciach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentaciji
projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci bedg do dyspozycji, aby uczestniczy¢ w
dyskusjach z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym i w organizowanych naradach, we
wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego. Nadzor autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do uptywu okresu rekojmi. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru
autorskiego obejmuje w szczegdlnosci:

1) czynnosci wynikajgce z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.), tj.:

— stwierdzanie w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacjg projektowa,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,

2) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikajgcych z petnienia nadzoru
autorskiego,

3) sporzadzenie zamiennego projektu budowlanego umozliwiajgcego zmiane decyzji
pozwolenia na budowe, w razie wystgpienia takiej koniecznosci, przy czym koszty
opracowania zamiennego projektu ponosi ta Strona umowy, ktérej dziatanie lub
zaniechanie jest przyczyng jego wykonania,

4) udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu,

5) wudzialu w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze
koncowym na wezwanie Inzyniera Kontraktu,

6) udziatu w probach instalacji i rozruchach,
7) wizyty na budowie,

8) doradztwo.
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Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowa,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy technicznej.
Nadzér autorski petniony bedzie przez projektanta dokumentacji projektowej, wchodzacego
w skiad personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zobowigzania projektanta do petnienia nadzoru autorskiego, niezaleznie od
taczacych ich stosunkoéw prawnych oraz takze po ich ustaniu.

Zamawiajgcy zobowigzuje projektanta do petnienia nadzoru autorskiego, w trybie art. 18
ust. 3 ustawy Prawo budowlane, a Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym
fakcie projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od projektanta pisemnego
oswiadczenia, iz nie sprzeciwia sie on petnieniu nadzoru autorskiego przez osoby trzecie.
Wykonawca nie moze powierzy¢é sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom, bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.

Projektant, petnigc nadzor autorski w czasie realizacji robét budowlanych, jest zobowigzany
do pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

Do czynnosci zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego zastosowanie majg
postanowienia umowy, w szczegdblnosci zwigzane z udzielong gwarancjg oraz
przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych.

§5.
Ubezpieczenie

Wykonaweca, ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikle na terenie
realizowania prac projektowych i rob6t budowlanych, powstate w wyniku jego dziatan lub
zaniechan, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do naprawienia szkdd i ich
ewentualnych skutkéw, na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci min. 20 000 000 PLN.

Wysokos¢ ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3, obowigzuje przez caly okres
obowigzywania Umowy.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 4, obejmuje wszystkich Wykonawcoéw wspdinie
realizujgcych umowe. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywaé wylgczenia lub ograniczenia
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody wyrzgdzone z winy umysinej lub razgcego
niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawcdw, a takze oséb, ktorymi Wykonawca postuzyt
sie do wykonania umowy, niezaleznie od rodzaju tgczacego ich stosunku prawnego. W
szczegoblnosci nie moze by¢é podstawg wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umysinej lub razgcego niedbalstwa lub
jakichkolwiek innych przyczyn przez personel wykonawcy, w tym kierownika budowy ani tez
podwykonawcéw.

Zadna umowa ubezpieczenia przewidziana dla tej umowy nie moze zawiera¢ wylgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego, powstatych w
wskutek btedow lub pominie¢ projektowych.
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§ 6.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze specjalistyczng, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i
bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane i prace projektowe na warunkach
okreslonych w umowie. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wykonujgce kompletng
dokumentacje projektowg posiadajg niezbedne uprawnienia i kwalifikacje. Przed
przystapieniem do prac projektowych i rob6t Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do
akceptacji liste oséb realizujgcych prace projektowe i sprawujgcych nadzér budowy, wraz z
ich uprawnieniami i doswiadczeniem zawodowym.

Wykonawca oswiadcza, ze kompletna dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw
osbéb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen
zobowigzuje sie poniesc pethg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczag.

§7.
Termin realizacji Umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujgcych terminach (dniach kalendarzowych):

1) termin wykonania i uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji technologicznej oraz planu
zagospodarowania terenu (PZT) - w ciggu 37 dni od daty zawarcia umowy w tym 30 dni
na wykonanie koncepcji oraz PZT i 7 dni ha akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy w
ciggu 7 dni akceptuje koncepcje lub w uzasadnionych przypadkach odmawia tej
akceptacji. Odmowa akceptacji moze nastgpi¢ gdy: Wykonawca nie uzgodnit jej z
Zamawiajgcym, nie uwzglednit uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym lub koncepcja
narusza obowigzujgce przepisy prawa polskiego. W takich przypadkach za odmowe
akceptacji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Akceptacja lub jej brak wraz z
uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemnej.

2) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu budowlanego — 9 tygodni od
akceptacji przez Zamawiajgcego koncepcji projektowej w tym 8 tygodni na wykonanie
projektu budowlanego i 1 tydzien na akceptacje przez Zamawiajgcego. Odmowa
akceptacji moze nastgpi¢ gdy: Wykonawca nie uzgodnit projektu budowlanego z
Zamawiajgcym, nie uwzglednit uzgodnienn poczynionych z Zamawiajgcym lub projekt
budowlany narusza obowigzujgce przepisy prawa polskiego. W takich przypadkach za
odmowe akceptaciji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Akceptacja lub jej brak wraz z
uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemnej.

3) termin przekazania terenu budowy — w ciggu 7 dni od dnia uzyskania pozwolenia na
budowe,

4) rozpoczecie robét budowlanych — do 7 dni od uprawomocnienia sie decyzji pozwolenia
na budowe i maksymalnie w ciggu 150 dni od daty zawarcia umowy,

5) rozruch technologiczny i szkolenie zatogi — min. 6 miesiecy,

6) dokonanie koncowego odbioru robdt — max w ciggu 24 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie¢ dokonanie odbioru kohcowego,
przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy
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dokumentéw (w tym w szczegolnosci dokumentéw okreslonych w par. 2 ust. 1 pkt 6) oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

Terminy zakonczenia poszczegoélnych etapéw ustali harmonogram rzeczowo - finansowy
(HRF). Ewentualne zmiany poszczegolnych termindw wskazanych w HRF, z wyjgtkiem
terminu koncowego zakonczenia inwestycji, nie bedg wymagaly aneksowania umowy. Taka
zmiana HRF sporzadzana bedzie jedynie w formie pisemnej i akceptowana przez Strony
niniejszej umowy.

Wskazane powyzej terminy mogg zostaé przesuniete w przypadku, gdy nastgpito przerwanie
realizacji prac, opo6znienie w wydaniu decyzji administracyjnych lub opdznienie w
przekazaniu Wykonawcy placu budowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Nie dotyczy
to jednak wypadku, gdy opOznienie w wydaniu decyzji administracyjnych lezy po stronie
Wykonawcy.

§ 8.
Odbioér dokumentacii projektowej i odbiér robét

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej
Zamawiajgcemu w jego siedzibie.

Do akceptacji Zamawiajgcego Wykonawca przekaze: po 2 egz. koncepcji technologicznej i
planu zagospodarowania terenu + 1 egz. w wersji elektronicznej oraz po 2 egz. dokumentacji
projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej.

Po akceptacji Zamawiajgcego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) 4 egz. koncepcji technologicznej i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej +
1 egz. w wersji elektronicznej,

2) 4 egz. dokumentaciji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

3) 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych + 1 egz. w wersiji
elektronicznej,

4) 1 egz. dokumentacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

5) 1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej,

6) os$wiadczenia, ze opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

7) oswiadczenia 0 przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw
autorskich i praw pokrewnych.

Przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie oznacza dokonania
odbioru tych dokumentacji. Odbiory koncepcji i dokumentacji projektowych beda
potwierdzane protokotami odbioru.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajgce
zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy roboét
ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W odbiorach uczestniczy¢é bedg: przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciele
Wykonawcy (min. kierownik budowy) oraz Inzyniera Kontraktu.
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10.

11.

12.

13.

14.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,
4) protokotéw badan, pomiaréw,

5) gwarancji,

6) aprobat technicznych,

7) atestow i certyfikatow jakosci,

8) deklaracji zgodnosci z normami.

Odbiory koncowe, o ktérych mowa w ust. 5, zostang przeprowadzone w terminie 7 dni od

daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Odbiory

czesciowe, robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, o ktérych mowa w ust. 5, zostang

przeprowadzone w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o

gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo potwierdza Inzynier

Kontraktu.

Osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inzyniera

Kontraktu i Zamawiajgcego oraz dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winno

by¢ dokonane na pismie, a termin liczony od dnia, w ktorym Zamawiajgcy potwierdzit fakt

jego doreczenia.

W ciggu siedmiu dni roboczych Inzynier Kontraktu dokonuje weryfikacji zgtoszenia

Wykonawcy i potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a

w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robo6t bedacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegollnosci z Umowag, Opisem Przedmiotu ZamoOwienia, Dokumentacjg projektowa
oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajgcych i tych, ktére ulegly
zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzgdzenie i uporzgdkowanie terenu budowy w swoim zakresie,

4) potwierdza zgodnosc¢ jakosci wykonanych Robo6t i wbudowanych wyrobow budowlanych z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnoS¢ przekazanego przez Wykonawce operatu oraz
dopuszcza go do odbioru kohcowego oraz dotgcza do niego opracowang przez siebie
techniczng ocene jakosciowg wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem.

Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor

Nadzoru stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy, a Inzynier Kontraktu

powiadomig na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest

przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy

potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia rob6t, stwierdzenia wad lub nie wywigzania

sie z obowigzkoéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmoéwié
dokonania odbioru koncowego z winy Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru kohcowego sporzgdza sie protokot, ktory zawiera¢ bedzie: date odbioru,
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15.

16.

przedmiot odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek wyznaczenie
daty usuniecia wad i usterek. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajgcego od dnia odbioru koncowego. Odbior koncowy jest skuteczny po
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze wykonawca usungt wszystkie wady i usterki
wskazane w wykazie wad i usterek oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajgcemu bedg przystugiwaly nastepujgce uprawnienia, jezeli w toku czynnosci
odbioru czesciowego lub odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru czesci przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie jego przeznaczeniem,
zazgdacC wykonania przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi, zachowujgc
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w umowie,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy ( lub jego czesci)
po raz drugi odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Zapis § 8 ust. 14 nie wylgcza i nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z
rekojmi na zasadach ogolnych.

890,
Prawa autorskie

Wszystkie dokumenty na papierze i na nosnikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia
oraz dokumenty pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane lub przygotowane przez
Wykonawce w ramach umowy bedg stanowi¢ wytgczng wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Z chwilg przekazania dokumentow wskazanych w ust. 1 lub poszczego6lnych ich czesci w
ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8§ 10 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego
z 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na wszelkich znanych polach eksploataciji
obejmujgcych, w odniesieniu do przedmiotu umowy, w szczegdlnosci prawo do: utrwalania,
zwielokrotniania wszystkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi i poligraficznymi,
wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamieci komputera, publicznego wykonania albo
publicznego odtwarzania, wystawienia, wyswietlenia, modyfikacji i zmian, modyfikacji
koncepciji i jej wykorzystania w dalszych pracach projektowych.

Nabycie praw, o ktérych mowa w ust. 2 nie bedzie ograniczone zakresem czasowym ani
terytorialnym.

Wykonawca zgadza sie na wykorzystanie przez Zamawiajgcego nieodpfatnie autorskich
praw zaleznych. Wykonawca wyraza nadto zgode na powierzenie prac projektowych,
polegajacych w szczegolnosci na zmianie, modyfikacji, uzupetnieniu przedmiotu praw
autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej innemu podmiotowi bez zgody Wykonawcy oraz
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10.

bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy postugiwat sie bedzie wylgcznie legalnym
oprogramowaniem komputerowym, posiadajgcym stosowne licencje.

W przypadku, gdy przedmiot praw autorskich, o ktébrym mowa w ust. 1 powyzej bedzie
naruszat jakiekolwiek prawa oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
wszelkich niezbednych krokéw faktycznych i prawnych, zmierzajgcych do zwolnienia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci, w tym w szczegoélnosci odszkodowawcze;.

§ 10.
Wynagrodzenie i sposéb rozliczenia

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8§ 2 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe w igcznej kwocie ..................... netto zi, plus nalezny podatek VAT w
WYySOKOSCI................. %. Wynagrodzenie ogdtem brutto wynosi ...................... , Stownie:
................................................................................................... brutto, w tym za
poszczegodlne elementy robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zapfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy,
podany na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie fakturami
czesciowymi za catkowicie zakonczone i kompletne etapy ustalone zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz fakturg koncowa.

Wysokos¢ wynagrodzenia:
- za prace projektowe nie moze przekroczy¢ 5% wysokosci wynagrodzenia ogétem brutto,
- za prace rozruchowe nie moze przekroczy¢ 3% wysokosci wynagrodzenia ogétem brutto,

- okreslona fakturg koncowa winna byc¢ nie nizsza niz 7% wysokosci wynagrodzenia ogétem
brutto.

Wystawienie faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu protokotu odbioru. Forma protokotu odbioru zostanie ustalona przez Wykonawce w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.

Zaptata wynagrodzenia nhastepuje w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT za wykonany przedmiot zamowienia wraz z protokotem odbioru,
oraz w przypadku gdy odebrane roboty i/lub prace projektowe zrealizowane zostaly przy
pomocy podwykonawcy — zgodnie z zasadami okreslonymi w § 12.

Zamawiajgcy dopuszcza zaliczkowanie zamoéwienia. Suma zaliczek nie moze przekroczy¢
10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 10 ust. 1.

Pierwszg zaliczke mozna otrzymac najwczesniej po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajgcego jest ztozenie pisemnego wniosku przez
Wykonawece, w ktorym wskaze on zakres zakupu maszyn, urzadzen lub etap robét zgodnie z
HRF, ktorych finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki. Po pisemnej akceptacji wniosku
przez Zamawiajgcego Wykonawca wystawi fakture proforma z terminem wyptaty zaliczki w
terminie do 30 dni. W ciggu 7 dni od otrzymania zaliczki - Wykonawca wystawi
Zamawiajgcemu fakture VAT zaliczkowa.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaze, iz wykonat zamoOwienie w zakresie wartosci
poprzednio udzielonej zaliczki i dokona jej calkowitego rozliczenia, Zamawiajgcy moze

Kontrakt 3b ,Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami w m. Gac.
Budowa czesci biologicznej MBP (fermentacja)”
17



Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamowienia — Czes¢ Il - Wzér umowy

11.

12.

13.

udzieli¢ kolejnych zaliczek, zgodnie z procedurg opisana w niniejszym paragrafie do
wysokosci wskazanej w ust. 7.Zaliczke nalezy rozliczy¢, wystawiajgc fakture czesciowg na
dany zakres, w terminie 4 miesiecy od otrzymania zaliczki.

W przypadku, gdy uregulowana na rzecz Wykonawcy zaliczka nie zostanie rozliczona w
terminie okreslonym w ust. 11, Wykonawca obowigzany jest do zwrotu na rzecz
Zamawiajgcego nie rozliczonej czesci zaliczki.

W celu zabezpieczenia roszczeh Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 12 Wykonawca
wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Zabezpieczenie
jest ustanowione w wysokosci wnioskowane] zaliczki. Zabezpieczenie Wykonawca
obowigzany jest wnies¢ wraz z fakturg proforma, o ktérej mowa w ust. 9. Do niniejszego
zapisu ma zastosowanie par. 11 ust. 5.

Zabezpieczenie — w zaleznosci od formy w jakiej zostato wniesione — podlega zwrotowi w
calosci lub w odpowiedniej czesci w terminie 30 dni liczgc od daty rozliczenia zaliczki.

§ 11.

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w dniu ... w formie
................................................................................. w wysokosci: 8 % wynagrodzenia
ogotem brutto umowy okresIonej W 8 10 USE. L 1. woevvvuiiuiieie i e e e e zt

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy muszg by¢ dokonywane z
zachowaniem ciggtosci i bez zmiany jego wysokosci

70 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za halezycie wykonane. Za nalezyte wykonanie
kontraktu rozumie sie wykonanie zgodnie z umowg robét i uzyskanie skutecznego protokotu
odbioru kohcowego.

30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrdocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi udzielonej przez Wykonawce.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nhie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. Projekt zabezpieczenia, z
wyjatkiem zabezpieczenia w pienigdzu, nalezy przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu w celu
akceptacji. Brak akceptacji projektu zabezpieczenia przez Inzyniera Kontraktu traktuje sie
jako brak tego zabezpieczenia.

§12.
Podwykonawstwo
Zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z
Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét okreslonych w
projekcie umowy z Podwykonawca.
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3.  Zamawiajgcy ma prawo zgloszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzezeh
dotyczgcych postanowien zawartych w projekcie umowy z Podwykonawca.

4, Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 uznaje sie za
wyrazenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca.

5. W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia ust. 2, 3i4.

6. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnosc¢ jak za dziatania i zaniechania wiasne.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzuije sie do:

1) informowania na pismie Zamawiajgcego o kazdej fakturze wystawionej przez
Podwykonawce oraz terminie jej platnosci, a takze o dokonanej zaptacie
wynagrodzenia Podwykonawcy oraz przekazania zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcy o tym, ze zapfata naleznosci przez Wykonawce wyczerpuje
roszczenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy,

2) udostepnienia na kazde zgdanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczgcej rozliczen z
Podwykonawca,

3) informowania Zamawiajgcego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robét Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci
uczestniczenia w odbiorze tych robot.

4)  Wykonawca ma obowigzek koordynowania prac i robét wykonywanych przez
podwykonawcow.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie dokonal zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty, Zamawiajgcy ma prawo:

1) wstrzymac wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

2) potrgcic z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci Podwykonawcy, w przypadku
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Do kazdej faktury wystawianej przez Wykonawce, Wykonawca dotgcza oprocz protokotu odbioru i
innych wymaganych dokumentéw, o$wiadczenia podwykonawcOw o0 nie zaleganiu przez
Wykonawce wymaganych ptatnosci wobec podwykonawcow.

§ 13.
Zmiana umowy
1. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwosé zmiany niniejszej umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa po
dniu zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto umowy,
a cena netto pozostanie bez zmian,

2) zmiany zasad realizacji projektu dofinansowanego ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w
ramach PO [iS, w tym zmiany zasad kwalifikowania wydatkéw,

3) w przypadku uchwalenia lub uchwalenia zmiany powszechnie obowigzujgcych
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przepiséw prawa krajowego i wspoélnotowego oraz wytycznych, zalecen i dokumentow
programowych  Funduszu Spojnosci, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity po
zawarciu umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznos¢ lub zasadnos$¢ wprowadzenia
zmian do umowy,

4) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany umowy wynika¢ bedzie z umow, wytycznych,
zalecen, decyzji lub innych dokumentow, ktérymi strong lub autorem beda instytucje
finansujgce w zakresie realizacji PO IiS,

5) wydluzenia okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres,
6) przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w przypadku:

a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia
szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, utrzymujgcych sie co najmniej 21 dni,

b)  sily wyzszej,

c) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkdéd spowodowanych przez
Zamawiajgcego lub dajgcych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,

d)  wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych zakres i termin
realizacji ma wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

7) zmiany personelu Wykonawcy na zasadach opisanych w § 14,

8) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiany
danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

9) zmiany pozostatych postanowien umowy nie stanowigcych tresci  oferty
Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodg
drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 14.
Zmiana personelu Wykonawcy

Wykonawca moze zaproponowa¢é Zamawiajgcemu zmiane personelu kluczowego
wymienionego w Ofercie Wykonawcy. Zmiana taka jest mozliwa po wczesniejszym,
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaopiniuje proponowang zmiane personelu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wniosku o zmiane.

Wykonawca z whasnej inicjatywy proponuje zmiane personelu kluczowego w nastepujgcych
przypadkach:

1) jego smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2)  nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

3) jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jezeli uzna, ze
nie wykonuje bgdz nienalezycie wykonuje on swoje obowigzki wynikajgce z Umowy.
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Wykonawca obowigzany jest, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zmieni¢ personel kluczowy,
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawce musi
spetnia¢ okreslone dla danego personelu wymagania, okreslone na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego i potwierdzone ofertg Wykonawcy.

W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu personelowi kluczowemu,
na nastepujgcych warunkach:

1) terminy urlopéw zostang uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

2)  Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw personelu oraz zaproponowaé
osoby ich zastepujace z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem,

3) wszystkie osoby zastepujace, w okresie urlopu personelu, muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego, m.in. na podstawie dokumentéw potwierdzajgcych ich
kwalifikacje.

§ 15.
Rekojmia za wady, gwarancja i usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy.

. Termin gwarancji i rekojmi ha wzniesiony obiekt oraz wszystkie zamontowane w nim instalacje
i urzadzenia ustala sie na 36 miesiecy. Termin rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru
koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy.

. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po
wezwaniu pisemnym przez Zamawiajgcego obowigzany jest niezwlocznie reagowaé na
zgtoszenie Zamawiajgcego i podejmowac niezbedne dziatania w celu usuniecia wad lub
usterek nie pozniej niz w ciggu 24 godzin liczagc od daty zgloszenia. Maksymalny czas
przybycia serwisu Wykonawcy w celu usuniecia wad lub usterek do miejsca posadowienia
instalacji wynosi 72 godziny liczgc od daty zgtoszenia, chyba Ze strony uzgodnig inny termin.

. Termin usuniecia wad, usterek i awarii zostanie ustalony przez Strony i bedzie zalezny od
rodzaju prac naprawczych. Natomiast Wykonawca zobowigzany jest, niezaleznie od
powyzszych ustalen, do przywrécenia pracy instalacji w terminie 14 dni. Za prawidtowg prace
instalacji strony uznajg funkcjonowanie instalacji w taki sposéb, ze nastepuje przetwarzanie
odpadow, produkcja biogazu gwarantowanej ilosci i jakosci, produkcja energii elektrycznej i
cieplnej oraz bezpieczne funkcjonowanie instalacji bez wystepowania zagrozenia dla
Srodowiska i ludzi.

. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca odmowi podjecia wymaganych czynnosci
badz pozostaje w zwtoce w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 5 i 6, Zamawiajgcy moze
usung¢ wady we wiasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty
praw do gwarancji jakosci, po uprzednio pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o swoich
zamierzeniach z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na przystgpienie do usuwania wad.

. Za szkode powstalg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
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8. Ustala sie, ze w okresie gwarancji, raz w roku bedg przeprowadzane przeglady gwarancyjne z
udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu.

9. Przed uptywem okresu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

10. Koszty przegladow, serwiséw, odbiorbw gwarancyjnych sa uwzglednione w
wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w par. 10 ust. 1. W zakresie 3 — letniego serwisu
gwarancyjnego wchodzi kontrola stanu, regulacja oraz wymiana ptynow eksploatacyjnych,
filtrow oraz czesci mechanicznych zuzywajgcych sie. Serwis gwarancyjny obejmuje:

a. Prasy odwadniajace;
b. Wiréwki;
c. Wezel kogeneraciji (tréjgeneraciji);

d. Modut wytwarzania chiodu.

§ 16.
Odst gpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutlu wykonania czesci umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Strony postanawiajg, iz oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje
Zamawiajgcemu prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje
jej pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

2) wykonawca przerwat catkowicie realizacje roboét i nie realizuje ich przez
okres dwdch tygodni od pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

3) wykonawca nie realizuje zaméwienia, mimo wczes$niejszego pisemnego wezwania do
nalezytego wykonania swoich obowigzkéw umownych, zgodnie z umowa, ofertg i
dokumentacjg robat,

4) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje przedmiotu umowy lub ogtoszono jego upadfosc.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
do 30 dni od powziecia wiadomaosci o tych okolicznosciach.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu, sporzadzi szczegbétowy protokdt z inwentaryzacji prac projektowych lub robét na
dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, z winy ktérej dokonano odstgpienia od umowy,

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnego ograniczenia i wymaga to sporzgdzenia protokotu na tg okolicznos¢ oraz
okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamowienia.
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§17.

Kary umowne

Strony ustalajg, ze formg odszkodowania bedg kary umowne z nastepujgcych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy ponad maksymalny termin okreslony w par. 7
ust. 1 pkt 4 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w 8 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki. Zaptata kary moze nastgpi¢
poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy ponad maksymalny termin okreslony w par. 7
ust. 1 pkt 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki. Zaptata kary moze nastgpi¢
poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

za zwioke w uruchomieniu instalacji ponad termin okreslony w par. 15 ust. 6 Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary moze nastgpi¢ poprzez potracenie jej z
wynagrodzenia Wykonawcy,

za odstgpienie od umowy spowodowane wing Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu, najpozniej w terminie 30 dni
od dnia zawarcia niniejszej Umowy, kserokopii polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginaiu,
obejmujgcych ubezpieczenie w zakresie, wskazanym w par. 5 to zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki w przediozeniu polisy; Zaptata kary moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie jej z
wynagrodzenia Wykonawcy,

w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w par. 5, w trakcie
realizacji niniejszej] umowy, Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu
nowg polise lub aneks do polisy przediuzajgcy termin jej obowigzywania; jezeli
Wykonaweca nie przediozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed wygasnieciem umowy
ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu oraz jego oryginalu do wglgdu, to
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu polisy; Zaptata kary moze nastgpi¢
poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

za niedotrzymanie w eksploatacji gwarantowanych przez Wykonawce rocznych
parametrow osigganych przez zbudowang w ramach przedmiotu umowy Instalacje
Biologicznego Przetwarzania Odpaddéw, o ktérych mowa w par. 2 ust. 2, Wykonawca
zaplaci nastepujgce roczne kary umowne:

a) w przypadku, gdy w skali roku iloraz ilosci wyprodukowanego biogazu do masy
odpadow kierowanych do procesu fermentacji beztlenowej (po mechanicznym
procesie oczyszczania) nie przekroczy lub nie bedzie réwny wartosci parametru
gwarantowanego okreslonego w PFU rozdz. 7 tabela pkt 2 — Wykonawca zapfaci
kare umowna w wysokosci 100.000 zt (stownie: sto tysiecy);

b) w przypadku, gdy w skali roku minimalna dyspozycyjnos¢ Wezta Kogeneracji nie
osiggnie parametru gwarantowanego okreslonego w PFU rozdz. 7 tabela pkt 13 —
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 100.000 zt (stownie: sto tysiecy);
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przy czym: pierwszy rok rozliczeniowy rozpoczyna sie z dniem odbioru przedmiotu
umowy; podstawg naliczenia kary bedzie roczny raport z eksploatacji przedmiotu umowy,
ktory Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego w ciggu 14 dni od zakonczenia roku
rozliczeniowego; po otrzymaniu raportu Wykonawca bedzie miat 7 dni na wniesienie
uzasadnionych uwag; nie uwzglednienie uwag Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni spowoduje naliczenie kary umownej; powyzsze kary umowne mogg byc¢
naliczane do konca uptywu okresu rekojmi.

2. Ustala sie gorng granice kar — 20% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8§ 10 ust.
1 umowy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjgtkiem
sytuacji, o ktérej mowa w § 16 ust. 1,

b) za nie przystgpienie do kohcowego odbioru inwestycji w uzgodnionym przez strony
terminie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy tydzien zwioki,

C) za opOznienie w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy tydzien zwioki.

4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki ustalonych za kazdy rozpoczety dzieh
zwloki staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzieh zwioki - w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwitoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w ustalonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy 0 zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z
obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia
wady.

7. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur, Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

§ 18.
Sita wy zsza

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej.

2. Strona, ktéra zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwioki, 0 jej zajsciu i
ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powolujgcg sie na nia.
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§ 19.
Postanowienia ko hAcowe
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci, przystugujacej
mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone — za wyjagtkiem
odmiennych postanowien umowy - jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugg Strone odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego doreczenia pod nastepujgcy adres:

Zamawiajgcy:

Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp. z o0.0.
Gac 90, 55-200 Otawa

Wykonawca:

Nazwa wykonawcy:

Adres:

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

Nagtowki paragrafébw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

Zalgczniki do umowy stanowig jej integralng cze$é, do ktorych zalicza sie:

1) SIWZ dla Kontraktu 3b Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami w
m. Gac¢. Budowa czesci biologicznej MBP (fermentacja),

2) Oferta Wykonawcy.

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
wykonaniu umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
sporu. Jezeli rokowania nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu spor taki Strony
poddajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwodch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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