Umowa o roboly budowlane

Fundusze @ DOLNY Unia Europejska
Europejskie SLASK Europejski Fundusz
Programm Regionalny Rozwoju Regionalnego
Zatacznik nr 11 do SIWZ - WZOR UMOWY
UMOWANR____
Umowa zawarta w Gacl, w dniu r. pomiedzy:

Zakladem Gospodarowania Odpadami Gaé Sp.z 0. o.

z siedzibg w Gaci, Gat 90, 55-200 Ofawa, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej we Wroclawiu, IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000142896, REGON: 932048175, NIP: 9121677692,
wysoko5¢ kapitaiu zaktadowego: 26 042 000,00 4, reprezentowana przez:

Prezesa Zarzadu - Jacka Pazdziermika
Czlonka Zarzadu — Kazimierza Baczek,

zwang w fresci umowy: ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w ' , Wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem
KRS: , REGON: , NIP: , Wysokos¢ kapitatu zakladowego: ,
reprezentowang przez:
- /
zam. ,prowadzacym dziatalnoé¢ gospodarczg pod firma
, REGON: , NIP: .

zwana(ym} w tresci umowy: ,,Wykonawcea”,
zwanymi tgcznie w tresci umowy: ,Stronami”, a indywidualnie: ,,Strona”.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowienh publicznych tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z pb2n. zm.), zwanej
dalej ustawa. Wartos¢ zamdwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé inwestycje pod nazwa: ,Roboty
budowlane ,zaprojektuj i wybuduj”: Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z
segmentem odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow oraz
Kontrakt 5.1 - dostawa zbiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem’ w
ramach przedsiewziecia pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW | DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO

=
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” )
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOQWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkow

EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

2. Inwestycja polega na wykonaniu trzech kontraktdw budowlanych realizowanych w sysfemie
,2Zaprojektuj | wybuduj’ na terenie Zamawiajacego w Gaci lezacej pomigdzy Olawa a Brzegiem w
wojewddztwie dolnoslaskim, w gminie Otawa na dziafce o numerze ewidencyjnym 384/10 obreb Gac.

3. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do uzytku nizej wymienionych
nowych obiektéw budowlanych na terenie Zamawiajacego:

1) KONTRAKT 4a.1: Budowa magazynu odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku",
inwestycja polega na budowie magazynu odpadow wielkogabarytowych (zadaszone boksy) wraz z
segmentem odzysku (hala demontazu), placem manewrowo-magazynowym, ukladem komunikacii
kotowej (wraz z drogg dojazdowa i p.poz) oraz niezbedng, infrastrukturg techniczng (instalacje
zewngtrzne, sieci, przytacza);

2) KONTRAKT 4b.1: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow”,
inwestycja polega na budowie magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow. W
budynku naleZy wydzieli¢ strefe magazynu suchego paliwa RDF (zamknigta hala wraz z dokiem
zatadunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatdw niz paliwo
RDF (zadaszone boksy),

3) ,KONTRAKT 5.1 - Dostawa zbiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i
oprzyrzadowaniem®,
inwestycja polega na dostawie | montazu zbiomika biogazu z oprzyrzadowaniem na fundamencie
wraz z modyfikacjg istniejacej sieci gazowej i elekirycznej Zamawiajacego zlokalizowanej na
terenie Zamawiajacego w Gaci, lezacej pomiedzy Otawg a Brzegiem w wojewddztwie
dolnoslaskim, w gminie Otawa na dziatce o numerze ewidencyjnym 384/10 obreb Gac.

4, Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1} opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujacej:

a) koncepcje i plany zagospodarowania terenu,

b) projekty budowlane,

c) dokumentacje projektowa wykonawcza,

d) specyfikacje techniczne wykonania i adbioru robot,

e} plany BIOZ,

f}  instrukcje technologiczne i stanowiskowe, o ile beda wymagane,
g) dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolert na uzytkowanie;

2) zagospodarowanie terenu budowy;

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony $rodowiska i
innymi obowigzujacymi przepisami prawa uzgodnief, opinii i pozwolef do rozpoczecia procesu
inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolen na budowe;

) wykonanie robdt budowlanych i dostawe urzadzer;

)  przeprowadzenie rozruchow oraz prob koncowych niezbednych do uzyskania projektowanych i
wymaganych przez Zamawiajacego parametrow technelogicznych w zakresie dostarczanych
urzadzen;

6) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej na ktéra skiadajg sie min;

a) Grupa 1 - Dokumenty podstawowe:

i. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub wypisy | wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

ii. Decyzje zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na budowe.

ii.  Dzienniki budowy.

iv.  Operaty geodezyjne wytyczania obiektow budowlanych w terenie.

v.  Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy.

vi. O$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i cbowigzujacymi
Normami.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: LOPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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b} Grupa 2 - Dokumenty instytucjonaine:
i.  Protokoly Panstwowej Inspekcji Sanitame;.
ii.  Protokoty Parstwowej Strazy Pozamej.
. Protokoly Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzeh | instalacji
odbiorowych.
iv. Protokoly odbioru przytaczy mediow sporzadzone przy udziale operatordw sieci
(przykladowo: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze).
¢) Grupa 3 - Dokumenty materialowe:
i. Certyfikaty.
ii. Afesty.
li. Aprobaty techniczne.
v. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych
v. Zatwierdzenia prébek materialowych,
d) Grupa 4 - Wyniki badan:
i, Wyniki badan prébek betonu.
i. ~ Wyniki badar zageszczenia i nodnosci gruntu.
iil.  Protokoly prob szczelnosci rurociagow i instalacii.
iv.  Protokoly odbioru prob na goraco instalacfi, jezeli sg wymagane.
v.  Protokoty pomiaru jakoSci izolacji oraz skuteczno$ci zerowania lub uziemienia instalagji i
urzadzen.
vi.  Protokoty odbioru instalacji piorunochronnej.
vii.  Protokoty pomiaru nateZenia odwietlenia.
viii.  Protokoty badan probek wody.
ix.  Protokoly odbioru i pomiaru instalacji ppoz.
e) Grupa 5 - Protokoly odbioréw czeSciowych. Zawartos¢ tej grupy zawiera miedzy
innymi:
. Protokoty odbioru $cian szczelinowych lub palowari - jezeli wystepuia,
i.  Protokoly odbioru stanu zerowego.
iil.  Protokoly odbioru stanu surowego.
iv.  Protokoly odbloru robot pokryciowych.
v.  Protokoly odbioru robét elewacyjnych.
vi.  Protokoty odbioru robot zewnetrznych (drogi, chodniki, zewnetrzne przytacza).
vii.  Protokoly odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
f) Grupa 6 - Protokoly testow funkcjonalnych miedzy innymi:
i.  Bramowe systemy wjazdowe.
ii. Oswietlenie awaryjne.
ii.  Urzadzenia alarmowe.
iv.  Instalacja monitoringu — jezeli wystepuje.
v. Instalacja tryskaczowa — jezell wystepuje.
vi. Instalacje elektryczna.
NiezaleZnie od powyzszego Grupa 6 winna zawieraC protokoly rozruchéw urzadzen i instalacji
objetych instrukcjami rozruchow.
g) Grupa 7 - Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentdw maszyn i urzadzen. Dokumenty
nalezy dostarczyt w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji, $wiadectwa zgodnosci, swiadectwa
CE, inne niezbgdne dokumenty i certyfikaty).
h) Grupa 8-Wykaz czesci zamiennych oraz wykaz czesci eksploatacyjnych
zuzywajacych sie.
i) Grupa9 - Raport szkolenia zatogi
Szkolenie zatogi stanowi obowigzek umowny Wykonawcy. Szkolenie ma obejmowaé obstuge,
serwisowanie | uzytkowanie urzadze technicznych i technologicznych oraz BHP.
)) Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza

_
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b.1 -

magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z

montaZzem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” ,
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Dokumentacja projektowa powykonawcza powinna obejmowac:
i. Calos¢ dokumentacji wedlug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji.
ii. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
iii. Wykaz zrealizowanych robot podstawowych i robét dodatkowych, ktore wykraczaja poza
zakres umowy podstawowej, wypetniony dziennik budowy;

7) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
prawa ochrony $rodowiska i innych przepisow prawa umozZliwiajacych eksploatacjg, w tym m.in.:
pozwolen na uzytkowanie, oraz dostarczenie Zamawiajacemu materiatéw niezbgdnych do zmiany
pozwolenia zintegrowanego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do takiej realizacji przedmiotu umowy, aby byla ona skoordynowana z
praca zakladu Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy zapewnia, iz dotozy wszelkich staran, aby
dziatania pracy zaktadu byly nalezycie nadzorowane przez przedstawicieli Zamawiajacego w celu
prawidiowe] i terminowej realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacig Istotnych Warunkow
Zamowienia (zwana dalej: ,SIWZ"), stanowiacg zatacznik nr 1 do umowy, w tym w szczegdinosci
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z trescig oferty Wykonawcy z dnia

, stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje sig wykonywa¢ umowe z zachowaniem najwyzszej staranno$ci wymaganej w
zwiazku z profesjonalnym charakterem dziatalnosci Wykonawey, w tym w szczegdlnosci zgodnie
z polskimi normami, ogdlnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej
i technologicznej.

8. Materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce powinny posiadaé oznakowanie CE lub B i odpowiada¢
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustaws z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi, wymaganiom SIWZ, a takze wymaganiom dokumentacji projekiowej oraz
szczegdtowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robét.

8. Przed dostarczeniem na teren budowy i wbudowaniem wyroboéw budowlanych i urzadzen Wykonawca
zobowigzany jest Zlozy¢ wniosek do Zamawiajacego o akceptacje tych wyrobdw i urzadzen dotaczajac
do wniosku: dokumenty uprawniajace do oznakowania wyrobéw znakiem CE i B, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracie wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
norma lub aprobatg techniczng oraz tres¢ tej normy lub aprobaty.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat sprawdzenia terenu i dokumentacii jaka moze by¢ potrzebna dia
nalezytego wykonania umowy pod wzgledem mozliwosci prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,
z uwzglednieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowiazujacych przepisow prawa,
terminowosci | wysokiej fachowosci wykonania przedmiotu umowy i nie zgtasza do nich jakichkolwiek
zastrzezefi. Ponadto, Wykonawca o$wiadcza, ze ofrzymat wszelkie inne niezbedne informacje w celu
nalezytej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca potwierdza rowniez, iz dokonat wizji lokalnej i nie
2gtasza jakichkolwiek zastrzezen.

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany na istniejacym i funkcjonujacym zakladzie, co Wykonawca
uwzglednit w swojej ofercie i nie bedzie zgltaszat wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen lub
zastrzezef zwigzanych z tym faktem. Realizacja przedmiotéw umowy nie moZze ograniczal pracy
zaktadu.

12. Strony wyraznie postanawiaja, iz wszelkie prace, dziatania, dostawy i montaze elementow i czgsci,
ktére nie zostaly okreslone w umowie, a ktore sa niezbedne do realizacji przedmiotu umowy lub do
osiggniecia jej celéw, uznaje sig za stanowiace obowiazki Wykonawcy wynikajace z umowy i jako takie
stanowig czesé¢ przedmiotu umowy objetego wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

13. Wykonawca nie moze powolywat sie na wady terenu, na ktdrym wykonywany bedzie przedmiot
umowy, a takze wady lub braki dokumentacji udostgpnionej przez Zamawiajgcego, jako okolicznosci
wylaczajace] lub ograniczajacej jego odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzar umownych lub stanowigcej podstawe do zmiany wynagrodzenia.

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybudui” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montaZzem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” .
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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14.

1. Do
1)
2)
3)
4)
5)

2. Do

1)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, okre$lonych w umowie oraz
zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego | Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnosé
waznosci dokumentow;

1)  umowa,
2} SIwg,
3) oferta Wykonawcy z dnia )
4) HRF,
5) pisemne zalecenia Zamawiajgcego.
§2.
Obowiazki Stron

obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:;
profokolarne przekazanie terenéw budéw poprzez wskazanie ich granic,
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
skiadowania oraz na terenie budowy,
wspolpraca z Wykonawca przy realizacji inwestycji,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.

obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoci:
opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie: ,HRF”) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, ktory zatwierdza Zamawiajacy. HRF
Zawiera terminy wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegélinych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robdt budowlanych, zawiera rowniez terminy i kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegdine kontrakty i etapy ich realizacji, przy zachowaniu
podziatu robét i ich wartoéci przedstawionych w ofercie (Tabela Elementow Scalonych zatacznik nr 10
do SIWZ). Wykonawca opracuje HRF w formie i stopniu szczegdlowosci uzgodnionym z
Zamawiajacym,
wykonanie dokumentaciji projektowe;j przedmiotu umowy,
uzyskanie uzgodnienn branzowych z zakresu ochrony pozarowej, bhp i ergonomii pracy,
sanitarnohigienicznych,
uzyskanie pozwolefi na budowe osobno dla poszczegéinych kontraktow wyszczegdlnionych w §1 ust.
3!
zgtoszenia w PINB, w PIP planowanego terminu rozpoczecia i zakoficzenia robét,
zapewnienie na koszt Wykonawcy oséb odpowiedzialnych za opracowanie projektow budowlanych,
projektow wykonawczych, projektu linii technologicznej zbiornika gazu, prowadzenie jej montazu,
protokolame przejecie terenow budow,
zagospodarowanie zaplecza robét i miejsca skladowania materiatbw budowlanych oraz sprzetu
Wykonawcy,
ogrodzenie, o$wietlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porzadku wraz z wywozem do
zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpaddw i nieczystosci oraz ochrona mienia
znajdujgcego sie na tym terenie,
przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP, a w szczegdinosci ppoz. w trakcie wykonywania
robot, oraz biezace utrzymywanie terenéw budéw w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo o0séb
przebywajacych w standardzie nie nizszym niz przewidziany w obowigzujacych przepisach prawa,
umieszczanie tablic zgodnie z prawem budowlanym,
kierowanie budowa zgodnie z przepisami prawa,
dostawa i montaz wszystkich elementéw, czesci i urzadzer niezbednych dla kompletnego i
nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
uzupeinienie istnisjacego oprogramowania w zakresie niezbednym dla kompletnego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy,
utrzymanie porzadku wraz z wywozem do zagospodarowania wylworzonych przez Wykonawce
odpadbw | nieczystosei oraz ochrona mienia znajdujacego sie na terenie prac,

=
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
mentazem na fundamencdie i oprzyrzadowaniem” .

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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16) wykonanie (bez odrebnego wynagrodzenia) przylacza wodno- kan. oraz energii elektrycznej wraz z
odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy i zaplecza w wode i energie elektryczna i
ponoszenie biezgcych kosztéw tego zaopatrzenia,

17) biezace utrzymywanie terenu prac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych w
standardzie nie nizszym niz przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa,

18) stosowanie materialéw | urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
i zapewniajacych sprawnos¢ i wydajnost eksploatacyjna wykonanej w ramach przedmiotu umowy
instalacji,

19) zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytuty prowadzenia dziatalnoéci
gospodarczej obowigzujacej nie pdzniej niz od dnia zawarcia umowy do dnia uptywu okresu rekojmi
oraz umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, zgodnie z § 4 umowy. Kopie polis
ubezpieczen, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym oraz ich kontynuacje stanowig kolejno zalacznik
nr4i5 do umowy,

20) zgtaszania Zamawiajacemu ferminu zakonczenia robdt podiegajacych zakryciu oraz robot
zanikajacych, ktérych odbiér nastapi w ciagu 3 dni od dnia zgtoszenia. Nie dopelnienie tego
obowigzku przez Wykonawce upowaznia Zamawiajacego do wydania polecenia Wykonawcy do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odkué, a nastepnie przywrécenie ich do stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

21) utrzymanie terenu wokot terenu prac w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

22) korzystanie z drég dojazdowych zgodnie z wymogami zarzadcy tych drég oraz w sposob
niepowodujacy zakiocen dla dziakalnosci Zamawiajacego,

23) umozliwienie Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym
postepu w realizacji robét i prac, stosowanych w ich toku materialoéw oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacii przedmiotu umowy,

24) uporzadkowanie terenéw budéw po zakoriczeniu robét i prac,

25) udzietanie Zamawiajacemu informacji o personelu, jego liczbie, czasie pracy, w tym przekazanie
wykazu pracownikéw, o ktérych mowa w rozdziale Ill pkt 4 SIWZ oraz udzielenie informacii
0 pracujacym sprzecie, przekazanie o$wiadczenia o przeszkoleniu bhp personelu i aktualnych
badaniach lekarskich oraz zaopatrzenie wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow
w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajace prace na rzecz Wykonawcy,

26) zapewnianie wiasciwej koordynacji prac i rob6t wykonywanych przez podwykonawcow,

27) prowadzenie dziennika budowy i jego ochrona przed zniszczeniem,

28) informowanie na Zzadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow
materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

29) na Zzadanie Zamawiajacego - przerwanie prac projektowych lub robét na budowie, a jezeli zgloszona
zostanie taka potrzeba - zabezpieczenie robét przed ich zniszczeniem,

30) zapewnienie wiasciwej koordynacii robét i prac wykonywanych przez Podwykonawcow,

31) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie niezbgdnym do realizacji prac objgtych umowa,

32) zapewnienie pelnej obstugi geotechnicznej w zakresie niezbednym do realizacji prac objetych
umowa,

33) zapewnienie peinej ochrony terendw budéw do momentu odbioru kofcowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, gwarantujace takze ochrone prac, maszyn i materiatéw, zgromadzonych na
terenie budowy,

34) Wykonawca jest zobowiazany na pisemne Zgdanie Zamawiajacego, przed rozpoczgciem prac
projektowych i rob6t lub w trakcie ich trwania, opracowal i przedstawi¢ do uzgodnienia i akceptacii
Zamawiajacego program Zzapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okreslic, zamierzony sposéb wykonywania prac projektowych i robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji gwarantujacy wykonanie zgodnie z umowa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$t ogoing opisujac: organizacje wykonania, w tym terminy i sposob prowadzenia prac
projektowych i robét,

b) sposéb zapewnienia BHP,

: Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” ,

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKFADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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c) wykaz zespotdw projektowych roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdinych elementéw
robét,
e) system (sposob i procedurg) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych prac
projektowych i robét,
f)  wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badaii),
g) czesc szczegOtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot: rodzaie i iloéé $rodkow transportu
oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
h)  sposdb zabezpieczenia | ochrony fadunkow przed utrata ich wla$ciwosci w czasie transportu,
i) sposdb i procedurg pomiarow | badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacia i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6inych elementow robot,
) sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
3. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy:
1}z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie - .............ccceen..,,
2)  zramienia Wykonawcy prowadzi¢ bedzie - ............c...ccoueennne.

§3
Obowigzki projektowe

1. Wykonawca zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy maja wiedze i doswiadczenie
konieczne do wykonania dokumentacii projektowej.

2. Wykonawca zobowiazuje sig, Ze projektanci bedg do dyspozycji, aby uczestniczyé w dyskusjach
z Zamawiajacym i w organizowanych naradach, we wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty
uplywu okresu rekojmi.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie
sprawowany do uptywu okresu rekojmi, Czynnosci nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez
osoby posiadajgce uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczegélnosci:

1) czynnosci wynikajace z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t,. Dz.
U.z 2017 r. poz. 1332 z péin. zm.),

2)  dokonywanie zmian w dokumentacii projektowsj, wynikajacych z pelnienia nadzoru autorskiego,

3) sporzadzenie zamiennego projektu budowlanego umozliwiajacego zmiane decyzji pozwolenia na
budowg, w razie wystapienia takiej koniecznosci, przy czym koszty opracowania zamiennego
projektu ponosi ta Strona umowy, ktorej dzialanie lub zaniechanie jest przyczyna jego wykonania,

4) udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,

5) udziatu w odbiorach czesciowych, odbiorach robot zanikajacych oraz odbiorze koficowym na
wezwanie Zamawiajacego,

6) udzialu w prébach instalacji i rozruchach,

7)  wizyty na budowie, na kazde zadanie Zamawiajgcego,

8) doradztwo.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru autorskiego zgodnie z umowa, przepisami prawa,
oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzér autorski pelniony bedzie przez projektanta dokumentacii
projektowsj, wehodzacego w skiad personelu Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca zobowiazany
jest do pisemnego zobowigzania projektanta do pelnienia nadzoru autorskiego co najmniej w zakresie
wskazanym w niniejszej umowie, niezaleznie od taczacych ich stosunkéw prawnych oraz takze po ich
ustaniu.

5. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci
Zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.

6.  Projektant, peinigc nadzér autorski w czasie realizacji robot budowlanych, jest zobowigzany do pobytow
na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajacego.

7. Wszelkie zmiany w dokumentacii projektowej moga byé dokonana wytacznie po uprzednim pisemnym
wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

e S ——
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika bicgazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem” i
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinanscwanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 -
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§4
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 1.000.000,00 zi
(stownie: jeden milion zZlotych).

2. Wykonawca jest zobowiazany do posiadania - przez okres realizacji umowy do dnia ostatniego
odbioru koricowego umowy - ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, w tym takze ryzyka
uszkodzenia lub utraty inwestycji na sume ubezpieczenia w minimalnej wysokoSci rownej
wynagrodzeniu brutto, o ktorym mowa w § 8 ust 1. Ubezpieczonym musi by¢ zardwno
Wykonawca, jak i Zamawiajacy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia inwestycji do czasu dokonania
ostatniego odbioru korficowego ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie polisy, o kiorej mowa powyzej w ust.2 powyzej w
terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy, a w przypadku gdy termin tej polisy bedzie
krotszy niz wymagany w ust. 2 powyZej, kopie polis na kolejne okresy ubezpieczenia w terminie do
7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana
podlegaja akceptacji Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy ma
prawo zawarcia umowy ubezpieczenia okreslonej w ust. 2 na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§5
Terminy realizacji umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

1) fermin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym koncepcji poszczegbinych kontraktow oraz
zbiorczego PZT ze szczegbinym uwzglednieniem warunkéw ochrony pozarowej - do 14 dni od
dnia zawarcia umowy, w tym 11 dni na wykonanie koncepcji i 3 dni na akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w ciagu 3 dni akceptuje koncepcjg lub w uzasadnionych przypadkach odmawia
akceptacji. Odmowa akceptacji moze nastapic¢ w szczegdinosci, gdy: Wykonawca nie uzgodnit ich z
rzeczoznawca ds. zabezpieczefi przeciwpozarowych, Wykonawca nie uzgodnit ich z
Zamawiajacym, nie uwzglednil uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym, a takze gdy koncepcija
narusza obowigzujace przepisy prawa lub jest niezgodna z umowa. W takich przypadkach za
odmowe akceptacji odpowiedziaino$¢ ponosi Wykonawca. Akceptacia iub jej brak wraz z
uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemnej,

2) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektéw budowlanych wraz z projektami
zagospodarowania terenu — do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy w tym 5 tygodni na wykonanie
dokumentacji projektowsj i 1 tydzien na akceptacje przez Zamawiajacego. Odmowa akceptacii
moZe nastapic w szczegdinosci, gdy. Wykonawca nie uzgodnit dokumentacji projektowej z
Zamawiajacym, nie uwzglednit uzgodnien poczynionych zZamawiajgcym, a takze gdy
dokumentacja projektowa narusza obowigzujace przepisy prawa lub jest niezgodna z umowa, W
takich przypadkach za odmowe akceptacji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Akceptacja lub jej
brak wraz z uzasadnieniem bedzie miala miejsce w formie pisemnej,

3) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projektu wykonawczego — do dwbch tygodni przed
rozpoczeciem realizacji danego zakresu rob6t na danym kontrakcie,

4) zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwoleft na uzytkowanie dla
kazdego kontraktu - do 15.12.2018 r.

2. Przez zakofczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie trzech odbioréw koncowych, z
ktérych kazdy obejmuje wykonanie danego kontraktu, w tym przekazanie Zamawiajacemu wszystkich
znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, w tym w szczegdinosci dokumentow

e e ——————————e e ———n
+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem” ,
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKFADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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okreslonych w § 1 ust. 4 pkt 6 oraz uzyskanie pozwoler na uzytkowanie.
3. Poza terminami przewidzianymi w ust. 1 powyzej Wykonawca jest zobowiazany dochowaé terminow
wynikajacych z HRF.

§6
Odbidr dokumentacji projektowej oraz odbiér robét i prac

1. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarmego przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu
w jego siedzibie.

2. Do akceptacji Zamawiajacego Wykonawca przekaze: po 2 egz. koncepcji w wersil papierowej + 1 egz.
w wersl elektronicznej oraz po 2 egz. dokumentacji projekiowej w wersji papierowsj + 1 egz. w wersji
elektronicznej.

3. Po akeeptaciji Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) 2 egz. koncepcji i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej
edytowalnej,

2) 4 egz. dokumentacii projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elekfronicznej edytowalnej, (w
tym dwa egzemplarze zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe projektu budowlanego),

3) 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

4) 1 egz. dokumentacji dotyczacej bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji elektronicznej,

5) 1egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej

6) oswiadczenia, Ze opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodna / z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

7)  oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnieri z tytutu praw autorskich i praw
pokrewnych w formie pisemnej na druku przekazanym przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajgcej
wymaganiom okreslonym w § 7 umowy.

4. Przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej Zamawiajacemu nie oznacza dokonania odbioru.
Odbiory koncepcii i dokumentacji projektowe] beda potwierdzane protokotami odbioru.

5. Odbior koncepeji i dokumentacii projektowsj bez zastrzezen Zamawiajacego nie oznacza potwierdzenia
braku wad fizycznych i prawnych tej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad
fizycznych lub prawnych po odbiorze dokumentacji Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszezen z tytulu
rekojmi i gwarancji oraz roszczen odszkodowawczych, a takze wstrzymaé wyplate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu usunigcia wad i to niezaleznie czy dotyczy ono wadliwej
dokumentac]i, czy pozostatego zakresu przedmiotu umowy.

6. W odbiorach uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajacego i przedstawiciel Wykonawcy oraz
kisrownik budowy.

7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidiowego wykonania danego odbioru, a w szczegdinosci przekazanie:

1) dziennika budowy i dziennika montazu linii technologicznej,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokolow technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

4) protokoidw badar, sprawdzen, pomiarow,

5) gwarancji,

6) aprobat technicznych,

7) atestow i certyfikatow jakosci,

8) deklaraciji wiasciwosci uzytkowych,

9) dokumentacii techniczno - ruchowej urzadzen linii technologicznej.

8.  Przedmiot umowy bedzie podlegat nastepujacym odbiorom:

1) odbiory rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- -
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem” i
w ramach projektu pn.. ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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10.

1.

12.

13.

14.

2) odbiory cze$ciowe, w tym zgodnie z HRF,

3} odbiory koficowe, z ktorych kazdy obejmuje wykonanie danego kontraktu.
Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do danego odbioru na pismie wraz
Z niezbedna dokumentacia, Z zastrzezeniem § 2 ust. 2 pkt 20 odbiory bgda przeprowadzane w terminie 7
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca osiagnat gotowos¢ do zgloszonego
odbioru.
Jezeli w toku czynnosci danego odbioru zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakoficzenia robSt Iub prac, stwierdzenia wad lub niewywiazania sig
z obowigzkéw, o ktérych mowa w umowie, Zamawiajacy moze odméwié dokonania odbioru z winy
Wykonawcy i wyznaczy¢ mu termin na osiggnigcie gotowosci do odbioru.
Z czynnoéci danego odbioru sporzadza sie profokdt, kiory bedzie zawierat w szczegéinosci: date odbioru,
przedmiot odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek oraz wyznaczenie daty
usuniecia wad i usterek.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia ostatniego
odbioru koficowego. Odbidr kohcowy jest skuteczny po potwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze
Wykonawca usunaf wszystkie wady i usterki wskazane w protokole odbioru.
Zamawiajacemu bedg, przyslugiwaly nastepujace uprawnienia, jezeli w toku czynnosci danego odbioru
zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sig do usunigcia - Zamawiajacy moze odmowic odbioru i zgda¢ usunigcia wad,
wyznhaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolamie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin protokolarego stwierdzenia przez Zamawiajacego
usuniecia wad,

2) nienadajace si¢ do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a) odmowic odbioru i Zadaé wykonania przedmiotu umowy lub jego czeséci po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okre$lonych w umowie albo obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy lub jego czesci po raz
drugi zgodnie z postanowieniami zawartymi pod. lit. @) powyZej odstapi¢ od umowy lub jej
czesci z winy Wykonawcey, zachowujac prawo do naliczenia kar umownych.

W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie danego
odbloru, Zamawiajacy jest upowazniony do ich zastepczego usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utarty uprawnief wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

§7
Prawa autorskie

Z chwily przekazania Zamawiajacemu jakichkolwiek opracowan zawierajacych utwory lub ich czeSc
wytworzone w zwigzku z wykonywaniem ninigjszej umowy, to jest m.in. materiaiow zdjgciowych,
materialow audio-wizualnych, prezentacii, logotypow, itp., Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catosc
nieograniczonych w czasie i przestrzeni autorskich praw majatkowych i pokrewnych do tych utworow bez
zadnych ograniczen i obcigzen na rzecz osdb frzecich, na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy
polach eksploatacji, a w szczegdlnosci obejmujacych:

1) uzywanie, pobieranie pozytkéw, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomocg
wszystkich technik, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika
cyfrowa, wykonaniem odbitek, itd.) dia wszelkich celow wiaczajac w szczegélnosci bez ograniczen
promocje i reklame oraz budowe, wykoficzenie, utrzymanie, przebudowg, modemizacig |
przywrécenie do stanu pierwotnego,

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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2) przechowywanie w pamigcl komputerowej lub innym no$niku elektronicznym,

3) zwielokrotniania egzemplarzy utworow dowolng technika,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwory utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem,

5) W zakresie rozpowszechniania utwordw w sposob inny niz okreslony powyzej — publiczne
udostepnianie, w szczegélnosci na ogdinodostgpnych wystawach, przy prezentacii i reklamie w
mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksigzki, albumy, broszury, a takze wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie, nadawanie i
remitowanie w kazdej moZliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostgpnianie w taki
sposob, aby kazdy mogt miec do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) wykorzystanie i rozpowszechnianie utworéw w celu realizacji i eksploatacji obiektow je
urzeczywistniajgcych oraz innych przedsiewzie¢ inwestycyjnych

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienie autorskich praw

majatkowych oraz zawieranie uméow o korzystanie z utworéw (udzielanie licencji) oraz udzielanie zezwolen

i 2g6d, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie na dowolny podmiot trzeci, na wszystkich znanych w dniu

zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1

powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczer w czasie i przestrzeni wyraza zgode na dokonywanie przez

Zamawiajgcego zmian w utworach wykonanych na podstawie ninigjsze] umowy lub w ich czesciach oraz

dodatkowo zezwala na wigczanie tych utwordéw do innych opracowar, wediug uznania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sig ponadto powstrzymac od wykonywania praw osobistych do utwor6w i godzi

sie na ich rozpowszechnianie bez podawania autora.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczen w czasie i przestrzeni zapewnia, Ze osoby, ktore opracujg

okresiony utwor bedacy elementem przedmiotu umowy, a kiérym przystuguja osobiste prawa autorskie,

nie beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajacego oraz jego nastepcéw prawnych zadnych roszczef, w

tym w szczegolnosci w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przerdbek

danego utworu.

Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczer w czasie i przestrzeni udziela Zamawiajacemu wylacznego

zezwolenia na wykonywanie (rozporzadzanie i korzystanie) autorskich praw zaleznych oraz przenosi na

Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonanie autorskich praw zaleznych.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utworéw Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

wiasnoS¢ wszystkich noSnikéw, na ktérych utwory zostaty utrwalone. Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materialy, a

takze dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszg umowa,

Wynagrodzenie z tytuldw, o kiorych mowa w ninigjszym paragrafie zawiera sig w 0gdingj kwocie

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

Przeniesienie praw, o kidrych mowa ust. 1 powyze jest dokonane z chwilg przekazania Zamawiajacemu

no$nika zawierajacego utwor i nie wymaga dla swej skutecznosci Zadnych innych czynnosci prawnych, czy

faktycznych.

Wykonawca oéwiadcza, e posiada lub nie pdZniej niz w chwili przekazania Zamawiajacemu, bedzie

posiadal calos¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych Zamawiajacemu opracowar zawierajgcych

utwory oraz, ze ich przekazanie Zamawiajacemu oraz publikacja nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek
praw 0s0b trzecich, w tym w szczegdinosci praw do wizerunku i praw autorskich.

Wykonawca zobowiazuje sig podjaté wszelkie dzialania, aby Zamawiajacy mégl bez ponoszenia

dodatkowych kosztéw korzystat z utwordw bez naruszenia czyichkolwick praw. Wykonawca zwolni

Zamawiajacego z obowigzku naprawienia wszelkich szkod, a takze ponoszenia wydatkow, jakie

Zamawiajacy mogiby ponies¢ w zwiazku z naruszeniem praw autorskich 0séb trzecich do utworu, débr

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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osobistych, czynem nieuczciwej konkurencji, a takze innych praw przyslugujgcych osobom trzecich .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec osob,
ktérych prawa zostaly naruszone za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia oraz zobowigzuje
sle naprawi¢ powstala z tego tytulu szkode oraz zrealizowaC inne zwigzane roszczenia W pelnej
wysokosci.

Postanowienia niniejszego paragrafu zachowaja wazno$¢ po zakofczeniu realizacji przedmiotu umowy lub
po rozwiazaniu albo wygasnigciu umowy z jakiegokolwiek powodu.

§8
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Z tytulu nalezytego wykonania umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, powigkszone o
wysokos¢ podatku od towarow i usug wg stawki %, tj. w wysokosci brutto zi
(stownie: }-
Wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto okreSlone w ust. 1 powyZe, zawiera skladowe
wynagrodzenia za wykonanie poszczegdinych kontraktow w nastgpujacej wysokosci:

1) Kontrakt 4a1 W wysokosci brutto _ zt (stownie:
)

2) Kontrakt  4b.1 W wysokosci brutio zl {stownie:
)

3) Kontrakt 5.1 w wysokosci brutto zt (slownie:
}

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy, w tym takze ryzyko
Wykonawey z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z wykonaniem umowy, a takze oddzialywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na te koszty.

Niedoszacowanie, pominigcia lub brak rozpoznania zakresu umowy lub terenu robét i prac, nie moga byé
podstawa Zadania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zaniechania wykonania czeéci umowy z przyczyn, ktérych nie mozna bylo przewidziec, kt6re
sg niezalezne od Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie moZliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
o niewykonang cze$¢ umowy. Podstawa zaniechania wykonania czgSci umowy i zmniejszenia
wynagrodzenia bedzie protokét koniecznosci.

Zaplata wynagrodzenia bedzie dokonywana w czesciach okreSlonych w HRF, przy czym platnosé
koficowa nie moze byé nizsza niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie poszczegoinych kontraktow
zgodnie z ust. 2 powyze].

Podstaws, zaplaty wynagrodzenia, w tym wystawiania faktury przez Wykonawce bedzie protokét
zakoficzenia poszczegdlnych etapow realizacji zgodnie z HRF, podpisany bez zastrzezef przez
Zamawiajacego oraz pisemne o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub dowody,
o ktérych mowa w ust. 10 ponizej. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, o ktdrych mowa w
zdaniu pierwszym Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedioZenia przez Wykonawee stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce powyzszych wymagan nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawigjacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnief w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura,

Termin zaptaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej
faktury wraz z protokolem odbioru, ktorego platnos¢ dotyczy, podpisanym bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego oraz pisemnymi oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub
dowodami, o kiorych mowa w ust. 10 ponizej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

e ——————— e ——l
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10. Wykonawca jest zobowigzany przediozyé do kazdej faktury oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin
uptynaf. OSwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacych je
podwykonawcow ub dalszych podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
11. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwréci¢ sig z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
12. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platno$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o Zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o kiérych mowa w ust. 12 powy?ej, Zamawiajgcy moze:
1} nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezell Wykonawca wykaZe niezasadnosé takiej zaptaty lub

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawoy, jezell
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

14. BezpoSrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy i kwota skladana do depozytu sadowego bedzie obejmowaé wytacznie nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opéZnienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce | bedzie dotyczy¢é wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawlajacego umowy o podwykonawstwo.

15. Réwnowartos¢ kwoty zaptacone] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w dniu w formie
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1, to jest
(slownie: ).
2. Wykonawca zobowiazuje sig do zachowania ciagiosci whiesionego zabezpieczenia do dnia uptywu okresu
rekojmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczeft Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia wad oraz roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.

4. 70 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia odbioru koficowego.

3. 30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument

gwarancy!ng winien zawierat klauzulg, w kitdrej gwarant zobowigzuje sig do wyptaty kwoty gwarancyjnej

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

strona 13



Umowa o roboly budowlane

na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z o$wiadczeniem, ze Wykonawca nie
wywiazat si¢ ze swoich zobowiazan w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami
umowy. Projekt zabezpleczenia, z wyjatkiem zabezpieczenia w pienigdzu, nalezy przediozy¢
Zamawiajacemu w celu akceptacii. Brak akceptacji projektu zabezpieczenia przez Zamawiajacego traktuje
si¢ jako brak tego zabezpieczenia.

§10
Rekojmia za wady, o$wiadczenie gwarancyjne i usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na prace projekiowe, w tym dokumentacje
projektows oraz przyjete rozwiazania, a takze uzyte materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia, wykonane
prace | roboty oraz pozostate czynnosci zrealizowane w ramach przedmiot umowy, zapewniajac
w szczegoinoci zachowanie parametrow gwarantowanych.

2. Termin rekojmi ustala si¢ na 5 lat. Termin gwarancji ustala sig na:

1) 5 lat na prace projektowe, w tym dokumentacje projektowa oraz przyjete rozwigzania, a takze uzyte
materialy i wyroby budowiane, wykonane prace | roboty oraz pozostate czynnosci zrealizowane w
ramach przedmiot umowy,

2) 3 lata na wszystkie urzadzenia.

Terminy, o kibrych mowa powyzej rozpoczynaja swoj bieg w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru

konicowego.

3. W ramach gwarancji i rekojmi, w razie stwierdzenia wad Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiajacego
zobowiazany jest niezwiocznie reagowaé na zgloszenie Zamawiajacego i podejmowac niezbgdne
dziatania w celu usuniecia wad nie pozniej niz w ciagu 24 godzin liczac od chwili zgloszenia. Maksymalny
czas na usuniecie wad wynosi 72 godziny liczac od chwili ich zgtoszenia przez Zamawiajacego, chyba ze
strony uzgodnig inny termin. Zawiadomienie o wadach bedzie dokonywane mailowo na adres email:

@

4. W przypadku, gdy w okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca odméwi podjgcia wymaganych czynnosci
lub pozostaje w op62nieniu w stosunku do terminéw okreslonych w ust. 3 powyZzej, Zamawiajacy moze
usunaé wady we wiasnym zakresie lub przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty
praw do gwarancji i rekojmi, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o swoich zamierzeniach
Z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na usuwanie wad.

5. Ustala sie, ze w okresie gwarancji, raz w roku beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udzialem
Wykonawcy | Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.

7. Koszty przegladéw, serwisbw i odbiorow gwarancyjinych w czasie frwania gwarancji sa kosztem
Wykonawcy. Koszt ten zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy, o kibrym mowa w § 8 ust. 1.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzié uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancii.

0. W zakresie nieuregulowanym umowa do gwarancji stosuje si¢ odpowiednio przepisy o gwarancja przy
sprzedazy (art. 577 - 582 k.c.).

§11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie dostaw, ustug i robét budowlanych objgtych przedmiotem
umowy podwykonawcom. _

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow dziatajacych na jego
rzecz jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy danego zakresu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowiazkow przewidzianych umowe, lub
przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce przedmiotu

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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montaZem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” )

w ramach projeitu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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umowy w sposob sprzeczny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w umowie, na zgdanie

Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego

podwykonawce z terenu budowy. W przypadku odmowy Wykonawcy usunigcia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z terenu budowy, Zamawiajacy moze usunaé takiego podwykonawce [ub
dalszego podwykonawcee na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcla z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktbrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg robét budowlanych jest
wymagane uzyskanie przez Wykonawcg pisemnej zgody Zamawiajacego. Przed udzieleniem takiej zgody
Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Zamawigjacemu projekt umowy z podwykonawcy wraz z
czgscia dokumentacii obejmujacej przedmiot takiej umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien
zawleraC wszystkie istotne postanowienia umowy, wplywajace na zakres odpowiedzialnosci
Zamawiajacego z ftytulu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy, a w
szczegdlnosci zawiera¢ wysokosc wynagrodzenia Podwykonawcy.

5. Zgoda Zamawiajgcego zostanie udzielona wylacznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiedzy
podwykonawca a Wykonawca w sposéb odpowiedni uwzglednia bedzie postanowienia niniejszej umowy,
w szczegolnosci dotyczace terminéw wykonywania, terminéw odbiordw okre$lonych w HRF, zasad
odpowiedzialnoSci, a takze warunkow i zasad platnosci wynagrodzenia — w szczegblinosci zasady,
zgodnie z kt6ra termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca, wraz z czgScia dokumentacii obejmujacej przedmiot takiej umowy, nie 2glosi na
pismie zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy z podwykonawca,

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zamieszezenia w umowie z podwykonawcg nastepujacych klauzui
umownych:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie Zieconego podwykonawcy zakresu,

2) zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady nie bedzie krotszy od zakresu i okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancii jakoéci i rekojmi za wady okreslonego w ninigjszej
umowie,

3) podwykonawca nie moZe podzlecié wykonania dalszemu podwykonawcy bez odrgbnej pisemnej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

4) zobowigzujacych podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zaleglej
platnosci Wykonawcy wobec podwykonawcey w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zalegtosci,

5) zobowigzujacych podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasniert Zamawiajacemu, na kazde
jego pisemne Zgdanie, dotyczacych prawidtowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia,
oraz przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw,

6) zobowigzujgcych podwykonawce do jednoczesnego dorgczania Zamawiajacemu kopii wszystkich
dokumentow kierowanych do Wykonawcy, zwiazanych z nieterminowym  regulowaniem
wynagrodzenia,

7)  wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesje praw wynikajacych z umowy o podwykonawstwo,

8) zobowiazujacych podwykonawce do zachowania trybu i warunkow opisanych w niniejszym
paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca,

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaplaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz 2z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” i
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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10.

11.

12.

13.

14.

jzoboty budowlane ,,zéprojéktu} i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadc'ﬁ 'wielkogabarytowych wraz z gEngentem odzysk_u,'

2) uzaleiniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,

Wykonawca doreczy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno§é z oryginatem kopig tej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od doreczenia umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemny sprzeciw do tej

umowy, w przypadku gdy nie speinia ona wymogéw okreslonych niniejszym paragrafie. Niezgloszenie

pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 30 dni, uwaza sig za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg ma

odpowiednie zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej umowy.

Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg

znajduje zastosowanie réwniez do udzielenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie umowy pomigdzy

podwykonawca a dalszym podwykonawca, Projekt umowy lub umowg z dalszym podwykonawca nalezy

przediozy¢ wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o fresci zgodnej z

projektem umowy lub umowa,

Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zadania, Wykonawca dostarczy

zestawienie podwykonawcow wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, Wwysokosci

wymagalnych i niewymagalnych naleznosci oraz innych dokumentéw niezbednych dla oceny stanu
rozliczefi Wykonawcy z podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej

umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo 0

wartoéci wigkszej niz 50.000 z).

Jesli Wykonawca do realizacji uslug lub dostaw zawrze umowe z podwykonawca o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o

realizacji tych zadan sitami podwykonawcy w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg wraz z

wskazaniem zakresu zleconych prac oraz danych identyfikujacych podwykonawce.

W przypadku, o kiérym mowa w ust. 12 powyZej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30

dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

§12
Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowiert umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminbw wykonania umowy, gdy.

1) wystapi koniecznosé wykonania prac niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej, kiore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

2) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

3) wystapi opdZnienie w dokonaniu okresionych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji pafistwowe], ktore nie s nastepstwem okolicznosci, za kiore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4)  wystapi opoznienie w wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy s zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostat wydane oraz nie jest nastepstwem

Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z

montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” -
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanege ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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okolicznoscl, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé.

2. Zmiana umowy moze nastapic na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda drugiej
Strony, na podstawie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1)

2)

3)

4)

9)

6)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za zwiokg w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym koncepcji ponad maksymalny termin
okreslony w § 5 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacii projektowe] z zakresu projektu
budowlanego ponad maksymalny termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 2, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki,

za zwioke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacii projektowe;j z zakresu projektu
wykonawczego ponad maksymalny termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 3, Wykonawca zaplaci kare
umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
zwioki,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w §5ust. 1pkt5, - w przypadku
gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy nie bedzie wigksza niz 45 dni - Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktrym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dziefi
zwioki, w przypadku gdy zwloka bedzie wigksza niz 45 dni, Wykonawca zaplaci karg umowng w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy kolejny dzien zwioki — poczawszy od 46 dnia zwloki.
za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy przez ktorakolwiek ze Stron,
Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 8 ust. 1,
za kazdy dziefl braku posiadania ktorejkolwiek z uméw ubezpieczenia zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 19 §
4, Wykonawca zaplacl w stosunku do kazdej z uméw ubezpieczenia kare umowng w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzier,

za kazdy dziefi braku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 9 ust. 2, Wykonawca
zaplaci karg umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 8 ust. 1 za
kazdy dzief,

za zwioke w usunigciu wad w okresie gwaranciji ponad maksymalny termin okreslony w § 10 ust. 3,
Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 za kazdy dzierh zwioki,

za zwloke w usunigciu wad w okresie rekojmi ponad maksymalny termin okreslony w § 10 ust. 3,
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1, za kazdy dzie zwioki,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 1.000 Ziotych za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnoscl na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaplaci karg umowna w wysokosci 100 ziotych za kazdy dzien opdznienia od dnia
uplywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu Jej zmiany, Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci 100 ziotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub iej zmiany,

za nieprzediozenie poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokoéci 500 ziotych za kaZda nieprzedioZong kopie

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” ,

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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umowy lub jej zmiany,

14) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaplaci kare umowng
w wysokosci 500 zlotych,

15) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowa, Wykonawca zapiaci kare umowng w wysokosci
5.000 ziotych za kazdy przypadek,

16) za niedopelnienie wymogu zafrudnienia wszystkich osob bezposrednio wykonujacych roboty
budowlane (tzw. pracownikéw fizycznych) na podstawie umowy O pracg, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci minimainego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawcg wiw wymogu) oraz liczby rozpoczetych
miesiecy w okresie realizacji umowy, w kiérych nie dopedniono przedmiotowego wymogu — za kazdg
osobe ponizej liczby wskazanych pracownikow w wykazie pracownikéw, o ktbrym mowa w § 2 ust. 2
pkt 25. Sposéb dokumentowania realizacji zastosowanej klauzuli spolecznej w czasie realizacji
zamGwienia oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli zostaty uregulowane w rozdziale Il
pkt 4 SIWZ. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawigjacego dowodow, w tym wykazu pracownikow, o Ktorym mowa w § 2ust. 2 pkt 25, w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niedopelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wiw 0s6b.

2. Zaplata kary moze nastapié poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub uruchomienie
zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Kary umowne kumulujg sig.

4. Zamawiajacy moze dochodzié odszkodowania przewyzszajacego wysokost zastrzezonych kar umownych,

a takze odszkodowania w zakresie nieobjetym tymi karami - na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

§14
Odstapienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczefistwa parstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznogciach. W takim przypadku Wykonawcy moze zadaé wylacznie wynagrodzenia nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
2. Stony postanawiajg, iz oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksle cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje ma prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczaf realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo uptywu 7 dni od
dnia wezwania przez Zamawiajacego,
2) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy | nie realizuje jej przez okres 7 dni dnia od
wezwania przez Zamawiajacego,
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy nienalezycie, pomimo wczesniejszego wezwania przez
Zamawiajacego,
4) Wykonawca pozostaje w opdZnieniu w wykonywaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindw
wynikajgcych z § 5 powyzej 7 dni,
5)  zostanie zlozony wniosek o upadios¢ lub ogloszona upadtos¢ Wykonawcy,

,Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj”_: Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,‘
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z

montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” )
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6) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

7)  zostanie otwarta likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

8) Wykonawca naruszyt obowigzek cigglosci ubezpieczenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, wynikajace z umowy lub wprowadzit Zamawigjacego w blad co do zakresu i terminu ich
obowigzywania,

9) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznoéci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy.

3. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 powyze] moze stanowic podstawe do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5

4. Odstapienie od umowy winno nastapié w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.

9. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie do 60 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. W razie odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegélowy protokot
z inwentaryzacji prac projektowych lub robét i prac na dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane
roboty i prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z winy kidrej dokonano
odstapienia od umowy.

§15
Postanowienia koficowe

1. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej dokonaé cesji praw na
osoby frzecie ani obcigzy¢ praw przystugujacych mu z tytutu umowy.

4. Zalgezniki do umowy stanowia jej integralng czesé, zatacznikami do umowy sa;

1)  SIWZ - zalacznik nr1,

2) oferta Wykonawcy z dnia

3) HRF-zatacznik nr 3,

4) kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytuty prowadzenia dziatalnosci gospodarcze]
- zafacznik nr 4.

3)  kopia polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych — zatacznik nr 5.

5. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajagego z interpretacji lub wykonaniu
umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli rokowania
nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu, spor taki Strony poddadza rozstrzygnigciu przez sad
wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

- 2alacznik nr 2,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
maontazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPG WD 2014-2020
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