Umowa o roboty budowlane
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Zatacznik nr 11 do SIWZ - WZOR UMOWY
WERSJA 2

UMOWA NR
Umowa zawarta w Gaci, w dniu r. pomiedzy:

Zakladem Gospodarowania Odpadami Ga¢ Sp. z o. o.

z sledziba w Gaci, Ga¢ 90, 55-200 Olawa, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroclawiu, IX Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000142898, REGON: 932048175, NIP: 9121677692,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 26 042 000,00 24, reprezentowang przez:

Prezesa Zarzadu - Jacka Pazdziernika
Czlonka Zarzadu - Kazimierza Baczek,

zwang w tresci umowy: ,Zamawiajacym”

a
z siedzibg w , Wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy pod numerem
KRS: , REGON: , NIP; , Wysoko$¢ kapitalu zaktadowego: z,
reprezentowang przez.
/
zam, sprowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg
, REGON: , NIP: ,

zwang(ym) w tresci umowy: ,Wykonawea”,
Zwanymi facznie w treSci umowy: ,Stronami”, a indywidualnie: , Strona”.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamdwien publicznych tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 1, poz. 1579, z pbzn. zm.), zwane]
dalej ustawa, Wartos¢ zaméwienia nie przekracza kwot okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé inwestycje pod nazws; ,Roboty
budowlane ,zaprojektuj i wybuduj”: Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z
segmentem odzysku, Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz
Kontrakt 5 - dostawa zbiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem® w
ramach przedsigwzigcia pn.. ,OPTYMALIZACJA PROCESOW | DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” i
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze £rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIETYM', dofinansowanego ze Srodkow

EFRR w ramach RPO WD 2014-2020.

2. Inwestycja polega na wykonaniu trzech kontraktow budowlanych realizowanych w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” na terenie Zamawiajacego w Gaci lezacej pomiedzy Olawa a Brzegiem w
wojewddztwie doinoslaskim, w gminie Otawa na dzialce o numerze ewidencyjnym 384/10 obrgb Gat.

3 Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do uzytku nizej wymienionych
nowych obiektéw budowlanych na terenie Zamawiajacego:

1) ,KONTRAKT 4a: Budowa magazynu odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku',
inwestycja polega na budowie magazynu odpadow wielkogabarytowych (zadaszone boksy) wraz z
segmentem odzysku (hala demontazu}, placem manewrowo-magazynowym, uktadem komunikacji
kolowsj (wraz z droga dojazdows i p.poz) oraz niezbgdng infrastrukturg techniczng (instalacje
zewnetrzne, sieci, przytacza),

2) KONTRAKT 4b: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow”,
inwestycja polega na budowie magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow. W
budynku nalezy wydzielié stref¢ magazynu suchego paliwa RDF (zamknigta hala wraz z dokiem
zatadunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatow niz paliwo
RDF (zadaszone boksy), '

3) .KONTRAKT 5 - Dostawa zbiomika biogazu wraz z montazem na fundamencie i
oprzyrzadowaniem',
inwestycja polega na dostawie i montazu zbiomika biogazu z oprzyrzadowaniem na fundamencie
wraz z modyfikacja istniejacej sieci gazowej i elektrycznej Zamawiajacego Zlokalizowanej na
terenie Zamawiajacego w Gaci, lezace] pomiedzy Olawa a Brzegiem w wojewodziwie
dolnoslgskim, w gminie Otawa na dzialce o numerze ewidencyjnym 384/10 obreb Gac.

4. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosc:

1)  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujacej:

a) koncepcje i plany zagospodarowania terenu,

b) projekty budowlane,

¢) dokumentacje projektowa wykonawczg,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

g) plany BIOZ,

f)  instrukcie technologiczne i stanowiskowe, o ile beda wymagane,
g) dokumentacje niszbgdna do uzyskania pozwoleri na uzytkowanie,

2) zagospodarowanie terenu budowy,

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony $rodowiska |
innymi obowiazujacymi przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen do rozpoczecia procesu
inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolen na budowe;

4)  wykonanie rob6t budowlanych i dostawe urzadzen;

5) przeprowadzenie rozruchow oraz prob koficowych niezbednych do uzyskania projektowanych i
wymaganych przez Zamawiajacego parametrow technologicznych w zakresie dostarczanych
urzadzen,

6) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej na ktbrg sktadajg sie min:

a) Grupa 1- Dokumenty podstawowe:
i. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub wypisy i wyrys z migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

i. Decyzje zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na budows.

fil. Dzienniki budowy.

iv. Operaty geodezyjne wytyczania obiektow budowlanych w terenie.

v. Protokoly przekazania terenu budowy Wykonawcy.

vi. OSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanege z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami | obowigzujacymi
Normami.

b) Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne:

JRobaty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selekiywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ;,OPTYMALIZACIA PROCESGW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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i.  Protokoty Pafstwowej Inspekcji Sanitamej.
iil.  Protokoly Paristwowej Strazy Pozarne;.
iii.  Protokoly Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen | instalacji
odbiorowych.
lv.  Protokoly odbioru przylaczy mediow sporzadzone przy udziale operatorow sieci
(przykiadowo: energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, gazownicze).
¢} Grupa 3 - Dokumenty materialowe:
I Certyfikaty. .
ii. Atesty.
ii. Aprobaty techniczne.
v.  Deklaracie wiadciwosel udytkowych
v.  Zatwierdzenia probek materiatowych.
d) Grupa 4 - Wyniki badan:
i.  Wyniki badan probek betonu.
il.  Wyniki badan zageszczenia i nosnosci gruntu.
iii.  Protokoty préb szczelnosci rurociagéw i instalacji.
iv.  Protokoly odbioru prob na goraco instalacji, jezeli s3 wymagane.
v.  Protokoly pomiaru jakosci izolacji oraz skutecznoéci zerowania lub uziemienia instalacji i
urzadzen.
vi.  Protokoty odbioru instalacji piorunochronne;.
vi.  Protokoly pomiaru nateZenia oswietlenia.
vili.  Protokoly badar prébek wody.
ix.  Protokoly odbioru i pomiaru instalacji ppoz.
e) Grupa 5 - Protokoly odbioréw czesciowych. Zawartos¢ tej grupy zawiera miedzy
innymi:
i. Protokoly odbioru écian szczelinowych fub palowar: - jezeli wystepuja.
il.  Protokoty odbioru stanu zerowego.
iii.  Protokoly odbioru stanu surowego.
iv.  Protokoty odbioru robét pokryciowych.
v.  Protokoly odbioru robét elewacyjnych.
vi.  Protokoly adbioru rob6t zewngtrznych (drogi, chodniki, zewnetrzne przylacza).
vii.  Protokoty odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
f) Grupa 6 - Protokoly testow funkcjonalnych migdzy innymi:
i. ~ Bramowe systemy wjazdowe.
fi. Oswietlenie awaryjne.
iil. ~ Urzgdzenia alarmowe,
iv.  Instalacja monitoringu - jeZeli wystepuje.
v.  Instalacja tryskaczowa - jezeli wystepuje.
vi. Instalacje elekiryczna.
Niezaleznie od powyzszego Grupa 6 winna zawieraé protokoly rozruchéw urzadzen i instalacii
objetych instrukcjami rozruchéw.
g) Grupa7 - Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentow maszyn i urzadzen. Dokumenty
nalezy dostarczyé w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji, $wiadectwa zgodnosci, swiadectwa
CE, inne nigzbedne dokumenty i certyfikaty).
h) Grupa 8 - Wykaz czesci zamiennych oraz wykaz czgéci eksploatacyjnych
Zuzywajacych sie.
i}  Grupa 9 - Raport szkolenia zatogi
Szkolenie zatogi stanowi obowigzek umowny Wykonawcy. Szkolenie ma obsjmowaé obsluge,
serwisowanie | uzytkowanie urzadzeri technicznych i technologicznych oraz BHP.
J)  Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza
Dokumentacja projektowa powykonawcza powinna obejmowac:

e S S
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa Zbiomnika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPQODARCE
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10.

".

12.

13.

Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj

i. Calos¢ dokumentacji wedlug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z

p naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji.

i. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
iii. Wykaz zrealizowanych rob6t podstawowych i robt dodatkowych, ktore wykraczajg poza
zakres umowy podstawowej, wypeniony dziennik budowy;

7) uzyskanie niezbednych uzgodnieri i pozwoleft wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
prawa ochrony $rodowiska i innych przepisow prawa umozliwiajacych eksploatacje, w tym m.in..
pozwolen na uzytkowanie, oraz dostarczenie Zamawiajacemu materialow niezbednych do zmiany
pozwolenia zintegrowanego.

Wykonawca jest zobowiazany do takiej realizacji przedmiotu umowy, aby byta ona skoordynowana z

pracq zaktadu Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy zapewnia, iz dolozy wszelkich staran, aby

dziatania pracy zakiadu byly nalezycie nadzorowane przez przedstawicieli Zamawiajacego w celu
prawidtowej i terminowej realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sig wykonac przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow

Zambwienia (zwana dalej: ,SIWZ"), stanowigcq zatacznik nr 1 do umowy, w tym w szczegoInosci

zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z trescig oferty Wykonawcy z dnia

, stanowiaca zatacznik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowiazuje sig wykonywat umowe z zachowaniem najwyzszej starannosci wymagane] w

zwigzku z profesjonainym charakterem dziatainosci Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci zgodnie

z polskimi normami, ogélnymi warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej

i technologiczne;.

Materialy | urzadzenia uzyte przez Wykonawcg powinny posiadac oznakowanie CE lub B i odpowiadac

co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawa z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz\!. 2016 poz. 1570) oraz rozporzadzeniami

wykonawczymi, wymaganiom SIWZ, a takze wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
szczegdtowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru rob6t.

Przed dostarczeniem na teren budowy | wbudowaniem wyrobow budowlanych i urzadzei Wykonawca

zobowiazany jest ziozyé wniosek do Zamawiajacego o akceptacje tych wyrobow i urzadzen dofaczajac

do wniosku: dokumenty uprawniajace do oznakowania wyrobow znakiem CE i B, certyfikat na znak

bezpieczelistwa, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z

norma lub aprobata techniczng oraz tres¢ tej normy lub aprobaty.

Wykonawca oéwiadcza, ze dokonat sprawdzenia terenu i dokumentaciji jaka moze by¢ potrzebna dla

nalezytego wykonania umowy pod wzglgdem mozliwosci prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

z uwzglednieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowigzujacych przepisow prawa,

terminowosci | wysokiej fachowosci wykonania przedmiotu umowy i nie zglasza do nich jakichkolwiek

zastrzezen. Ponadto, Wykonawca oéwiadcza, ze otrzymat wszelkie inne niezbedne informacje w celu
nalezytej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca potwierdza rowniez, iz dokonat wizji lokalnej i nie
ztasza jakichkolwiek zastrzezen.

Przedmiot umowy bedzie realizowany na istnigjacym i funkcjonujacym zakladzie, co Wykonawca

uwzglednit w swojej ofercie i nie bedzie zglaszat wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen lub

zastrzezen zwigzanych z tym faktem. Realizacja przedmiotow umowy nie moze ograniczac pracy
zakladu.

Strony wyraznie postanawiaja, iz wszelkie prace, dzialania, dostawy i montaze elementdw i czgsci,

ktore nie zostaly okreslone w umowie, a kiore sa niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy lub do

osiggniecia jej celow, uznaje sig za stanowiace obowigzki Wykonawcy wynikajace z umowy i jako takie

stanowig czes¢ przedmiotu umowy objgtego wynagrodzeniem, o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

Wykonawca nie moze powolywaC sie na wady terenu, na ktérym wykonywany bedzie przedmiot

umowy, a takze wady lub braki dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajacego, jako okolicznosci

wylaczajacej lub ograniczajacej jego odpowiedzialno$é z tytulu nigwykonania lub nienalezytego
wykonania zobowiazan umownych lub stanowigcej podstawg do zmiany wynagrodzenia.

" . Kontrakt 4a - magazyn odﬁédé@ wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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14, W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét, okreélonych' W umowie oraz

zakresu praw | obowigzkow Zamawiajacego | Wykonawcy, bedzie obowigzywa¢ nastgpujaca kolejnosé
waznosci dokumentéw:

1)  umowa,
2) SiwZ,
3)  oferta Wykonawcy z dnia ,
4) HRF,
3) pisemne zalecenia Zamawiajacego.
§2
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolame przekazanie terenéw budéw poprzez wskazanie ich granic,

2)  zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedziainosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
sktadowania oraz na terenie budowy,

4)  wspblpraca z Wykonawcg przy realizacji inwestycji,

v) zaplata wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) opracowanie harmonogramu 1zeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie: ,HRF") w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, kidry zatwierdza Zamawiajacy. HRF
zawiera terminy wykonania poszczegdinych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdinych
opinii, uzgodniert i decyzji oraz wykonania robot budowlanych, zawiera rowniez terminy i kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegéine kontrakly i etapy ich realizacj, przy zachowaniu
podzialu robot i ich wartosci przedstawionych w ofercie (Tabela Elementow Scalonych zatgeznik nr 10
do SIWZ). Wykonawca opracuie HRF w formie i stopniu  szczegélowosci “uzgodnionym z
Zamawiajacym,

2} wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotu umowy,

3) uzyskanie uzgodnien branzowych z zakresuy ochrony pozarowej, bhp i ergonomil pracy,
sanitamohigienicznych,

4)  uzyskanie pozwolefi na budowe osobno dla poszczegdinych kontraktow wyszczegolnionych w §1 ust.

5) zgloszenia w PINB, w PIP planowanego terminu rozpoczecia i zakoficzenia robét,

6) zapewnienie na koszt Wykonawcy 0séb odpowiedzialnych za Opracowanie projektéw budowlanych,
projektow wykonawczych, projektu linii technologicznej zbiomika gazu, prowadzenie jej montazu,

7)  protokolame przejecie terendw budéw,

8) zagospodarowanie zaplecza robét i miejsca skladowania materialow budowianych oraz sprzetu
Wykonawcy,

9) ogrodzenie, oéwietlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porzadku wraz z wywozem do
zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadéw i nieczystosci oraz ochrona mienia
znajdujgcego sig na tym terenie,

10} przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie wykonywania
robdt, oraz biezace utrzymywanie terendéw budow w sposéb zapewniajacy bezpieczehstwo 0séb
przebywajgcych w standardzie nie nizszym niz przewidziany w obowigzujacych przepisach prawa,

11) umieszczanie tablic zgodnie z prawem budowlanym,

12) kierowanie budowa zgodnie z przepisami prawa,

13) dostawa i montaz wszystkich elementow, czeéci i urzadzen niezbednych dla kompletnego |
nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

14) uzupetnienie istniejacego oprogramowania w zakresie niezbednym dia kompletnego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy,

15) utrzymanie porzadku wraz z wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce
odpadow i nieczystosci oraz ochrona mienia znajdujacego sig na terenie prac,

«Roboty budowlane ,zaprojektu;j i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
rmontazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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16) wykonanie (bez odregbnego wynagrodzenia) przylacza wodno- kan. oraz energii elekirycznej wraz z
odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy [ zaplecza w wode i energie elekiryczng |
ponoszenie biezacych kosztow tego zaopatrzenia,

17) biezgce utrzymywanie terenu prac w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo o0sob przebywajacych w
standardzie nie nizszym niz przewidzianych w obowiazujacych przepisach prawa,

18) stosowanie materialow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
i zapewniajacych sprawnosé i wydajnosé eksploatacying wykonanej w ramach przedmiotu umowy
instalacji,

19) zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytuly prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej obowiazujacej nie pd2niej niz od dnia zawarcia umowy do dnia uptywu okresu rekojmi
oraz umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, zgodnie z § 4 umowy. Kopie polis
ubezpieczen, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym oraz ich kontynuacje stanowig kolejno zatacznik
nr 4i5 do umowy,

20) zgtaszania Zamawiajacemu terminu  zakoficzenia robot podlegajacych zakryclu oraz robot
zanikajacych, ktorych odbior nastapi w ciagu 3 dni od dnia zgloszenia. Nie dopetnienie tego
obowiazku przez Wykonawce upowaznia Zamawiajacego do wydania polecenia Wykonawcy do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odkué, a nastepnie przywrocenie ich do stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

21) utrzymanie terenu wokot terenu prac w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

22) korzystanie z drég dojazdowych zgodnie z wymogami zarzadcy tych drég oraz w sposob
niepowodujacy zakidcer dia dziatalnosci Zamawiajacego,

23) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym
postepu w realizacji robét i prac, stosowanych w ich toku materialow oraz wszelkich okolicznoct
dotyczacych bezposrednie] realizacji przedmiotu umowy,

24) uporzadkowanie terenow budow po zakoriczeniu robot i prac,

25) udzielanie Zamawiajacemu informacji o personelu, jego liczbie, czasie pracy, W tym przekazanie
wykazu pracownikéw, o ktérych mowa w rozdziale Il pkt 4 SIWZ oraz udzielenie informacii
0 pracujacym sprzecie, przekazanie oéwiadczenia o przeszkoleniu bhp personelu i aktuainych
badaniach lekarskich oraz zaopatrzenie wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow
w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajace prace na rzecz Wykonawcy,

26) zapewnianie wiasciwe koordynacji prac i rob6t wykonywanych przez podwykonawcow,

27) prowadzenie dziennika budowy i jego ochrona przed zniszczeniem,

28) informowanie na Zgdanie Zamawiajacego 0 sposobie prowadzenia jakosciowych prob i pomiarow
materiatow, konstrukeji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie,

29) na zadanie Zamawiajacego - przerwanie prac projektowych lub robot na budowie, a jezeli zgioszona
zostanie taka potrzeba - zabezpieczenie robot przed ich zniszczeniem,

30) zapewnienie wiasciwej koordynacji robdt i prac wykonywanych przez Podwykonawcow,

31) zapewnienie peinej obsiugi geodezyjne] w zakresie niezbgdnym do realizacji prac objetych umowa,

32) zapewnienie pefnej obsiugi geotechnicznej w zakresie niezbednym do realizacji prac objetych
umowa,

33) zapewnienie pefnej ochrony terendw budéw do momentu odbioru koficowego przedmiotu umowy
przez Zamawiajacego, gwarantujace takze ochrong prac, maszyn i materiatow, zgromadzonych na
terenie budowy,

34) Wykonawca jest zobowigzany na pisemne Zadanie Zamawiajacego, przed rozpoczeciem prac
projektowych i rob6t lub w trakcie ich trwania, opracowaé i przedstawi¢ do uzgodnienia i akceptacii
Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania prac projektowych i robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji gwarantujacy wykonanie zgodnie Z umowa,

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czest ogding opisujaca; organizacie wykonania, w tym terminy i sposéb prowadzenia prac
projektowych i robdt,

b) sposob zapewnienia BHP,

RO
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¢}  wykaz zespotow projektowych roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegoinych elementow
robét,

8) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoclg wykonywanych prac
projektowych i robot,

f)  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, kiéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badarh),

g) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét: rodzaje i ilosé $rodkow transporty
oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiafow,

h) sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

i} spos6b i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legaiizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegéinych elementow robét,
J}  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy:

1}z ramienia Zamawiajgcego prowadzié bedzie-.........cccov e, ,

2)  zramienia Wykonawcy prowadzié bedzie - ......c..ooeoccerrn,

§3
Obowiazki projektowe

1. Wykonawca zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy majg wiedzg i doswiadczenie
konieczne do wykonania dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca zobowiazuje sig, Ze projektanci beda do dyspozycji, aby uczestniczyé w dyskusjach
z Zamawiajacym i w organizowanych naradach, we wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty
uptywu okresu rekojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie
Sprawowany do upfywu okresu rekojmi. Czynnosci nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczegdinosci:

1) czynnosci wynikajace z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tj. Dz,
U.z2017r. poz. 1332 z poin. zm.),

2) dokonywanie zmian w dokumentacii projektowej, wynikajacych z petnienia nadzoru autorskiego,

3) sporzadzenie zamiennego projektu budowlanego umoziiwiajacego zmiang decyzji pozwolenia na
budowe, w razie wystapienia takiej konlecznosci, przy czym koszty opracowania zamiennego
projektu ponosi ta Strona umowy, ktorej dziatanie lub zaniechanie Jest przyczyna jego wykonania,

4)  udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,

5) udzialu w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajacych oraz odbiorze koficowym na
wezwanie Zamawiajacego,

6)  udziafu w probach instalacj i rozruchach,

7} wizyty na budowie, na kazde Zadanie Zamawiajaceqo,

8) doradztwo.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru autorskiego zgodnie z umowa, przepisami prawa,
oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzor autorski petniony bedzie przez projektanta dokumentac;ji
projektowej, wehodzacego w skiad personelu Wykonawcy lub podwykonawey. Wykonawca zobowiazany
jest do pisemnego zobowiazania projektanta do petnienia nadzoru autorskiego co najmniej w zakresie
wskazanym w niniejszej umowie, niezaleznie od faczacych ich stosunkéw prawnych oraz takze po ich
ustaniu.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnoscl
zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.

6. Projektant, peiniac nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlanych, jest zobowigzany do pobytow
na terenie budowy w miarg potrzeb na wezwanie Zamawiajacego.

7. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej moga by¢ dokonana wylacznie po uprzednim pisemnym
wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

w
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§4
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt
(slownie: jeden milion Ziotych).

2. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania - przez okres realizacji umowy do dnia ostatniego
odbioru koficowego umowy - ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych, w tym takZe ryzyka
uszkodzenia lub utraty inwestycji na sume ubezpieczenia W minimalnej wysoko$ci rowne;
wynagrodzeniu brutto, o ktorym mowa w § 8 ust 1. Ubezpieczonym musi by¢ zaréwno
Wykonawca, jak i Zamawiajacy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia inwestycji do czasu dokonania
ostatniego odbioru koficowego ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie polisy, 0 kiore] mowa powyzej w ust.2 powyZej w
terminie do 14 dni liczac od dnia zawarcia umowy, a W przypadku gdy termin tej polisy bedzie
krbtszy niz wymagany w ust. 2 powyzej, kopie polis na kolejne okresy ubezpieczenia w terminie do
7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana
podiegaja, akceptacji Zamawiajacego. W razie niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy ma
prawo zawarcia umowy ubezpieczenia okre$lonej w ust. 2 na koszt i ryzyko Wykanawcy.

§5
Terminy realizacji umowy
1, Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujacych terminach:

1) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym koncepcji poszczegainych kontraktow oraz
zbiorczego PZT ze szczegdinym uwzglgdnieniem warunkéw ochrony pozarowej - do 14 dni od
dnia zawarcia umowy, w tym 11 dni na wykonanie koncepcji i 3 dni na akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajacy w ciagu 3 dni akceptuje koncepcie lub w uzasadnionych przypadkach odmawia
akceptacii. Odmowa akceptacji moze nastapi€ w szczegolnosci, gdy: Wykonawca nie uzgodnit ich z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, Wykonawca nie uzgodnit ich z
Zamawiajacym, nie uwzglednit uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym, a takze gdy koncepcja
narusza obowiazujace przepisy prawa lub jest niezgodna z umowa, W takich przypadkach za
odmowe akceptacji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Akceptacja Iub je] brak wraz z
uzasadnieniem bedzie miata miejsce w formie pisemnej,

2) termin wykonania i uzgodnienia Z Zamawiajacym projektow budowlanych wraz z projektami
zagospodarowania terenu - do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy w tym 5 tygodni na wykonanie
dokumentacji projektowej i 1 tydzied na akceptacie przez Zamawiajacego. Odmowa akceptacii
moze nastapit w szczegolnosci, gdy: Wykonawca nie uzgodnit dokumentacji projektowej z
Zamawiajacym, nie uwzglednit uzgodnieri poczynionych z Zamawiajacym, a takze gdy
dokumentacja projektowa narusza obowiazujgce przepisy prawa lub jest niezgodna z umowa, w
takich przypadkach za odmowe akceptacii odpowiedzialnoé ponosi Wykonawca. Akceptacja lub jej
brak wraz z uzasadnieniem bgdzie miata miejsce w formie pisemnej,

3) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym projekiu wykonawczego - do dwéch tygodni przed
rozpoczeciem realizacii danego zakresu robot na danym kontrakcle,

4) zakohczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie dia
kazdego kontraktu - do 15.12.2018 .

9 Przez zakohczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sig dokonanie trzech odbiorow koricowych, z
ktorych kazdy obejmuje wykonanie danego kontrakiu, w tym przekazanie Zamawiajacemu wszystkich
znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, w tym w szczegolnosci  dokumentow
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okre$lonych w § 1 ust. 4 pkt 6 oraz uzyskanie pozwolen na uzytkowanie.
Poza terminami przewidzianymi w ust. 1 powyzej Wykonawca jest zobowigzany dochowa¢ terminow
wynikajacych z HRF.

w

§6
Odbiér dokumentacji projektowe] oraz odbiér robét i prac

1. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarego przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajacemu
W jego siedzibie.

2. Do akeeptacji Zamawiajacego Wykonawca przekaze: po 2 egz. koncepciji w wersji papierowej + 1 €gz.
w wersji elektronicznej oraz po 2 egz. dokumentaciji projektowej w wersii papierowel + 1 egz. w wersji
elektronicznej.

3. Po akeeptacji Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) 2egz. koncepcji i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej
edytowalnej,

2) 4 egz. dokumentacii projektowe] w wersji papierowe] + 1 egz. w wersji elekironicznej edytowalne;, (w
tym dwa egzemplarze zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe projektu budowlanego),

3) 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

4} 1 egz. dokumentacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji elektronicznej,

9) 1egz. projektu organizacji placu budowy + 1 89z. w wersji elekronicznej

6) oSwiadczenia, ze opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodna / z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym,

7) odwiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw autorskich i praw
pokrewnych w formie pisemnej na druku przekazanym przez Zamawiajacego o tresci odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym w § 7 umowy.

4. Przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej Zamawiajacemu nie oznacza dokonania odbioru,
Odbiory koncepcji i dokumentacji projektowej beda potwierdzane protokotami odbioru.

3. Odbiér koncepeji | dokumentagji projektowej bez zastrzezefi Zamawiajacego nie oznacza potwierdzenia
braku wad fizycznych i prawnych tej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wad
fizycznych lub prawnych po odbiorze dokumentacji Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszczef z tytulu
rekojmi | gwarancji oraz roszczef odszkodowawczych, a tak?e wstrzymaé wyptate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu usunigcia wad i to niezaleznie czy dotyczy ono wadliwe;
dokumentacli, czy pozostafego zakresu przedmiotu umowy,

6. W odbiorach uczestniczyé beda przedstawiciele Zamawiajacego i przedstawiciel Wykonawcy oraz
kierownik budowy.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie | przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidiowego wykonania danego odbioru, a w szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy | dziennika montazu linii technologiczne;j,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotow technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

4) protokoléw badan, sprawdzen, pomiarow,

5) gwarancji,

6) aprobat technicznych,

7) atestow | certyfikatow jakosci,

8) deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

9} dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzer inii technologiczne;.

8. Przedmiot umowy bedzie podiegat nastepujacym odbiorom:

1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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10.

1.

12.

13

14.

JRoboty budewlane ”ia_;;u'ta_I(-tuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z gegmentem odzysku,

2) odbiory czgsciowe, w tym zgodnie z HRF,

3) odbiory koficowe, z kt6rych kazdy obejmuje wykonanie danego kontraktu.
Wykonawca jest zobowiazany zgtaszaé Zamawiajacemu gotowos¢ do danego odbioru na pismie wraz
z niezbedna dokumentacja. Z zastrzezeniem § 2 ust. 2 pkt 20 odbiory beda przeprowadzane w terminie 7
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca osiagngl gotowos¢ do zgloszonego
odbioru.
Jezeli w toku czynnoéci danego odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagna} gotowosci
do odbioru z powodu niezakoficzenia robét lub prac, stwierdzenia wad lub niewywiazania sie
z obowigzkéw, 0 ktdrych mowa w umowie, Zamawiajacy moze odmowié dokonania odbioru z winy
Wykonawcy i wyznaczy¢ mu termin na osiggniecie gotowosci do odbioru.
Z czynnoéci danego odbioru sporzadza sig protokol, kidry bedzie zawieral w szczegoOlnosci: datg odbioru,
przedmiot odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek oraz wyznaczenie daty
usuniecia wad i usterek.
Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od dnia ostatniego
odbioru koricowego. Odbidr koficowy jest skuteczny po potwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze
Wykonawca usunat wszystkie wady i usterki wskazane w protokole odbioru.
Zamawiajacemu beda przystugiwaly nastepujace uprawnienia, jezell w toku czynnosci danego odbioru
zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sig do usunigcia - Zamawiajacy moze odméwié odbioru i zada¢ usunigcia wad,
wyznaczajac edpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolamie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin protokolarnego stwierdzenia przez Zamawiajacego
usuniecia wad,

2) nienadajace sig do usunigcia - Zamawiajgcy moze:

a) odméwi¢ odbioru i zadaé wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowari na
zasadach okreslonych w umowie albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartoci uZytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy lub jego czesci po raz
drugi zgodnie z postanowieniami zawartymi pod. lit. @) powyZej odstapi¢ od umowy lub jei
czesci z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia kar umownych.

W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawcg wad stwierdzonych w trakcie danego
odbioru, Zamawiajacy jest upowazniony do ich zastgpczego usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
utarty uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

§7
Prawa autorskie

Z chwila przekazania Zamawiajgcemu jakichkolwiek opracowal zawierajacych utwory lub ich czesci

wytworzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, to jest m.in. materialow zdjeciowych,

materiaiow audio-wizualnych, prezentacji, logotypéw, itp., Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catost
nieograniczonych w czasie i przestrzeni autorskich praw majatkowych i pokrewnych do tych utworéw bez

#adnych ograniczef i obcigzefi na rzecz osob trzecich, na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy

polach eksploatacji, a w szczegoinosci obejmujacych:

1) uzywanie, pobieranie pozytkow, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomocg
wszystkich technik, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg
cyfrowa, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celow wiaczajac w szczegolnosci bez ograniczen
promocje i reklame oraz budowe, wykoficzenie, utrzymanie, przebudowe, modernizacje i
przywrocenie do stanu pierwotnego,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz 2z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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2) przechowywanie w pamigci komputerowej lub innym noéniku elektronicznym,

3)  zwielokrotniania egzemplarzy utworéw dowolna technika,

4)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na kidrych utwory utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem,

9} W Zzakresie rozpowszechniania utworéw w sposdb inny niz okreslony powyzej — publiczne
udostgpnianie, w szczegélnosci na ogolnodostepnych wystawach, przy prezentacii i reklamie w
mediach, utrwalaniu na noénikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksigzki, albumy, broszury, a takze wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie, nadawanie i
remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki
8poséb, aby kazdy mégt mieé do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) wykorzystanie i rozpowszechnianie utwordw W celu realizacji i eksploatacji obiektow je
urzeczywistniajacych oraz innych przedsiewzigé inwestycyjnych

2. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienie autorskich praw
majatkowych oraz zawieranie uméw o korzystanie z utworéw (udzielanie licencji) oraz udzielanie zezwolen
i 2g6d, o ktorych mowa w ninigjszym paragrafie na dowolny podmiot trzeci, na wszystkich znanych w dniu
zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczegéinosci na polach eksploatacii wskazanych w ust. 1
powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczei w czasie i przestrzeni wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajacego zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub w ich czesclach oraz
dodatkowo zezwala na wigczanie tych utworéw do innych opracowan, wediug uznania Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto powstrzymaé od wykonywania praw osobistych do utworow i godzi
sig na ich rozpowszechnianie bez podawania autora.

4. Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczefi w czasle i przestrzeni Zapewnia, 2e osoby, ktbre opracujg
okreslony utwor bedacy elementem przedmiotu umowy, a ktérym Przysiuguja osobiste prawa autorskie,
nie beda podnosié w stosunku do Zamawiajgcego oraz jego nastepcow prawnych Zadnych roszczen, w
tym w szczegéinosci w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentuainych zmian, adaptacji i przerobek
danego utworu.

9. Wykonawca bezwarunkowo i bez ograniczen w czasie i przestrzeni udziela Zamawiajacemu wylacznego
zezwolenia na wykonywanie (rozporzadzanie i korzystanie) autorskich praw zaleznych oraz przenosi na
Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonanie autorskich praw zaleznych.

6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utwordw Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wiasno$¢  wszystkich nosnikow, na kiérych utwory zostaly utrwalone. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wszeikie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materialy, a
takZe dane przygotowane przez hiego zgodnie z niniejszg umowa,

7. Wynagrodzenie z tytuléw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie zawiera sig w ogéinej kwocie
wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

8. Przeniesienie praw, o ktorych mowa ust. 1 powyzej jest dokonane z chwila przekazania Zamawiajgcemu
nosnika zawierajacego utwér i nie wymaga dla swej skutecznosci zadnych innych czynnosci prawnych, czy
faktycznych.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada lub nie p62niej niz w chwil przekazania Zamawiajacemu, bedzie
posiadatl calo$¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych Zamawiajacemu opracowan Zawierajacych
utwory oraz, Ze ich przekazanie Zamawigjacemu oraz publikacja nie narusza i nie naruszy jakichkolwigk
praw 0sob trzecich, w tym w szczegéInosci praw do wizerunku i praw autorskich.

10. Wykonawca zobowiazuje sie podja¢ wszelkie dziatania, aby Zamawiajacy mégt bez ponoszenia
dodatkowych kosztow korzystaé z utworéw bez naruszenia czyichkolwiek praw. Wykonawca zwolni
Zamawiajacego z obowigzku naprawienia wszelkich szkod, a takze ponoszenia wydatkow, jakie

Zamawiajacy mégiby poniest w zwiazku z naruszeniem praw autorskich oséb trzecich do utworu, débr

= = S TR e e ==
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osobistych, czynem nieuczciwej konkurencji, a takze innych praw przystugujacych osobom trzecich .
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajacego od odpowiedzialnosci wobec¢ 030b,
ktorych prawa zostaty naruszone za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia oraz zobowiazuje
sie naprawi¢ powstatg z fego tytulu szkodg oraz zrealizowaé inne zwigzane roszczenia W petnej
wysokosci.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu zachowaja waznost po zakoficzeniu realizac]i przedmiotu umowy lub
po rozwiazaniu albo wygasnieciu umowy z jakiegokolwiek powodu.

§8
Wynagrodzenie i warunki platnosci
1. Z tytulu nalezytego wykonania umowy, Strony ustalaja, wynagrodzenie ryczatiowe, powigkszone 0
wysoko$¢ podatku od towaréw i uslug wg stawki %, tj. w wysokosci brutto zt
{stownie: ).
2. Wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto okreSlone w ust. 1 powyzej, zawiera skladowe
wynagrodzenia za wykonanie poszczegoinych kontraktow w nastepujacej wysokosc:

1) Konfrakt 4a w wysokoSci brutto zt (stownie:
)

2) Kontrakt 4b W wysokosc brutto zt {slownie:
)

3) Kontrakt 5 W wysokosci brutto zt (stownie:
)

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy, W tym takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosziow zwigzanych z wykonaniem umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

4. Niedoszacowanie, pominigcia lub brak rozpoznania zakresu urmowy lub terenu robot i prac, nie moga by¢
podstawa zadania zmiany wynagrodzenia.

5. W przypadku zaniechania wykonania cze$cl umowy Z przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, ktore
sq niezalezne od Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé zmniejszenia wynagrodzenia
o niewykonang CczesC UmMOWYy. Podstawq zaniechania wykonania czgsci umowy | zmniejszenia
wynagrodzenia bedzie protokét koniecznosci.

6. Zaplata wynagrodzenia bedzie dokonywana w czgsciach okreSlonych w HRF, przy czym platnosc
koficowa nie moze by¢ nizsza niz 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie poszczeginych kontraktéw
zgodnie z ust. 2 powyzej.

7. Podstawa zaplaty wynagrodzenia, w tym wystawiania faktury przez Wykonawce bedzie protokdt
zakofczenia poszczegoinych etapow realizacji zgodnie z HRF, podpisany bez zastrzezefi przez
Zamawiajacego oraz pisemne oéwiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub dowody,
o ktérych mowa w ust. 10 ponizej. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow, 0 kiorych mowa w
zdaniu pierwszym Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawcg stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce powyzszych wymagah nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnoci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w przypadku
wapliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura,

9. Termin zaplaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z protokolem odbioru, ktérego platnos¢ dotyczy, podpisanym bez zastrzezen przez
Zamawiajacego oraz pisemnymi oéwiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw 1ub
dowodami, o kiérych mowa w ust. 10 ponizej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybudyj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kentrakt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz 2
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do kazdej faktury o$wiadczenia podwykonawcéw | dalszych
podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznoéci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznoggi, ktorych termin
uptyngl. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowainione do reprezentowania skladajacych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow fub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
11. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawea iub dalszy podwykonawca nie zaplaci wymagainego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze Zwrécic sig z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
12. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgloszeniu Zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgioszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
13. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 powyZej, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey {ub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takief zaptaty lub

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zapitaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemuy podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaZe zasadnos¢ takiej zaplaty.

14. Bezposrednia platnosé dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykcnawcy lub dalszego
podwykonawcy i kwota skladana do depozytu sadowego bedzie obejmowaé wylacznie nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey wynagrodzenis, bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawcg i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

15. Réwnowartos¢  kwoty zaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bad? skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w dniu w formie
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1, to jest

(stownie: ).
2. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia do dnia uptywu okresu
rekajmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
wszelkich roszczef Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawee, w tym usuniecia wad oraz roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.

4. 70 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego.

5. 30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancii bankowej lub ubezpieczeniowsj dokument

warancyjny winien zawleraé klauzule, w kibrej gwarant zobowiazuje sie do wyplaty kwoty gwarancyjnej

e T e = —— e =
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na pietwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, ziozone wraz z oéwiadczeniem, Ze Wykonawca nie
wywiazat si¢ ze swoich zobowiazan w terminie przewidzianym w umowie fub zgodnie z postanowieniami
umowy. Projekt zabezpieczenia, z wyjatkiem zabezpieczenia W pieniadzu, nalezy przediozy¢
Zamawiajacemu w celu akceptacil. Brak akceptacji projektu zabezpieczenia przez Zamawiajacego traktuje
sig jako brak tego zabezpieczenia.

§10
Rekojmia za wady, owiadczenie gwarancyjne i usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na prace projektowe, w tym dokumentacje
projektowa oraz przyjete rozwiazania, a takze uzyte materialy, wyroby budowlane i urzadzenia, wykonane
prace i roboty oraz pozostale czynnosci zrealizowane W ramach przedmiot umowy, zapewniajac
w szczegolnosci zachowanie parametrow gwarantowanych.

2. Termin rekojmi ustala sig na 5 lat. Termin gwarancji ustala sig na:

1) 5 lat na prace projektowe, w tym dokumentacje projektows oraz przyjete rozwigzania, a takze uzyte
matetialy | wyroby budowlane, wykonane prace i roboty oraz pozostale czynnosci zrealizowane w
ramach przedmiot umowy,

2) 3 lata na wszystkie urzadzenia.

Terminy, o ktérych mowa powyzej rozpoczynajg swoj bieg w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru

koficowego.

3, W ramach gwarancji i rekojmi, w razie stwierdzenia wad Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiajgcego
zobowiazany jest niezwiocznie reagowaé na zgloszenie Zamawiajacego i podejmowaé niezbedne
dziatania w celu usuniecia wad nie pozniej niz w ciagu 24 godzin liczac od chwili zgloszenia. Maksymalny
czas na usuniecie wad wynosi 72 godziny liczac od chwili ich zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze
strony uzgodnia inny termin. Zawiadomienie o wadach bedzie dokonywane mailowo na adres email.

@ .

4. W przypadku, gdy w okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca odméwi podjecia wymaganych czynnoSci
lub pozostaje w opdznieniu w stosunku do terminéw okreélonych w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy moze
usunaé wady we wiasnym zakresie lub przez osobe trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty
praw do gwarangji i rgkojmi, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy 0 swoich zamierzeniach
z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na usuwanie wad.

5. Ustala sie, e w okresie gwarancji, raz w roku beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udzialem
Wykonawcy | Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

6. Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajacy wyznacza termin odbioru gwarancyjnego.

7. Koszty przegladéw, serwisow i odbiorow gwarancyjnych w czasie trwania gwarancji sg kosztem
Wykonawcy. Koszt ten zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy, 0 ktrym mowa w § 8 ust. 1.

8. Zamawiajgcy ma prawo dochodzic uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnied wynikajacych
zZ gwarancii.

9. W zakresie nieuregulowanym umowg do gwarancji stosuje sie odpowiednio przepisy 0 gwarancia przy
sprzedazy (art. 577 - 582 k.c.).

§11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie dostaw, ustug i rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi odpowledzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow dziatajgcych na jego
rzecz jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie podwykonawcy danego zakresu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkow przewidzianych umowa lub
przepisami prawa. W razie wykonywania przez podwykanawce lub dalszego podwykonawce przedmiotu

jloboty tfdowlane ,,zam i v@ymtraﬁ 43 - ma_gjmy—ﬁodpadéw ﬁielkogabary_tt;wym wrarz_'z_s'é_gh'nentem odzysku,
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umowy w sposéb sprzeczny z wymaganiami Zamawigjacego okreSlonymi w umowie, na Zadanie

Zamawiajgcego, Wykonawea usunie wskazanego przez Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego

podwykonawcg z terenu budowy. W przypadku odmowy Wykonawcy usunigcia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z terenu budowy, Zamawiajacy moze usunac takiego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajacago, lub moze usunaé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z podwykonawca robot budowianych jest
wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego. Przed udzieleniem takiej zgody
Wykonawca zobowiazany jest przedstawié Zamawigjacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z
czescia dokumentacji obejmujacej przedmiot takiej umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien
zawiera wszystkie istotne postanowienia umowy, wplywajace na zakres odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego z tytulu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od Wykonawcy, a w
szczegoinosci zawierat wysokosé wynagrodzenia Podwykonawcy.

3. Zgoda Zamawiajacego zostanie udzielona wylacznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiedzy
podwykonawca a Wykonawca w spaséb odpowiedni uwzgledniaé bedzie postanowienia niniejszej umowy,
W szczeglinosci dotyczace termindw wykonywania, terminéw odbiorow okreslonych w HRF, zasad
odpowiedzialnosci, a takze warunkéw i zasad ptatnosci wynagrodzenia - w szczegolnosci zasady,
zgodnie z ktérg termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunky, potwierdzajacych wykonanie zlecone podwykonawcy
roboty budowlanej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca, wraz z czescig dokumentacji obejmujacej przedmiot takiej umowy, nie zglosi na
pismie zastrzezefi, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy z podwykonawca,

6. Wykonawca zobowiazuje sie do zamieszczenia w umowie z podwykonaweg nastepujacych klauzul
umownych:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunkuy, potwierdzajacych wykonanie zleconego podwykonawcy zakresu,

2) zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady nie bedzie krotszy od zakresu i okresu
odpowiedziainosci Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady okraslonego w niniejszej
umowie,

3) podwykonawca nie moze podzlecié wykonania dalszemu podwykonawcy bez odrebnej pisemnej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

4)  zobowiazujacych podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajacego 0 kazdej zaleglej
platnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

9) zobowigzujacych podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajacemu, na kazde
jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidfowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia,
oraz przedkiadania w tym zakresie odpowiednich dokumentow, _

6) zobowigzujacych podwykonawce do jednoczesnego dorgczania Zamawiajacemu kopii wszystkich
dokumentéw  kierowanych do Wykonawcy, zwiazanych z nigterminowym  regulowaniem
wynagrodzenia,

7)  wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesje praw wynikajacych z umowy o podwykonawstwo,

8) zobowigzujacych podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym
paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca,

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawlera¢ postanowien:

1). uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaplaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy,

Roboty budowlane zzprojekiu | wybudu” - Kontrakt 4a - magazyn odadon ‘wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysky,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z

montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

W ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCJIONOWANIA W GOSPODARCE
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2) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

8. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
Wykonawca doreczy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie tej umowy.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dorgczenia umowy 0 podwykonawstwo, zglosi pisemny sprzeciw do tej
umowy, w przypadku gdy nie spelnia ona wymogow okreslonych niniejszym paragrafie. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 30 dni, uwaza sie za akceptacjg umowy przez Zamawiajacego.

9. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca ma
odpowiednie zastosowanie takze w przypadku kazdorazowej zmiany tej umowy.

10. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg
znajduje zastosowanie réwniez do udzielenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie Umowy pomigdzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca, Projekt umowy lub umoweg z dalszym podwykonawcg nalezy
przediozyt wraz ze zgodgq Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy lub umowa,

11. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia zgloszenia zadania, Wykonawca dostarczy
zestawienie podwykonawcéw wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokosci
wymagalnych i nlewymagalnych naleznoéci oraz innych dokumentéw niezbednych dia oceny stanu
rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.

12. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejsze]
umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000 z.

13. Jesli Wykonaweca do realizacji ustug lub dostaw zawrze umowe z podwykonawca o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego 0
realizacji tych zadan sitami podwykonawcy w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawca wraz z
wskazaniem zakresu zleconych prac oraz danych identyfikujgcych podwykonawce.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy lub ushugi Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

§12
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany termindw wykonania umowy, gdy:

1)  wystapi konieczno$¢ wykonania prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opbzniajg realizacjg przedmiotu umowy,

2)  wystapi niebezpieczefisiwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

3) wystapi opoznienie w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji pafstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$e,

4) wystapi op6znienie w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnien, itp., do wydania kiérych wiasciwe
organy sq zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostat wydane oraz nie jest nastepstwem
»Roboty budowlane ,zaprojektyj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem ndzysku,‘
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i optzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: JOPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

2. Zmiana umowy moze nastapi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda drugiej
Strony, na podstawie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

10)

11)

12)

13)

Roboty budowiane ,zaprojektu | wybudL}” : Kontrakt 4a - magazy odpaddw wielkogabarytowych wraz z

za zwiokg w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym koncepcji ponad maksymalny termin
okreslony w § 5 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, o kidrym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzief zwioki,

za zwiokg w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentacii projektowej z zakresu projektu
budowlanego ponad maksymalny termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 2, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,06% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki,

za zwloke w wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym dokumentagji projektowej z zakresu projektu
wykonawczego ponad maksymalny termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 3, Wykonawca Zaptacl kare
umowng, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzier
Zwioki,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 5 ust. 1 pkt 5, - w przypadku
gdy zwioka w wykonaniu przedmiotu umowy nie bedzie wigksza niz 45 dni - Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki, w przypadku gdy zwioka bedzie wigksza niz 45 dni, Wykonawca zaplaci kare umowng w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy kolejny dzier zwioki — poczawszy od 46 dnia zwloki,
za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych pe stronie Wykonawcy przez kitrakoiwiek ze Stron,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o kidrym mowa § 8 ust, 1,
za kazdy dzien braku posiadania ktorejkoiwiek z umoéw ubezpleczenia zgodnie z § 2 ust. 2 pki 19 i §
4, Wykonawca zaplaci w stosunku do kazdej z uméw ubezpieczenia karg umowng w wysokosci 0,01
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien,

Za kazdy dzier braku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 9 ust. 2, Wykonawca
zapiaci kare umowng w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za
kazdy dzien,

za zwlokg w usunieciu wad w okresie gwarancji ponad maksymalny termin okreslony w § 10 ust. 3,
Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1 za kazdy dzier zwioki,

Za zwoke w usunieciu wad w okresie rekojmi ponad maksymalny termin okreslony w § 10 ust. 3,
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1, za kazdy dzien zwioki,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom jub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 1.000 ziotych za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 100 ziotych za kazdy dzien opdznienia od dnia
uplywu terminu zaptaty do dnia Zaplaty,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 100 ziotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 500 ziotych za kazda nieprzediozong kopie

segmentem odzysky,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” i

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW T DOSTOSOWANIE ZAKtADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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umowy lub jej zmiany,

14) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego Zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Wykonawca zaplaci kare umownag,
w wysokosci 500 zotych,

156) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa, Wykonawca zaplaci karg umowna w wysokosci
5.000 ziotych za kazdy przypadek,

16) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia wszystkich o0séb bezposrednio wykonujacych roboty
budowlane (tzw. pracownikéw fizycznych) na podstawie umowy o pracg, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawce wiw wymogu) oraz liczby rozpoczetych
miesiecy w okresle realizacji umowy, W ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — 2a kazdg
osobe ponize] liczby wskazanych pracownikéw w wykazie pracownikow, o ktorym mowa w § 2 ust. 2
pkt 25. Sposéb dokumentowania realizacji zastosowanej klauzuli spolecznej w czasie realizacji
zaméwienia oraz uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli zostaly uregulowane w rozdziale |l
pkt 4 SIWZ. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowodow, w tym wykazu pracownikow, o ktorym mowa W § 2 ust. 2 pkt 25, w
celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niedopetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wiw 0s6b.

2. Zaplata kary moze nastapic poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy jub uruchomienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Kary umowne kumulujg sie.

4. Zamawiajacy moze dochodzic odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,

a takze odszkodowania w zakresie nieobjgtym tymi karami - na zasadach ogélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

§14
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, jub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa pafistwa Iub bezpieczetfistwu publicznemu,
zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawcy moze zadaé wylacznie wynagrodzenia nalezne z tytulu
wykonania czesci umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Strony postanawiaja, iZ oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przysiuguje ma prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczaf realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo uptywu 7 dni od

dnia wezwania przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca przerwal realizacie przedmiotu umowy | nie realizuie jej przez okres 7 dni dnia od

wezwania przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy nienalezycie, pomimo wczesniejszego wezwania przez

Zamawiajacego,

4) Wykonawca pozostaje W opdZnieniu w wykonywaniu przedmiofu umowy W stosunku do tenminow

wynikajacych z § 5 powyZej 7 dni,

5) zostanie ziozony wniosek o upadios¢ lub ogloszona upadlo$¢ Wykonawcy,
,,Rbboty budowlaraa‘;rojektuj i'wybuduj" : Kon&akt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencle | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: LOPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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6) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

7} zostanie otwarta likwidacja przedsigbiorstwa Wykonawcy,

8) Wykonawca naruszyt obowigzek ciagloci ubezpieczenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, wynikajace z umowy lub wprowadzit Zamawiajacego w blad co de zakresu i terminu ich
obowigzywania,

9) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej moze stanowi¢ podstawe do

naliczenia kary umownej, o kidrej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust, 2, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie do 60 dni od

powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W razie odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokéi

z inwentaryzacji prac projektowych lub robdt i prac na dzier odstapienia oraz zabezpieczy przerwane

roboty i prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, z winy ktérej dokonanc

odstgpienia od umowy.

§15
Postanowienia koficowe
Wszelkie zmiany postanowieft umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majq przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegdinosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w jormie pisemnej dokonaé cesji praw na
osoby trzecie ani obcigzy¢ praw przystugujacych mu z tytutu umowy.
Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢, zatgcznikami do umowy sa;
1) SIWZ- zalacznik nr1,
2} oferta Wykonawcy z dnia
3} HRF - zatacznik nr 3,
4) kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytuty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
- zalacznik nr 4.
5) kopia polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montazowych — zatacznik nr 5.
Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonaniu
umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu. Jezeli rokowania
nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu, spor taki Strony poddadza rozstrzygnieciu przez sad
whasciwy migjscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
Umoweg sporzgdzono w dwoch jednakowo brzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

- zalacznik nr 2,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

e e ——
LRoboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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