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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UMOWA Nr 23/ZGO/P/2012
z dnia 04.10.2012 r. zawarta pomiedzy

Zakiad Gospodarowania Odpadami Sp. z 0.0., z siedzibg w miejscowosci Gaé 90, 55-200
Otawa, zarejestrowana w rejestrze przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy Wroctaw-
Fabryczna VI Wydzial Gospodarczy KRS pod nr KRS 000142896, z kapitalem zaktadowym
wptaconym w wysokosci 23.286.000,-PLN, posiadajgcg nr REGON 932048175, oraz NIP 912-
16-77-692
reprezentowana przez:

1. Andrzeja Sobolaka — Prezesa Zarzadu,

2. Kazimierza Baczka — Cztonka Zarzadu
zwanym ZAMAWIAJACYM,

a

Sutco - Polska Sp. z 0. 0., z siedzibg przy ul. Hutniczej 10, 40 — 241 Katowice, zarejestrowanag
w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy Katowice — Wschéd w
Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000053680, z kapitatem zaktadowym
wptaconym w wysokosci 6.045.000,00,-PLN, posiadajgcg nr REGON 270571940 oraz NIP 644 —
051 -41-14

reprezentowana przez :

Adama Jurkiewicza - Dyrektora ds. Sprzedazy - Petnomocnika

zwanym WYKONAWCA,

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamowien
publicznych zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.
Definicje
Uzyte w treSci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1. Przedmiot umowy - wykonanie dokumentacji projektowej, prac demontazowych, dostaw
urzadzen oraz prac montazowych, ktorych zakres rzeczowy okresla Dokumentacja
Zamawiajgcego oraz Oferta Wykonawcy, stanowigce integralne czesci niniejszej umowsy.

2. Dokumentacja Zamawiajacego — program funkcjonalno-uzytkowy oraz inne dokumenty
ustalajgce szczegdtowy zakres prac, na podstawie ktorych realizowany jest przedmiot
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umowy.
Dokumentacja projektowa - jest to wymagany zestaw opracowan projektowych: wytyczne
do realizacji robot budowlanych hali, projekt technologiczny, projekty wykonawcze
warsztatowe, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, projekt rozruchu w tym Program
Prob koncowych i Prob sprawnosci eksploatacyjnej, materiaty do zmiany pozwolenia
zintegrowanego,

Dokumentacja powykonawcza inwestycji - operat obejmujgcy zbiér wszystkich
dokumentéw umownych i ustawowych z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku
wykonywania Umowy, wynikéw przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie
rodzaju i ilosci wykonanych prac i zastosowanych urzadzen, w tym m.in. protokét Urzedu
Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzadzen i instalacji, proby szczelnosci rurociagéw,
pomiary skutecznosci wentylacji i klimatyzacji kabin sortowniczych

Teren montazu - hala, w ktorej prowadzone sg roboty montazowe wraz z zapleczem na
materiaty i urzgdzenia Wykonawcy.

Teren demontazu — istniejgca hala, w ktérej zlokalizowana jest eksploatowana linia
sortownicza, ktéra zgodnie z PFU, bedzie poddana demontazowi i wmontowaniu w nowa

linie sortowniczg.

Harmonogram rzeczowy - finansowy (HRF) - harmonogram uwzgledniajgcy etapy prac
projektowych, dostaw, prac montazowych i demontazowych, ich wartosci i terminy
wykonania; HRF jest opracowany zgodnie z par. 7.

Odbidér czesciowy - protokolarne przekazanie ngdnego z HRF etapu prac, ktéry to protokaét
zawiera oceng wykonanych prac oraz zakres wykonanych dostaw.

Odbiér koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy
bez zastrzezen, po przeprowadzonym rozruchu technologicznym z uzyskaniem pozytywnych
wynikoéw, w stanie gotowym do eksploatac;ji.

Rozruch technologiczny - czynnosci wyspecyfikowane w Dokumentaciji projektowej,
zwigzane z uruchomieniem wszelkich urzadzer i instalacji oraz synchronizacjg i regulacja ich
dziatania majgce na celu osiggniecie prawidtowej pracy catosci oraz poszczegélnych czesci
w zakresie pozwalajgcym na zgodne z prawem, Dokumentacjg Projektowa i celem
niniejszego zamowienia, uzytkowanie; min. prawidtowo$¢ rozruchu technologicznego
warunkuje odbior koncowy prac i dostaw z montazem; rozruch technologiczny odbywa sie z

wykorzystaniem odpadow,

Zwioka - Wykonawca dopuszcza sie zwioki jezeli nie wykonuje przedmiotu umowy lub
poszczegdlnych etapow robét i prac projektowych w terminie. Nie dotyczy to przypadku, w
ktorym opdznienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Opédznienie — to kazde zawinione lub niezawinione niewykonanie w okreslonym umowg
terminie przedmiotu umowy, poszczegoélnych etapéw robét lub prac projektowych przez
Wykonawce.

Wada - cecha zmniejszajgca warto$¢ lub uzytecznos¢ wykonanych robét i prac projektowych
ze wzgledu na cel oznaczony w umowie, albo wynikajacy z okolicznosci lub z przeznaczenia
robét i prac projektowych wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania prac projektowych i
robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
Wykonawca odpowiedzialny jest nadto wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonane roboty
lub prace projektowe nie majg wtaéciwosci, o ktérych istnieniu zapewnit Zamawiajgcego, albo
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jezeli roboty lub prace projektowe zostaty wykonane w stanie niezupetnym.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne co do jakosci zrealizowanych prac
| wbudowanych urzgdzen i materiatéw oraz dokument gwarancyjny co do jakosci odrebnie
wystawiony przez Wykonawce na wykonany przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy
oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej, zapewniajgce
Zamawiajgcemu uprawnienie do domagania sie naprawy dotknietych wada urzadzen lub
prac lub wymiany tych rzeczy na nowe w okresie trwania Gwarancji.

Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktérej ustawa przyznaje zdolno$é prawng, z ktérg Wykonawca za
zgodg Zamawiajgcego zawart umowe o wykonanie czesci przedmiotu umowy.

Sita wyzsza - zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Wykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktérej ustawa przyznaje zdolnosé prawna, ktéra realizuje przedmiot

umowy.

Personel kluczowy - personel Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje, wymieniony w zataczniku nr 4 do SIWZ (oferty Wykonawcy).

Inzynier Kontraktu — podmiot, wytoniony w innym postepowaniu, odpowiedzialny za

zarzadzanie procesem inwestycyjnym.
Strona lub Strony - oznaczajg Zamawiajgcego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca

Sprzet Wykonawcy - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i urzadzenia do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji prac i dostaw z montazem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

Tydzien — 7 dni kalendarzowych

Proby Koncowe — proby dziatania instalacji wykonywane w okresie rozruchu, przed
odbiorem koncowym instalacji przez zamawiajgcego,

Proby sprawnosci eksploatacyjnej — proby dziatania instalacji wykonywane podczas
eksploatacji instalacji przez Zamawiajacego wykonywane w okresie gwarancji tj. w okresie 24
miesiecy,

Parametry gwarantowane — wymagane parametry i efekty pracy instalacji sortowni po
dokonaniu odbioréw korncowych okreslone w pkt 6 PFU,

Pomiary gwarancyjne — pomiary majace na celu weryfikacje parametréw gwarantowanych,
wykonywane zaréwno w ramach Préb Koricowych jak i Prob sprawnosci eksploatacyjne;
Srednie ceny - dla kazdej wydzielanej automatycznie frakcji (np. PET) okreslone zostang
jako érednia wazona uzyskanych cen podfrakcji (np. PET bezbarwny, PET zielony itp.) w

minionych 3 miesigcach od ostatniej Proby sprawnosci eksploatacyjnej.”
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§2.

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

a) opracowanie projektu technologicznego instalacji do sortowania odpadéw komunalnych o
przepustowosci min. 60000 Mg/rok w cyklu dwuzmianowym wraz z projektem montazu
instalacji oraz dokumentacji powykonawczej,

b) opracowanie wytycznych do realizacji robot budowlanych hali, w ktorej =zostanie
umiejscowiona instalacja sortowni w tym w szczegolnosci w zakresie:

a) fundamentow pod urzadzenia,
b) doprowadzenia zasilania energii elektrycznej do rozdzielnic technologicznych,

c) otworéw technologicznych w $cianach,

d) niezbednej infrastruktury hali sortowni i instalacji wod-kan, CO, chtodu.

e) instalacji wentylacji hali sortowni,

f) $cian oporowych,

g) innych wymaganych robét budowlanych zwigzanych z montazem nowego wyposazenia,
h) gabarytoéw hali (okreslone w PFU), lokalizacji bram, otwordw itd.

c) demontaz wskazanych przez Zamawiajgcego elementéw eksploatowanej sortowni, ich
przeglad i regeneracja oraz wmontowanie do nowe;j linii sortowniczej,

d) wykonanie, dostawe, montaz instalacji sortowni zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i
projektem technologicznym,

e) wykonanie instalacji sterowania i wizualizacji wyposazenia sortowni dostarczenie
kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji instalacji oraz
instrukcji wynikajacych z przepisow BHP i p.poz,

f) przeprowadzenie rozruchu technologicznego do uzyskania zadanych parametrow
technologicznych,

g) uzyskanie niezbednych opracowan odnoszacych sie¢ do realizowanego zakresu,
pozwalajgcych Zamawiajgcemu uzyskac¢ uzgodnienia, opinie i pozwolenia wynikajacych z
przepisow Prawa ochrony $rodowiska umozliwiajacych zakoriczenie procesu
inwestycyjnego i rozpoczecie eksploatacii instalacji technologicznej sortowania odpadéw w
tym m.in.: zmiana pozwolenia zintegrowanego,

h) szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego wyznaczonych do obstugi przedmiotu umowy.

2. Szczegdlowy zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w oparciu o Program Funkcjonalno-

Uzytkowy (PFU).

Roboty demontazowe, montazowe i prace projektowe, stanowigce przedmiot niniejszej
umowy wykonywane bedg zgodnie z PFU, obowigzujgcymi przepisami prawa,
obowigzujgcymi  Polskimi Normami oraz zasadami wspblczesnej wiedzy technicznej
zapewniajgc bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Materiaty i urzgdzenia uzyte przez Wykonawce powinny posiada¢ oznakowanie CE lub B i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z wustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
a takze wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegotowym specyfikacjom technicznym
wykonania i odbioru robét.
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Przed dostarczeniem na Teren budowy i wbudowaniem wyrobdw i urzadzen Wykonawca
zobowigzany jest ztozyé wniosek do Inzyniera Kontraktu o akceptacje tych wyrobow |
urzadzen dofgczajgc do wniosku: dokumenty uprawniajgce do oznakowania wwyrobow
znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Norma lub Aprobatg Techniczna.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu szczegétowy HRF wykonania poszczegolnych
opracowar projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania dostaw i prac demontazowych i montazowych, zawierajgcy réwniez terminy i kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegoélne etapy realizacji zadania; HRF musi by zgodny w
szczegodlnosci z zapisami par. 7 ust 1 oraz par. 10 ust. 4, HRF bedzie oceniany przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego w szczegolnosci pod katem mozliwosci finansowania
inwestycji zwigzanych z PO iS; uwagi do HRF zostang sformutowane w ciagu 7 dni od
otrzymania propozycji HRF od Wykonawcy.

Koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnier i decyzji, w tym materiatéw do Zmiany
pozwolenia zintegrowanego ponosi Wykonawca.

W uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu i wykonawca robét budowlanych hali Wykonawca
bedzie mogt zmagazynowac czes$¢ urzadzen w hali przed zakorczeniem rob6t budowlanych.

W sytuacji zmian w zakresie mozliwosci finansowania Przedmiotu umowy ze Zrodet
zewnetrznych, o czym mowa w par. 13 ust. 1 pkt 2-4 niniejszej umowy - Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostawy | montazu czesci separatoréw
optopneumatycznych (rezygnacja z nie wigcej niz 2 separatoréw) oraz przenosnikow
technologicznie przypisanych do tychze separatoréw. Rezygnacja z dostawy zmniejszy
wynagrodzenie Wykonawcy wedtug cennika okreslonego w Wykazie Cen, stanowigcym
zatgcznik do oferty Wykonawcy. Rezygnacja moze zosta¢ dokonana przez Zamawiajacego na
etapie akceptacji projektu technologicznego. Zmiana umowy w postaci rezygnaciji z realizacji
czesci Przedmiotu umowy nastapi w drodze aneksu, ktérego zawarcia Wykonawca nie moze
odmowic.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/fw dokumentow:

a) Umowa, wraz z zatacznikami,
b) HRF,
¢) Dokumentacja projektowa.

§3.
Obowiagzki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu montazu poprzez wskazanie jego granic oraz stanu
znajdujgcych sie na nim obiektow,

b) protokolarne przekazanie terenu demontazu poprzez wskazanie jego granic oraz stanu
znajdujacych sie na nim urzgdzen,

c) dokonywanie wymaganych umowa akceptacii i odbioréw przedmiotu umowy w sposéb nie
powodujgcy wstrzymania lub opo6znienia realizacji przedmiotu umowy,
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d) zaptata za wykonany zgodnie z umowg przedmiot umowy,

e) zapewnienie nadzoru inwestorskiego realizowanym przez Inzyniera Kontraktu przez caty
czas realizacji robot montazowych i demontazowych okreslonych w § 2 umowy,

f) wyznaczenie terenu sktadowania urzadzen, przy czym teren sktadowania urzadzen nie
musi przynaleze¢ do terenu montazu i demontazu,

g) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w
miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) przejecie Terenu demontazu, z zastrzezeniem, ze przerwa technologiczna w celu
dokonaniu demontazu elementéw istniejacej linii sortowniczej nie moze byé diuzsza niz 14
dni; z chwilg demontazu poszczegélnych urzgdzern Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za ich zabezpieczenie i stan techniczny, ktory nie moze ulec pogorszeniu w stosunku do
stanu przed demontazem,

b) przejecie Terenu montazu,

c) zagospodarowanie miejsca sktadowania urzadzer oraz zaplecza Wykonawcy (np. biuro,
magazyn, warsztat, przestrzen socjalna itp.) na wtasny koszt,

d) ogrodzenie, oswietlenie i oznakowanie miejsca prac oraz utrzymanie porzadku i ochrona
mienia znajdujgcego sie na tym terenie,

e) przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie
wykonywania robot,

f) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z PFU, z dokumentacjg techniczng, z HRF,
warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

g) stosowanie materiatéw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
i zapewniajgcych sprawnosé eksploatacyjng wykonanego przedmiotu umowy,

h) wykonanie (bez odrebnego wynagrodzenia) przytgcza wodno - kan. oraz energii
elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia zaplecza Wykonawcy w
wode i energig elektryczng i ponoszenie biezacych kosztéw tego zaopatrzenia na
podstawie faktur przedktadanych przez Zamawiajgcego,

i) zgtaszania Inzynierowi Kontraktu zakoriczenia prac i dostaw, ktére podlegaja odbiorom
czesciowym, w terminie nie pézniejszym niz 3 dni przed terminem odbioru,

J) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami § 5 w
terminie do 30 dni od podpisania umowy,

k) utrzymanie terenu wokét terenu montazu i demontazu w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych,

I) korzystanie z drog dojazdowych w sposéb nie powodujgcy zaktécen dla dziatalnosci
Zamawiajgcego,

m) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli miejsca realizacji
Przedmiotu umowy w tym postepu w realizacji robét, stosowanych w ich toku materiatow
oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

n) uporzadkowanie terenu montazu i demontazu po zakoriczeniu robét i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie do dnia odbioru kofncowego robot,

0) protokolarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,
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p) udzielac Inzynierowi Kontraktu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz
pracujgcym sprzecie. Przekazac liste personelu, oswiadczenie o jego przeszkoleniu bhp i
aktualnych badaniach lekarskich,

q) informowac na zgdanie Inzyniera kontraktu o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i
pomiaréw materiatow, konstrukcji, maszyn i urzgdzen,

r) nazadanie Inzyniera Kontraktu przerwac prace, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba -
zabezpieczy¢ wykonane prace przed ich zniszczeniem,

s) zapewnic¢ wtasciwg koordynacje prac wykonywanych przez Podwykonawcow,

t) zapewnienie petnej ochrony terenu montazu i demontazu, zaplecza, miejsca sktadowania,
do momentu odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, gwarantujgce takze
ochroneg prac, maszyn i materiatow, zgromadzonych na terenie budowy.

3. Nadzor nad realizacja przedmiotu zamoéwienia:

pz

a) Nadzor z ramienia Zamawiajgcego nad wykonaniem przedmiotu zaméwienia
prowadzi¢ bedzie Inzynier Kontraktu, ktéry wyznaczy Nadzor inwestorski inwestycji, do
czasu wyboru w przetargu Inzyniera Kontraktu Nadzor zapewni Zamawiajacy,

b) Przedstawicielami stron beda:

- Zamawiajgcy: Mirostaw Kierecki, tel. 606 436 941, e-mail: miroslaw kierecki@zgo.org.pl,
jrp@zgo.org.pl
- Wykonawca: Stanistaw Dembski, tel. 785 007 716, e-mail: sdembski@sutco.pl,

- Inzynier Kontraktu, ktérego dane zostang podane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
niezwtocznie po zakonczeniu procedury przetargowej na wybor Inzyniera Kontraktu.

§ 4.
Ogolne zobowigzania projektowe

Dokumentacja projektowa przygotowana bedzie przez wykwalifikowanych projektantéw,
spetniajgcych kryteria podane w dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zapewnia, Zze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy majg
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania dokumentaciji projektowe;, niezbedne
uprawnienia projektowe. do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosciach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentacji
projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sig, ze projektanci bedg do dyspozycji, aby uczestniczy¢ w
dyskusjach z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym i w organizowanych naradach we
wszystkich uzasadnionych momentach.

Wykonawca prac projektowych zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego.
Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do uplywu okresu rekojmi. Czynnosci
nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczegdinosci:

1) czynnosci wynikajace z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.), tj.:
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— stwierdzanie w toku wykonywania prac zgodno$ci realizacji z dokumentachr
projektows,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,
2) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikajgcych z petnienia nadzoru
autorskiego,

3) udziatlu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu,

4) udziatu w odbiorach czgséciowych oraz odbiorze korcowym,
5) udziatu w prébach instalacji i rozruchach,

6) wizyty na miejscu montazu,

7) doradztwo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowa,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzér autorski petniony bedzie przez
projektanta dokumentaciji projektowej, wchodzacego w skiad personelu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie do skutecznego zobowigzania projektanta do
petnienia nadzoru autorskiego, niezaleznie od tgczacych ich stosunkéw prawnych oraz
takze po ich ustaniu.

Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.

Projektant, petnigc nadzér autorski w czasie realizacji prac, jest zobowigzany do pobytow
na miejscu realizacji prac w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera

Kontraktu.
Do czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego zastosowanie majg

postanowienia umowy, w szczegélnosci zwigzane z udzielong gwarancjg oraz
przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych.

§ 5.
Ubezpieczenie

Wykonawca, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie realizowania prac,
powstate w wyniku jego dziatan lub zaniechan, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany
bedzie do naprawienia szkdd i ich ewentualnych skutkéw, na swoéj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
realizacji przedmiotu umowy w wysokos$ci min. 5 000 000 PLN.

Wysokos¢ ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2, obowigzuje przez caly okres
obowigzywania Umowy.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu nowg polise lub aneks do polisy
przediuzajgcy termin jej obowigzywania. Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajacemu w
terminie 7 dni przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu
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oraz jego oryginatu do wgladu, to Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 2 powyzej na koszt Wykonawcy, potracajgc kwote za ubezpieczenie z
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkich wykonawcow wspolnie
realizujgcych umowe. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Zadna umowa ubezpieczenia nie moze przewidywa¢ wylaczenia lub ograniczenia
odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za szkody wyrzgdzone z winy umysinej lub razacego
niedbalstwa Wykonawcy, jego podwykonawcow, a takze osdb, ktérymi Wykonawca postuzyt
sig do wykonania umowy, niezaleznie od rodzaju tgczgcego ich stosunku prawnego. W
szczegolnosci nie moze by¢ podstawg wytaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela wyrzadzenie szkody z winy umysinej lub razacego niedbalstwa Iub
jakichkolwiek innych przyczyn przez personel wykonawcy, w tym kierownika montazu ani tez
podwykonawcow.

Zadna umowa ubezpieczenia przewidziana dla tej umowy nie moze zawiera¢ wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego, powstatych w
skutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

§6.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczna, w tym w szczegélnosci ze stanem
technicznym, PFU i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedna wiedze
specjalistyczng, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ prace realizacyjne |
prace projektowe na warunkach okreslonych w umowie. Wykonawca os$wiadcza, ze
wszystkie osoby wykonujgce kompletng dokumentacje projektowa posiadaja niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje. Przed przystgpieniem do prac projektowych i robét Wykonawca
przedtozy Inzynierowi Kontraktu do akceptacji liste osob realizujgcych prace projektowe i
sprawujgcych nadzor realizacji prac, wraz z ich uprawnieniami i do$wiadczeniem

zawodowym.

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw osoéb
trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen zobowigzuje
si¢ poniesc petng odpowiedzialno$é¢ prawna.

Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w tajemnicy wszystkie informacje dotyczgce
Zamawiajgcego niezbedne do realizacji umowy.

§7.
Termin realizacji Umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy w nastepujacych terminach, z zastrzezeniem ust. 2

1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym wstepnych wytycznych budowlanych do
budowy hali — do 14 dni od daty zawarcia umowy,
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2) wykonanie projektu technologicznego — do 60 dni od daty zawarcia umowy,
3) akceptacja przez Zamawiajgcego projektu technologicznego — do 14 dni od dnia
przekazania projektu Zamawiajgcemu,

4) wykonanie ostatecznych wytycznych budowlanych do budowy hali sortowni — do 7 dni od
daty akceptacji projektu technologicznego przez Zamawiajgcego,

5) termin przyjecia Terenu montazu — do 7 dni od dnia zakonczenia robét budowlanych
hali sortowni,

6) rozpoczecie dostaw i prac montazowych - do 3 dni od daty przekazania terenu
montazu,

7) termin przyjecia Terenu demontazu — nie wczesniej niz na 90 dni przed zakonczeniem
dostaw i prac montazowych instalacji,

8) dostawy i prace montazowe instalacji — do 9 miesiecy od daty przejecia terenu montazu,
9) rozruch technologiczny (na odpadach) i szkolenie zatogi — 30 dni od zakorczenia
dostaw i montazéw.

Realizacja przedmiotu umowy zostanie zakonczona w nieprzekraczalnym terminie do
31.05.2014 r.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o umownym terminie zakoAczenia budowy hali
niezwtocznie po zawarciu umowy z wykonawcg hali. Wstepnie zaktada sie, ze terminem tym

bedzie 30.06.2013 r.

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koncowego,
przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy
dokumentow (w tym w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej).

Terminy zakorczenia poszczegdlnych etapéw ustala sie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym (HRF), z zastrzezeniem ust 1 i 2. Ewentualne zmiany poszczegélnych
terminédw wskazanych w HRF, z wyjatkiem terminéw okreslonych w ust. 1 i 2, nie beda
wymagaty aneksowania umowy. Taka zmiana HRF sporzgdzana bedzie jedynie w formie
pisemnej i akceptowana przez Strony niniejszej umowy.

§8.
Odbiér dokumentacji projektowej i odbiér robét

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania dokumentagii projektowe;j
Zamawiajgcemu w jego siedzibie.

Do akceptacji Zamawiajgcego Wykonawca przekaze: 2 egz. dokumentacji projektowej w
wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektroniczne;.

Po akceptacji Zamawiajacego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
1) 2 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

2) 1 egz. dokumentacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

3) 1egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektronicznej,

4) oswiadczenia, ze opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

Umowa - Kontrakt nr 2 ,Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadamiw m. Ga¢,
Budowa czesci mechanicznej MBP ( Il etap)”

A0

10




10.

11.

5) oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytuiu prg-ﬂ
autorskich i praw pokrewnych.

Przedmiotem odbioru koricowego jest cato$¢ robot demontazowych i montazowych po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego i szkoleniu zatogi.

Odbiorom czegsciowym podlegajg zakonczone etapy prac i dostaw ustalone zgodnie z HRF.

W odbiorach uczestniczy¢ bedg: przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciele
Wykonawcy oraz Inzyniera Kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:

1) dokumentacji powykonawcze;j,

2) protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,
3) protokotéw badan, pomiarow,

4) gwarancji,

5) aprobat technicznych,

6) atestow i certyfikatow jakosci,

7) deklaracji zgodnosci z PN,

8) pozostatych dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy

Przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie oznacza dokonania odbioru tych
dokumentacji. Odbiory dokumentacji projektowych bedg potwierdzane protokotami odbioru.
Odbiory koricowe, o ktorych mowa w ust. 4, zostang przeprowadzone w terminie 7 dni od
daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Odbiory
czesciowe, o ktorych mowa w ust. 5, zostang przeprowadzone w terminie 3 dni od daty
pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

O osiggnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié Inzyniera

Kontraktu i Zamawiajgcego. Zawiadomienie winno byé dokonane na pismie, a termin liczony

od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt jego doreczenia. Na tej podstawie

Zamawiajgcy wyznacza dzien i godzine odbioru, o czym informuje Wykonawce droga

elektroniczna.

W ciggu siedmiu dni roboczych Inzynier Kontraktu dokonuje weryfikacji zgloszenia

Wykonawcy i potwierdza osiggnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, a

w szczegolnosci:

1) potwierdza zakoriczenie wszystkich prac i dostaw bedgcych Przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegolnosci z Umowg, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, Dokumentacja projektowg
oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie przez Wykonawce terenu prac
montazowych, demontazowych, miejsca sktadowania, zaplecza Wykonawcy,

3) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych prac i wbudowanych urzadzen
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

4) sprawdza prawidtowo$¢ i kompletnos¢ przekazanej przez Wykonawce dokumentacji
inwestycji w tym w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej

5) dopuszcza do odbioru koncowego oraz dotgcza do niego opracowana przez siebie
techniczng ocene jakosciowa wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem.
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12,

13.

14.

15.

16.

O potwierdzeniu osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inzynier
Kontraktu powiadomi na pismie Zamawiajgcego i Wykonawce.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie potwierdzi gotowoséci do odbioru, wéwczas obowiazany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sig protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w
toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiajgcego od dnia potwierdzenia odbioru korncowego. Odbiér koricowy jest dokonany
po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru korrcowego
lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym

odbiorze.

Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia, jezeli w toku czynnosci
odbioru czesciowego lub odbioru koficowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce sie usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru czesci przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy w takich sytuacjach bedzie
termin usunigcia wad okreslony w protokole usuniecia wad,
2) nie nadajgce sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgdac¢ wykonania przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w umowie,

¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy (lub jego czesci)
po raz drugi odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, przy czym uprawnienie to nie
wytgcza, ani nie modyfikuje ustawowego prawa do odstgpienia od umowy.

Zapis § 8 ust. 15 nie wytgcza i nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z
rekojmi na zasadach ogolnych.

§ 9.

Prawa autorskie

Wszystkie dokumenty na papierze i na nosnikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia
oraz dokumenty pomocnicze lub materialy nabyte, zebrane Iub przygotowane przez
Wykonawce w ramach umowy beda stanowi¢ wytacznag wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Z chwilg przekazania dokumentéw wskazanych w ust. 1 lub poszczegélnych ich czesci w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego
z 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na wszelkich znanych polach eksploatac;ji
obejmujgcych, w odniesieniu do przedmiotu umowy, w szczegélnosci prawo do: utrwalania,
zwielokrotniania wszystkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi i poligraficznymi,
wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamieci komputera, publicznego wykonania albo
publicznego odtwarzania, wystawienia, wyswietlenia, modyfikacji i zmian, modyfikacji
koncepcji i jej wykorzystania w dalszych pracach projektowych.
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Nabycie praw, o ktorych mowa w ust. 2 nie bedzie ograniczone zakresem czasowym ani
terytorialnym.

Wykonawca zgadza sie na wykorzystanie przez Zamawiajgcego nieodptatnie autorskich
praw zaleznych.

Wykonawca zgadza sie na wykorzystanie przez Zamawiajgcego nieodptatnie autorskich
praw zaleznych. Wykonawca wyraza nadto zgode na powierzenie prac projektowych,
polegajgcych w szczegdlnosci na zmianie, modyfikacji, uzupetnieniu przedmiotu praw
autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej innemu podmiotowi bez zgody Wykonawcy oraz
bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy postugiwat sie bedzie wytgcznie legalnym
oprogramowaniem komputerowym, posiadajgcym stosowne licencje.

W przypadku, gdy przedmiot praw autorskich, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie
naruszat jakiekolwiek prawa osob trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
wszelkich niezbednych krokéw faktycznych i prawnych, zmierzajgcych do zwolnienia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci, w tym w szczegolnosci odszkodowawczej.

§ 10.
Wynagrodzenie i sposob rozliczenia

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w tacznej kwocie 14.890.000,00 netto zt (stownie: czternascie milionéw osiemset
dziewigcdziesiat tysiecy zt 00/100 netto), plus nalezny podatek VAT w wysokosci 23 %.
Wynagrodzenie ogétem brutto wynosi 18.314.700,00 zt, (stownie: osiemnascie milionéw
trzysta czternascie tysiecy siedemset zt 00/100 brutto), w tym za poszczegolne elementy
robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy,
numer konta 91 1050 1214 1000 0023 5506 0985.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie fakturg
koncowg oraz fakturami czesciowymi za zakoriczone etapy ustalone zgodnie z HRF, z

zastrzezeniem ust. 4.

Wysokos$¢ wynagrodzenia:

- za prace projektowe nie moze przekroczy¢ 5% wysokosci wynagrodzenia ogétem brutto,

- za prace rozruchowe nie moze przekroczy¢ 3 % wysokosci wynagrodzenia ogétem brutto,

- okreslona fakturg koricowg winna by¢ nie nizsza niz 15 % wysokoéci wynagrodzenia
ogotem brutto.

Wystawienie faktur nastgpuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu protokotu odbioru. Forma protokotu odbioru zostanie ustalona przez Wykonawce w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.

Zapfata wynagrodzenia nastgpuje w terminie do 30 dni od dnia doreczenia nastepujacych
dokumentow:
a) prawidtowo wystawionej faktury VAT za wykonany przedmiot zaméwienia,

b) prawidtowo wypetniony i zatwierdzony zatgcznik do faktury VAT, ktérego wzér stanowi
zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

,
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10.

11.

12.

13.

14.

c) pozytywny protokét odbioru,

d) w przypadku gdy odebrane roboty i/lub prace projektowe zrealizowane zostaty przy
pomocy podwykonawcy — dokumenty zgodnie z zasadami okreslonymi w § 12.

Zaptata wynagrodzenia nastgpuje w terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT za wykonany przedmiot zaméwienia wraz z pozytywnym
protokotem odbioru, oraz w przypadku gdy odebrane roboty i/lub prace projektowe
zrealizowane zostaty przy pomocy podwykonawcy — zgodnie z zasadami okreslonymi w §12.

Zamawiajgcy dopuszcza zaliczkowanie zaméwienia. Suma zaliczek nie moze przekroczyé
10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 10 ust. 1.

Pierwszg zaliczke mozna otrzymac najwczesniej po przejeciu terenu montazu.

Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajacego jest ztozenie pisemnego wniosku przez
Wykonawce, w ktérym wskaze on zakres zakupu maszyn, urzadzen lub etap robét zgodnie z
HRF, ktérych finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki. Po pisemnej akceptacji wniosku
przez Zamawiajgcego Wykonawca wystawi fakture proforma z terminem wyptaty zaliczki w
terminie do 30 dni. W ciggu 7 dni od otrzymania zaliczki - Wykonawca wystawi

Zamawiajgcemu fakture VAT zaliczkows.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaze, iz wykonat zaméwienie w zakresie wartosci
poprzednio udzielonej zaliczki i dokona jej catkowitego rozliczenia, Zamawiajacy moze
udzieli¢ kolejnych zaliczek, zgodnie z procedurg opisana w niniejszym paragrafie do
wysokosci wskazanej w ust. 7. Zaliczke nalezy rozliczyé, wystawiajgc fakture czeéciowa na
dany zakres, w terminie 4 miesiecy od otrzymania zaliczki.

W przypadku, gdy uregulowana na rzecz Wykonawcy zaliczka nie zostanie rozliczona w
terminie okreslonym w ust. 11, Wykonawca obowigzany jest do zwrotu na rzecz
Zamawiajgcego nie rozliczonej czesci zaliczki.

W celu zabezpieczenia roszczenh Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w ust. 11 Wykonawca
wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Zabezpieczenie
jest ustanowione w wysokosci wnioskowanej zaliczki. Zabezpieczenie Wykonawca
obowigzany jest wnies¢ wraz z fakturg proforma, o ktérej mowa w ust. 9. Do niniejszego
zapisu ma zastosowanie par. 11 ust. 5.

Zabezpieczenie — w zaleznosci od formy w jakiej zostato wniesione — podlega zwrotowi w
catosci lub w odpowiedniej czesci w terminie 30 dni liczgc od daty rozliczenia zaliczki.

§ 11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w dniu 04.10.2012 r. w
formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci: 10 % wynagrodzenia ogoétem brutto
umowy okreslonej w § 10 ust. 1 tj. 1.831.470,00 zt (stownie: jeden milion osiemset trzydziesci
jeden tysiecy czterysta siedemdziesigt ztotych 00/100 brutto)

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy muszg byé dokonywane z
zachowaniem ciggtosci i bez zmiany jego wysokosci

70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy tj. podpisania protokotu odbioru koricowego i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Za nalezyte wykonanie zadania rozumie sie
wykonanie zgodnie z umowg robét i uzyskanie protokotu odbioru koncowego.
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30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w terminie

15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje sie do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z
oSwiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. Projekt zabezpieczenia, z
wyjatkiem zabezpieczenia w pienigdzu akceptuje Inzynier Kontraktu. Brak akceptacji
projektu zabezpieczenia traktuje sie jako brak tego zabezpieczenia.

§12.
Podwykonawstwo
Zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c Zamawiajgcemu projekt umowy z
Podwykonawca wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét okreslonych w

projekcie umowy z Podwykonawca.

Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzezen
dotyczgcych postanowien zawartych w projekcie umowy z Podwykonawca.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 uznaje sie za
wyrazenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca.

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia ust. 2, 3i 4.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnosc¢ jak za dziatania i zaniechania wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét Podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzuje sie do:

1)  informowania na pismie Zamawiajgcego o kazdej fakturze wystawionej przez
Podwykonawce oraz terminie jej platnosci, a takze o dokonanej zaptacie
wynagrodzenia Podwykonawcy oraz przekazania zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcy o tym, ze zaptata naleznosci przez Wykonawce wyczerpuje
roszczenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy,

2)  udostepnienia na kazde zgdanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczen z
Podwykonawca,

3) informowania Zamawiajgcego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robot Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci
uczestniczenia w odbiorze tych roboét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty, Zamawiajgcy ma prawo:

1) wstrzymac wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy, lub
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2)  potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci Podwykonawcy, w przypadku
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

§13.
Zmiana umowy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa po
dniu zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto umowy,
a cena netto pozostanie bez zmian,

2) zmiany zasad realizacji projektu dofinansowanego ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w
ramach PO [iS, w tym zmiany zasad kwalifikowania wydatkow,

3) w przypadku uchwalenia lub uchwalenia zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa krajowego i wspélnotowego oraz wytycznych, zalecen i dokumentow
programowych  Funduszu Spojnosci, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity po
zawarciu umowy, a z ktérych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadno$é¢ wprowadzenia

zmian do umowy,

4) w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany umowy wynika¢ bedzie z uméw, wytycznych,
zalecen, decyzji lub innych dokumentéw, ktérymi strong lub autorem bedg instytucje
finansujgce w zakresie realizacji PO 1iS,

9) wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres,
6) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w przypadku:

a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia
szczegolnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, utrzymujgcych sie co najmniej 7 dni,

b)  sity wyzszej,

c)  jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez
Zamawiajgcego lub dajgcych sie przypisaé Zamawiajgcemu,

d)  wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych zakres i termin
realizacji ma wptyw na termin wykonania niniejszej umowy,

7) zmiany personelu Wykonawcy na zasadach opisanych w § 14,

8) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiany
danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

9) zmiany pozostatych postanowien umowy nie stanowigcych tresci oferty
Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda
drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

§ 14.
Zmiana personelu Wykonawcy

Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane personelu kluczowego
wymienionego w Ofercie Wykonawcy. Zmiana taka jest mozliwa po wczesniejszym,
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pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaopiniuje proponowang zmiane personelu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wniosku o zmiane.

2. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane personelu kluczowego w nastepujgcych
przypadkach:

1) Jjego smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2)  nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy:
3) jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jezeli uzna, ze
nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowigzki wynikajace z Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zmieni¢ personel kluczowy,
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

5. W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawce musi
spetniac okreslone dla danego personelu wymagania, okreslone na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego i potwierdzone ofertg Wykonawcy.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu personelowi kluczowemu,
na nastepujgcych warunkach:

1) terminy urlopéw zostang uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

2)  Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw personelu oraz zaproponowac
osoby ich zastepujgce z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem,

3)  wszystkie osoby zastepujgce, w okresie urlopu personelu, musza byé zatwierdzone
przez Zamawiajgcego, m.in. na podstawie dokumentéw potwierdzajacych ich

kwalifikacje.

§ 15.
Rekojmia za wady, gwarancja i usuwanie wad
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy.
2. Wykonawca udziela nastepujacych gwaranc;ji

a) na nowe urzgdzenia wmontowane w nowg linie sortowniczg — 24 miesigce,
b) na urzadzenia ze zdemontowanej linii sortowniczej wmontowane w nowsg linie

sortowniczg — 12 miesiecy
c) na prace demontazowe i montazowe — 24 miesigce,

- przy czym powyzsze terminy rozpoczynajg swoj bieg od daty odbioru koncowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnoéci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z
przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy.

4. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usunigcia wady.

5. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru konncowego Wykonawca po
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wezwaniu pisemnym przez Zamawiajgcego obowigzany jest niezwlocznie reagowac¢ na
zgtoszenie Zamawiajgacego i podejmowac niezbedne dziatania nie pézniej niz w Ciggu 24
godzin liczac od daty zgtoszenia. Maksymalny czas przybycia serwisu Wykonawcy do miejsca
posadowienia instalacji wynosi 72 godziny liczgc od daty zgtoszenia, chyba ze strony uzgodnig
inny termin. Maksymalny czas usunigcia awarii, badz przywrécenia prawidtowej pracy instalacji
strony okreslajg na 14 dni liczac od daty zgtoszenia.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate na
skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania
prac przez Wykonawce.

W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca odméwi podjecia wymaganych czynnosci
badz pozostaje w zwtoce w stosunku do terminéw okreslonych w ust.5, Zamawiajgcy moze
zleci¢ zastepcze wykonanie niezbednych czynnoséci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 16.
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

Strony postanawiajg, iz oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje
Zamawiajgcemu prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczaf realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje
jej pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

2) wykonawca przerwat catkowicie realizacje robot bez uzasadnienia i nie realizuje ich przez
okres dwoch tygodni od pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

3) wykonawca nie realizuje zamoéwienia, mimo wczeéniejszego pisemnego wezwania do
nalezytego wykonania swoich obowigzkéw umownych, zgodnie z umowa, ofertg i
dokumentacja robaét,

4) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy, lub ogtoszono jego upadio$é.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego i Inzyniera
Kontraktu, sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robét na dzien odstapienia oraz
zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
z winy ktorej dokonano odstgpienia od umowy,

- Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku

pisemnego ograniczenia i wymaga to sporzadzenia protokotu na tg okolicznosé oraz
okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamowienia.
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§17.

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:

1)

2)

3)

7)

8)

za kazdg zwioke w realizacji przedmiotu umowy ponad kazdy z terminow okreslonych
w par. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7 umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
Zwioki,

za op6znienie w realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w par. 7 ust. 1 pkt 8
umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia,

za opoznienie w realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w par. 7 ust. 2
umowy Wykonawca zaptaci kare umownga w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

Zaptata kary umownej moze nastgpi¢ poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy.
W sytuaciji niespetnienia przez wykonang przez Wykonawce linie sortowniczg Parametréow

gwarantowanych w Prébach sprawnosci eksploatacyjnej Wykonawca poniesie kare
pieniezng w wysokosci strat Zamawiajgcego wynikajgcych z niemozliwosci sprzedazy
niewydzielonych surowcéw po Srednich cenach uzyskanych przez Zamawiajgcego w
minionych 3 miesigcach od ostatniej Proby sprawnosci eksploatacyjnej oraz wysokosci
optaty marszatkowskiej poniesionej za sktadowanie niewydzielonych odpadow (o kodzie
19 12 12) na sktadowisku.

W przypadku niespetnienia parametru efektywnosci w Probach  sprawnosci
eksploatacyjnej dla RDF Wykonawca zaptaci kare stanowigcg ekwiwalent optaty
marszatkowskiej poniesionej z tytutu sktadowania odpadéw na skfadowisku o kodzie 19
12 12, ktére nie zostaty wysortowane jako RDF.

Kary za niespetnienie wymaganych czystosci surowcow:

a. w przypadku wyzszej zawartoSci zanieczyszczen niz wymagana za kazdy 1%
przekroczenia Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1-krotnej wartosci masy ekwiwalentu
surowca, w ktérym stwierdzono zanieczyszczenie,

b. ceny surowca okresla sie analogicznie jak w pkt 6.

Kary, o ktérych mowa w pkt 6-8, nalicza sie na podstawie wynikow przeprowadzonych
Prob sprawnosci eksploatacyjnej opisanych w PFU i przy zalozeniu, ze Parametry
gwarantowane nie zostaly osiagniete w okresie minionych 3 miesigcach od ostatniej
Proéby sprawnosci eksploatacyjnej. Kary nalicza sie w odniesieniu do masy odpadow
zarejestrowanej przez wage, zgodnie z metodykg okreslong w zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego Programie Préb koncowych i Préb sprawnosci eksploatacyjnej.
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10)W przypadku nie spefnienia Parametru gwarantowanego w postaci przepustowosci
instalacji sortowania za kazda tone ponizej gwarantowanej, godzinowej przepustowosci

Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1.000 zt (stownie: tysiac z1).

. Ustala sie gorng granice kar — 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust.
1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjatkiem sytuaciji, o ktérej mowa w § 16 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwioki staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzier opdznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z
obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia
wady.

W przypadku opéznienia w zaptacie faktur, Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.

§ 18.
Sita wyzsza
Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z Umowy, o ile niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzsze;.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu i
ustaniu.

Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacg sie na nig.

§ 19.
Postanowienia kornncowe
Wszelkie zmiany postanowiert Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych oraz Prawa budowlanego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujace;j
mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone - za wyjgtkiem
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odmiennych postanowiern umowy - jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugg Strone odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego doreczenia pod nastepujgcy adres:

Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0.

Gac 90, 55-200 Otawa

Wykonawca:
Sutco — Polska Sp. z o. o.
ul. Hutnicza 10, 40 — 241 Katowice

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie

swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane

na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.

Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej

interpretacii.

Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng cze$¢, do ktorych zalicza sie:

1) SIWZ dla Kontraktu 2 Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami w
m. Gac¢. Budowa czesci mechanicznej MBP ( Il etap),

2) Oferta Wykonawcy,
3) Zatacznik nr 3 do wzoru umowy — Zatgcznik do faktury VAT.

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonaniu umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
sporu. Jezeli rokowania nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni
od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu
przez sgd wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwoéch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Addm Jurkiewicz

Sutco-Polska

Spotka z o.o.
ul. Hutnicza 10

40-241 KATOWICE
REGON: 270571940 NIP: 644-051-41-14

mgrinz. Kazimierz Byczek

ZAKLAD GOSPODAROWANILA

ODPADAMI Sp. z0.0.
GAC 90, 55-200 Olawa
tel, (0711307 44 44, fax (071 ’:Hl_-.l'\ (;.\-
Reqan 932046175, NIP912-16-77-697
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