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| SRODOWISKO GAC FUNDUSZ SPOINOSCI SR

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC!

UMOWA Nr 48/ZGO/P/2013

zawarta w Gac¢ w dniu ... 2013 r. pomiedzy Zakladem Gospodarowania
Odpadami Sp. z o.0. z siedzibg w miejscowosci Ga¢ 90, 55-200 Otawa, zarejestrowanym w
rejestrze przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy Wroctaw-Fabryczna VI Wydziat
Gospodarczy KRS pod nr KRS 000142896, z kapitatem zaktadowym wptaconym w wysokosci
23.286.000,-,-PLN posiadajacg nr REGON 932048175, oraz NIP 912-16-77-692

reprezentowanym zgodnie z aktualnym odpisem z KRS przez:

zwanym ZAMAWIAJACYM,
a:
zwanym WYKONAWCA

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania z dnia .................r. 0

udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39

ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w nastepstwie wyboru przez Zamawiajgcego w dniu
-.........T. najkorzystniejszej oferty zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumieé:

1. Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajgcy =zgodne o$wiadczenie woli
Zamawiajagcego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tresci
zatgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ umowy o zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych dotyczgcych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego robot, w
ustalonych terminach i za ustalonym wynagrodzeniem.

Przedmiot umowy — wykonanie dokumentaciji projektowej i robét budowlano-montazowych
okreslonych w Dokumentacji Zamawiajgcego stanowigcej integralng cze$é umowy na
podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot zamédwienia w ramach zadania: ,Modernizacja i
rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami w m. Gaé¢. ,Przebudowa uktadu
komunikacyjnego”

3. Dokumentacja Zamawiajacego — Opis Przedmiotu Zamowienia — Program Funkcjonalno
Uzytkowy, Wykaz Cen, Instrukcja Dla Wykonawcow, oraz inne dokumenty ustalajace zakres |
prac projektowych i robot budowlanych, na podstawie, ktérych realizowany jest przedmiot
UMOwy.
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Dokumentacja projektowa - jest to wymagany zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekty i opracowania
uzupetniajgce (m.in. niezbedne oceny techniczne, ekspertyzy, mapy geodezyjne, badania
gruntowe) oraz dokumentacja niejawna.

Projekt Budowlany — opracowany na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonego przez Zamawiajacego wariantu koncepcji, zalecen
projektowych wynikajacych z Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, zgodny z przepisami
Prawa budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej,
dokument stanowigcy podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, opracowany
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 462) oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

Projekt Wykonawczy - jest to projekt techniczny zawierajgcy opis rozwigzan
konstrukeyjnych, materiatowych, technologicznych, wykonczenia i kolorystyki (jezeli beda
konieczne), w ilosci i z doktadnoscig wystarczajgcg dla realizacji robét budowlano-
montazowych, sporzgdzony na podstawie projektu budowlanego i wg wskazan
Zamawiajgcego, szczegdlnie dotyczgcych zastosowanych materiatébw i technologii
wykonania robot. Tres¢ opracowan powinna by¢ zgodna z aktualnymi przepisami w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt wykonawczy powinien
zawierac, w szczegolnosci: czeS¢ opisowg, czes¢ rysunkowa sporzgadzong w skali 1:100 lub
1:50 (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Dokumentacja powykonawcza inwestycji - operat obejmujgcy zbiér wszystkich
dokumentéw umownych i ustawowych (w tym réwniez dokumentacje projektowg
powykonawczg), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy,
wynikéw przeprowadzonych badan, préb, pomiarow, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych
Robét i zastosowanych wyrobow budowlanych i urzadzen.

Teren budowy - przestrzen, w ktoérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzadzenia Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) - uwzgledniajgcy etapy robot
i prac projektowych, ich wartosci i czas trwania, a takze terminy ich wykonania. HRF winien
zosta¢ sporzgdzony z uwzglednieniem Wykazu cen, stanowigcego zatgcznik do umowy
(czes¢ IV SIWZ).

Zwioka - Wykonawca dopuszcza sie zwioki jezeli nie wykonuje przedmiotu umowy,
poszczegolnych etapow robot lub prac projektowych w terminie. Nie dotyczy to przypadku, w
ktorym opéznienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Opoznienie — to kazde zawinione lub niezawinione niewykonanie w okreslonym umowag
terminie przedmiotu umowy, poszczegoélnych etapow robét lub prac projektowych przez
Wykonawce.

Odbidr czesciowy — protokolarny odbior wykonanego etapu prac lub robét, stanowiacy
podstawe rozliczen przejsciowych, z zaznaczeniem, ze  odbior czesciowy nie jest
rownoznaczny z odbiorem kofcowym danego etapu prac lub robot, ani tez nie jest podstawg
do dokonywania ptatnosci czesciowych, za nieskoniczony element/etap HRF. Po zakornczeniu
czynnosci odbioru czesciowego, za dany etap dalej w petni odpowiada Wykonawca, az do
czasu dokonania odbioru koncowego. Etap prac lub robdt jest zgodny z przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF). Przed zgtoszeniem do odbioru Wykonawca
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zobowigzany jest do przedtozenia wszystkich wymaganych dokumentow.

Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — jezeli takie wystepujg, polegajacy
na ocenie ilosci i jakosci Robét, ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji
przedmiotu Umowy. Zgtoszenie do odbioru bedzie potwierdzane wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiér bedzie potwierdzany protokotem odbioru i/lub wpisem do Dziennika Budowy.

Proby koncowe - czynnosci wyspecyfikowane w Dokumentacji projektowej, zwigzane z
uruchomieniem wszelkich urzadzen oraz synchronizacjg i regulacjg ich dziatania majgce na
celu osiggnigcie prawidtowej pracy catosci oraz poszczegdlnych czesci Obiektu oraz w
zakresie pozwalajgcym na zgodne z prawem, Dokumentacjg Projektowg i celem niniejszego
zamowienia, uzytkowanie Obiektu; min. prawidtowo$¢ Prob koncowych warunkuje odbior
kohcowy robot i dostaw z montazem.

Odbioér koncowy - protokolarne, majgce miejsce z udziatem stron umowy przekazanie
przedmiotu umowy bez zastrzezen, po przeprowadzonym rozruchu technologicznym,
probach koncowych z uzyskaniem pozytywnych wynikéw, w stanie gotowym do eksploataciji
po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wyroby budowlane - zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowg i majaca
wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.);

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen i
materiatow oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na
wykonany przedmiot umowy okreslajgcy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez
gwaranta, co do rzeczy sprzedanej, zapewniajgce Zamawiajgcemu uprawnienie do
domagania sig¢ naprawy dotknietych wadg wyrobéow budowlanych lub robét lub wymiany tych
rzeczy na nowe w okresie trwania gwarancji.

Podwykonawca - osobe fizyczng, osobe prawng Iub jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktérej ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng, i z ktérg
Wykonawca za zgoda Zamawiajgcego zawart umowe o wykonanie czesci przedmiotu
umowy.

Sita wyzsza - zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,

uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Personel kluczowy - personel Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie do$wiadczenie i
kwalifikacje, wymieniony w zatgczniku nr 4 do SIWZ (oferty Wykonawcy).

Kierownik budowy - osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawce, zgtoszona przez
Zamawiajgcego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie przepiséw
ustawy Prawo budowlane , do kierowania procesem budowy zgodnie z przepisami prawa

Inzynier kontraktu - pracownik umocowany przez Zamawiajgcego do wystepowania w jego
imieniu w zakresie przekazanych mu na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw oraz do
wykonania praw i obowigzkoéw wymienionych w przepisach Prawa budowlanego.
Strona lub Strony - oznaczajg Zamawiajgcego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia - oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajgcy lub Wykonawca
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Sprzet Wykonawcy - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i urzadzenia do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg realizacji Rob6t budowlanych i dostaw
z montazem

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy
Tydzien — 7 dni kalendarzowych

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i
inne dokumenty wchodzace w sktad dokumentacji projektowej, dziennik budowy, protokoty
zaawansowania robot, protokoty odbiorow, dokumentacja powykonawcza inwestycji, w miare
potrzeby: rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu oraz Raporty o realizacji robét.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej — dokumentacja projektowa zapisana w
plikach edytowalnych (DWG, DOC, XLS) oraz PDF.

§2.

Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;:

a) koncepcja i plan zagospodarowania terenu
b) inwentaryzacja istniejgcego stanu infrastruktury oraz badan geologicznych
c) projekt budowlany
d) dokumentacja projektowa wykonawcza
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
f)  wykaz pomieszczen z opisem standéw wykonczeniowych
g) plan BIOZ
h) instrukcje technologiczne i stanowiskowe, o ile bedg wymagane
2) dokumentacja do pozwolenia na uzytkowanie, zagospodarowanie Terenu budowy

3) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami Prawa budowlanego, Prawa ochrony
srodowiska, Prawa wodnego i innymi obowigzujgcymi przepisami uzgodnien, opinii i
pozwolen do rozpoczecia procesu inwestycyjnego, w tym m.in. pozwolenia na budowe,

4) wykonanie robét budowlanych i dostawe urzadzen, w oparciu o wykonane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowe,
polegajacych na budowie lub dostawie:

a) budowli i/lub budynkow

b) instalacji wewnetrznych wszystkich niezbednych branz

c) sieci zewnetrznych wszystkich niezbednych branz

d) drég, chodnikéw i parkingéw wraz z uzgodnionym oznakowaniem pionowym i
poziomym

e) matej architektury

f)  urzadzen wynikajgcych z dokumentacji projektowej (wagi, szlabany, etc.)

g) przeprowadzenie rozruchéw oraz prob korncowych do uzyskania projektowanych i
zgdanych parametrow technologicznych, w zakresie dostarczanych urzadzen, w tym
legalizacje zainstalowanych urzadzen.

5) Plan komunikacji zastepczej dla ruchu samochodowego oraz pieszego na czas realizacji
zadania.

6) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej na ktorg sktadajg sie min:
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Grupa 1 - Dokumenty podstawowe :

i.  wypisiwyrys z MPZP
ii.  Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i zezwalajgca na budowe.
iii.  Dzienniki budowy.
iv.  Operat geodezyjny wytyczania obiektow budowlanych w terenie.
v.  Protokot przekazania Terenu budowy wykonawcy.
vi.  Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Normami.

Grupa 2 - Dokumenty instytucjonalne

i.  Protokét Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

ii.  Protokét Panstwowej Strazy Pozarne;j.

iii.  Protokét Urzedu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urzgdzen i instalacji
odbiorowych.

iv.  Protokoty odbioru przytaczy mediéw sporzadzone przy udziale operatoréw sieci
(przyktadowo:  energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazownicze,
telekomunikacyjne).

Grupa 3 - Dokumenty materiatowe

i.  Certyfikaty.
ii. Atesty.
iii.  Aprobaty techniczne.
iv.  Zatwierdzenia prébek materiatowych.

Grupa 4 - Wyniki badan

i.  Wyniki badan probek betonu.
ii.  Wyniki badan zageszczenia i nosnosci gruntu.
iii.  Badania konstrukcji stalowe;.
iv.  Srédmontazowe operaty geodezyjne, jezeli sg wymagane
v.  Protokoty préb szczelnosci rurociggoéw i instalaciji.

vi. Protokoty odbioru préb na goraco instalacji, jezeli sg wymagane
vii.  Protokoty pomiaru droznosci wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;.
viii.  Protokoty pomiaru hatasu.

ix.  Protokoty pomiaru jakosci izolacji oraz skutecznosci zerowania lub uziemienia
instalacji i urzgdzen.
X. Protokoty odbioru instalacji piorunochronne;.

Xi. Protokoty pomiaru natezenia oswietlenia.
xii.  Protokoty badan prébek wody.
xiii. ~ Protokoty pomiaru skutecznosci klimatyzacji.

xiv.  Protokoty odbioru i pomiaru instalacji ppoz.

Grupa 5 - Protokoly odbioréw czesciowych. Zawarto$¢ tej grupy zawiera
miedzy innymi:

I Protokoét odbioru Scian szczelinowych lub palowan - jezeli wystepuja.
ii.  Protokét odbioru stanu zerowego.
iii. Protokot odbioru stanu surowego.
iv.  Protokot odbioru robét pokryciowych.
v.  Protokot odbioru robét elewacyjnych.
vi. ~ Protokdét odbioru robot zewnetrznych  (drogi, chodniki, drobne formy ‘
architektoniczne, zewnetrzne przytacza). /r
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vii.  Protokoty odbioru poszczegoélnych pomieszczen.
viii. Protokoty odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Grupa 6 - Protokoly testéw funkcjonalnych miedzy innymi:
i. Bramowe systemy wjazdowe.
ii.  Urzadzenia podtrzymywania systemow (UPS).
ii.  Oswietlenie awaryjne.
iv.  Urzadzenia alarmowe.

v. Instalacja antywtamaniowa — jezeli wystepuje
vi.  Instalacja monitoringu — jezeli wystepuje
vii.  Instalacja tryskaczowa — jezeli wystepuje
viii.  Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna.
ix. Instalacje elektryczna.
X.  Instalacja cieptownicza
xi.  System wag samochodowych

Niezaleznie od powyzszego Grupa 6 winna zawiera¢ protokoly rozruchu urzgdzen i
instalacji objetych instrukcjami rozruchu.

Grupa 7 - Instalacje obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa
Grupa obejmuje dokumenty dostarczane przez producentéow maszyn i urzgdzen.
Grupa 8 - Wykaz czesci zamiennych

Wystepuje w przypadku, gdy dostawa czesci zamiennych stanowi obowigzek umowny
Wykonawcy.

Grupa 9 - Raport szkolenia zatogi

Szkolenie zatogi stanowi obowigzek umowny wykonawcy. Szkolenie ma obejmowaé
obstuge, serwisowanie i uzytkowanie urzadzen technicznych oraz BHP.

Grupa 10 - Dokumentacja projektowa powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac:

I.  Catos¢ dokumentacji wedtug spisu rysunkéw projektu wykonawczego wraz z
naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji,
i.  Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
iii. ~ Wykaz zrealizowanych robot podstawowych i robét dodatkowych, ktére wykraczaja
poza zakres umowy podstawowej, wypetniony dziennik budowy

7) uzyskanie niezbednych uzgodnienn i pozwolen wynikajgcych z przepiséw prawa
budowlanego i prawa ochrony Srodowiska umozliwiajgcych eksploatacje, w tym m.in.:
pozwolenia na uzytkowanie, oraz dostarczenie Zamawiajgcemu materiatow niezbednych do
zmiany pozwolenia zintegrowanego,

2. Zakres przedmiotu umowy zostat okreslony w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy

(PFU) wraz z zatgcznikami.

. Roboty budowlane i prace projektowe, stanowigce przedmiot niniejszej umowy wykonywane
bedg zgodnie z PFU, decyzja pozwolenia na budowe, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi Normami oraz zasadami wspéfczesnej wiedzy technicznej
zapewniajgc bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

. Materiaty i urzgdzenia uzyte przez Wykonawce powinny posiada¢ oznakowanie CE lub B i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
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a takze wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegétowym specyfikacjom technicznym
wykonania i odbioru robét.

5. Przed dostarczeniem na Teren budowy i wbudowaniem wyrobéw budowlanych i urzadzen
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek do Inzyniera Kontraktu o akceptacje tych
wyrobow i urzadzen dotgczajac do wniosku: dokumenty uprawniajgce do oznakowania
wyrobéw znakiem CE i B, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Normg lub Aprobatg Techniczng oraz tresc tej Aprobaty.

6. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptaciji
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu szczegétowy HRF wykonania poszczegolnych
opracowan projektowych, uzyskania poszczegoélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania robét budowlanych, zawierajgcy rowniez terminy i kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy za poszczegolne etapy realizacji zadania, etapy te musza byé zgodne z
elementami Wykazu cen, stanowigcego czes¢ nr IV SIWZ oraz § 10 ust. 4 pkt b umowy. HRF
Wykonawca opracuje w formie i stopniu szczegdtowosci uzgodnionym z Inzynierem
Kontraktu. HRF musi by¢ zgodny z kamieniami milowymi inwestycji okreslonymi w § 7 ust. 2.

7. Koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji, w tym pozwolenia na
budowe i pozwolenia na uzytkowanie, ponosi Wykonawca.

8. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywacé
nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa, wraz z zatgcznikami
2) Dokumentacja projektowa wraz z opisem technicznym
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

§ 3.
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy poprzez wskazanie jego granic oraz stan
znajdujgcych sie na nim obiektow i urzadzen przeznaczonych do rozbiorki,

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji robot
budowlanych okreslonych w § 2 umowy,

3) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w
miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét,

4) dokonywanie wymaganych umowa akceptacji i odbioréw przedmiotu umowy w sposob
nie powodujgcy wstrzymania lub opoznienia realizacji przedmiotu umowy,

5) dokonywanie wymaganych umowg akceptacji wyrobéw budowlanych i urzgdzen,

6) wspodtpraca z Wykonawcg przy realizacji inwestycji, a w szczegolnosci przy
uzyskiwaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen,

7) zaptata za wykonany zgodnie z umowa przedmiot umowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

3) przyjecie terenu budowy,
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4) zagospodarowanie zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych,

5) ogrodzenie, oswietlenie i oznakowanie budowy oraz utrzymanie porzadku wraz z
wywozem do zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadow i
nieczystosci oraz ochrona mienia znajdujgcego sie na tym terenie,

6) przestrzeganie obowigzujgcych przepisow BHP, a w szczegolnosci ppoz. w trakcie
wykonywania robot, oraz biezace utrzymywanie placu budowy w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo osob przebywajacych w standardzie nie nizszym niz
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa,

7) umieszczenie tablic zgodnie z ustawg prawo budowlane,

8) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i innymi
obowigzujgcymi, PFU, z dokumentacjg projektowa, z HRF, warunkami technicznymi,
Normami, zasadami wiedzy techniczne;j,

9) kierowanie budowag zgodnie z przepisami prawa, podczas trwania realizacji robét
objetych niniejsza Umowa.

10) stosowanie materiatéw i urzgdzeh posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawnosc¢ i wydajno$¢ eksploatacyjng
wykonanego przedmiotu umowy,

11) wykonanie (bez odrebnego wynagrodzenia) przytacza wodno- kan. oraz energii
elektrycznej wraz z odpowiednimi licznikami, celem zaopatrzenia placu budowy i
zaplecza w wode i energie elekiryczng i ponoszenie biezacych kosztéw tego
zaopatrzenia,

12) zgtaszania Inzynierowi Kontraktu terminu zakonczenia robét podlegajacych zakryciu
oraz robot zanikajgcych, ktérych odbior nastgpi w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia. Nie
dopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do
wydania polecenia Wykonawcy do odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odkug,
a nastepnie przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawey,

13) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami
§5 w terminie do 30 dni od podpisania umowy; posiadanie przez caly okres
obowigzywania umowy, przez co strony zgodnie rozumiejg takze okresy gwarancji
oraz rekojmi, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami §5
umowy.

14) utrzymanie terenu wokoét budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

15) korzystanie z drég dojazdowych zgodnie z wymogami Zarzadcy tych drog oraz w
sposob nie powodujgey zaktocen dla dziatalnosci Zamawiajgcego,

16) codzienne czyszczenie nawierzchni drég wewnetrznych oraz zainstalowanie i
stosowanie profesjonalnych myjek dla srodkéw transportowych opuszczajgcych teren
budowy,

17) umozliwienie Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu w kazdym czasie
przeprowadzenia kontroli placu budowy w tym postepu w realizacji robot,
stosowanych w ich toku materiatbw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

18) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie do dnia odbioru korfcowego robot,

19) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
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20) protokolarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

21) udzielanie Inzynierowi Kontraktu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz
pracujgcym sprzecie. Przekazanie listy personelu, oswiadczenia o jego przeszkoleniu
bhp i aktualnych badaniach lekarskich, zaopatrzenie wszystkich pracownikow
Wykonawcy oraz podwykonawcow w identyfikatory lub logo firmy potwierdzajgce
prace na rzecz Wykonawcy,

22)informowac na zgdanie Inzyniera Kontraktu o sposobie prowadzenia jako$ciowych
prob i pomiaréw materiatow, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie,

23) na zgdanie Inzyniera Kontraktu przerwa¢ Prace projektowe lub Roboty na budowie, a
jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich
zniszczeniem,

24) zapewni¢ wiasciwg koordynacje Robét/Prac wykonywanych przez Podwykonawcow,

25) zapewni¢ petng obstugg geodezyjng w zakresie niezbednym do realizacji prac
objetych Umowg ,

26) zapewnienie petnej ochrony terenu budowy do momentu odbioru koricowego
Przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, gwarantujace takze ochrone prac, maszyn
i materiatow, zgromadzonych na terenie budowy.

27) zgodne z przepisami dokonywanie wpiséw do Dziennika budowy i jego ochrona przed
zZniszczeniem,

28) w oparciu o HRF, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy, Wykonawca bedzie sporzadzat
miesigczne raporty z realizacji przedmiotu umowy wediug wzoru przekazanego przez
IK,

29) Wykonawca jest zobowigzany na pisemne zadanie Inzyniera Kontraktu, przed
rozpoczeciem Prac projektowych i Robét lub w trakcie ich trwania, opracowac i
przedstawi¢ do uzgodnienia i akceptacji Inzyniera Kontraktu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢c, zamierzony
sposob wykonywania prac projektowych i Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji gwarantujgcy wykonanie zgodnie z umowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca: organizacje wykonania, w tym terminy i sposéb
prowadzenia prac projektowych i Robaot,

b) sposob zapewnienia BHP,

c) wykaz zespotow projektowych roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

e) system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Prac projektowych i Robét,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

g) czeS¢ szczegotowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot: rodzaje i ilosé
srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku
materiatow,

h) sposob zabezpieczenia i ochrony tfadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu,
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i) sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
Robot,

j) sposdéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

3. Nadzoér nad realizacjg przedmiotu zamoéwienia:
1) Nadzor z ramienia Zamawiajgcego nad wykonaniem przedmiotu zamoéwienia prowadzi¢
bedzie:
i) Inzynier Kontraktu - Andrzej Wawrzyniak, tel. + 48602 105 163, e-mail:
andrzej.wawrzyniak@zgo.org.pl,
i) Koordynator Kontraktu - Bartosz Breszyk, tel. + 48539 938 763, e-mail:
bartosz.breszyk@zgo.org.pl.
2) Nadzdr z ramienia Wykonawcy nad wykonaniem przedmiotu zamowienia prowadzi¢ bedzie:

Stel o, email

ey

§4.
Ogodlne zobowigzania projektowe

1. Dokumentacja projektowa przygotowana bedzie przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajgcych kryteria podane w dokumentacji przetargowej.

2. Wykonawca zapewnia, ze on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy maja
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, niezbedne
uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosciach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentacji
projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze projektanci bedg do dyspozycji, aby uczestniczyé w
dyskusjach z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajacym i w organizowanych naradach, we
wszystkich uzasadnionych momentach, az do daty uptywu okresu rekojmi.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego. Nadzér autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do uptywu okresu rekojmi. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru
autorskiego obejmuje w szczegolnosci:

1) czynnosci wynikajace z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdézn. zm.), tj..

— stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacjg projektows,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,

2) dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacych z petnienia nadzoru
autorskiego,

3) sporzgdzenie zamiennego projektu budowlanego umozliwiajgcego zmiane decyzji
pozwolenia na budowe, w razie wystgpienia takiej koniecznosci, przy czym koszty
opracowania zamiennego projektu ponosi ta Strona umowy, ktérej dziatanie lub
zaniechanie jest przyczyng jego wykonania,
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10.

4) udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera Kontraktu,

5) udziatu w odbiorach czesciowych, odbiorach robét zanikajgcych oraz odbiorze
koncowym na wezwanie Inzyniera Kontraktu,

6) udziatu w probach instalacji i rozruchach,
7) wizyty na budowie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu

8) doradztwo.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umowa,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Nadzor autorski petniony bedzie przez projektanta dokumentaciji projektowej, wehodzacego
w skiad personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zobowigzania projektanta do petnienia nadzoru autorskiego co najmniej w
zakresie wskazanym w niniejszej umowie, niezaleznie od taczacych ich stosunkéw
prawnych oraz takze po ich ustaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od projektanta pisemnego o$wiadczenia, iz nie
sprzeciwia sie on pemieniu nadzoru autorskiego przez osoby trzecie. Wykonawca nie moze
powierzy¢ sprawowania nadzoru autorskiego innym osobom, bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.
Wykonawca jest zobowigzany do podania w HRF odrebnej pozycji pn.: ,prace nadzoru
autorskiego” w poszczegolnych etapach prac lub robét.

Projektant, petniac nadzor autorski w czasie realizacji robét budowlanych, jest zobowigzany
do pobytow na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

Do czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego zastosowanie majg
postanowienia umowy, w szczegdlnosci zwigzane z udzielong gwarancja oraz
przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny mie¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego.

§ 5.

Ubezpieczenie

Wykonawca, ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikte na terenie
realizowania prac projektowych i robét budowlanych, powstate w wyniku jego dziatan lub
zaniechan, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do naprawienia szkod i ich
ewentualnych skutkéw, na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢, przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy,
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie wykonawstwa prac projektowych i
robét budowalnych, w wysokosci co najmniej 2.500.000 PLN.

W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajagcemu nowg polise lub aneks do polisy
przedtuzajgcy termin jej obowigzywania. Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w
terminie 7 dni przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia kserokopii nowej polisy lub aneksu
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oraz jego oryginatu do wgladu lub nie zawrze umowy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami §4 w terminie do 30 dni od podpisania
umowy, to Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2
powyzej na koszt Wykonawcy, potrgcajgc kwote za ubezpieczenie z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje takze podwykonawcow oraz inne osoby,
ktorymi Wykonawca postuzyt sie do wykonania umowy, niezaleznie od rodzaju tgczacego ich
stosunku prawnego. Koszt takiego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Zadna umowa ubezpieczenia przewidziana dla tej umowy nie moze zawieraé wytgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego, powstatych w
wskutek btedow lub pominie¢ projektowych.

§ 6.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedna wiedze specjalistyczna, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i
bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane i prace projektowe na warunkach
okreslonych w umowie. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wykonujace kompletna
dokumentacje projektowg posiadajg niezbedne uprawnienia i kwalifikacje. Przed
przystgpieniem do prac projektowych i robdt Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do
akceptacji liste osob realizujgcych prace projektowe i sprawujgcych nadzér budowy, wraz z
ich uprawnieniami i doswiadczeniem zawodowym.

2. Wykonawca oswiadcza, ze kompletna dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé¢ praw
osob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen
zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

§7.
Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona umowe w terminie 41 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie
pézniej niz do 31.10.2014 z uwzglednieniem termindow osiggania kamieni milowych
inwestycji okreslonych w tabeli z ust. 2.

2. Tabela.
llos¢ tygodni tatus:

od dnia .
zawarcia Karany/Ni
umowy, karany
rozumianych
jako ,nie
pozniej niz
l.p. | .. tygodni" Kamienie milowe inwestycji
1 10 termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu Nie karany
budowlanego
2 16 Karany
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe
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19 przekazanie kompletnego projektu wykonawczego Nie karany

20 Nie karany
rozpoczecie robot budowlanych

wykonanie drogi/skrzyzowania przy zbiorniku odciekéw oraz wjazdu |Nie karany

26 zastepczego wraz z placem parkingowym oraz portierni tymczasowe;j
(ETAP 1)

36 zakonczenie catosci robot potwierdzone wpisem do dziennika (koniec |Nie karany
ETAPU 1)

41 Karany

odbidér korcowy

3.

W kazdym czasie Zamawiajagcy moze wnosi¢ uwagi do dokumentacji projektowej, w
szczegdlnosci gdy: Wykonawca nie uzgodnit projektu budowlanego z Zamawiajgcym, nie
uwzglednit uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym lub projekt budowlany narusza
obowigzujgce przepisy prawa polskiego. W takich przypadkach konsekwencje
ewentualnych opdznien ponosi Wykonawca.

Opodznienie uzgodnien projektu budowlanego przez Zamawiajacego, moze mie¢ miejsce
jedynie w przypadku ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego.
Opoznienia uzgodnien przez Zamawiajacego bedace wynikiem przedstawianych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych nieodpowiadajgcych wymaganiom Zamawiajgcego
zawartych w PFU lub w przepisach prawa, nie jest rozumiane jako opdznienia wptywajgce
na zmiane terminow podanych w ust. 1.

Przez wykonanie umowy rozumie sie dokonanie odbioru koncowego, przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw (w
tym w szczegolnosci dokumentéw okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 6) oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

Wskazane powyzej terminy moga zosta¢ przesuniete w przypadku, gdy nastapito
przerwanie realizacji prac, opoznienie w wydaniu decyzji administracyjnych lub opdznienie
w przekazaniu Wykonawcy placu budowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

§8.

Odbioér dokumentacji projektowej i odbiér robét

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania dokumentacji projektowe;
Zamawiajacemu w jego siedzibie.

Do zapoznania sie i ewentualnego wniesienia uwag przez Zamawiajgcego Wykonawca
przekaze: po 2 egz. koncepcji i planu zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz.
w wersji elektronicznej oraz po 2 egz. dokumentaciji projektowej w wersji papierowej + 1 egz.
w wersji elektroniczne;.

Po zapoznaniu sie¢ przez Zamawiajgcego, na jego wezwanie, \Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu:

1)

2)
3)

4)

4 egz. koncepcji i plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

4 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektroniczne;j,

2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych + 1 egz. w wersji
elektronicznej,

1 egz. dokumentacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia + 1 egz. w wersiji
elektronicznej,
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5) 1 egz. projektu organizacji placu budowy + 1 egz. w wersji elektroniczne;j,

6) oswiadczenia, ze opracowana dokumentacja jest kompletna i zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodna / lub nie zgodna i w jakim
zakresie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

7) oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutu praw
autorskich i praw pokrewnych.

4. Przekazanie koncepcji i dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu nie oznacza dokonania
odbioru tych dokumentacji. Odbiory koncepcji i dokumentacji projektowych beda
potwierdzane protokotami odbioru.

5. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajace
zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robot
ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. W odbiorach wuczestniczy¢ beda: przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciele
Wykonawcy (min. kierownik budowy) oraz Inzyniera Kontraktu.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,
4) protokotow badan, pomiarow,

5) gwarancji,

6) aprobat technicznych,

7) atestow i certyfikatéw jakosci,

8) deklaracji zgodnosci z normami.

8. Odbidr koncowy, o ktorych mowa w ust. 5, zostanie przeprowadzony w terminie 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia przez \Wykonawce o gotowosci do odbioru. Odbiory czesciowe,
robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu, o ktérych mowa w ust. 5, zostang przeprowadzone
w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru. Osiggnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo potwierdza Inzynier Kontraktu.

9. O osiggnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego oraz dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winno
by¢ dokonane na pismie, a termin liczony od dnia, w ktorym Zamawiajgcy potwierdzit fakt
jego doreczenia.

10. W ciggu siedmiu dni Inzynier Kontraktu dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i
potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w
szczegodlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robét bedacych przedmiotem Umowy oraz ich
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegolnosci z Umowag, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, Dokumentacjg projektowa
oraz Ofertg Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zanikajacych i tych, ktore ulegty
zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy w swoim zakresie,
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4) potwierdza zgodnosc jakosci wykonanych Robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidtowos¢ i kompletnos¢é przekazanego przez Wykonawce operatu oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotgcza do niego opracowang przez siebie
techniczng ocene jakosciowa wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem.

11. Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego Inspektor
Nadzoru stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy, a Inzynier Kontraktu
powiadomi na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

12. Jezeli Inzynier Kontraktu nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy i Zamawiajgcemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
sig z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmowié
dokonania odbioru koricowego z winy Wykonawcy.

14. Z czynnosci odbioru koricowego sporzadza sie protokdt, ktéry zawieraé bedzie: date odbioru,
przedmiot odbioru, ustalenia poczynione w toku odbioru, wykaz wad i usterek wyznaczenie
daty usuniecia wad i usterek. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajgcego od dnia odbioru koncowego. Odbiér koncowy jest skuteczny po
potwierdzeniu przez Zamawiajacego, ze wykonawca usunagt wszystkie wady i usterki
wskazane w wykazie wad i usterek oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

15. Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty nastepujace uprawnienia, jezeli w toku czynnosci
odbioru czesciowego lub odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sig do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru czesci przedmiotu umowy lub przedmiotu umowy w takich sytuacjach bedzie
termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad,

2) nie nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgdac¢ wykonania przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na

zasadach okreslonych w umowie,
¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy (lub jego czesci) po
raz drugi, o czym mowa w pkt b powyzej, odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

16. Zapisy niniejszego paragrafu nie wylaczajg i nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z rekojmi na zasadach ogolnych.

§9.

Prawa autorskie

1. Wszystkie dokumenty na papierze i na no$nikach elektronicznych, takie jak projekty, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, opinie, obliczenia
oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane lub przygotowane przez
Wykonawce w ramach umowy bedg stanowi¢ wytaczng wtasnosé¢ Zamawiajgcego.
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2.

Z chwilg przekazania dokumentéw wskazanych w ust. 1 lub poszczegdlnych ich czesci w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §10 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majatkowych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego z
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na wszelkich znanych polach eksploatacji
obejmujgcych, w odniesieniu do przedmiotu umowy, w szczegoélnosci prawo do: utrwalania,
zwielokrotniania wszystkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi i poligraficznymi,
wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamieci komputera, publicznego wykonania albo
publicznego odtwarzania, wystawienia, wyswietlenia, modyfikacji i zmian, modyfikacji
koncepcji i jej wykorzystania w dalszych pracach projektowych.

Nabycie praw, o ktérych mowa w ust. 2 nie bedzie ograniczone zakresem czasowym ani
terytorialnym.

Wykonawca zgadza sie na wykorzystanie przez Zamawiajgcego nieodptatnie autorskich
praw zaleznych. Wykonawca wyraza nadto zgode na powierzenie prac projektowych,
polegajacych w szczegolnosci na zmianie, modyfikacji, uzupetnieniu przedmiotu praw
autorskich, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej innemu podmiotowi bez zgody Wykonawcy oraz
bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy postugiwat sie bedzie wytacznie legalnym
oprogramowaniem komputerowym, posiadajgcym stosowne licencje.

W przypadku, gdy przedmiot praw autorskich, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie
naruszat jakiekolwiek prawa osoéb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
wszelkich niezbednych krokéw faktycznych i prawnych, zmierzajgcych do zwolnienia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci, w tym w szczegdlnosci odszkodowawczej.

§ 10.
Wynagrodzenie i sposob rozliczenia

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w tgcznej kwocie .................zt netto, plus nalezny podatek VAT w wysokosci 23
%. Wynagrodzenie ogétem brutto wynosi ................zt, stownie: .......................... brutto,
w tym za poszczegolne elementy robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy,
podany na fakturze VAT prawidtowo wystawionej przez Wykonawce.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie fakturami
czesciowymi za catkowicie zakonczone i kompletne etapy ustalone zgodnie z HRF oraz
fakturg koncowsa.

Wysokos¢ wynagrodzenia:

a) zgodnie z Wykazem cen, stanowigcego czes¢ nr IV SIWZ
b) okreslona fakturg kofcowa po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie winna by¢ nie nizsza
niz 5% wysokosci wynagrodzenia ogo6tem brutto.

Wystawienie faktur nastepuje wytacznie na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotu odbioru. Forma protokotu odbioru zostanie
ustalona przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.

Zaptata wynagrodzenia nastepuje w terminie do 30 dni od dnia doreczenia nastepujgcych
dokumentow:

a. prawidtowo wystawionej i doreczonej Zamawiajgcemu faktury VAT za wykonany
przedmiot zamowienia,
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b. prawidtowo wypetnionego i zatwierdzonego zatacznika do faktury VAT, ktorego
wzor stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

c. zaakceptowanego przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu protokotu odbioru
czesciowego wykonanego etapu prac lub robét oraz protokotu odbioru koncowego,

d. w przypadku gdy odebrane roboty i/lub prace projektowe zrealizowane zostaty
przy pomocy podwykonawcy — dokumenty zgodnie z zasadami okreslonymi w §

12,
§ 11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w dniu ... w formie
w wysokosci: 10 %
wynagrodzenia ogétem brutto umowy okreslonej w § 10 wust. 1 .

..zt

Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy muszg by¢ dokonywane z
zachowaniem ciggtosci i bez zmiany jego wysokosci

70 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamodwienia | uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Za nalezyte wykonanie
kontraktu rozumie sie wykonanie zgodnie z umowa robot, uzyskanie skutecznego protokotu
odbioru koricowego (bez uwag) oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

30 % wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi udzielonej przez Wykonawce.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowigzuje sie do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego, ztozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. Projekt zabezpieczenia, z
wyjgtkiem zabezpieczenia w pienigdzu, nalezy przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu w celu
akceptacji. Brak akceptacji projektu zabezpieczenia przez Inzyniera Kontraktu traktuje sie
jako brak tego zabezpieczenia.

§12.
Podwykonawstwo
Zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z
Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot okreslonych w
projekcie umowy z Podwykonawcg oraz podaniem wynagrodzenia catkowitego
podwykonawcy. Wraz z przedstawieniem projektu umowy, wykonawca sktada
oswiadczenie, gwarantujgce, ze wynagrodzenie za zakres prac okreslony Umowg
planowang do zawarcia z podwykonawca jak rowniez wynagrodzenia z zawartych Umow z
podwykonawcami mieszczg sie w kwocie ryczattowej Umowy Wykonawcy zawartej z
Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podwykonawcy oraz zastrzezen
dotyczacych postanowien zawartych w projekcie umowy z Podwykonawca. /
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4. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen w terminie 14 dni od
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 uznaje sie za
wyrazenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca.

5. W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcsg,
odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia ust. 1,2, 3 4.

6. Za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnosc¢ jak za dziatania i zaniechania wtasne.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robdt Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzuje sie do:

1)  informowania na piSmie Zamawiajgcego o kazdej fakturze wystawionej przez
Podwykonawce oraz terminie jej ptatnosci, kwocie, a takze o dokonanej zaptacie
wynagrodzenia Podwykonawcy oraz przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia
Podwykonawcy o tym, Zze =zaptata naleznosci przez Wykonawce wyczerpuje
roszczenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej faktury lub zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy,

2)  udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczacej rozliczen z
Podwykonawca,

3) informowania Zamawiajgcego i jego przedstawicieli na pismie z 7-dniowym
wyprzedzeniem o terminie odbioru robét Podwykonawcy oraz zapewnienia
Zamawiajgcemu i jego przedstawicielom mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych
roboét, przy czym decyzja Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli o uczestniczeniu w
odbiorach pozostaje po ich stronie

4)  Wykonawca ma obowigzek koordynowania prac i robot wykonywanych przez
Podwykonawcow.

8. W przypadku gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty i odebrane przez Zamawiajgcego w ramach odbiorow
czesciowych/koncowych, przeprowadzonych z Wykonawcg, Zamawiajgcy ma prawo:

1) wstrzymac wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy, lub

2) potrgci€ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci Podwykonawcy, w przypadku
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Do kazdej faktury wystawianej przez Wykonawce, Wykonawca dotgcza oprécz protokotu odbioru i
innych wymaganych dokumentow o ktérych mowa w §10 ust. 6 umowy, os$wiadczenia
Podwykonawcéow o nie zaleganiu przez Wykonawce wymaganych ptatnosci wobec
Podwykonawcow.

§13.
Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséow prawa po
dniu zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto umowy,
a cena netto pozostanie bez zmian,

2) zmiany zasad realizacji projektu dofinansowanego ze srodkéw Funduszu Spojnosci w
ramach PO 1iS, w tym zmiany zasad kwalifikowania wydatkow,
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3) w przypadku uchwalenia lub uchwalenia zmiany powszechnie obowigzujgcych
przepisoéw prawa krajowego i wspoélnotowego oraz wytycznych, zalecen i dokumentow
programowych Funduszu Spéjnosci, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity po
zawarciu umowy, a z ktorych tresci wynika koniecznos¢ lub zasadno$¢ wprowadzenia
zmian do umowy,

4) w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany umowy wynika¢ bedzie z umow, wytycznych,
zalecen, decyzji lub innych dokumentéw, ktorymi strong lub autorem bedg instytucje
finansujgce w zakresie realizacji PO Ii$,

5) wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres,
6) przedtuzenia terminu wykonania zamowienia w przypadku:

a)  wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowsg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé:
warunki zmiany terminu — o czas trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

b)  sity wyzszej

c) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez
Zamawiajacego lub dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,

d)  wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktorych zakres i termin
realizacji ma wptyw na termin wykonania niniejszej umowy,

7) zmiany personelu Wykonawcy na zasadach opisanych w § 14,

8) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, zmiany
danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

9) zmiany pozostatych postanowien umowy nie stanowiagcych tresci oferty Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda
drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci

Zapisy niniejszego paragrafu nie wytgczajg uprawnien stron do zmiany umowy w zakresie
innych zmian niz zmiany istotne w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, zgodnie z art. 144
ust.1 u.p.z.p.

§ 14.
Zmiana personelu Wykonawcy
Obowiagzki Kierownika budowy bedzie petnit —.................... tel: ... e-mail: ...

Wykonawca moze zaproponowaé¢ Zamawiajgcemu zmiane personelu kluczowego
wymienionego w Ofercie Wykonawcy. Zmiana taka jest mozliwa po wczesniejszym,
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaopiniuje proponowang zmiane personelu w terminie 7 dni od daty otrzymania
wniosku o zmiane.

Wykonawca z witasnej inicjatywy niezwtocznie proponuje zmiane personelu kluczowego w
nastepujgcych przypadkach:

1)  jego Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
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2)  nie wywigzywania sie z obowigzkow wynikajacych z umowy;

3) Jjezeli jego zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany personelu kluczowego, jezeli uzna, ze
nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowigzki wynikajgce z Umowy.

Wykonawca obowigzany jest, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zmieni¢ personel kluczowy,
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Wykonawce musi
spetniac¢ okreslone dla danego personelu wymagania, okreslone na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego i potwierdzone ofertg Wykonawcy.

W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu personelowi kluczowemu,
na nastepujgcych warunkach:

1) terminy urlopéw zostang uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego,

2)  Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ terminy urlopéw personelu oraz zaproponowac
osoby ich zastepujace z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem,

3) wszystkie osoby zastepujgce, w okresie urlopu personelu, muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego, m.in. na podstawie dokumentéw potwierdzajacych ich
kwalifikacje.

§ 15.
Rekojmia za wady, gwarancja i usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy.

. Termin gwarancji i rekojmi na wzniesiony obiekt oraz wszystkie zamontowane w nim w ramach
niniejszej Umowy instalacje i urzgdzenia ustala sie na 36 miesiecy. Termin rozpoczyna swoj
bieg w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego dokonanego bez zastrzezen
(Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w wykonanym przedmiocie umowy.

. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po
wezwaniu pisemnym przez Zamawiajgcego obowigzany jest niezwlocznie reagowac na
zgtoszenie Zamawiajgcego i podejmowac niezbedne dziatania w celu usuniecia wad lub
usterek nie pozniej niz w ciggu 24 godzin liczac od dnia zgtoszenia. Maksymalny czas na
nieodptatne usuniecie wad lub usterek, ktore wystapityby w okresie gwarancji i rekojmi, w
ciggu 72 godzin liczac od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze strony uzgodnig
inny termin.

. W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca odmoéwi podjecia wymaganych czynnosci
bgdz pozostaje w zwloce w stosunku do termindéw okreslonych w ust. 4, Zamawiajgcy moze
usungc¢ wady we wtasnym zakresie lub przez strone trzecig na koszt i ryzyko Wykonawcy —
bez utraty praw do gwarancji jakosci, po uprzednio pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o
swoich zamierzeniach z wyznaczeniem mu dodatkowego terminu na przystgpienie do
usuwania wad.

. Ustala sig, ze w okresie gwarancji, raz w roku bedg przeprowadzane przeglady gwarancyjne z
udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu.
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6. Przed uptywem okresu gwarancji jakosci Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
gwarancyjnego.

7. Koszty przeglagdéw, serwiséw, odbioréw gwarancyjnych sg uwzglednione w wynagrodzeniu
Wykonawcy, o ktorym mowa w §10 ust. 1.

§ 16.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Strony postanawiajg, iz oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje
Zamawiajgcemu prawo odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo uptywu
7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

2) wykonawca przerwat realizacje robét i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni od
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

3) wykonawca nie realizuje postanowien umowy, mimo wcze$niejszego pisemnego
wezwania do nalezytego wykonania swoich obowiazkéw umownych, zgodnie z umowa,
ofertg, dokumentacjg robét, zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w
stopniu uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu umowy lub ogtoszono jego upadtosé.

3. Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu, sporzgdzi szczegotowy protokét z inwentaryzacji prac projektowych lub robot na
dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, z winy ktérej dokonano odstapienia od umowy,

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnego oswiadczenia i wymaga to sporzadzenia protokotu na tg okoliczno$éé oraz
okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamowienia.

§17.
Kary umowne
Strony ustalaja, ze forma odszkodowania bedg kary umowne z nastepujgcych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu umowy ponad maksymalny termin okreslony w § 7
ust. 1 - Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki; zaptata kary moze nastgpic¢
poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,
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2) za zwioke w osigganiu ktéregokolwiek z terminéw kamieni milowych o statusie ,karany”
Przedmiotu umowy opisanych w tabeli zawartej w §7 ust. 2 - Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki w osiaganiu danego terminu kamienia milowego; zaptata
kary moze nastagpi¢ poprzez potrgcenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,

3) za odstgpienie od umowy spowodowane wing Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy,

4) jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu, najpozniej w terminie 30 dni
od dnia zawarcia niniejszej Umowy, kserokopii polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginatu,
obejmujgcych ubezpieczenie w zakresie, wskazanym w §5 to zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki w przedtozeniu polisy; zaptata kary moze nastgpi¢ poprzez potracenie jej z
wynagrodzenia Wykonawcy,

5) w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w §5, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu nowg polise
lub aneks do polisy przedtuzajgcy termin jej obowigzywania; jezeli Wykonawca nie
przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia
kserokopii nowej polisy lub aneksu oraz jego oryginatu do wglgdu, to zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki w przedtozeniu polisy; zaptata kary moze nastgpi¢ poprzez potracenie jej z
wynagrodzenia Wykonawcy,

. Ustala sie gorng granice kar — 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust.
1 umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci
10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjatkiem
sytuacji, o ktérej mowa w §16 ust. 1,

2) za nie przystgpienie do koncowego odbioru inwestycji w uzgodnionym przez strony
terminie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy, za
kazdy tydzien zwtoki,

3) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy tydzien zwioki.

Jezeli kary umowne wynikajgce z niniejszej umowy nie pokrywajg poniesionych szkdd Strony
moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwitoki staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zamawiajgcy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte w ustalonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z

obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia
wady.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktur, Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
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§ 18.
Sita wyzsza

1. Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapito wskutek sity wyzszej.

2. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone na pismie, bez zbednej zwioki, o jej zajsciu i
ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujacy sie na nia.

§ 19.
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany postanowienn Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci, przystugujgce;
mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone — za wyjatkiem
odmiennych postanowien umowy - jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem
przez drugg Strone odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego
potwierdzonego doreczenia pod nastepujgcy adres:

Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0.
Gac 90, 55-200 Otawa

Wykonawca:

Nazwa wykonawcy:

Adres:

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane
na ostatnio wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

5. Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretaciji.

6. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢, do ktorych zalicza sie:

1) SIWZ dla Kontraktu K13 Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami
w m. Gac. ,Przebudowa uktadu komunikacyjnego” wraz z zatgcznikami

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
3) Ujednolicony Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

4) Wzér zatgcznika do faktury VAT.
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7. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacii lub
wykonaniu umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
sporu. Jezeli rokowania nie doprowadzg do polubownego rozwigzania sporu spor taki Strony
poddajg rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego. Powyzsze
postanowienia nie stanowig zapisu na sad polubowny.

8. Umowe sporzadzono w dwoéch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po  jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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