

Gać, dnia 22.02.2012 r.

L.dz. ZGO – JRP 48/02/2013

**Do wszystkich wykonawców
zainteresowanych złożeniem oferty**

dot. przetarg nr 36/ZGO/P/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ cz. 1 IDW:

1. pkt 9.7.2)a) IDW o treści: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 25. 000 PLN. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy muszą przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę wskazaną powyżej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert” **ulega zmianie poprzez jego wykreślenie z SIWZ-IDW; Zamawiający nie wymaga spełnienia określonego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej czy finansowej;**
2. pkt 9.7.2) IDW ulega zmianie; **nowe brzmienie pkt 9.7.2) IDW jest następujące:** „Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej trzy (3) usługi, polegające na organizacji seminariów/konferencji o wartości każdej z tychże usług co najmniej 7.000 zł brutto.

Celem potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych prac w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem wartości, opisu szczegółowego przedmiotu zamówienia, daty wykonania, nazwy odbiorców (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej IDW) oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie.”

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża **termin składania ofert do dnia 08.03.2012 r.** Miejsce, godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

2013 r.



CZŁONEK ZARZĄDU
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - MAO

mgr inż. Kazimierz Bączek

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Sobolak