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1. GRUPA, KLASA, KATEGORIA ROBOT

1.1 USLUGI PROJEKTOWE

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontroine

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektdw budowlanych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71300000-1 Uslugi inzynieryjne

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inZynieryjne

71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71321000-4 Ustugi inZynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

71500000-3 Ushugi zwigzane z budownictwem

71510000-6 Ustugi badania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71530000-2 Doradcze ustugi budowiane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

71350000-6 Ustugi inZynieryjne naukowe i techniczne

71351000-3 Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe

71352000-0 Ustugi badania podtoza

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71356000-8 Ustugi techniczne

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

71610000-7 Ustugi badania i analizy czystosci i skiadu

71620000-0 Ustugi analizy

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego }
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71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe
79933000-3 Ustugi towarzyszgce ustugom projektowym
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV:
Grupa rob6t 45100000  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot 45110000  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
Budowlanych
Kategoria 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnie
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnie
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Grupa rob6t 45200000  Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej | wodnej
Klasa rob6t 45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria 45223006, 452231007, 452231000  Konstrukcje stalowe
45222100  Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania
odpaddw
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryC dachowych
45231300-8 Roboty budowiane w zakresie budowy wodociggdw i
rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikdw i
asfaltowania
45262310 -7 Zbrojenie betonu
45262300-4 Betonowanie
45262700-8 Roboty murowe
Grupa robét 45300000  Roboty instalacyjne
Klasa rob6t 45310000  Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria 45311000 Roboty w zakresie okablowania
45315000 Roboty w zakresie instalowania urzgdze elektrycznych
45315600 Instalacje niskiego napiecia
45316000 Instalowanie systeméw oSwietleniowych i
sygnalizacyjnych
45316100 Instalowanie urzadzen oSwietlenia zewnetrznego
45320000-6 Roboty izolacyjne
Klasa robét 45330000  Roboty instalacji wodno — kanalizacyjnych
Kategoria 45331200 Instalowanie urzadzenh wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

5 i ————————
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45332200  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Klasa robét  45410000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
Kategoria 45440000-3 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

2. CZESC OPISOWA

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem przewiduje realizacje trzech kontraktow: 4a, 4b,
5, w formule ,zaprojektuj i wybuduj” przez wybranego Wykonawce, czyli:

zaprojektowanie (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i dokumentami oraz uzyskanie na jej podstawie
prawomocnego pozwolenia na budowe dla przedmiotu zamdwienia) i
kompleksowe wybudowanie na podstawie ww dokumentacji (wraz z
przelozeniem/wyburzeniem istniejacych, kolidujacych elementéw budowlanych —
jesli dotyczy przedmiotu zamdwienia) wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie dla ww kontraktow.

Inwestycja zlokalizowana bgdzie na terenie Zakladu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z
0.0. (dalej jako ZGO GAC) w miejscowosci Gaé lezacej pomiedzy Otawg a Brzeglem, w
wojewadztwie dolnoslaskim. Pod wzgledem administracyjnym analizowany obszar potoZony
jest w catosci na dziatkach nr 384/10 (17,7558 ha) i 384/11 (2,1357 ha) obrgb 0005 — Ga,
gmina Otawa. Inwestycja planowana jest w ramach Projektu ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1
DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU
ZAMKNIETYM", dofi inansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, jako
modernizacja i rozbudowa czesci MBP Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC.

Caly teren Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0. w miejscowosci Gaé znajduje
sie poza terenem wiejskiej zabudowy mieszkalnej, przy czym najblizsze zabudowania
wystepuja w odlegtosciach:

- zachodnim, wie$ Ga¢, ok. 1-2 km;

- wschodnim, wie$ Brzezina, ok. 2 km;

- potudniowo-wschodnim, wies Zielecice, ok. 2,5 km;

- potnocnym, wies Lipki, ok. 1-2 km.

W bezposrednim sasiedztwie wymienicnego Zaktadu znajdujg sie od strony:

- pétnocnej i pétnocno-wschodniej, tereny kolejowe PKP z elektryfikowang dwutorowg linig
kolejowa relacji Wroctaw-Otawa-Brzeg (w kierunku Opola), za ktorg znajduja sie tereny rolne
(grunty orne);

- wschodniej, czesci potudniowej i czesciowo zachodnigj, grunty orne;

- czesciowo potudniowej budynek administracyjny ZGO Gac Sp z o.o.

- pdtnocno-zachodniej, kompleks lesny porastajacy okoliczne dziatki nr: 435, 436, 439,
nalezgce administracyjnie do Nadlesnictwa Otawa, tworzace naturalny pas zieleni ochronnej.

W odlegtosci ok. 140 m w kierunku W i NW od granic terenu Zaktadu znajduje sie réw
melioracyjny nr p-h, administrowany przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeh
Wodnych w Otawie, odprowadzajacy wody do Psarskiego Potoku i dalej do rzeki Otawa.

L ]
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Zaktad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z o.0. jest dostepny pod wzgledem
komunikacyjnym. Dojazd odbywa si¢ lokalng drogg gruntowag utwardzong zelbetonowymi
plytami o diugosci 700 m, odchodzacg od gtéwnej drogi nr 94 relacji Otawa-Brzeg.
Planowana inwestycja prowadzona bedzie na czesci dziatki nr 384/10 (obreb Gac) w gminie
Ofawa. Dziatka stanowi wiasnos¢ Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z o.0.

Obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar posiada
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Otawa
zatwierdzone Uchwata Rady Gminy Otawa Nr XX(XVII/359/2005 z dn. 16.12.2005r. Teren
objety inwestycja opisano symbolem 5.1.0 — tereny obiektow sktadowania odpadow.
Obwieszczeniem z dnia 2 stycznia 2018 roku Wdéjt Gminy Olawa wytoZyl projekt miejscowego
planu do publicznego wgladu wraz z propozycja uchwaly o jego zatwierdzeniu. Ustalit
rowniez nieprzekraczalny termin 02.03.2018 roku na wnoszenie uwag i wnioskéw do
przedstawionego projektu miejscowego planu. Nie majac pewnosci co do terminu
zatwierdzenia miejscowego plan dla terenu inwestycji, biorgc pod uwage terminy realizacji
przedmiotowej inwestycji wynikajace z zawartej umowy o dofinansowanie, Zamawiajacy
podijgt decyzje o wystgpieniu o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W dniu
25.02.2018 ztozyt stosowny wniosek w Urzedzie Gminy w Olawie. Obowigzkiem Wykonawcy
bedzie kontynuowanie procedury uzyskania decyzji o wzizt i na jej podstawie wystapienie o
zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji pozwolenia na budowe. W przypadku
weczesniejszego  zatwierdzenia przez Rade Gminy Ofawa miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wykonawca nie uzyska decyzji wzizt 1 bedzie miat
obowigzek wykonac inwestycje zgodnie z tym planem. Jednoczednie informujemy, ze
zamierzenia budowlane objete inwestycjg s w calosci zgodne z projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wytozonym do publicznego wgladu.

Zamawiajgcy zaleca, aby wykonawcy zainteresowani ztozeniem oferty dokonali wizji lokalnej
na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami Ga¢ Sp. z 0.0. (ZGO Gac), zapoznali sie ze
stanem istniejgcym, dokonali analizy, dostepnosci, miejsca, zapoznali sie z wszystkimi
dokumentami dotyczacymi modernizacji ZGO Ga¢ (w tym pozostatych kontraktéw), zebrali
niezbedne dodatkowe informacje i przy ich uwzglednieniu przygotowali oferte. Zgtaszanie
zastrzezen, co do mozliwosci wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej
bedzie obcigzato wytacznie wykonawce.

Prowadzone prace przy realizacji Inwestycji musza zapewnia ciagtos¢ eksploatacji zaktadu.
Wszelkie przerwy technologiczne zwiazane z realizacjy obiektow oraz ewentualne zmiany
organizacji ruchu na Zakladzie muszg by¢ ustalane z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy dopuszcza zagospodarowanie powstatych odpaddw, czy ziemi z wykopdw w
Zaktadzie, zgodnie z zakladowymi uregulowaniami w tym zakresie.

Na potrzeby planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ wymiary | lokalizacje wszystkich
elementdw kontraktdw z Zamawiajgcym.

Wykonawca realizacji Inwestycji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania, musi
zapewni€ przeglady, serwisowe, okresowe kontrole stanu, regulacje, przez okres gwarancji.

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacyjne na potrzeby wykonania
Inwestycji, w tym rozwigzania dla ochrony pozarowe;j.

. .
~Roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Lokalizacja planowanych kontraktdw wraz z istniejgcym, sasiednim zagospodarowaniem
terenu oraz infrastrukturg techniczng ZGO Gac zostata pokazana na zatgcznikach graficznych
do PFU - rys. Al, rys. A2, rys. A3, rys. A4, rys. AS.

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkosci i wskazZniki s wartosciami przewidywanymi
i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego, a ostatecznie podlegajg
okredleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych
i zatozen do projektowania w sposdb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wszystkie rozwigzania projektowe nalezy uzgodnic z rzeczoznawca p.poz. Obliczenia gestosci
obcigzenia pozarowego, klase odpornosci pozarowej, wielkos¢ stref pozarowych wyliczyé ha
etapie prOJektowanla Uktad ochrony pozarowej projektowanych obiektéw rozwigzac oraz
powigzac z catym ukfadem ochrony pozarowej (strefy, drogi p.poz itp.) catego ZGO GAC.
Nowe obiekty wszystkich kontraktéw nalezy zaprojektowac tak by nie zmieniaC ochrony
pozarowej w istniejacych obiektach ZGO GAC.

Na terenie ZGO Gaé znajduje sie uktad drég pozarowych. Wykonawca w ramach kontraktow
musi przeanalizowaé projektowane rozwigzania, tak by po zakoriczeniu realizacji kontraktow
ukltad drég pozarowych byt wiasciwy i zgodny z przepisami. Jedli zajdzie potrzeba,
Zamawiajacy zaprojektuje i wykona ewentualne, brakujace drogi pozarowe. Z racji wielkosci
projektowanych obiektdw i ich lokalizacji na terenie ZGO (odlegtosci od istniejgcych i
projektowanych obiektéw ZGO) mozZe zajé¢ konieczno$¢ uzyskania odstepstwa od przepisow
p.poz.

Wykonawca przy projektowaniu poszczegdlnych obiektow realizowanych w ramach
przedmiotowego zaméwienia {kontraktéw K4a, K4b i K5) musi przeanalizowaé istniejgce na
terenie ZGO Gaé strefy zagrozenia wybuchem i uwzgledni¢ ich istnienie przy lokalizacji
projektowanych obiektéw. Zamawiajacy w zalgczniku nr 11 do PFU pokazat strefy zagrozenia
wybuchem.

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A

Nazwa zaméwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajgcego to: "KONTRAKT
4a: Budowa magazynu odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku".

Inwestycja polegajagca na budowie magazynu odpadéw wielkogabarytowych (zadaszone
boksy) wraz z segmentem odzysku (hala demontazu), placem manewrowo-magazynowym,
oraz niezbedng infrastrukturag techniczng (instalacje zewngtrzne / sieci /przytacza).

BOKSY PRZY PLACU SKLADOWANIA + HALA DEMONTAZU

Szacunkowa .
. . . Planowana | Szacunkowa | Przyblizona
Rodzaj skiadowanych | powierzchnia ‘s s "
Lp Boksy odpadéw miejsca wysokos¢ objetosc gestosc
skladowania sktadowania | sktadowania | nasypowa
- m2 m m3 kg/m3
Tworzywo grube
1 BOKS nr1 (PP/PE) 84,48 4 337,92 60

e e ——
«Roboty budowlane ,zaprojektu;j | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiormika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem"”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2 |BOKSnr2 preRDF 84,48 4 337,92 60
3 BOKS nr 3 Opony 84,48 4 337,92 60
4 |BOKSnr4 Tekstylia 84,48 4 337,92 60
5 BOKSnr5 Meble do demontazu 79,40 4 317,6 60
6 |BOKSnr6 Meble do demontazu 69,52 4 278,08 60
7 |BOKSnt7 Meble do demontazu 69,52 q 278,08 60
HALA Drewno, metale,
8 |DEMONTAZU |tekstylia 148,00
LACZNIE 704,36

2.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1.1.1 Zagospodarowanie terenu:

Uklad komunlkacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejacego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy wykonaé utwardzony plac manewrowo-magazynowy zapewniajacy
prawidtowe funkcjonowanie obiektdow magazynowych réwnocze$nie uwzgledniajac
wymagane drogi dojazdowej do celdéw p.poz.

Od strony potudniowo-wschodniej placu nalezy wybudowac obiekty kubaturowe kontraktu
4a.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

- powierzchnia zajmowana przez magazyn odpadow wielkogabarytowych(zadaszone boksy)
wraz z segmentem odzysku (hala demontazu) — do 800 m2

- projektowane nawierzchnie utwardzone (plac manewrowy i magazynowy) — ok. 2895m2
(doktadna powierzchnia zostanie okreslona przez Wykonawce na etapie wykonania
dokumentacji projektowej i musi uwzgledniaC odpowiednie przepisy, w szczegdlnosci
dotyczace ochrony p.poz.)

2.1.1.2 Objekly kubaturowe
a) Zadaszone boksy betonowe o tacznej powierzchni ok. 640m2; wysokos¢ masywnych
§cian bokséw — 4m, wysokosSC okapu zadaszenia — 7m
b) Zamykana hala demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz przygotowania do
ponownego uzycia, o powierzchni do 160m2. Wysokos¢ scian hali (do 5m), wysokosé
okapu zadaszenia — 5, pozwalajgca na poruszanie sie woézkiem widlowym Iub
minitadowarka o masie do 7 ton.

Orientacyjne wymiary pokazano w zatgczniku graficznym do PFU (rys. A3).

2.1.1.3 Elementy infrastruktury technicznej
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przytaczy dla potrzeb:
- ochrony p.poz. — hydranty, droga pozarowa
— kanalizacjl wody deszczowej,
- energetycznym,
- wody
- kanalizacji sanitamej wraz z bezodplywowym zbiornikiem

e e e ——————
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowyeh wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w remach RPO WD 2014-2020

Strona9z 100



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a, 4b, 5

2.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ,
Kontrakt 4a zlokalizowany bedzie na niezagospodarowanym fragmencie terenu ZGO GAC
miedzy kwaterg nr 3, kwaterg nr 2 i BIOGAZOWNIA. Teren czesSciowo jest plaski. Od strony
potnocnej wzdiuz terenu przeznaczonego pod hale przebiega droga dojazdowa do kwater
sktadowania utwardzona betonowymi plytami drogowymi. Droga ta stanowi jednhoczesnie
droge pozarowa.

Warunki gruntowo wodne przedstawiono w zatgczniku do SIWZ — Badania Geotechniczne
Gruntu.

2.1.3  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE
Instalacja odzysku odpaddéw wielkogabarytowych ma na celu zagospodarowanie tych
odpaddéw zgodnie z hierarchig postepowania odpadami taczacymi zasady gospodarki o
obiegu zamknietym.
Instalacja odzysku odpadéw wielkogabarytowych ma na celu:
a) Odzyskanie czesci dobrej jakosci mebli lub urzadzen i przygotowanie do ponownego
uzycia poprzez naprawe i oczyszczenie.
b) Odseparowania i przygotowania odpadéw nadajacych sie do recyklingu (tj. tworzywa
sztuczne, drewno, metale itp.)
¢} Odzyskanie odpadéw nadajacych sie do wykorzystania energetycznego (tekstylia,
odpady drewnopochodne, guma, tworzywa nie nadajace sie do recyklingu itp.)
d) Przygotowanie odpaddéw resztkowych poprzez rozdrobnienie do wykorzystania w
innych procesach przetwarzania i unieszkodliwiania poprzez skladowanie bad?
termiczne przeksztatcenie

2.1.4 SZCZEGOrOWE WEASCTWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdinych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkgji

Instalacja sktada¢ sie bedzie z:

-~ Utwardzonego placu manewrowego i magazynowania oraz wstepnej segregacji
odpadéw wielkogabarytowych o powierzchni ok. 2895 m2, ktdry stuzyC bedzie do
manewrdow pojazdami w celu rozsortowania | magazynowania zmieszanych odpadéw
wielkogabarytowych. Na placu prowadzone beda takze procesy rozdrabniania
odpaddéw resztkowych lub selektywnych (przestrzennych). Utwardzony plac bedzie
podzielony na dwie strefy o réznym wykonczeniu nawierzchni: strefa wieksza, ok.
2425 m2 wykoficzona ptytami drogowymi, strefa mniejsza, w pasie szerokosci 6m
przylegajacym obiektdw kubaturowych, o powierzchni ok. 470 m2, jako nawierzchnia
szczelna. Plac magazynowy naleZy wyposazyC w zewnetrzng instalacie oéwiatleniows,
ktoéra uwzgledni wymagania norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynhikéw majgcych wplyw na trwato$¢ lamp

— Zadaszonych boksdw betonowych o tacznej powierzchni ok. 640 m2 stuzacych do
magazynowania wysortowanych rodzajéw odpadéw przeznaczonych do demontazu
(meble kompletne, tapicerowane), zdemontowanych (przeznaczenych do przekazania
do dalszych proceséw — recykling/odzysk) tj. zmieszane tworzywa sztuczne twarde,
odpady wysokokaloryczne

!
~Roboty budowlane ,zaprojelduj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zhiomika biogazu wraz z
montaZem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Hali demontazu odpaddw wielkogabarytowych oraz przygotowania do ponownego
uzycia o powierzchni do 160 m2. Hala bedzie wyposazona w co najmniej 2
stanowiska do bezpiecznego recznego demontazu odpadéw wielkogabarytowych.
Stanowiska bedg skiadaly sie ze stotu demontazu z mozliwoscig tatwej manipulacji,
harzedzi recznych, elektronarzedzi oraz narzedzi pneumatycznych. Stanowiska
wyposazone w pojemniki (kontenery, skrzynio-palety Itp.) do miejscowego
gromadzenia demontowanych rodzajéw odpaddw. Narzedzia nie wchodza w zakres
kontraktu. Hala musi by oéwietlona 1 ogrzewana/chlodzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi stanowisk pracy. Ogrzewanie | chiodzenie
lokalne, zasilane energig elektryczng. W hali nalezy wydzieli¢ cze$¢ sanitamg z toaletg
dla pracownikéw i pom. porzadkowym oraz pomieszczenie magazynowe o
powierzchni okoto 12m2. Pracownicy bedg korzystaé z istniejgcego na terenie ZGO
Ga¢ zaplecza socjalnego.

Konteneréw hakowych o pojemnoséci do 36m* do proceséw w iloéci 6 sztuk (w
zakresie kontraktu).

Koleb uchylnych mobilnych w ilosci 10 sztuk (w zakresie kontraktu).

Wydajnosc¢ instalacji — do 5.000 Mg/rok.
Proces odzysku prowadzony bedzie zalogg liczaca do 4 pracownikéw na zmiane. Do
przetadunku, transportu i magazynowania odpadéw | materiatow bedzie uzywany sprzet:

- Wozek widtowy o udzwigu do 3 ton — do 6 godzin dziennie na zmiane

tadowarka teleskopowa o udzwigu do 4 ton — do 4 godzin dziennie na zmiane
Samochéd hakowy do transportu konteneréw

WyZej wymieniony sprzet nie jest objety kontraktem K4a.

Schemat ideowy
Dostawa Plac Odpady do Balast

—_— Wstepne rozbidrki (meble “'l;dmm drewnn
sortowanie itp} ' metaie

#| Tworzywa szhuczne

‘Yworzyws sztuczne
drewno |Metale ¢
Frakeja kaloryczna
v produkcja RDF

Halast

b) WskaZniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreélajacy

udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto

Przyjete powierzchnie dla poszczegélnych elementéw kontraktu mogq ulec
Zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po akceptacji
Zamawiajgcego.

—_—
#Roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Konirakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamendle i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.; ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Kubatura hali — okoto 944 m3

Kubatura zadaszonych boksow — 4 930 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji
projektowe;j.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczefn przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur obiektéw kubaturowych: +10%/-3%.

Okresienie wielkoséci mozliwych przekroczeh  przyjetych parametréw
powierzchni zagospodarowania terenu: + 10%/-3%

2.2, OPISWYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A

2.2.1. ARCHITEKTURA
Wymagania ogdlne:
Rozwigzania architektoniczne podlegaja akceptacji Zamawiajgcego na wstgpnym etapie
projektowania.
Nalezy zadbac o estetyke wykorczenia obiektu magazynu i jego otoczenia,
Zadaszenie bokséw i hali dwuspadowe o niewielkim kacie nachylenia okoto 20 stopni.
Wysoko$¢ okapu zadaszenia hali min. 5m, okapu zadaszenia bokséw min. 7m.
W hali nalezy zaprojektowac okna oraz $wietliki (okna potaciowe) tak by zapewnié normowe
oéwietlenie $wiattem dziennym. Zaprojektowa¢ 3 bramy o wymiarach: sz-4m, h-4,5m
prowadzace do hali. Bramy przeszklone, przeszklenie w formie dwdch paneli, w sumie ok
20% powierzchni bramy.

2.2.2. KONSTRUKCIA

~ Fundament (tawy lub plyta) obiektu magazynowego Zelbetowy na betonie podkladowym
grubosci min 10cm. Klasa betonu, stal zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan
konstrukcyjnych.

- Izolacje fundamentu wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.

Fundament opracowaé zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz lokalnymi
warunkami podioza gruntowego.

— Sciany 1 dach hali odzysku wykona¢ w systemie z plyt warstwowych grubosci 20cm, z
ocynkowanej i powlekanej blachy stalowej z rdzeniem z twardej wetny mineralnej,

— Sciany boksow nalezy wykonaé z przenosnych blokéw betonowych typu legioblock o
wymiarach 160x80x40, mocowanych miedzy soba dzieki wpustkom i wglebieniom.
Wymagane jest aby Sciany byly odporne na uderzenia fadowarki oraz byly zabezpieczone
przed obtarciami, zarysowaniami spowodowanymi ladowarka badz szczypcami wozka
widlowego (np. zabezpieczenie odpowiednimi deskami badz balami drewnianymi) Za
zgoda Zamawiajgcego istnieje mozliwos¢ innych rozwigzan Scian betonowych.

— Zadaszenie nad boksami z ocynkowanej i powlekanej blachy trapezowej wspartej na
kratownicach stalowych. Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
naktadanie powtok ochronnych z farb 1 lakierow.

e —— e —
+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn adpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiormika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projeidtu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.2.3. INSTALACIE
Wykonawca wykona sied i przylacza zgodnie z podanymi w ninigjszym dokumencie

wytycznymi.

Hale demontazu nalezy wyposazy¢ w Iinstalacje:

- ochrony pozarowej (hydranty)

- wewnetrzng instalacje elektryczng oSwietleniowa, gniazd wtykowych

— wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg wentylacyjna (ogrzewanie +
chiodzenie)

— wody (umywalki, WC, z4gczkT)

— kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem

— z czesci sanitarnej wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym

— odgromowg

Boksy magazynowe nalezy wyposazy¢ w instalacje:

— ochrony pozarowej (hydranty)

~ wewnetrzng instalacie elektryczng oéwietleniowa, gniazd wtykowych, sity

- wody (ztgczki)

- odwodnienie z nawierzchni bokséw do istniejgcej KD

- odgromowg

Utwardzony plac kontraktu nalezy odwodni¢. Wody opadowe odprowadzi¢ do istniejacej KD
lub do rowu opaskowego poprzez separatory substancji ropopochodnych zgodnie z
otrzymanymi warunkami technicznymi.

2.2.3.1. Sieci kanalizacli deszczowef

Wykonawca poprzez odpowiednie zagiebienie kanatéw powinien zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wéd opadowych z obiektow i terendéw utwardzonych i nie powodowaé kolizji z innymi
urzadzeniami. Ustalajgc zagiebienie kanatu | jego spadek nalezy przestrzégaé predkosci
zapewniajgcych samooczyszczenie kanatu.

Na kanalizagji grawitacyjnej deszczowej Zamawiajacy wymaga wykonania odpowiednich
studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne lokalizowa¢ na odcinkach prostych w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 50 m oraz przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wiazy do
studni wraz z obudowg dostosowa¢ do nawierzchni w ktérych zostang one zlokalizowane
oraz przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.

Odwodnienie wpig¢ do istniejgoej kanaiizacji KD poprzez separatory substancji
ropopochodnych zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajgcego.

2.2.3.2. Instalacja woay

Instalacje wewnetrzng wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych.
Przewody instalacji c.w. (zasilajace i cyrkulacyjne) nalezy izolowa¢ cieplnie.

Przewody instalacji wodnych prowadzi¢ nalezy w bruzdach sciennych ($ciany murowane) lub
powierzchniowo w uchwytach systemowych.

We wskazanych przez Zamawiajacego miejscach, na Scianach bokséw nalezy zamontowaé 2
ztaczki do wody (PE32). Zigczki zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

e ———————
aRoboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i sefektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Po wykonaniu instalacje wodociagowa poddal nalezy prébie szczelnosci, przeptukac i
zdezynfekowad.

2.2.3.3. Wewnetrzna kanalizacia sanitarna

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Kazdy z piondéw nalezy
wyposazy¢ w rewizie nad posadzka oraz wyprowadzenie do kominkéw wywiewnych
umieszczonych w dachu obiektu.

Po wykonaniu nalezy wykona¢ proby szczelnosci instalacji sanitarnej.

2.2.3.4. Zewnelrzna kanafizacja sanitarna

W zwigzku z brakiem istniejgcej w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiajacy wymaga,
aby $cieki sanitarne byly odprowadzone do bezodptywowego zbiornika, ktéry bedzie na
etapie uZzytkowania oprézniany przez wdz ascenizacyjny przez Zamawiajacego. Projekt i
realizacja muszg uwzgledni¢ wykonanie bezodptywowego zbiornika. Pojemnoé¢ czynna
zbiornika min. 9,5 m3.

2.2.3.5. Wewnelrzna instalacia elektryczna

Wykonawca zaprojektuje i wykona oswietlenie (w tym ewakuacyjne).

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania stawiane im wtasciwymi przepisami.
Nalezy zaprojektowa¢ | wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych.

Nalezy przewidzie¢ uzyskanie cieptej wody (c.w.) za pomoca lokalnych elektrycznych
przeptywowych ogrzewaczy wody.

2.2.3.5. Zewnelrzna instalacia elektryczna

Zasilanie dla kontraktu Kd4a (oraz dla kontraktu K5) ma byC doprowadzone ze ztgcza
kablowego zlokalizowanego w biogazowni. W obrebie projektowanej hali i bokséw nalezy
wykonaé nowe zlgcze kablowe wraz z rozdzielnig dia zasilania kontraktéw K4a i K5.

2.2.3.5. Instalacje odgromowe i uziemiajace

Oczekuje sie zastosowania przewodow uziemiajacych wykonanych z bednarki Fe/Zn
30x4mm. Do gtéwnych przewoddw uziemiajgcych beda podiaczone: przewody ochronne PE,
przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urzadzenia piorunochronne.

Do uziemienia instalacji nalezy wykorzysta¢ uziomy otokowe wykonane z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm potgczone w system magistralny.

2.2.3.6. WyposaZenie sanitarne

Punkty czerpalne chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze ztgczka do weza
kulowe - handlowe.

Baterie umywalkowe chromowane 2z wkladem ceramicznym, dzwignig regulatora
temperatury, perlatorem, wspoipracujace z przeplywowymi podgrzewaczami wody.
Umywalki, miski ustepowe, ew. pisuary - biate.

Wszystkie punkty montazu umywalek wyposazy¢ w dozowniki mydta, dozowniki recznikdw
papierowych oraz dozownik $rodka dezynfekujacego dionie.

2.2.4. WYKONCZENIE
- Kolorystyka elementéw wykoficzenia w oparciu o palete koloréw RAL zostanie
okreslona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.
- Elewacje / $ciany zewnetrzne / dach hali — plyta warstwowa.
- Sciany boksow — bez wykonczenia.
+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zhiomnika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- Pokrycie dachu bokséw — ocynkowana i powlekana blacha trapezowa
- Obrébki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie projektowania
- Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachow stalowe lub aluminiowe
- Stolarka drzwiowa:
e Drzwi zewnetrzne PCV
¢ Bramy zewnetrzne panelowe PCV, z przeszkleniem (2 panele przeszklone, w sumie
okoto 20% powierzchni bramy)
¢ Drzwi wewnetrzne PCV lub aluminiowe, skrzydia petne lub z przeszkleniami. Skrzydta
i drzwi standardowo wyposazone w zawiasy | zamki na klucz, w przypadku drzwi
sanitariatow wyposazenie drzwi w blokady tazienkowe, kratki lub tuleje wentylacyjne.
Opcjonalne wyposazenie w samozamykacz.
- Stolarka okienna PCV, moZliwe zastosowanie réznych koloréw na zewnatrz i wewnatrz
- Parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym, parapety wewnetrzne,
systemowe, dostosowane do typu okien.
- Sclany w pomieszczeniach sanitarnych i magazynie - do poziomu sufitu glazura
ceramiczna
— Podtogi :
e Boksy — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i utwardzona
powierzchniowo, podbudowa dostosowanego do kategorii ruchu KR3
+ Pomieszczenie pracy (hala) — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i
utwardzona powierzchniowo, podbudowa dostosowanego do kategorii ruchu KR3
e Sanitariat, magazyn - plytki granitogresowe lub ceramiczne w wykonaniu
antyposlizgowym
- Sufity:
e w pomieszczeniu pracy (hala) i magazynie — bez dodatkowego wykonczenia (ptyta
warstwowa dachu)
e w pomieszczeniach sanitarnych - podwieszane, modutowe z plyt GK wodoodpornej
lub inne do zastosowan w tego typu pomieszczeniach
- NaleZy zastosowac odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe i cieplne

2.2.5.KONTENERY HAKOWE
Wykonawca dostarczy kontenery hakowe wykonane zgodnie z normg DIN 30722 o
pojemnosci min. 35m3 — 6 szt.:
1) Kontener musi by¢ wykonywany z blachy: dno o grubosci 5 mm, $ciany 4 mm
2) Hak na wysokosci 1570 mm
3) Kontener jest zabezpieczony antykorozyjnie farbg podkitadowa i nawierzchniowa
wedtug kolorystyki RAL 6001
4) Dtugo$c¢ kontenera 6,50m
5) Szeroko$¢ min 2,20m max 2,30m
6) Drzwi dwuskrzydtowe otwierane na boki z potrdjnym systemem zabezpieczeri (lewe
skrzydto, prawe skrzydto z mechanizmem $ciggajacym oraz biokada centraina)
7) Rolki o szerokosci 300mm i $rednicy 160 mm.
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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8) Obramowanie ksztattownik zamkniety min. 80x80x5
9) Wzmocnienia boczne: ceownik min. 80x5x4
10) Dodatkowe wzmocnienia: $cian bocznych w 2/3 wysokosci kontenera oraz poziome
podiogi pomiedzy wregami.
11)  Plozy wykonane z dwuteownika IPN 180 z rozstawem: 1060 mm
12) Drabina na przedniej $cianie.
13}  Kontenery wyposazone w plandeke zwijang z poziomu podtoza.
14)  Wszystkie elementy ruchome wyposazone w smarowniczki.
15) Wszystkie spoiny ciggte.
Kontenery fabrycznie nowe, rok produkcji 2018
Wymagania dotyczace koleb uchylnych.
Kontenery o pojemnosci 2,2m2 - 3 szt. UdZwig — min. 1,2 tony
Kontenery o pojemnoéci — 1,3 m3 — 7 szt. Udzwig — min. 1,5 tony.
1) Kontenery przygotowane sa do wspdipracy z wdzkiem widtowym oraz tadowarka
wyposazong w widly.
2) Koleba wykonana z blachy: dno grubosci 4mm, boki grubosci 3-4mm.
3) Wzmocnienia na obrzezach
4) System samowyladowczy uruchamiany poprzez docisk czotowy koleby do krawedzi
kontenera.
5) Po przechyleniu widet i zdjeciu blokady do przodu pojemnik samoczynnie si¢ otwiera
po przechyleniu widet do tylu pojemnik zamyka sie.
6) Pojemniki moga byC wykonane w wersji malowanej — RAL 50104 kota skretne
(zeliwno poliuretanowe typu tandem o no$nosci 800 kg kazda) — w tym 2 kota z blokada.

2.2.6. ZAGOSPODARCWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania | wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z

wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegtosci obiektow budowlanych, sieci, przylaczy, uktadu komunikacyjnego tak by
zapewnic:
- w miare bezkolizyjny ruch pojazdéw wjezdzajacych i opuszczajacych plac
magazynowy
- wiasciwe logistycznie powigzanie poszczegdinych segmentéw technologicznych,
bezkolizyjny ruch pojazdow,
- bezpieczne skomunikowanie obiektéw dla personelu pieszego,
- mozliwo$¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,
wiasciwy uktad drdg pozarowych

a) Nawierzchnie:
s Wicksza strefa placu — plyty drogowe na podbudowie dostosowanej do kategorii
ruchu KR3

R E——_—_——————————
+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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e Mniejsza strefa placu (pas szerokosci 6m wzdiuz obiektéw kubaturowych) -
konstrukcja z betonu szczelnego C30/37, zbrojonego siatkami, powierzchnia
zacierana i utwardzona powierzchniowo; dostosowana do kategorii ruchu KR3

Istniejace podioze gruntowe pod projektowanymi nawlerzchniami nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci Gi. Zamawiajgcy nie przewiduje wymiany gruntu, Wykonawca powinien ujgc
w Pfer’ci.e inne metody/sposoby podniesienia noénosci podioza gruntowego do wymaganej
NoSnosci.

b) Oswietlenie zewnetrzne:

Na obszarze szczelnego terenu utwardzonego (pas szerokosci 6m wzdituz obiektéw
kubaturowych) oraz bokséw zrealizowa o$wietlenie oprawami ledowymi typu ulicznego,
umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do $cian obiektéw iflub na
fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu drogowego. Lokalizacja |
liczba oraz rodzaj opraw powinny wynikac z przyjetej technologii oraz doboru i obliczeri, jakie
nalezy zawrze¢ w projekcie budowlanym branzy elektrycznej. Wysoko$¢ przejazdu pod
oprawami min. 5m.

Natezenie oSwietlenia elektrycznego nalezy projektowaC w powigzaniu z ukladem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegdlnych powierzchni. Projektowane
oSwietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majacych wplyw na trwatos¢ lamp.

2.2.7. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Hala powinna by¢ wykonana w klasie odpornosc pozarowej E 2z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Odlegtos¢ sktadowiska od kwatery nr 3 — ~15m
Odlegto$¢ bokséw 1 hali od obiektéw biogazowni — ~15 m
Obiekty kubaturowe nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg 52 (w
boksach instalacja sucha ze wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajaca jej nawodnienie w
sposob reczny iflub automatyczny).
W budynku hali na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie $wiattem sztucznym
zastosowac oswietlenie ewakuacyjne.
Nalezy zapewni¢ droge pozarowa przebiegajaca w odlegtosci 5 — 25 m od obiektow,
umozliwiajacq przejazd bez =zawracania lub nalezy przewidzie¢ inne rozwiagzanie,
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu.

2.3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B

Nazwa zamowienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajgcego to: "KONTRAKT
4b: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw”

Przedmiotem zaméwienia jest budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych
odpadéw, budowa podkonstrukcji z pomostami serwisowymi na potrzeby montazu
przenosnika paliwa RDF oraz budowa estakady na potrzeby instalacji ciepta. W budynku
magazynu nalezy wydzieli¢c strefe magazynu suchego paliwa RDF (zamknigta hala wraz z
dokiem zatadunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatow
niz paliwo RDF (zadaszone boksy).

<Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw craz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,QPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONCWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", definansowanege ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczegdlnych obiektdw oraz ilosci i rodzaju
magazynowanych w nich materiatow przedstawiono w ponizszej tabeli

MAGAZYN RDF + MAGAZYN
SUROWCOW
| Rodzaj ' S;x::zlzc;]vr\:; plar:awxana Szacunkowa | Orientacyjna
Lp. | Rodzaj odpadu sktadowanych P . k- ” objetodé gestosé
odpaddw miejsca . Wysoxos ; sktadowania | nasypowa
skfadowania skiadowania
- m2 m m3 kg/m3
Magazyn paliwo RDF i i
1 suchego RDF | <35mm 300,00 5,5-6 1.800 150-250
2 |BOKSnrl1 preRDF 73,52 5 367,6 80-100
zbelowane surowce
3 |BOKSnr2 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.)
zbelowane surowce
4 |BOKSnr3 {PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.}
Metale (zbelowane,
5 |BOKSnré luzem, skiadowane w 73,52 1,5 110,28 do 500
bighagach
tACZNIE 594,08
Dok
zatadunkowy | 152,00 ) i i

2.3.1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.3.1.1. Zagospodarowanie terenu

Uktadu komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejgcego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu miedzy istniejgcym placem z nowym
obiektem magazynowym zapewniajac prawidtowe funkcjonowanie obiektu réwnoczesnie
uwzgledniajac wymagane drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:
- powierzchnia zabudowy magazynu (magazyn RDF + zadaszone boksy) — okoto 600 m?

- projektowane, zewnetrzne nawierzchnie utwardzone — okoto 271 m?  (dokladna
powierzchnia zostanie okreSlona przez Wykonawce na etapie wykonania dokumentagji
projektowej i musi uwzgledniaé odpowiednie przepisy, w szczegolnosci dotyczace ochrony
p.poz.)

% S T TN T = T i s P T TR LA £ o % ( . A E—
~Roboty budowlane ,.zaprojektu;j 1 wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAXEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGL ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.3.1.2, Obiekty kubaturowe

a)

b)

d)

Budynek magazynu RDF bedzie obiektem wolnostojgcym w postadi hali. Oczekuje sie, ze
powierzchnia zajmowana przez strefe magazynowanego suchego paliwa RDF bedzie
wynosi¢ ~ 300m2. Wewnatrz magazynu RDF, wzdtuz hali, na wysokosci ok. 6,75m nad
posadzka nalezy wykonaé podkonstrukcje pod dwa przenosniki (tadmociagi), ktére
zapewnig rownomiemne roztozenie magazynowanego paliwa. Wysokos¢ sktadowania
(zasypu) paliwa RDF bedzie wynosi¢ od 5,5 do 6,0 metra. Ciagi przenosnikéw beda
zasilane paliwem RDF z przeno$nika zewnetrznego, ktdrego zatadunek bedzie miat
miejsce w istniejgcej hali RDF. Przenosniki nie sg objete kontraktem K4b (tylko
podkonstrukcje wsporcze). Od zachodniej strony, wzdtuz hali nalezy wykona¢ zamykany
dok zaladunkowy szerokosci 4m, ktorego diugo$¢ zapewni petny zatadunek ciggnika
siodtowego z naczepg typu ruchoma podioga o pojemnosci 100m3 przy zamknietych
bramach.

Magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych materiatdw innych niz paliwo RDF, bedzie
sie sktadat z czterech zadaszonych boksow o lekko zréznicowanych wysokosciach o
powierzchni w sumie okoto 300 m? Boksy beda zlokalizowane od péinocnej strony hali
magazynu RDF.

Konstrukecja wsporcza pod uktad zewnetrznych przenosnikéw napowietrznych (tasmociag
typu RADLER) transportujacych paliwo RDF z istniejgcej w bezposrednim sasiedztwie
hali wraz z pomostami serwisowymi. Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé pomosty
serwisowe wraz z balustradami, spetniajgce wymagania dotyczace doj$¢ technicznych,
po obu stronach przenosnika. Konstrukcja wsporcza i przebieg przenosnikéw musi
umozliwia¢ przeprowadzenie pod nimi ruchu kotowego ( w tym droge p.poZ). Min.
wysokoS¢ przejazdu — 5m. Dlugos¢ biezaca w rzucie poziomym wynosi okolo 32m.
Przenosniki tasmowe nie sg objete kontraktem K4b.

Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepla poprowadzona od istniejgcego
MODUU CIEPLA I CHEODU do istniejgcej hali RDF. Stupy konstrukcji wsporczej nalezy
wykona¢ na istniejgcych stopach fundamentowych. Dlugos¢ biezaca estakady w rzucie
wynosi okoto 60m. Sam rurociag ciepta bedzie wykonany wg odrebnego kontraktu i nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania. Srednica rury okolo 100mm + izolacja,
parametr ciepta ~ 400kW.

2.3.1.3. FElementy infrastruktury technicznej
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przytaczy dla potrzeb:

ochrony p.poz.,

kanalizacji wody deszczowej,
wodociggowego,

kanalizacji przemystowej,
energetycznego,

wentylacji

2.3.1.4. Parametry paliwa RDF
Magazynowane paliwo RDF sklada sie z:

1. Tworzywo PP/PE - 75% - 42MJ/kg
2. Papier - 20% - 16 — Ml/kg
3. Tekstylia 5% - 19MJ/kg

Cieplo spalania na poziomie — ok. 25 Ml/kg s.m. - do weryfikacji na etapie projektowania.

e
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Przewidywana wysokosC zasypu 5,5-6,0 metra.

2.3.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMf)WIﬁNIA

Kontrakt K4b zlokalizowany bedzie we wschodniej czesci terenu ZGO GAC, bezposrednio przy
wschodniej granicy dziatki, w pasie nieutwardzonego terenu porosnietego drzewami
(wymagane bedzie uzyskanie zgody na wycinke w formie decyzji wtasciwego organu). Od
zachodniej strony planowanej zabudowy znajduje sie utwardzona nawierzchnia przeznaczona
do transportu kolowego (wraz z droga p.poz.). Zaraz za utwardzong nawierzchnig
Zlokalizowana jest istniejgca hala RDF kontraktu K2a, z ktérej bedzie transportowane
wysuszone paliwo RDF. Transport paliwa ma przebiega¢ nad utwardzona nawierzchnia, tak
by umozliwi€¢ po niej ruch kotowy, w tym p.poz. Min. wysokosC przejazdu — 5m. Uktad
podkonstrukcji pod przenosnik transportowy paliwa RDF nalezy wykonac w ramach kontraktu
K4b. Teren przeznaczony pod zabudowe magazynu jest ptask.

W rejonie przewidzianym pod zabudowe hali magazynowej przebiegajg istniejgce sieci
uzbrojenia terenu:

- woda (w100)

- prad (eNN)

- kanalizacja sanitarna (KS200)

Realizacja kontraktu K4b bedzie wymagata przebudowy (m.in. przetoZenie, usuniecie kolizji)
istniejacej podziemnej infrastruktury kolidujacej z planowana inwestycjg.

2.3.3.  OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.3.3.1. Strefa magazynowania paliwa RDF:

Wysuszone paliwo RDF, transportowane bedzie bezposrednio z istniejgcej hali zespotem
przenosnikow do strefy magazynowania paliwa RDF. Uklad wewnetrznych przenosnikow i
urzadzen pozwoli na réwnomierne rozprowadzenie materialu w magazynie. Kubatura
magazynu pozwoli na zgromadzenie okoto 200 Mg suchego paliwa. Zatadunek
magazynowanego paliwa RDF, przeznaczonego do wywiezienia z terenu ZGO GAC odbywaé
sie bedzie za pomocg tadowarki kotowej na pojazdy transportujgce. Zatadunek odpadéw
bedzie prowadzony w zamknigtym doku.

2.3.3.2. Strefa magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw innych niz
RDF:

Z tej powierzchni magazynu nalezy wydzieli¢ cztery boksy o rownych powierzchniach. W

boksach gromadzone beda odzyskane i selektywnie zebrane odpady takie jak:

a) Papier i tektura

b) Tworzywa sztuczne

¢) Odpady wysokokaloryczne przeznaczone do wzbogacania paliwa RDF

d) Balast poddany procesom przetwarzania.

e) Zmieszane odpady opakowaniowe

f) Puszka aluminiowa

2.3.3.3. Konstrukcja wsporcza dla zewnetrznych przenosnikow napowietrznych
transportujacych paliwo RDF z istniejgcej hali RDF.

Konstrukecjg wsporcza dla przenosnikéw wykona¢ analogicznie jak inne tego typu konstrukcje
na terenie ZGO GAC (stalowe kratownice oparte na stalowych stupach kratowych
posadowionych na fundamentach). Wysokos¢ przejazdu pod konstrukcjg przenosnika min.
#Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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5m. Dtugos¢ biezaca w rzucie poziomym, na zewnatrz magazynu wynosi okoto 22m,
wewnatrz magazynu ok. 8m. SzerokoS¢ powierzchni przeznaczonej pod montaz przenosnika
ok 35cm. Konstrukcja wsporcza ma umozliwi¢ doprowadzenie przenos$nika od $ciany
zewngtrznej istniejacej hali RDF do $ciany zewnetrznej projektowanego magazynu RDF, nad
dachem doku zatadunkowego. Wzdtuz zewnetrznej konstrukcji wsporczej, po obu stronach
powierzchni przeznaczonej pod przenosnik, nalezy wykonaé zewnetrzne pomosty serwisowe
o powierzchni ruchu z kraty typu WEMA zabezpieczone balustradami. Wejscia na pomosty po
drabinach. W ramach kontraktu K4b nalezy wykonaé przejscie przez lekka $ciane magazynu
RDF umozliwiajace ,wjazd” przenoé$nika do magazynu RDF. Przenosnik zewnetrzny bedzie
przekazywat transportowane paliwo RDF na wewnegtrzne przeno$niki w nowej hali
magazynowej. Szczegdlowe wytyczne dla konstrukcji wsporczej zostang podane przez
dostawce przenosnikow na etapie projektowania.

Jezeli z przyjetych na etapie projektowania rozwigzanh ochrony pozarowej konieczne bedzie
wykonanie zabezpieczenia ognhiowego na wejsciu przenosnika do magazynu RDF lub do hali
RDF, zaprojektowanie i wykonanie tego zabezpieczenia bedzie po stronie Wykonawcy
niniejszego kontraktu.

2.3.3.4. Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepta poprowadzona od
istniejgcego MODULU CIEXA I CHEODU do istniejgcej hali RDF

Stupy konstrukcji wsporczej nalezy wykona¢ na istniejgcych stopach fundamentowych. Na

konstrukcji wsporczej wykonaé estakade o szerokosci min 50 cm, ktéra umozliwi w

pdzniejszym etapie poprowadzenie instalacji ciepla rurg stalowg preizolowang o érednicy ok.

niz DN 100 mm. Diugosc biezaca estakady w rzucie poziomym wynosi okoto 62m. Wysoko$¢

przejazdu pod estakadg min. 6 m.

2.3.4.  SZCZEGOLOWE WrASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegodinych pomieszczein wraz z okresleniem
ich funkdgji

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okoto 12 stopni, na konstrukcji stalowe;j.

w prOJektowanym obiekcie nalezy wydzieli¢ dwie strefy magazynowe:

Hala do magazynowania wysuszonego paliwa RDF o powierzchni ok. 300 m2 (w rzucie
ok. 84 m x 37 m). Wysokos¢ Scian Zelbetowych 6m, (réwna maks. wysokosci
skfadowania paliwa RDF) powyzej scian zelbetowych wykona Sciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukgcji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 8m.

W $rodkowej czeédl éciany zachodniej magazynu wykonal wijazd o szerokodci 5 m na
catg wysokosc sciany.

Wzdtuz zachodniej Sciany hali nalezy wykonac dok zatadunkowy szerokosci 4m, przez
ktéry bedzie wjezdzata tadowarka. Wysokos¢ doku wewnatrz min. 7m. Dok musi by¢
dostosowany do zaladunku ciagnikéw siodtowych z przyczepa, z ruchomg podioga.
Wjazd/wyjazd do/z doku przez zamykane bramy uchylne zlokalizowane w $cianach
szczytowych. Szeroko¢ bram — 4m, wysokoS€ 4,5m. Otwieranie bram w opdji otwierania
automatycznego i recznego. $dany doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezoweJ
na konstrukcji stalowej. W gdmej czesci écian doku zaprojektowaé $wietliki Scienne.
Zadaszenie doku jednoptaszczyznowe z lekkim spadkiem w strone zachodnig. Wysokos¢

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montatem na fundamencle i oprzyrzadowaniem”

w ramach projekiu pr.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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doku musi umozliwi¢ przejscie ponad jego dachem podkonstrukcji wsporczej wraz z
pomostami serwisowymi.

Do magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw innych niz RDF o
powierzchni ok. 300 m? (w rzucie ok. 8,4 m x 37 m). Strefa ma byé podzielona na cztery
zadaszone boksy, bez sclany od strony placu manewrowego.

Skrajny, potnocny boks przeznaczony na magazyn odpadéw metali kolorowych musi by¢
wydzielony od strony placu siatkg na lekkiej konstrukcji stalowej. W tym wydzieleniu
nalezy wykonaé wejécie dia pracownikéw do magazynu, oraz brame wjazdowq
szerokodci 4 m, wysokos¢ 4,5 m. Ten oraz nastepne dwa boksy majg mie¢ wysokosc¢
§cian Zelbetowych min. 4,5 m, okap dachu na wysokosci min. 4,5 m.

Boks zlokalizowany bezposrednio przy magazynie RDF ma mie¢ wysokoSC Scian
zelbetowych min 4,5 m. Powyzej écian Zelbetowych wykonac sSciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukgji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 7 m.

b) Wskainiki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udzial powierzchni ruchu w powierzchni netto

Przyjete powierzchnie dla poszczegdinych elementdw kontraktu moga ulec zmianie na etapie
opracowania projektu budowlanego, po akceptacji Zamawiajgcego.

Kubatura hali wraz z dokiem — okcto 4.000 m3

Kubatura zadaszonych bokséw — okoto 1.900 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentaciji projektowe.
Okreslenie wielkoéci mozliwych przekroczefi przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
+10% / -1%

2.4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B

2.4.1. ARCHITEKTURA

Wymagania ogoine:

Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na wstepnym etapie
projektowania.

Nalezy zadba¢ o estetyke wykoriczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okolo 12 stopni, na konstrukcji stalowej. Wysokosci poszczegéinych czesci hali z godnie z
punktem 2.3.4.1. W dachu nad cze$cig magazynu RDF nalezy przewidzie¢C wykonanie
naswietli dachowych o powierzchni nie mniejszej niz 20% powierzchni rzutu magazynu RDF
liczonej w $wietle wewnetrznych powierzchni Scian.

24.2. KONSTRUKCIA

— Fundament (tawy lub plyta) obiektu magazynowego zelbetowy na betonie podkiadowym
grubosci min 10cm. Klasa betonu, stal zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan
konstrukcyjnych.

— Izolacje fundamentu wedtug rozwiazan architektoniczno-konstrukcyjnych.

— Fundament opracowaé zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz lokainymi
warunkami podioza gruntowego.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybudui® : Kontrakt 4a - magazyn cdpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONCWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGL ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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éciany magazynu i boksow nalezy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe Ilub z
prefabrykowanych blokéw betonowych typu legioblock o wymiarach 160x80x40,
mocowanych miedzy sobg dzieki wpustkom i wgtebieniom, spelniajgcych wymagania
p.poz. odnosnie magazynowanego materiatu. Wymagane jest aby $ciany byly odporne na
uderzenia ftadowarki oraz byly zabezpieczone przed obtarciami, zarysowaniami
spowodowanymi tadowarkg badz szczypcami wodzka widtowego (np. zabezpieczenie
odpowiednimi deskami badZz balami drewnianymi). Za zgoda Zamawiajgcego istnieje
mozliwos¢ innych rozwiqzan Scian betonowych. Wysokos¢ $cian zgodnie z opisem w
punkcie 2.3.4. a)

- Powyzej écian Zelbetowych wykonaé Sciany lekkie z blachy trapezowej na konstrukcji
stalowej, pomiedzy Sciang Zelbetowg a Scianami z blachy stalowej nalezy przewidziec
szczeline o szerokosci 25-30 cm umozliwiajacg naturalng wentylacje boksu, w przypadku
koniecznoéci wykonania $ciany zewnetrznej na catej wysokosci jako $ciany oddzielenia
pozarowego (w zaleznosci od zaproponowanych rozwigzan w zakresie ochrony pozarowej
obiektéw) dopuszcza sie wykonanie Sciany zelbetowej lub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

- éciany doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej, w
przypadku koniecznosci wykonania Sciany zewnetrznej doku jako Sciany oddzielenia
pozarowego (w zaleznosci od zaproponowanych rozwigzan w zakresie ochrony pozarowej
obiektow) dopuszcza sie wykonanie sciany zelbetowej lub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowe],

— Pokrycie dach magazynu lekkie, z blachy trapezowej spelniajgcy wymagania p.poz.
Dopuszcza sie zastosowanie réznych pokryé dachowych dla czescl magazynowanego
paliwa RDF i dla pozostatej czesci. Wewnetrzna strona blachy dachowej musi posiadac
powioke antykondensacyjng (powtoke zapobiegajaca skraplaniu sie pary wodnej/wilgoci
na wewngetrznej potaci dachu). Nie dopuszcza sie dachu o konstrukcji drewnianej.

~ Konstrukcja scian zelbetowych magazynu musi uwzgledniac obciazenia podkonstrukcji pod
przeno$niki oraz obcigzenia od przeno$nikéw wraz z paliwem RDF.

2.4.3. INSTALACIE

Wykonawca wykona sied i przytacza zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami
technicznymi dotyczacymi tych sied | przytaczy oraz z uwzglednieniem wytycznych
Zamawiajaceqgo.

Z obiektow kubaturowych odprowadzi¢ wody opadowe do zakladowej kanalizacji deszczowe;j.
Nowy fragment utwardzonego terenu wykona¢ ze spadkami zapewniajagcymi jego
odwodnienie z pomocg istniejacych wpustow.

Zasilanie dla kontraktu K4B ma by¢ poprowadzone od istniejacego ZK zlokalizowanego w
istniejacej hali RDF. Wykonawca wykona nowe ZK wraz z rozdzielnig, na potrzeby K4B, na
potudniowej Scianie szczytowej hali magazynu RDF.

2.4.3.1. Czes¢ magazynowg paliwa RDF {magazyn + dok zatadunkowy) nalezy wyposazy¢
w instalacje:
— ochrony pozarowej
- instalacje o$wietleniowag w wykonaniu EX
- wentylacje mechanicznag nawiewno-wywiewna; podczas zatadunku bedzie
wystepowato pylenie.

o — |

. ty budowlane zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.4.3.2. Cze$¢ magazynowa z czterema boksami nalezy wyposazyC w instalacje:
— wodociggowg - minimum dwa podejscia z zaworem odcinajgcym,
~ energetyczng w tym minimum 4 skrzynki przylaczeniowe wyposazone w 2 gniazda
przylaczeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V.

Pozostale wymagania w zakresie wystepujacych w kontrakcie K4b instalacji zgodnie z
podpunktami punktu 2.2.3.

2.44. WYKONCZENIE

- Kolorystyka elementéw wykonczenia w oparciu o palete kolorow RAL zostanie

okreslona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Elewacje / $ciany zewnetrzne hali magazynowej RDF — bez wykonczenia

- Dach hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha trapezowa z powtoka
antykondensacyjng od strony wewnetrznej,

E Elewacja / sciany / dach doku hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha
trapezowa

= Sciany bokséw — bez wykonczenia.

- Dach bokséw — ocynkowana | powlekana blacha trapezowa

- Obrdbki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie projektowania
Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachow stalowe lub aluminiowe

- Stolarka drzwiowa:

- Bramy zewnetrzne do doku panelowe PCV
Stolarka okienna / swietliki PCV

- Jesli wystepuja: parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewacji Iub innym,
parapety wewnetrzne, systemowe, dostosowane do typu okien.

- Podtogi:

« Dok i hala mag. RDF — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona
powierzchniowo
* Boksy — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona powierzchniowo

NaleZy zastosowa¢ odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe

2.4.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z
wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczgcymi wzajemnych
odlegtosci obiektéw budowlanych, sieci, przylaczy, uktadu komunikacyjnego tak by
zapewni¢:

¢ w miare bezkolizyjny ruch pojazdow wjezdzajacych i wyjezdzajacych z doku hali

magazynowej oraz przy boksach magazynowych

o wlasciwe logistycznie powigzanie poszczegdlnych segmentow technologicznych,

» bezkolizyjny ruch pojazdow,

e bezpieczne skomunikowanie obiektéw dla personelu pieszego,

» mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

- = T N BT T S T T = AL 7 SR R A P =t e ——.
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybudui” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wiglkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projekiu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTQSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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» wilasciwy ukiad drég pozarowych

a) Nawierzchnie
Nawierzchnig ktérg nalezy utwardzi¢ (miedzy istniejgcym placem, a magazynem) wykoficzyé
analogicznie jak istniejacy plac. Konstrukcje nawierzchni dostosowaé do kategorii ruchu KR3.
Istniejgce podioze gruntowe pod projektowanymi nawierzchniami nalezy doprowadzié do
grupy nos$nosci G1.

b) Oswietlenie zewnetrzne:

Teren miedzy istniejgcg halg RDF, a projektowanym magazynem nalezy oswietli¢ oprawami
ledowymi typu ulicznego, umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do $cian
obiektéw i/lub na fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu
drogowego. Wysokos$¢ przejazdu pod oprawa min. 6m. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw
powinny wynika¢ z przyjetej technologii oraz doboru i obliczen, jakie nalezy zawrzeé¢ w
projekcie budowlanym branzy elektrycznej.

Natezenie oSwietlenia elektrycznego nalezy projektowaé w powigzaniu z ukfadem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegdlnych powierzchni. Projektowane
o$wietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majacych wplyw na trwatos¢ lamp.

2.4.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Obiekt nalezy wykona¢ z materiatéw zapewniajacych co najmniej kiase odpornosd pozarowej
E oraz z nierozprzestrzeniajgcych ognia. Nad czescia magazynowa paliwa RDF nalezy
zapewnic ,lekki dach”,

Sciana na granicy dziatki musi by¢ $ciang oddzielenia ppoz. REI 120.

Obiekt nalezy wyposazy€ w instalacje wodociagowg przeciwpozarowg 52 (instalacja sucha ze
wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajgca jej nawodnienie w sposéb reczny iflub
automatyczny).

Nalezy zapewni¢ droge pozarowa przebiegajaca w odleglosci 5 — 25 m od obiektu,
umozliwiajacag zawrdcenie pojazdu.

2.5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5

Nazwa zamodwienia dla tej czescl inwestycji nadana przez Zamawiajacego to: "KONTRAKT
5 - Dostawa zbiormmika biogazu wraz z montazem na fundamencie i
oprzyrzadowaniem”.

Przedmiotem zamowienia jest:
1. Wykonanie fundamentu pod zbiornik biogazu
2. Dostawa 1 montaz zbiornika buforowego biogazu w ksztalcle 34 badz 1/2 sfery o
pojemnosci 4.000 m3
3. Wyposazenia zbiomika — oprzyrzadowania
4. Wykonanie niezbednych, instalacji, sieci i przytaczy dla zbiornika:
- kanalizacji wody deszczowej

=
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montatem na fundamendcie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, definansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- energetycznej
- gazowej
- odgromowej

5. Wykonanie wymaganej, ochrony p.poz. wedtug rozwigzan projektowych wykonawcy
kontraktu k5 uwzgledniajacej wszystkie istniejagce obiekty catego kompleksu ZGO
Gaé, w tym zbiornik na biogaz 34 badz 1/2 sfery na 4000m3,

6. Wykonanie dojscia pieszego i dojazdu serwisowego do zbiornika biogazu, fragmentu
nowego ogrodzenia, furtki wejsciowej i bramy serwisowej w istniejacym ogrodzeniu

7. Modyfikacja istniejgcych instalacji ZGO Gac: gazowej, systemu SCADA instalacji
fermentacii i energoelektrycznej, zwlaszcza sterowania jednostkami kogeneracyjnymi
i stacji transformatorowej umozliwiajgce uzyskanie zdolnosci technicznej i do pracy
Zaktadu bez zewnetrznego Zrodta zasilania elektrycznego, . m.in.

a) Przepiecie wszystkich odbiornikéw, ktére majg zosta¢ utrzymane w trakcie pracy
wyspowej na jedng sekcje rozdzielnicy RGNN

b) Dobudowa odplywu wyposazonego w wytacznik z napedem elektrycznym w
rozdzielnicy RGNN dla podigczenia agregatu diesla

¢) Wymiana bezpiecznikéw w szafie GCB zasilajgcych potrzeby wiasne CHP, na
wylgcznik z napedem elektrycznym, niezbedne dla przelgczania zasilania przy
zastosowaniu dodatkowego agregatu dedykowanego dla startu od zera.
Doprowadzanie kabla zasilajgcego na potrzeby wilasne z agregatu diesla do szafy
GCB.

d) Opracowanie automatyki sterowania pracg jednostki CHP oraz agregatu diesla, zakup
aplikacji MINT (dodatkowy dongle). Wykonanie niezbednych polaczen sterowniczo-
komunikacyjnych

e) Uwzglednienie dodatkowych sygnatéw z pola zasilajgcegoe SN, blokada przed
automatycznym powrotem sieci

8. Wykonanie fundamentu na potrzeby posadowienia awaryjnego agregatu
pradotworczego

9. Dostawa i montaz agregatu pradotwérczego, spalinowego, ktdry umozliwi prace ZGO
Gac w uktadzie wydzielonym ( na wyspe sieciowa) wraz z niezbednymi instalacjami

10. Zapewnienie przez Wykonawce: przegladdw, serwisdw, okresowych kontroli stanu,
regulacji, wymiany ptyndw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres
gwarancji.

11. Utwardzenie terenu pod kottownie kontenerowg posiadang przez Zamawiajgcego

12. Przestawienie olejowej kottowni kontenerowej na utwardzony plac wraz z jej
podtaczeniem (kottownia stoi obecnie w odleglosci ok 30m od planowanego miejsca
jej ustawienia), likwidacja fragmentu ogrodzenia i wykonanie nowego, tak by
kottownia znajdowata sie na ogrodzonym terenie

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacylne (fundamenty, kanaly
technologiczne (w tym pod fundamentem, w fundamencie), otwory technologiczne w
powtoce zbiornika i istniejgcych przegrodach budowlanych, instalacje itp.) na potrzeby
wyposazenia zbiornika.

Montaz i uruchomienie wyposazenia lezy po stronie wykonawcy i stanowi przedmiot
zamowienia.

_ - e e ——————
~Raboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1.1 Zagospodarowanie terenu

Uktadu komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejgcego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu wokot zbiornika zapewniajac dojscie do
zbiornika oraz jego prawidlowe funkcjonowanie réwnoczesnie uwzgledniajac wymagane
drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

Teren opracowania w zakresie zbiormika — ok, ~1346m2

w tym:

- powierzchnia terenu zajmowana przez zbiorik wraz z dojsciem — ok. 564 m2
- powierzchnia trawiasta — ok. 782 m2

Powierzchnia terenu utwardzonego pod kottownie olejowg — ok. 15 m2
Powierzchnia terenu zajetego przez agregat pradotwdrczy wraz z obejsciem — ok. 31 m2

Przyjete powierzchnie moga ulec zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.
Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametréw powierzchni +10%/3%.

Od pdinocnej strony zbiornika biogazu nalezy wykonaC nowy fragment ogrodzenia z
podmuréwka betonowa, na stupkach z fundamentem, z wypelnieniem z paneli z pretow
stalowych ocynkowanych. Wyglad, kolorystyka | wysoko$€ ogrodzenia nalezy dopasowac do
istniejgcego ogrodzenia (ok. 165 cm). Dlugos¢ biezaca projektowanego ogrodzenia ok. 46m.

Od strony potudniowej lub wschodniej zbiornika nalezy wykonac w istniejacym ogrodzeniu
furtke (szerokos$¢ przejscia min. 1m) umozliwiajgce przejscie na piesze dojscie do zbiornika
oraz dwuskrzydiowg brame serwisowg (szerokos¢ przejazdu min. 3m).

Na potrzeby przestawienia kottowni nalezy zlikwidowac fragment ogrodzenia i wykonaé nowy
fragment. Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie likwidowanego ogrodzenia.

- ogrodzenie do likwidacji (przestawienia - ok. 15 mb

- nowe ogrodzenie — ok. 16 mb

Doktadna lokalizacja kottowni i agregatu pradotworczego zostanie ustalona z Zamawiajgcym
na etapie projektowania.

2.5.1.2. Obiekty kubaturowe

Zbiornik na biogaz 34 badz 1/2 sfery na 4.000m3.

Zgodnie z wytycznymi Zmawliajgcego zbiornik biogazu bedzie wspolpracowat z istniejaca
instalacjy fermentacji, W skfad infrastruktury technicznej stanowigcej instalacje fermentaciji

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montaZzem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALTZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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wchodza m.in. obiekty kubaturowe. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé inwentaryzacji
tych obiektdow wraz z ich wyposazeniem w zakresie niezbednym dla prawidlowej realizacji
robdt.

Kottownia olejowa, kontenerowa (w posiadaniu przez Zamawiajgcego).

Nalezy utwardzi¢ teren pod kottownie olejowa, ustawic ig i podiaczy¢ do kontenera ciepta i
chiodu. Kontener kottowni o dtugosci 6,05 metra, szerokosci 2,42 metra | wysokosci 2,58
metra. Z kontenera wystaja dwa kominy odprowadzajgce spaliny z kottéw olejowych. Masa
tara kontenera wynost 1,27 Mg, a masa netto kottowni 6,5 Mg. Kottownia posiada dwa
przylacza wodny (zasilanie i powrét) DN 100, ktore nalezy polaczy¢ napowietrznie rurami z
izolacjy cieplng (otulina + blacha ocynkowana o min. grubosci 6mm) z kontenerem ciepta
posiadajacym takie same przytgcza. Kottownia bedzie zasilana istniejgcg pompa typu FHE4
65-160/11 zlokallzowang w kontenerze Modutu Ciepta Chiodu.

Agregat pradotworczy.

Wymiary agregatu w cbudowie fabrycznej wynoszg ok. 493x162x232 cm (dt. x szer. x h).
Masa brutto wraz z olejem silnikowym, cieczag chtodzacy i paliwem — ok. 5560 kg. W
zaleznosci od dostarczanego typu agregatu podane wymiary mogg sie roznic.

2.5.1.3. Elementy infrastruktury technicznej
Niezbedne sieci i przytacza dia potrzeb
a) zbiornika gazu w zakresie:

- ochrony p.poz.,

- kanalizacji wody deszczowej

- energetycznym

- gazowym

b) Kottowni olejowej w zakresie

- ochrony p.poz.,

- energetycznym

- wodnej napowietrznej, taczacej kottownie z Modutem Ciepfa i Chtodu.

c) Agregatu pradotwdrczego w zakresie
ochrony p.poz.,
- energetycznym

2.5.2, AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontrakt K5 Zzlokalizowany bedzie po wschodniej stronie kontraktu K4a. Od potudniowej
strony terenu pod zbiornik znajduje sie INSTALACJA FERMENTACII ODPADOW -
BIOGAZOWNIA, od pdtnocy, za istniejgcg drogg dojazdowq znajduje sie zamknieta kwatera
sktadowania odpaddw nr 2. Teren pod zbiornik jest ptaski, nieutwardzony. W poblizu terenu,
od strony potudniowej i wschodniej przebiegajg istniejgce elementy podziemnych instalacji:
gazu, energetycznej, kanalizacji deszczowej, wody. Lokalizacja kottowni kontenerowej oraz
agregatu pradotworczego po wschodniej stronie zbiorika gazu, obok istniejacych obiektéw
kubaturowych. Droge dojazdowa stanowi przebiegajaca wzdtuz pdtnocnej czesci tego terenu
droga prowadzaca do kwater sktadowiska odpadow.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzagdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESGW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.5.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.5.3.1. Zbiornik biogazu

Majac na uwadze zapewnienie stabilnoSci procesu zasilania posiadanych silnikéw
kogeneracyjnych biogazem pochodzacym z procesu fermentacji oraz ograniczenie strat
biogazu w wyniku awarii i przestojéw wezta kogeneracji planuje sie dostawe i montaz
zbiornika buforowego biogazu o pojemnosci 4000 m3 na Zelbetowej plycie fundamentowej,
Zlokalizowanego pomigdzy drogg dojazdowg do kwatery skladowiska nr 3, a instalacja
fermentacji w mozliwie najblizszej lokalizacji uktadéw przygotowania biogazu i kogeneracji.
Zbiornik powinien by¢ wpasowany w istniejacg instalacje biogazu, uzdatniania biogazu oraz
silnikéw kogeneracyjnych. Zbiornik powinien by¢ w pierwszej kolejnoéci wpiety w istniejaca
Sciezke biogazowa za studnia odwadniajaca, a przed ukladem kondycjonowania. Po
uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza sie wpiecie zbiornika blogazu przed studnia
odwadniajacg i wykonanie nowej studni. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwo$¢ jego obejécia i
przekierowania strumienia biogazu na instalacje oczyszczania biogazu i silniki kogeneracyjne
Z pominieciem zbiornika.

2.5.3.2, Gazociggi i armatura

Rury oraz ksztatki musza mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.
Podziemne Rurociagi biogazu nalezy wykona¢ z rur polietylenowych o duzej gestosci
materiatu  (HDPE), badZ ze stali kwasoodpornej (AISI 304). taczenie rurociggéw
polietylenowych (rury oraz ksztattki) nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie doczolowe lub
zastosowac ksztattki elektrooporowe.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikéw itp.) lub podiaczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowaé potaczenia kolnierzowe z uszczelnieniem EPDM.

2.5.4. SZCZEGOLOWE WEASCTWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE — ZBIORNIK

2.5.4.1, Zbiornik biogazu

Zbiornik biogazu nalezy zamontowa¢ na nowym fundamencie. Nalezy wpiaé¢ sie do
istniejacego podziemnego przewodu biogazu wykonanego z rury PE100 SDR 17,6 | $rednicy
225 x 12,8, przebiegajacego od komér fermentacyjnych do modutu uzdatniania biogazu
wzdtuz drogi pozarowej. Profil sieci biogazu na terenie pokazano w zalaczniku nr 10. W
pierwszej kolejnoéci nalezy rozwazy¢ wpiecie za studnig odwadniajaca, a przed osuszaczem.
Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego dopuszcza sie wpigcie przed listniejacg studnia
odwadniajgca i wykonanie nowej studni.

Do zbiornika nalezy doprowadzi¢:

- biogaz rurociggiem z przebudowanego istniejgcego rurociggu, na przewodzie zabudowany
bezpiecznik cieczowy i zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudowa i
skrzynka do zasuw,

Ze zbiornika nalezy wyprowadzi¢:

- biogaz rurociggiem na istniejacy uktad oczyszczania biogazu , na przewodzie zabudowana
zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudows i skrzynka do zasuw
Pomigdzy przewodami: doprowadzajgcym i odprowadzajacym — obejécie zbiornika biogazu z
zasuwg kotnierzowa do zabudowy podziemnej z obudowg i skrzynka do zasuw.

Dopuszcza sig zastosowanie reduktora cisnienia przed zbiornikiem, celem dopasowania do
ci$nienia biogazu panujacego obecnie w rurociagu biogazu (0-60 mbar). Godzinowy przeptyw
biogazu z instalacji fermentacji do 700 m3/godz.

e
#Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamende | oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Zbiomik biogazu o pojemnosci 4.000 m3, ze stalym ci$nieniem roboczym przeznaczony do
przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczainym ksztatcie
34 badz 2 sfery i wyposazony minimum w:

1) dmuchawe powietrza pracujacg w trybie cigglym wraz z zaworem nadmiarowym
powietrza,

2) dmuchawe powietrza rezerwowg (dmuchawa powietrza bedzie zmagazynowana i
uzyta w przypadku awarii lub remontu dmuchawy zainstalowanej przy zbiorniku biogaz;
zapewni to bezpieczng ekspioatacje zbiornika biogazu)

3) zabezpieczenie nadci$nieniowe bezpiecznikiem mechanicznym przestrzeni biogazowej,
4) hydrauliczny zawér bezpieczefistwa montowany na rurociggu doprowadzajgcym
biogaz do zbiornika,

5) system kotwiefi do montazu na fundamencie w wykonaniu: elementy stykajgce sig z
biogazem wykonane ze stali AISI316, pozostate elementy za stali AISI304,

6) okienko kontrolne w powtoce zewnetrznej, ktdrego sposéb mocowania i lokalizacja
powinna pozwala¢ na swobodng wizualng analize potozenia membrany magazynujacej,

7) czujnik napetnienia z wyjsciem 4-20maA,

8) szafke zasilajaco - sterowniczg z odczytem napetnienia zbiornika biogazem,

9) doprowadzone zasilania awaryjne zapewniajgce pracg zbiomnika | mozliwos¢
magazynowania biogazu w przypadku zaniku podstawowego zasilania elektrycznego,

10) instalacje odgromowg zgodna z aktualnymi normami i wymaganiami prawnymi.
Membrana zewnetrzna powinna by wykonana ze specjainie wzmocnionego tworzywa,
ktérego gtéwnym sktadnikiem jest tkanina poliestrowa obustronnie wzmochiona tworzywem
PVC oraz powlekana elastycznym lakierem celem uzyskania odpornosci na dziatanie
warunkéw  klimatyczno-atmosferycznych:  promieni UV, wiatru, deszczu, pyiow,
mikroorganizméw oraz na $cieranie mechaniczne i dziatanie plesni. Membrana w kolorze
szarym o minimalnej wytrzymato$ci widkien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm zgodnie z
DIN EN ISO 1421:2016.

Membrana wewnetrzna wraz z denna, powinna by¢ wykonana z tworzywa poliestrowego
oraz PVC powlekanego obustronnie lakierem akrylowym celem zwigkszenia odpornosci i
szczelno$cl. Membrana wewnetrzna powinna by¢ wykonana fabrycznie jako jednorodny
element poprzez zastosowanie odpowiedniego typu zgrzewania.

Na szczycie membrany zewnetrznej powinien by¢ montowany specjalny system zwigkszajacy
doktadno$é i poprawnos¢ funkcjonowania systemu pomiaru wypetnienia zbiornika.

Membrana o minimalnej wytrzymatosci widkien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm
zgodnie z DIN EN ISO 1421:2016.

Minimalna trwatos¢ powtok zbiornika - 10 lat.

Wentylator _mechaniczny powietrza powinien by¢ zamontowane na fundamencie przy
zbiorniku magazynowym biogazu. Wentylator powinien utrzymywac state, wlasciwe napigcie
zewnetrznej powtoki, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiany powietrzna w przestrzeni
pomiedzy membranami oraz odpowiedniego ci$nienia w zbiorniku biogazu.

Podstawowe parametry pracy wentylatora powietrza:

- sprez: wg wymagan producenta zbiornika biogazu,

- rodzaj wentylatora: promieniowy;

- rodzaj pracy: ciggta;

- naped: bezposredni;

- wykonanie: ATEX.

Przewod powietrza nalezy wykonad z tworzywa sztucznego zbrojonego.
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Bezplecznik cieczowy biogazu powinien byé umieszczony na fundamencie w pobiizu zbiornika
biogazu — dla przestrzeni gazowej i powinien zabezpiecza¢ zbiornik przed nadmiernym
wzrostem cisnienia biogazu.

Bezpiecznik powinien by¢ dostarczany wraz ze zbiornikiem jako kompletne urzadzenie
wykonane ze stali kwasoodpornej (AISI304) , z wizjerem dla kontroli iloéci plynu tworzacego
zamkniecie cleczowe.

Zawory nadmiarowe powietrza (szt.3) powinny by¢ umieszczone réwnomiernie na obwodzie
zewngtrznej membrany . Zawory powinny regulowa¢ samoczynnie ciénienie pomiedzy
powtokami zbiornika oraz pozwala¢ na wyprowadzenie nadmiaru powietrza, gdy zbiornik jest
wypetniany biogazem. Urzadzenia te stanowia réwniez dodatkowy element zabezpieczajacy
przed powstaniem nadmiemego ciSnienia powietrza w przestrzeni miedzy powtokowej.
Kontrola szczelnosci zbiomika powinna by¢ realizowana poprzez urzadzenie do detekdii
metanu w przestrzeni powietrznej zbiornika. Obecno$¢ metanu w powietrzu powinna by¢
sygnalizowana w centralnym systemie stanéw awaryjnych.

Pomiar poziomu napetnienia, powinien by¢ zlokalizowany na szczycie membrany zewnetrznej
(ochronnej) zbiornika magazynowego biogazu. Pomiar napeinienia zbiornika biogazu
powinien odbywal sie za pomocg mechanicznego (system ziozony ze sprezyn) oraz
ultradzwigkowego czujnika poziomu (sondy). Pomiar napeinienia nalezy wyskalowac w
procentach pojemnosci zbiornika., Pomiar napefnienia powinien by¢ wystarczajaco doktadny,
aby zapewni¢ mozliwo$¢ ustawiania progéw dziatania automatycznego pochodni | wylgczania
dmuchawy biogazu zasilajacej kotty grzewcze.

Czuinik ciénienia, zlokalizowany na rurociggu biogazu do zbiornika biogazu — na odejsciu do
bezpiecznika cieczowego zbiornika.

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym ryzykiem uszkodzer spowodowanych
licznymi skupiskami ptactwa i gryzoni oraz ruchu kotowego na drodze prowadzacej na
kwatere nr 3 na terenie Zakfadu.

2.54.2. Armatura | gazodiagi

Rurociggi biogazu prowadzone ponad powierzchnia terenu nalezy wykona¢ z rur
polietylenowych o duzej gestosci materiatu, bad? ze stali kwasoodpomej- min. 1.4301.
taczenie rurociggéw polietylenowych (rury oraz ksztattki) nalezy wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe lub zastosowaé ksztaltki elektrooporowe. Rury oraz ksztaltki musza
mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikéw itp.) lub podtgczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowaé potaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM.
W przypadku przejécie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejéciowych PE/fstal, ze stali min. 1.4301.

Rurociggi oraz armature potozone ponad powierzchnig terenu nalezy izolowa¢ termicznie w
ostonie z blachy aluminiowej. Grubos¢ izolacji- min. 10cm. Dia rurociagéw wprowadzanych
pod powierzchnig terenu nalezy izolacje termiczng wyprowadzi¢ do gltebokosé min. 80

cm pod powierzchnie terenu. Dla armatury, ktéra wymaga czestej kontroli lub czynnosci
eksploatacyjnych nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng demontowang. Izolacja musi by¢
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Rurociagi podziemne nalezy wykonaé z rur polietylenowych o duzej gestosci materiatu. Rury
nalezy taczyé przez zgrzewanie doczotowe. Rury oraz ksztattki muszg mie¢ dopuszczenie do
stosowania w sieciach gazowych.

taczenie rurociggéw polietylenowych (rury orez ksztaltki) naley wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe lub zastosowac ksztattki elektrooporowe.
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W przypadku przejécie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejéciowych PE/stal, ze stali min. 1.4301.

Rurociagl ukiadaé na podsypce piaskowej o gruboéci min. 15cm. Nalezy réwniez wykonaé
obsypke oraz nadsypke piaskowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Gazociggi nalezy uktadac ze spadkami w kierunku punktéw odbioru kondensatu.

Przy przejéciach rur pod drogami, placami lub skizyzowaniami nalezy stosowa rury
ochronne. W przypadku skrzyzowania rurociggu z siecig cieping rura ochronna powinna by¢
preizolowana.

Przy stosowaniu rur ochronnych nie nalezy dopusci¢, aby taczenie gazociggu zlokalizowane
byto w obszarze rury ochronnej. Nalezy wyeliminowac jakikolwiek kontakt metaliczny migdzy
rurg ochronng a przewodowg (gazociggiem).

2.5.4.3. Zasilanie elektryczne i AKPIA dla zbiornika biogazu

Zasilanie nowoprojektowanych urzadzeh Wykonawca zaprojektuje i wykona w
powigzaniu z juz Istniejacymi instalaciami elektroenergetycznymi zaktadu. Trase kabli
zasilajacych nalezy przewidzie¢ z ominieciem trwatych nawierzchni betonowych lub wykonaé
przewierty sterowane pod tymi nawierzchniami. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ czesciowych
zmian instatacyjnych, zwiazanych z zainstalowaniem nowych urzadzen.

Rozwigzania sterowania, sygnalizacji, blokad i pomiaréw oraz transmisja danych
kompatybilna z uktadami istniejacymi na terenie Zamawiajacego. Dane ze zbiornika
pokazywane w istniejgcym systemie SCADA instalacji fermentacji. Wymaga sig zmiany
systemu sterownia kogeneracjg i dostosowania obecnego algorytmu polegajacego na
sterowaniu moca jednostek w zaleznosci od ciSnienia biogazu w komorze. Agregaty powinny
by¢ sterowane 2 systemu SCADA w dwéch osobnych trybach pracy: pierwszym ,praca bez
zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm sterowania mocg oraz drugim
Jpraca ze zbiornikiem”, ktéry trzeba bedzie odpowiednio skonfigurowac z uwzglednieniem
potrzeb. Opis systemu sterowania przedstawiono w zatgczniku nr 9.

Zasilanie | sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywac sie za posrednictwem lokainej
szafki zasilajgco — sterowniczej do kibrej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy o
odpowiednim przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA.
Komunikacia bedzie odbywaé sig w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajaco
sterownicza powinna zatem zawiera¢ wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia,
sterownik do sterowania zbiomikiem i urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z
systemem nadrzednym. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ magazynowania biogazu w zbiorniku w
przypadku braku zasilania energig elektryczng oraz braku pracy w trybie wyspowym.

Zamawiajacy wymaga uzycia przewodéw i kabli o minimalnych parametrach jak nizej
- kable elektroenergetyczne typu YKY z Zytami miedzianymi na napigcie 1kV. Przekrgj Zyt
dobrany do obcigZenia, lecz nie mniejszy niz 2,5 mmz2.

- kable elektroenergetyczne specjalne z zytami miedzianymi ekranowane na napigcie
1kV pomiedzy falownikami i urzadzeniami lagodnego startu a siinikami o minimalnym
przekroju 2,5 mm2.

- kable sterownicze typu YKSY z Zylami miedzianymi na napiecie 750 V z Zytami
oznaczonymi numerami lub kolorami i minimalnym przekroju zyty 1 mm2. Kable sterownicze
powinny posiadac 20 % zyt rezerwowych.

- dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski, natomiast dla zyly
ochronnej kombinacja barw zdttej i zielonej.
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Osprzet instalacyjny, tj. wylaczniki, gniazda wtyczkowe i puszki rozgateine nalezy
wykona¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnoéci co najmniej IP 65. Ze wzgledu na
wystgpujace na terenie Zakladu agresywne srodowisko wszystkie dostarczane drabinki i
korytka kablowe, czy konstrukcje wsporcze nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej lub
tworzywa sztucznego.

Stopiei ochrony dla elektrycznego osprzetu ( m.in. szafy aparaturowe, skrzynki
taczeniowe , szafy/rozdzielnice zasilajaco- sterownicze, itp.) powinien wynosi¢ co najmniej IP
65. Listwy zaciskowe powinny by¢ wykonane z zastosowaniem zaciskéw $rubowych
gwarantujacych zachowanie poprawnego polaczenia przez diugi okres czasu. Nalezy
stosowac bezpieczniki z oprawa i z sygnalizacja.

Ochrong podstawowq przed porazeniami pradem elektrycznym powinna stanowic
izolacja gtéwna czesci pod napieciem. Rozdzieli¢ nalezy takze funkcje przewodu PEN na
neutrainy N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru zéltego | zielonego
dla instalacji odbiorczych.

Nalezy zapewni¢ ochrong urzadzen przed przepieciami- atmosferycznymi i
taczeniowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ochrone nalezy wykonaé¢ jako
dwustopniowg, stosujac edgromniki i ochronniki przeciwprzepieciowe.

Instalacje odgromowg nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi  normami.
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materialy powinny przej$¢ testy fabryczne zgodnie z
procedurami producenta. Swiadectwa/ certyfikaty testéw fabrycznych powinny byé
dostarczone Zamawiajgcemu. Do przetwornikéw pradu i mocy nalezy dostarczy¢ Swiadectwa
kalibracji.

Nalezy wykonaC testy rezystancji dla instalacji uziemiajacej i odgromowej. Dla kabli
nalezy wykonac sprawdzenie ciggtosd zyt kabli i przewodéw oraz rezystancji po ich utozeniu.
Nalezy dokonaé nastaw zabezpieczert termicznych silnikéw, zabezpieczeri nadpradowych
wylgcznikéw samoczynnych, wylgcznikéw réznicowopradowych i innych przekaznikéw
zabezpieczajgcych.

Niezaleznie od powyzszego w wymaganych strefach nalezy zapewni¢ wykonanie
zgodne z wymaganiami ATEX.

Po uzyskaniu uzgodniet z Zaktadem Energetycznym nalezy dostosowaé istniejacg
stacjg transformatorowa | sie¢ energetyczng Zakladu do mozliwosci pracy Zaktadu bez
zewnetrznego sieciowego zasilania energetycznego, zgodnie z wytycznymi Zakladu
Energetycznego. Napigcie zasilania stacji transformatorowej wynosi 20 kV. Stacja jest
wyposazona w rozdzielnice s/n 20 kV skladajacej si¢ z pola wylacznikowego zasilajgcego,
pola pomiarowego z przekfadnikami pradowymi i napieciowymi, dwéch pdl zasllajacych
transformatory Zywiczne. Stacja wyposazona jest w ukfad teletechniki stuzacej do zdalnego
monitoringu stanu urzadzen przez stuzby ruchowe Zaktadu Energetycznego. Skrécony opis
stacji transformatorowe]j przedstawiono w zatgczniku nr 4.

2.5.4.4.  Agregat pradotworczy i praca wyspowa

Opis pracy ukiadu CHP - praca wyspowa:

O pracy wyspowej méwimy w sytuacji gdy uktad CHP pracuje na wydzielony ukiad,
najczesciej s3 to tylko odbiory uzytkownika bez powiazania z siecig elektroenergetyczna. Aby
umozliwi¢ pracg wyspowa, nalezy przygotowaC doktadng tabele obcigzen zatgczanych
sekwencyjnie po uruchomieniu agregatu (w SciSle okreslonej kolejnosci i o okre$lonych
wartoSciach mocy). Zamawiajacy oczekuje zapewnienia zasilania instalacji fermentacji
metanowej i sortowni w powyzszym trybie. Schematy rozdzielni nn tych instalacji pokazano
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w zalacznikach nr 5. Wykaz zainstalowanych urzadzefi pokazano w zatgcznikach nr 6, a
schematy instalacji w zatacznikach nr 7.

Zamawiajacy planuje nastepujacy algorytm przy przechodzeniu technicznym w tryb pracy
wyspowej:

W przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej nastgpuje natychmiastowe
wytgczenie agregatow CHP.

W kolejnym kroku nalezy odseparowac ukiad od sieci elektroenergetycznej tj.: wylaczyé
laczniki SN na wyprowadzeniu mocy z blokéw kogeneracyjnych oraz zapewniC blokade przed
automatycznym zataczeniem w przypadku powrotu zasilania.

Nastepnie nalezy odigczyé obcigzenia od szyn rozdzielnicy nN.

Kolejnym krokiem jest rozpoczecie procedury startu uktadu CHP do pracy wyspowej. Na
potrzeby ,black startu” (start od zera bez sieciowego zasilania potrzeb wiasnych),
przewidziano dodatkowy agregat diesla. Dalsze zwiekszanie mocy agregatu moze by¢
jednym ze sposobéw zwiekszania elastycznosci uktadu z punktu widzenia wartoSci skokow
obcigzenia. Maksymalne skoki obcigzenia akceptowalne dla posiadanego przez
Zamawiajgcego agregatu kogeneracyjnego przedstawiono w zatgczniku nr 8.

Agregat diesla pokrywa zapotrzebowanie potrzeb wiasnych + czes¢ obcigzenia zakiadu o
wartoédi, kiérej zataczeniu w jednym kroku przekracza mozliwosci jednostki CHP. Wielkosé
agregatu diesela nalezy dobraé wg potrzeb zapewnienia pracy na wyspg. Przewidywana
przez zamawiajagcego moc znamionowa agregatu diesla powinna wynies¢ okoto 400 kVA.
Planowana procedura startu trybu pracy na wyspe:

a) Na szynach rozdzielni SN nie mamy napigcia.

b) Wytaczniki w polach generatoréw zostaja otwarte, zaréwno po stronie 15kV jak 0,4kV.

c) Uruchamia sie agregat diesla, SZR podaje napiecie na rozdzielnice RGNN z ktdrej zasilone
zostaje potrzeby wiasne CHP

d) Uruchamia sie wybrany agregat CHP.

e) Po uzyskaniu przez generator wartoéci znamionowych, nastepuje synchroniczne
zamkniecie wytgcznika generatora 0,4kV

f) Po ustabilizowaniu pracy jednostki CHP, nastepuje zataczania obcigzen, w pierwszym
etapie automatyka steruje tak podziatem mocy agregatu diesla i CHP, Ze pierwsze skoki
obcigzenia przejmuje agregat diesla. W Kolejnym kroku po osiagnigciu stabilnych

warunkéw pracy nastepuja stopniowe przejmowanie obcigzenia przez jednostke CHP.
Obclazanie oraz odcigzanie agregatu CHP musi przebiega¢ wedtug wczesniej, Scidle
okreslonej tabeli sekwencyjnego zataczania obcigzen, opracowanej z uwzglednieniem mocy
oraz rodzaju zrodla dedykowanego do pracy wyspowej. Jest to warunek konieczny dla
stabilnej pracy wyspowej.

Praca wyspowa —konfiguracja przeprowadzenia modernizacji

Z wstepnych wymagan Klienta wynika, Ze zapotrzebowanie na moc w trakcie pracy wyspowe;j
nie przekracza 600kW, tj zasilania instalacji fermentacji metanowej i sortowni. Jest to moc
ktdrg jest w stanie zagwarantowa¢ jedna jednostka kogeneracyjna. Jednakze ze wzgledu na
ograniczenie jednokrotnego skoku obcigzenia do wartosci ok 60W, do rozwazenia jest
modernizacja instalacji elektrycznej klienta, gdzie praca wyspowa bedzie realizowana w
oparciu 0 jedng jednostke CHP i agregat diesla wigkszej mocy — daisze zwigkszenia
elastycznosé zataczania/wytaczania obcigzen.

Jedna jednostka CHP + agregat diesla o mocy 400kVA.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w ramach kontraktu K5 przygotowat wniosek do
Zaktadu Energetycznego dot. zamiany warunkéw zasilania w EE.

— = - =
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26. OPISWYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5

2.6.1. ARCHITEKTURA
Wymagania ogdlne:
Rozwigzania architektoniczne podiegajg akceptacji Zamawiajgcego na wstepnym etapie
projektowania, wymagany jest zbiomik 34 badz V- sfery.
Z racjl petnionej funkcji zbiornika biogazu, kottowni olejowej, agregatu pradotwdrczego oraz
ich lokalizacji nie stawia sie specjalnych wymagah dotyczacych zharmonizowania 2z
krajobrazem.
Nalezy zadbac o estetyke otoczenia elementéw kontraktu.

2.6.2. KONSTRUKCIA
Fundamenty Zelbetowe na betonie podktadowym, grubo$¢ fundamentu oraz warstw
podbudowy nalezy zaprojektowal zgodnie z warunkami gruntowymi. Klasa betonu, stal
zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan konstrukcyjnych.
Izolacje fundamentéw wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyinych.
Fundamenty opracowac zgodnie z wytycznymi producentéw zbiornika, kottowni i agregatu
oraz lokalnymi warunkami. podtoza gruntowego.
G6rny poziom fundamentu zbiornika powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajacy teren 0 0,2m
i mieé wyksztalcony spadek 1% w strone krawedzi.
Gomy poziom fundamentu agregatu powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajacy teren o
0,15m.

2.6.3. ZBIORNIK
Zbiornik biogazu o pojemnosci 4.000 m?, ze stalym ciénieniem roboczym przeznaczony do

przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczainym ksztatcie
3 badz 1 sfery.

2.6.4. INSTALACIE

Zbiornik biogazu powinien zosta¢ wpigty do sieci biogazowej i teletechniczne;
Zakladu. Dane z niego pokazywane w istniejgcym systemie SCADA instalacji fermentacji.
Wymaga sie zmiany systemu sterownia kogeneracjg i dostosowania obecnego algorytmu
polegajacego na sterowaniu mocy jednostek w zaleznoscl od ciénienia biogazu w komorze.
Agregaty powinny by sterowane z systemu SCADA w dwdch osobnych trybach pracy:
pierwszym ,praca bez zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm
sterowania mocg oraz drugim ,praca ze zbiomikiem”, ktdry trzeba bedzie odpowiednio
skonfigurowac z uwzglednieniem potrzeb.
Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywac sie za posrednictwem lokalnej szafki
zasilajaco — sterowniczej do ktdrej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy o odpowiednim
przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA. Komunikacja bedzie
odbywac sig¢ w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajaco sterownicza (o IP 65) ma
zawieral zatem wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia, sterownik do sterowania
zbiornikiem i urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z systemem nadrzednym.

Dodatkowo wymaga sie zapewnienia mozliwosci pracy w trybie ,na wyspe”, w
przypadku braku zewngtrznego Zrédta zasilania z sieci elektryeznej. Decyzja o pracy w trybie
pracy ,na wyspe” bedzie podejmowana przez pracownika Zaktadu i przez niego beda

—_———— =
«Roboty budowlane .zaprojektu; i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz 2
montazem na fundeamendie | oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 35z 100



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a, 4b, 5

uruchamiane agregaty w tym trybie. Wymaga sig wykonania zabezpieczenia przed
eksportem energii elektrycznej poza Zaktad w przypadku pracy w trybie ,na wyspe”.

Nowy agregat pradotwérczy o mocy niezbednej dla prawidtowej realizacji kontraktu
nr 5 i zapewnienia mozliwoéci pracy w trybie ,ha wyspe” dostarcza i montuje wykonawca
przedmiotowego kontraktu. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku zaniku zasilania
elektrycznego sieciowego i braku podjecia decyzji o pracy w trybie ,na wyspg”, nalezy
zapewni¢ mozliwoéé magazynowania powstajacego biogazu z fermentagji w zbiorniku
biogazu.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa dla zbiornika.

2.6.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu wokot

obiektéw kontrakty K5 zgodnie z wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i
wymaganiami dotyczacymi wzajemnych odlegtosci obiektéw budowlanych, sieci, przylaczy,
uktadu komunikacyjnego tak by zapewnic:
wiasciwe logistycznie powigzanie poszczegdinych segmentéw technologicznych,
bezkolizyjny ruch pojazdéw,
bezpieczne skomunikowanie obiektdw dla personelu pieszego,
mozliwo$¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

o wiasciwy ukiad drég pozarowych
Nalezy wykonaé sieci 1 przylacza zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi przez
gestoréw sieci oraz w powligzaniu z istniejgcymi i projektowanymi (w ramach innych
kontraktow modernizacji ZGO Gac) sieciami.
Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ dostosowany do przyjetych rozwigzan
technologicznych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zapotrzebowania terenu pod budowe
zbiornika wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng.

2.6.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotwérczego
oraz kottowni olejowej.
Nalezy zapewni¢ droge pozarowa przebiegajaca w odlegtosci 5 — 25 m od obiektow,
umozliwiajaca przejazd bez zawracania lub nalezy przewidzieC inne rozwiazanie,
umoZ?liwiajace zawrocenie pojazdu.
Oznaczona na rysunku strefa zagrozenia wybuchem 2 stanowi jedynie materiat pogladowy.
Projektant zobowigzany jest do dokonania oceny zagroZenia wybuchem dla konkretnego
zbiornika biogazu oraz konkretnego sktadu biogazu, produkowanego w ZGO Gac.

2.6.7. QCHRONA ODGROMOWA
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotwérczego
oraz kottowni olejowej.

2.7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WSZYSTKICH
KONTRAKTOW

A T S il ST i . Eilin | I S < I M
~Roboty budowlane ,zaprojekiuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z
mentazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONGWANIA W GOSPODARCE
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Wielkos¢ stref poZzarowych, gestoé¢ obcigzenia ogniowego, klase odpornosci poZzarowej
nalezy okreslic na etapie projektowania. Nowe obiekty wszystkich kontraktéw nalezy
zaprojektowac tak by nie zmienia¢ ochrony poZarowej w istniejgcych obiektach ZGO GAC.

2.7.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY
Wymaganiami Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy s3:

1) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu niezbednych
uzgodnien, opinil, ekspertyz i decyzji i pozwolenia budowlanego,

3) opracowanie projektu wykonawczego,

4) wykonanie wszelkich budowli i instalacji niezbednych dla prawidiowego i bezpiecznego
ich funkcjonowania,

5) wyposazenie urzadzen we wszelkie elementy wynikajgce z obowigzujgcych przepisow, w
tym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie wynikajgce z przepiséw BHP i ppoz.,

6) dostawa i montaz maszyn i urzadzen, uruchomienie (rozruch mechaniczny |
technologiczny, polaczony z przeszkoleniem zatogi przysztego Uzytkownika),

7) przekazanie do eksploatacji,

8) udzielenie gwarandji zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowigcego zatgcznik
nr 11 do SIWZ,

9) zapewnienia i realizacji przez Wykonawce: przegladdéw, serwiséw, okresowych kontroli
stanu, regulacji, wymiany ptynow i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentadji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres gwarancji

10) uzyskania technicznych mozliwosci pracy wydzielonej czesci zaktadu (instalacji sortowni i
fermentacji metanowej),

11) opracowanie procedury uruchomiania wydzielonej czescl zaktadu w trybie pracy ,na

wyspg”,

12) opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji, ,dostatecznie szczegblowej (z podziatem na
czynnosci codzienne, cotygodniowe, itd.), aby Zamawiajacy mogt eksploatowac,
konserwowad, wymienia¢ czedci zuzywajgce sie, rozbieraé, sktadaé, regulowaé
i naprawiac urzadzenia,

13) opracowanie programu odbiordw, zawierajgcego m.in. plan rozruchu, préb korficowych
i préb eksploatacyjnych, zawierajacego: zapotrzebowanie na personel Zamawiajgcego
(z okreSleniem wymaganej liczby, kwalifikacji i uprawnien) | materialy eksploatacyjne;
opisany przebieg rozruchu i eksploatacje instalacji, obiektéw w czasie pracy i w razie
awarii (procedury usuwania awarii i powrotu do normalnej eksploatacji), opisy
i instrukcje stanowiskowe,

14) przeprowadzenie rozruchu i préb koficowych,

15) dostarczenie dokumentacji urzadzeh w jezyku polskim (DTR, karty gwarandji,
$wiadectwa zgodnosci, Swiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

16) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw
zmodemizowanej instalacji oraz BHP,

17) speinienie wymagan BAT oraz innych wymagan prawnych,

18) dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich danych (m.in. wynikéw badan, informacji)
niezbednych do przygotowania, zlozenia i uzyskania przez Zamawiajgcego zmiany
pozwolenia zintegrowanego,

19) opracowanie wyczerpujacego (zamknietego) wykazu czesci zamiennych i zuzywajacych

SiS z okresleniem maksymalnego czasu dostaﬂ do Zamawial'gcego,

»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020

Strona 37z 100



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a, 4b, 5

20) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich elementdw poszczegdlnych kontraktdw w tym
urzadzen i instalacji do uzytkowania,

Wykonawca zastosuje materialy o jakosci i w standardzie wykonczenia nie gorszym niz
okreslone w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie nowe materiaty zastosowane w dostawach powinny by¢ w najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do peinionej roli, diugotrwate | wymagajgce minimum
konserwacji.

Urzadzenia wykonujace te same zadania beda tego samego typu i marki, a takze w petni
zamienne, aby ograniczy¢ ilo$¢ wymaganych czesci zamiennych.

Wszystkie urzadzenia zostang zaprojektowane i skonstruowane w oparciu o system
metryczny.

Dostarczane urzadzenia i maszyny muszg byC fabrycznie nowe i wykonane w wysokim
standardzie. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania urzadzen prototypowych.
Wykonawca winien wykona¢ system znakowania elementéw zmodernizowanej linii.
Wymagane jest takze, aby kazde urzadzenie oznakowane byto tabliczka z informacjg o
Zrodtach dofinansowania projektu, zgodnie z ogdinodostepnymi wytycznymi jednostki
dofinansowujacej. (Wzory z wlasciwymi oznaczeniami s dostepne na stronie:
www.rpo.doinyslask.pl).

Oznakowanie nalezy umiesci¢ w miejscach dobrze widocznych.

Wszystkie napisy na urzadzeniach, tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia, itp.
nalezy wykonac w jezyku polskim.

Projekty dostarczone zostang w co najmniej czterech egzemplarzach w wersji papierowej
oraz jednym egzemplarzu na nosniku elektronicznym. Na noéniku elektronicznym
dokumentacji bedzie dostarczona zaréwno w wersji PDF jak i Word. Rysunki i schematy
beda dostarczone w wersji PDF oraz DWG. Dla projektéw budowlanych z czterech
egzemplarzy dwa egzemplarze przeznaczone sg dia organéw administracyjnych.
Zamawiajgcy wymaga, aby w wersji elektronicznej pdf zostat przekazany kompietny
projekt budowlany posiadajacy zatwierdzenie przez organ wydajacy pozwolenie na
budowe. PowyZszy wymaog dotyczy ewentualnie powstatych projektéw zmieniajacych.

2.7.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE PRZYGOTOWANIA
WSTEPNEGO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYINYM W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Oferent w oparciu o zebrane informacje | wymagania Zamawiajgcego winien przedstawi¢ w
zataczniku do oferty projekt wstepny obejmujacy nizej wymienione elementy, ale
nieograniczajacy sie jedynie do nich:

i Czes¢ opisowa projektu.

1) Opis rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych i materiatowych

2) Opis projektowanej instalacji:

a) wykaz maszyn i urzadzen

b) opis procesu technologicznego,

C) opis instalacji do ujmowania powietrza ,

d) opis systemu automatyki, sterowania i wizualizacji.

3) Wykaz urzgdzen oraz wyposazenia z podaniem producenta, typu urzadzenia, mocy
zainstalowanej itp. (z wykorzystaniem przykiadowych kart urzadzen).

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkegabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selekiywnie zebranych odpadéw oraz Kentrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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4) Wykaz niezbednych opinii, pozwolen i decyzji wynikajacych z obowigzujacego prawa
wymaganych w celu uruchomienia dostarczonych urzadzen w ZGO GAC Sp. z 0.0. w tym
dotyczacych procedury uruchamiania wybranej czesci zaktadu ,na wyspe” dla kontraktu K5.
5) Wstepny harmonogram realizacji.

IL Rysunki.

1) Rysunki technologiczne ~ rzuty i przekroje.

Zamawiajacy oczekuje przedstawienie wstepnego planu zagospodarowania terenu. Rzuty nie
$§ wymagane.

2) Wstepne wytyczne do ewentualnych robét budowlanych — rzuty I przekroje.

III. Jesli dotyczy danego kontraktu:

Oferent winien przedstawiC wszystkie oferowane typy maszyn, urzadzen czy wyposazenia,
rozwigzania technologiczne i techniczne (konstrukcyjne), w sposob pozwalajgcy na
jednoznaczng ocene mozliwosci speinienia wszystkich postawionych w niniejszym
opracowaniu wymagan i posiadania w tym wzgledzie niezbednych doswiadczen, Ponadto
wymagane sg szczegbtowe opisy, rysunki, schematy, zdjecia, karty katalogowe.

Oferent winien dotaczy¢ do oferty wypetnione formularze z uzupetnionymi parametrami dla
wszystkich oferowanych maszyn i urzadzei. Jezeli w formularzu nie ujeto parametréw, ktére
wykonawca winien podad, aby umozZliwi¢ Zamawiajacemu ocene spetnienia postawionych
wymagaii, wowczas wykonawca winien dokonari odpowiedniego uzupetnienia.

Oferent winien uzupetni¢ powyzsze zestawienie o dodatkowe dane wediug wiasnego uznania
tak, aby Zamawiajacy mégt sprawdzi¢ i jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ parametréw
oferowanych urzadzen z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Oferent winien zataczy¢ m.in.: specyfikacje oferowanych urzadzen wraz ze wskazaniem
miejsc zabudowy, lokalizacji instalacji, gdzie zastosowano oferowane rozwigzania na
podobnym strumieniu odpaddw.

Oferent winien dotgczy¢ rysunki, opisy wyposaZenia niezbednego dla zapewnienia
prawidtowej pracy systemu automatyzacji tej czesci zaktadu.

Oferent winien dotaczy¢ o$wiadczenia dostawcow/ podwykonawcdw urzadzeri o gotowosci
do realizacji dostaw w przypadku zlecenia im tego zakresu prac, jak | potwierdzajgcych
speinienie przez oferowane przez nich wyposazenie stawianych w dokumentacji
przetargowej wymagaii.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ zastosowania maszyn, urzadzei, wyposazenia oraz
rozwigzan technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) majacych charakter
prototypowych, niewykonanych przez oferenta w przesztosdi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez oferentéw danych. W
przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci podanych danych - podania przez oferenta danych
nieprawdziwych - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia ztozonej oferty.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku nie zatgczenia, badz
braku wymaganych danych.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac projektowych oraz
budowlano-montazowych, instalacyjnych zgodnie z:

- przepisami polskiego Prawa budowlanego,

- Polskim Normami opublikowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,

- normami branzowymi.

Wszelkie ewentualne roboty budowlane realizowane w ramach powyzszych robét nalezy
wykonaé wedilug:

- ~Warunkéw technicznych wykonania i-odbioru robét budowlanych” opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej,

e —————— |
~Roboty budowlane .zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrekt 5 -dostawa zbiomika biogazu wrez z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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- ~ymagan Technicznych COBRTI INSTAL" Centralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej Instal,

- wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do
rodzaju robdt,

- w zakresie wymagan ogdlnych dla robdt drogowych wszelkie roboty nalezy realizowac
wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych ,Wymagania ogdlne (D-M-00.00.00)",

- w zakresie wymagan ogdinych dla robét budowlanych wszelkie roboty nalezy
wykonywaé wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
~Wymagania ogdine” opracowanej przez Osrodek Wdrozer Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.

2.7.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Przedmiot zamdwienia, w zakresie projektowym, obejmuje opracowanie kompletnej

dokumentaqn projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym m.in.:
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zakreséw,
ktére beda wymagaly takich decyzji przy braku obowigzujacego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na ktérym planowana jest
przedmiotowa inwestycja
opracowanie Projektu Budowlanego wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami,
zezwoleniami,

- uzyskanie pozwolenia na budowe i wszelkich innych niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnief i pozwolen warunkujacych rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych,

- opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branz, przedstawiajgcego
szczegOlowe usytuowanie wszystkich urzadzeh i elementow Robdt, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegétowa specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa) Urzadzer i
Materiatow,

- opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
opracowanie Projektu technologii i organizacji Robdt,
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, ktorej tre$¢ przedstawiaC bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, zawierajagcej dokumentacje geodezyjng sporzadzona
na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentacjg powykonawczg
nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb Korficowych,
opracowanie instrukcji obstugi | konserwacji, dostatecznie szczegdtowej,
aby Zamawiajacy mégt eksploatowal, konserwowad, rozbieraé, sktada¢, regulowacl
i naprawiac urzadzenia,
opracowanie instrukcji utrzymania i eksploatacji obiektu w tym m.in. sposéb
usuwania éniegu z dachu (jesli wystepuje); Wykonawca zobowigzany jest podac jaka
jest dopuszczalna warstwa zalegania $niegu na dachu (dla kazdego dachu osobno
jesl wystepuje w danym kontrakcie)
dostarczenie dokumentacji Urzadzen w jezyku polskim (DTR, karty gwarandji,
$wiadectwa zgodnosci, Swiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycii,

- uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie
dla kontraktu K5 - opracowanie programu i przeprowadzenie rozruchu, prob
koficowych i préb eksploatacyjnych, prob szczelnosci zbiomika i kottowni,
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zawierajgcego zapotrzebowanie na: personel Zamawiajagcego, (z okresleniem
wymaganej liczby, minimalnych kwalifikacji i koniecznych uprawnien) materiaty
eksploatacyjne oraz wszystkie szczegélowo opisane czynnodci, przygotowania
do rozruchu, jego przebieg i eksploatacjg instalacji i obiektéw w czasie pracy | w razie
awarii ( opisane procedury usuwania awarii | powrotu do normalnej eksploatacji)
ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakoriczeniu préb koricowych catogé
obiektu mogta zosta uznana za dziatajacy niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego.
Rozruch technologiczny obejmuje m.in. rozruch zmodyfikowanego uktadu odzysku
biogazu z komdr fermentacyjnych oraz prébnag prace Zakiadu bez zewnetrznego
sieciowego zasilania energetycznego.

Opracowanie projektu budowlanego powinno byé poprzedzone niezbednymi pracami
przedprojektowymi, m.in.:

- pomiary geodezyjne: pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe, szczegbtowe
opinie geotechniczne do celéw projektowych w formie dokumentacji geotechnicznej
i/lub geologiczno-inzynierskiej (wraz z projektem prac geologicznych), dokumentacje
hydrogeologiczne (wraz z projektem prac hydrogeologicznych), inne ekspertyzy itp.
jesli beda wymagane (badania geotechniczne podtoza zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego na etapie przedprojektowym)
sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe] do celéw projektowych poswiadczonej
przez wiasciwy organ, w skali 1:500,
uzyskanie zmiany technicznych warunkéw przytaczenia do sieci energetycznej celem
uzyskania zgody na prace Zaktadu ,na wyspe” (jesli bedzie wymagane).

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielko$di | wskaZniki s3 warto$ciami przewidywanymi
I orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o wytyczne Zamawiajacego, a ostatecznie podlegajg
okredleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych
i zatoZen do projektowania w spostb zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

2.7.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca winien zapewni¢ dostawe mediéw na Plac Budowy.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy | bedzie utrzymywat wyposaZenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczeristwa, a tak’e zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na Placu Budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez projektanta.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

_— e — e
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Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez Personel Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza budowy.
Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zaplecze budowy winno
byé zabezpieczone w odpowiednia ilos¢ miejsca dia zapewnienia niezbednego zaplecza
biurowego i socjalno-bytowego.

Zaplecze budowy winno byé wyposazone w odpowiednia czeS¢ socjalno - bytowa,
zawierajacg szatnie dla pracownikdw, wezet sanitarny oraz pomieszczenia stuzace
do przygotowania i spoZzywania positkéw przez Personel Wykonawcy. IlosC i wielkoS¢
pomieszczeri socjalnych powinna zapewni¢ swobodny pobyt Personelu Wykonawcy w tych
pomieszczeniach. W pomieszczeniach do spozywania positkéw nalezy zapewni¢ taka ilosc
miejsc siedzacych, aby wszyscy pracownicy spozywajacy jednoczesnie positek mieli
zapewnione miejsce siedzace z dostepem do stotu. Pomieszczenie to winno by¢ wyposazone
w odpowiedni st6t i urzadzenia do przygotowania positkéw. Pomieszczenie to nie moze byc
zamienne z w/w salg narad.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiednia ilos¢ toalet
przeno$nych dla swojego Personelu.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zorganizowal odpowiedni parking zaplecza Placu
Budowy, z wydzielona czeécig dla pojazdéw osobowych. Tios¢ miejsc parkingowych w czesci
dla pojazdéw osobowych powinna zapewni¢ swobodne parkowanie wszystkich pojazdow
zwigzanych z prowadzeniem Robét.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie i uzgodnienie z zarzadcami
dr6g projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania Robét.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Placu Budowy
oraz eksploatowanych przez Zamawiajacego ha Placu Budowy.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca zapewnit swojemu personelowi warunki pracy
zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy Kraju. Wymaga sig zapewnienia
odpowiednich warunkéw socjainych i sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi
odpowiedniej odziezy ochronnej, zaopatrzonej w logo (nazwe) Wykonawcy, srodkéw ochrony
osobistej wymaganych przepisami prawa pracy oraz zapewnienia positkow regeneracyjnych
o odpowiedniej warto$cl kalorycznej oraz zimnych i gorgcych napojéw w zaleznosci od pory
roku.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukoficzenia i przejecia przez Zamawiajacego. Koszt zabezpieczenia Placu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wigczony w ceng.
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Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, inne
jezeli wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzataczki, dozorcéw iflub pracownikéw ochrony, i inny personel jezeli
wymagany.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
Zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takie do natychmiastowegoc powiadomienia
inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzalny za szkody w instalacjach
i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét
do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen. Optaty za nadzory obce
ponosi Wykonawca.

2.7.5. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Zamawiajacy wymaga, aby:
1) Elementy konstrukcyjne budynku oraz budowli miaty zapewniong trwatos¢ nie
mniejsza niz 20 lat
2) Sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz
armatury zapewnialy uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 20 lat
3) Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zapewniaty uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 15 lat,
4) Oprzyrzadowanie i systemy sterowania zapewniaty uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 10 lat
Urzadzenia nalezy projektowac tylko takie, ktdre s dopuszczone do pracy w Polsce i dla
ktdrych zapewnione sg w Polsce ustugi serwisowe lub zapewniona jest internetowa pomoc
serwisowa. Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych.
W ramach przedsiewziecia zamawiajagcy wymaga, co najmniej zaprojektowania | wykonania
obiektow technologicznych wraz z instalacjami infrastruktury technicznej spetniajacej wymogi
BAT.

2.7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEGLADOW I SERWISOW

W okresie gwarancji, raz w roku bedg przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Dla kontraktu K5 zapewnienia i realizacji przez Wykonawce: przegladdw, serwisow,
okresowych kontroli stanu, regulacji, wymiany ptynéw | cze$d eksploatacyjnych dla ukiadu
odzysku biogazu z fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez
okres gwarancji

e S —
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2.8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA NA TERENIE ZGO GAC

2.8.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA 1 MORFOLOGIA TERENU
Zaktad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. Z 0.0. w Gaci prowadzi dziatalnos¢
zwigzang z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W skiad podstawowych urzadzel i
instalacji ZGO Ga¢ wchodza: zamknieta kwatera skladowania odpadéw nr 1, zamykana
kwatera skltadowiska nr 2, obecnie eksploatowana kwatera sktadowiska nr 3, linia segregacjl
odpadéw, linia do wytwarzania paliwa alternatywnego, instalacja fermentacji beztlenowej,
instalacji stabilizacji tlenowej i inne urzadzenia techniczne i technologiczne niezbedne i
zwigzane z t3 dziatalnoscig. Infrastrukture i technologicznie powiazane z instalacjg obiekty
stanowig:
- budynek socjalny,
- budynek administracyjno- biurowy,
- budynek linii segregacji odpadéw,
- budynek linii produkgji paliwa alternatywnego,
- budynek instalacji fermentacji oraz komory fermentacyjne,
- reaktory do stabilizacji tlenowej z placem dojrzewania,
- magazyn odpaddéw zielonych — wiata,
- budynek warsztatowo-magazynowy,
- budynek wagi samochodowej oraz wagi,
- budynek dozoru mienia,
myjka samochodowa,
- stacja transformatorowa,
- magazyn olejow i zasieki na surowce wtorne,
- zbiornik wéd opadowych petniacy réwniez role zbiornika p. poz.,
- kompaktor — 2 szt.,
- spycharka,
- ciagnik z przyczepg hakowg i przerzucarka;
- rozdrabniacz do gatezi- rebak;
- tadowarki: teleskopowa (3 szt.} i kolowe (2 szt.),
- samochod hakowiec do przewozenia konteneréw (2 szt.) i samochdd do obstugi
selektywnej zbidrki odpaddw (2 szt.),
- wozek widtowy — 3 szt.,
- dwa zbiorniki odciekéw do gromadzenia powstajacych odciekdw z kwater sktadowiskach
- jeden zbiornik na $cieki technologiczne powstate podczas biologicznego przetwarzania
odpaddw.
- Sieé kanalizacji sanitarnej ktéra kierowane sa Scieki bytowe do oczyszczalni Sciekéw w
Brzegu,
- rowy opaskowe odwadniajgce,
- 4 otwory piezometryczne (PI, PIL, PIII, PIV),
- 4 repery geodezyjne,
- ogrodzenie,
- brodzlk dezynfekcyjny,
- place magazynowe, drodi i place wewnetrzne,
- pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 10-15 m

S S i S = A N S S 5 e S S = v
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2.8.2. OBSZARY 1 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE, ZABYTKI

Na terenie objetym przedsiewzieciem jak i w bezposrednim sasiedztwie Zaktadu nie
wystepujg Zzadne obiekty objete ochrong zabytkow. Obiekty zabytkowe wystepuiq w
odlegtosci ok. 1,5 km od zaktadu, w miejscowosci Gaé.

Przedsigwzigcie lokalizowane jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i
historycznego, objetym ochrona konserwatorska dia zabytkéw archeologicznych
W poblizu inwestycji znajdujg sie Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000
ochronione w ramach Dyrektywy ,sledliskowej” .
~ Grady w Dolinie Odry PLH020017, oddalone okoto 2 km na pétnoc od Gadi.
- Potencjalny SOO Ujscie Nysy i Stobrawy, oddalony okoto 6 km na wschéd od Gadi.
W poblizu zlokalizowany jest rowniez Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw Natura 2000 Grady
Odrzanskie PLB020002, oddalony ok. 2 km na péinoc od Gaci. i
Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw zostat wyznaczony przez Ministra Srodowiska w drodze
rozporzadzenia z dnia 27 pazdziemika 2008 roku (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). Specjalne
Obszary Ochrony siedlisk zostaly zaakceptowane przez Komisje Europejsky decyzig z 12
grudnia 2008 roku

Inwestycja wymaga uzgodnienia z Dolno$lgskim Wojewédzkim Konserwatorem
Zabytkéw. Dziatka na ktére planowane jest przedsiewzigcie, znajduje sie w strefie ,OW”
ochrony reliktow archeologicznych

2.8.3. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU INWESTYCJI

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie
mezozoicznej jednostki geologicznej Monokliny Przedsudeckiej Sci$le genetycznie powiazanej
z Sudetami, lecz pokrytej osadami kenozoicznymi. Jest to obszar monokliny przedsudeckiej
wypetnionej osadami gérnej kredy, przykrytymi osadami trzeciorzedowymi. Na powierzchni
lezq piaski i Zwiry lodowcowe oraz gliny zwatowe. Szeroka doline Odry zajmujg holocefiskie
piaski i muly rzeczne. Trzeciorzed, reprezentowany jest przez osady miocenu gérnego (seria
poznariska) w postaci itéw zwartych przewarstwionych piaskami dochodzgcymi do miazszosci
9m. Przewarstwiajace piaski sy na ogét drobnoziamniste z domieszkg frakcji pylaste;.
Wystepuja takze piaski érednioziarniste, gruboziarniste, pyiy, lignity oraz konkrecje margliste.
Na utworach trzeciorzedowych niezgodnie zalegajg zréznicowane utwory czwartorzedowe,
ktére na obszarze pomiedzy doling rzeki Slezy i Otawy osiggaja najwieksza migzszost - do 50
m. W innych rejonach warstwa czwartorzedowa jest silnie zredukowana i miejscami
pojewiaja si¢ na powierzchni utwory trzeciorzedowe. Czwartorzed, na obszarze wysoczyzny
morenowej zbudowany jest z plejstocenskich utworéw lodowcowych wyksztatconych w
postaci glin zwatowych zlodowacenia $rodkowopolskiego (Odry) i potudniowopolskiego, z
przewarstwieniami piaskow i zwiréw, a czesto bruku morenowego. Powyzej zalegaja utwory
wodno — lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i $rednich. W rejonie wsi Gac
w profilach archiwalnych stwierdzono zaleganle piaskéw srednioziarnistych i gruboziarnistych
Z6itych na gtebokosci 0,5-1,5 m o migzszoéci od 8,3 m do 15,3 m, podécielonych glinami
piaszczystymi. Aktualne badanla geotechniczne podioza gruntowego zostaly zataczone do
SIWZ.

2.8.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE REJONU INWESTYCJII

Wedtug podziatu hydrogeologicznego Polski (1. Malinowski, 1991) cata zlewnia Otawy nalezy
do subregionu przedsudeckiego w obszarze regionu wroctawskiego. Na podstawie otworéw
archiwalnych wykonanych w najblizszym rejonie instalacji stwierdza sie, ze w podiozu
wystepujg dwa uzytkowe pietra wodonosne:
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o czwartorzedowe;
o trzeciorzedowe.

Czwartorzedowe pietro wodonoéne - wody tworza ukiad pietrowy, na ktéry skiadajg sie
poziomy: gruntowy i miedzyglinowy. Poziom gruntowy zwigzany jest z powierzchniowq serig
osadéw fluwioglacjalnych (piaski drobne i $rednioziarniste) | ma charakter regionalny.
Wystepuje on zaréwno w dolinie Odry i jej waskich dolinach doptywowych, jak i powyzej
krawedzi. Gleboko$¢ zalegania zwierciadta wody w rejonie miejscowoscl Gac ksztattuje sig w
granicach 0,56-1,00 m p.p.t. Zwierciadic wéd podziemnych ma nachylenie zgodne z
nachyleniem powierzchni terenu, a odptyw wéd podziemnych z rejonu analizowanego terenu
nastepuje w kierunku péinocno-zachodnim ku dolinie Psarskiego Potoku oraz pétnocnym ku
dolinie Odry. Poziom gruntowy charakieryzuje sie swobodnym zwierciadtem, a jego zasilanie
jest wprost uzaleznione od czynnikdw atmosferycznych. Jest to poziom uzytkowy, ujecie
zlokalizowane w Gaci. Poziom miedzyglinowy zwigzany jest z utworami piaszczystymi
rozdzielajgcymi  poziomy glin  morenowych zlodowacenia $rodkowopolskiego od
potudniowopolskiego, wystepujacymi w postaci drobnych dolin i soczewek o charakterze
lokalnym. Poziom ma charakter naporowy i zalega na gtebokosci 15 m p.p.t w rejonie Gaci.
Jest to poziom uzytkowy, ujecie zlokalizowane w Gad.
Trzeciorzedowe pietro wodonosne - wystepowanie wod w utworach trzeciorzedowych -
miocenskich, zwigzane jest z seriami osaddw piaszczystych stanowigcych soczewkowate
przewarstwienia wérdd itéw. Ujecia wod tego poziomu znajduja sie w Lipkach, Zielgcicach,
Matujowicach.
Nie stwierdzono wiezi hydraulicznej pomiedzy wodami pigtra czwartorzedowego, a wodami
trzeciorzedu. Wody te izolowane s3 od siebie ciagta serig glin zwatowych i itdw miocenskich.

Teren badan nalezy w catosci do dorzecza Odry | odwadniany jest przez Psarski Potok
bedacy prawobrzeznym doptywem rzeki Otawy. Psarski Potok potgczony jest z Ofawg
kanatem biegnacym miedzy Osiekiem i Godzikowicami. Kanat ten stuzy do przerzucania wody
z ujecia w Michatowie na Nysie Klodzkiej do Otawy. Na wschéd od analizowanego obszaru
przeptywa Odra. Zlewnia Psarskiego Potoku jest poprzez Pepicki Potok polgczona brama
wodng z sasiednig zlewnig cieku przeplywajacego przez Brzeg do Odry. Aktualne badania
geotechniczne podioza gruntowego zostaly zataczone do SIWZ.

2.8.5. OPIS PROCESOW PRZETWARZANIA ODPADOW W ZAKXADZIE

2.8.5.1. Instalacia do mechanicznego przetwarzania odpadow

Cze$¢ mechaniczna instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
sklada sie z: ciagu technologicznego urzadzen zlokalizowanych w hali sortowni, , dwdch
separatoréw balistycznych i sita batutowego o okach 15 mm - znajdujgcych si¢ w haii
instalacji biologicznego przetwarzania oraz sita o przeswicie oczek o wielkosci 20 mm -
zlokalizowanego na placu doczyszczania stabilizatu | kompostu.

Posadzka w hali sortowni — czes¢ nr II jest betonowa, uszczelniona i skanalizowana. Hala
sortowni jest wyposazona w wentylacje mechaniczng. Powietrze jest odprowadzane do
atmosfery emitorami E1 — E 15. Dodatkowo w hali sortowni znajdujg sig odciggi miejscowe
znad linii mechaniczno-recznego sortowania, ujmowane powietrze jest oczyszczane w filtrze
tkaninowym, a nastepnie odprowadzane do atmosfery emitorem E16.

W hali jest wydzielona strefa do gromadzenia przywozonych niesegregowanych
(zmieszanych) odpadéw komunalnych oraz do gromadzenia odpadéw selektywnie zebranych.
Na ciag technologiczny urzadzen zlokalizowanych w hali sortowni sktadaja sie:

a. przenosnik kanatowy,
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rozrywarka workow,
sito obrotowe o przeswicie oczek o wielkosci 60 mm i 340 mm,
dwa separatory metali zelaznych FE,
dwa separatory metali niezelaznych nFE,
separator optyczny tworzyw sztucznych,
separator optyczny papieru i tektury,
separator optyczny folii PE,
separator optyczny PET,
separator optyczny PE/PP,
separator optyczny RDF,
separator balistyczny,
przenosnik bunkrowy,
prasa belujgca (kanatowa),
zesp6t przenosnikéw tasmowych (sortowniczych, podajacych, zbierajacych |
rzyspleszajacych),
automatyczna stacja zatadowcza balastu,
kabiny sortownicze:
kabina wstepnej segregacji,
kabina doczyszczania metali FE, nFE,
kabina gtéwna (surowcowa) zespolona z kabing kontrolng k. RDF,
kabina doczyszczania balastu.
Sito o prze$wicie oczek o wielkosci 80 mm, zlokalizowane na placu dojrzewania jest
wykorzystywane do przesiewania balastu (odpadéw o kodzie 19 12 12), stanowigcego
frakcje o wielkosci 60-340 mm (zawlerajaca takze wydzielone na separatorze balistycznym
zanieczyszczenia w postaci frakcji o wielkosci ponizej 40-50 mm), wydzielonego z
hiesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych (odpaddw o kodzie 20 03 01).

Dwa separatory balistyczne oraz sito batutowe o okach 15 mm, znajdujace sie w hali
instalacji biologicznego przetwarzania ( w strefie przyjecia 1 przygotowania wsadu z frakgji 0-
60 mm), sa wykorzystywane do przetwarzania frakcji o wielkosci 0-60 mm wytworzonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpaddéw komunalnych.

Sito o przeswicie oczek o wielkosci 20 mm, zlokalizowane na placu doczyszczania
stabilizatu i kompostu jest wykorzystywane do przesiewania odpadéw, w tym odpadéw o
kodzie 19 05 99 (tzw. stabilizatu), lub otrzymanego produktu o witasciwosciach nawozowych
lub Srodkéw wspomagajacych uprawe roélin, po zakoficzeniu procesu biologicznego
przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych.

3T T SaMean D
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2.8.5.2. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadow
Instalacja do biologicznego przetwarzania odpaddw sktada sie z zespolu obiektéw
zwigzanych z biologicznym przetwarzaniem odpadéw w warunkach beztlenowych oraz
tenowych.
Na cze$¢ przeznaczona do Dbiologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach
beztlenowych, skladajg sie:
1. hala instalacji biologicznego przetwarzania; zanieczyszczone powietrze z hali jest
odprowadzone poprzez phuczke kwasna i biofiltr do atmosfery; hala jest podzielona na:

- strefe przyjecia i przygotowania wsadu z frakgii 0-60 mm (wydzielonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych), w ktérej znajduje sie Zelbetowy
zbiornik buforowy o pojemnos$ci 300 m3 dla przygotowanego wsadu, wyposazony w suwnice
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z czerpakiem, przenoéniki, 2 separatory balistyczne i sito batutowe o okach 15 mm
(zwigzane z czescia mechaniczng instalagii),

- strefe przyjecia odpaddéw kuchennych i restauracyjnych w formie plynnej; w strefie
znajduja sie:

J zbiornik na thuszcze o poj. 30 m3 — zbiornik wyposazony w mieszadto wolnoobrotowe
oraz instalacje do podgrzewania,

. zbiornik na odpady kuchenne i restauracyjne o poj. 10 m3 — zbiornik wyposazony w
mieszadto wolnoobrotowe, topatowe,

. macerator do rozdrabniania odpaddw kuchennych i restauracyjnych,

. pompa tloczaca odpady kuchenne, restauracyjne i tluszcze bezposrednio do komér

fermentacji metanowej,

- strefe odwodnienia osaddw pofermentacyjnych, w ktérej znajdujg sie 2 prasy
$limakowe, sito wibracyjne 4 mm, wiréwka osadéw oraz 2 komory na Scieki (80 m3 — na
scieki z pras slimakowych i 200 m3 — na scieki po odwirowaniu),

- strefe magazynowania odwodnionego fermentatu i osadéw — boks przeznaczony do
magazynowania przefermentowanych odpadéw oraz osadow z wirdwki,

- strefe magazynowania strukturantu i balastu — boksy przeznaczone do
magazynowania  odpadéw  ulegajacych  biodegradaci  selektywnie  zabranych
wykorzystywanych jako strukturant, frakcji o wielkosci 0-15 mm (wydzielonej z frakcji o
wielkodci 0-60 mm na sicie batutowym o okach 15 mm) oraz balastu ciezkiego wydzielonego
z frakcji o wielkosci 0-60 mm ( w strefie przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-60 mm -
na dwdch separatorach balistycznych),

2. dwie komory fermentacji metanowej — catkowita pojemno$¢ przypadajgca na 1 komore —
1500 m3, pojemno$¢ uzytkowa — 1200 m3; Sciany zbiornikéw Zelbetowe z przykryciem
stalowym z obudowq izolowana termicznie dla podtrzymania temperatury procesowej; na
dachu komér fermentacji jest umieszczona pochodnia awaryjnego spalania biogazu,

3. pluczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) — majq na celu oczyszczanie
powietrza odprowadzonego z hali instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw; ptuczka
jest to oblekt znajdujacy sie przed biofiltrem, wyposazony w stacje dozowania perkolatu
(kwas siarkowy); wstepnie oczyszczony strumien powietrza jest przettaczany do biofiltra,
ktéry stanowi naziemny, Zelbetowy i otwarty zbiornik wypetniony materiatem organicznym w
wymiarach 10,0 x 15,0 x 2,5 m; powierzchnia czynna biofiltra wynosi ok. 150 m2; warstwe
ztoza aktywnie biologiczna stanowi kora sosnowa z drzewnymi czeSciami; materiad
organiczny zraszany jest woda poprzez dysze znajdujace si¢ nad ztozem,

4, zesp6t przygotowania biogazu — skiada sie z filtra z weglem aktywnym, kompresora oraz
osuszacza biogazu; biogaz powstajgcy w procesie przetwarzania biologicznego odpadéw w
warunkach beztlenowych jest oczyszczany przez odsiarczanie polegajgce na adsorpcji na
zlozu z weglem aktywnym; nastepnie biogaz jest poddawany procesowi sprezania w celu
zapewnienia odpowiedniego ci$nienia oraz procesowi osuszenia (edwodnienia),

5. wezet kogeneracji — sktada sie z dwdch jednostek kogeneracyjnych w postaci slintkéw
gazowych z generatorem pradu ¢ nominalnej mocy ciepinej 0,566 MW kazdy,

6. agregat pradotworczy — wykorzystywany jest do zasilania pompowni ppoz. | zaplecza
technicznego, w sytuacjach awaryjnych; nominalna moc cieplna agregatu pradotwérczego
wynosi 0,071 MW,

7. rozdzielnia ciepta na potrzeby komor fermentacji — obiekt kontenerowy, w kontenerze jest
zZiokalizowany system pomp, zawordw i czujnikdw stuzgcych do réwnomiernego
rozprowadzania cieptej wody wyprodukowanej przez jednostki kogeneracyjne do elementéw
grzejnych znajdujacych sie wewnatrz komor fermentacyjnych,
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8. modut wytwarzania chlodu i dystrybucji ciepla — obiekt kontenerowy; w module ciepto
pozyskane ze spalania biogazu jest dystrybuowane do ogrzewania komér fermentacii,
ogrzewania zbiornika na tluszcze oraz do celéw grzewczych w okresie niskich temperatur w
hali sortowni odpadéw, budynku socjalnym i administracyjnym; w okresie wysokich
temperatur cieplo jest przetwarzane w module na chidd, ktory jako czynnik chtodzacy dla
instalacji klimatyzacji jest dystrybuowany do hali sortowni odpadéw, budynku socjalnego i
administracyjnego,

9. hydrofornia - zlokalizowana w potudniowej czesci Zaktadu, funkcja hydroforni jest
zapewnienie odpowiedniego ci$nienia wody na potrzeby technologiczne Zaktadu (w tym
biologicznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach beztlenowych);
hydrofornia jest wyposazona w zbiornik retencyjny o pojemnosci 20 m3,

Na czes$¢ przeznaczong do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach Henowych
sktadajq sie:

1. szes¢ niezaleznie od siebie funkcjonujacych, Zelbetowych i zamykanych tuneli
(bioreaktordw), w ktorych zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadéw w
warunkach tlenowych; kazdy z bioreaktorow posiada: wymiary wewnetrzne -
7,50mx24mx4 m, brame klapowg wykonang ze szczelnej membrany plandekowej,
rozpigtej na konstrukcyjnie usztywnianej, lekkiej ramie podnoszonej hydraulicznie do géry
(bramy posiadajg system automatycznego docisku, ktéry pozwala na catkowite uszczelnienie
obwodu tuneli) oraz pokrycie dachu, w formie plandeki, zapewniajgce szczelnoéé gazows;
tunele s wyposaZzone w system napowietrzania | wentylacji; w posadzce kazdego z tuneli,
znajduje si¢ system napowietrzania wykonany z kwasoodpornych, betonowych rur
napowietrzajgcych, ktére s3 jednoczednie odbiomikiem $ciekéw technologicznych; posadzka
bioreaktoréw zostata wykonana ze spadkiem w kierunku tyinej $ciany tunelu w celu
uniemozliwienia wyciekania z nich powstajacych Sciekéw; tunele posiadajg system zraszania,
stanowigcy ukiad rur 1 dysz, znajdujacy sie na konstrukcji stalowej dachu; we wszystkich 6
tunelach znajduje si¢ system zraszania tzw. woda brudng (Scieki ze strefy zwiazanej z
biologicznym przetwarzaniem odpadéw); dodatkowo w tunelach nr: 1, 3 | 5 znajduje sie
system zraszania tzw. wodg czystg (woda z wodociggu); system wentylacji tuneli stanowi
zespét 6 wentylatoréw - osobny wentylator dla kazdego tunelu zamontowany na jego tylnej
Scianie; napowietrzanie odpadéw odbywa sie poprzez wttaczanie do tuneli powietrza przez
system napowietrzania umieszczony w posadzce tuneli (rury napowietrzajgce), za pomoca
wentylatoréw; kazdy wentylator wigczany jest automatycznie i niezaleznie, poprzez system
sterujacy, w chwili gdy za pomocg sond umieszczonych w odpadach do systemu dotrze
informacja o zbyt wysokiej temperaturze w zlozu; powietrze kazdego z tuneli jest zasysane
wentylatorem ssgco-ttoczacym do biofiltra; krétko przed otwarciem bram, system przelacza
wentylator wentylacji na poziom zapewniajacy odpowiednie podciSnienie w systemie
wentylacji, przez co powietrze procesowe wraz z powietrzem zewnetrznym jest zasysane i
kierowane do biofiltra; gazy zbierane w rurze zbiorczej sg w pierwszej kolejnosci kierowane
do wymiennika ciepta, a nastgpnie do pluczki, gdzie nastgpuje dowilzenie powietrza
przeptywajgcego przez zioZe permanentnie zraszane wodg w obiegu zamknietym.

2. ptuczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) - maja na celu oczyszczanie powietrza
z procesu biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych odprowadzanego z
6 tuneli (bioreaktorow);

ptuczka jest to obiekt zintegrowany z konstrukcjy biofiltra i potaczony rurg zbiorczg z
wentylatorami i biofiltrem; pluczka podigczona jest do zbiornika perkolatu, z ktdrego w
obiegu zamknigtym czerpie perkolat do zraszania wsadu; wsad pluczki to zbiér ksztattek
zapewniajgcych maksymalng powierzchnie kontaktowa wody z przeplywajacym powietrzem
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procesowy; zbiornik perkolatu ma pojemnos¢ min. 8,0 m3; biofilkr jest to naziemny,
betonowy i otwarty zbiornik wypelniony materiatem organicznym; powierzchnia czynna
biofiltra wynosi ok. 198 m2; tgczna migzszosc ztoza wynosi min. 1,9 - 2,0 m; warstwe dolng
zloza tworzy 0,5 m warstwa korzeni (tzw. karpina) o ziarnistosci 100/300 bedacych
materiatem noénym, natomiast gérng warstwe stanowi kora z drewnem o ziarnistosci 30/50
jako materiat czynny.
3. plac dojrzewania - na ktérym zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadéw w
warunkach tlenowych; plac ma powierzchnie 6 200 m2 (62 m x 100 m) i nawierzchnie
betonowa, szczelng, z izolacjg z folii PELD; plac jest skanalizowany; wody opadowe i
roztopowe wraz z powstajgcymi Sciekami ujmowane s przez system kanalizacji i nastepnie
odprowadzane s do zbiornika na $cieki technologiczne; plac zlokalizowany jest po
zachodniej stronie bioreaktoréw.
4. Plac doczyszczania stabilizatu i kompostu - na ktérym odbywa sie przesiewanie tzw.
stabilizatu (odpaddw o kodzie 19 05 99), na sicie o prze$wicie oczek o wielkosci do 20 mm w
procesie odzysku R12, oraz doczyszczanie materiatu powstatego po przetwarzaniu odpadéw
w procesie odzysku R3 i w procesie unieszkodliwiania D8; plac ma powierzchnie 200 m2 (20
m x 10 m) i nawierzchnie betonowa, z izolacjg z folii PELD; plac posiada spadki w kierunku
placu dojrzewania oraz drog technologicznych w rejonie instalacji do biologicznego
przetwarzania odpaddw, gdzie poprzez system wpustdw, ujmowane s wody opadowe i
roztopowe oraz powstajace $cieki technologiczne, a nastepnie sg odprowadzane do zbiornika
na $cieki technologiczne; plac jest zlokalizowany po potudniowo-wschodniej stronie placu
dojrzewania.
2.8.5.3. Instalacja do wylwarzania paliwa alternatywnego
Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego jest zlokalizowana w hali sortowni —

cze$¢ nr I. Hala posiada szczelna i skanalizowang posadzke (Zelbetowa posadzka
uzupetniona warstwg betonu). Hala jest wyposazona w wentylacje grawitacyjna.

Na ciag technologiczny urzadzen instalacji do wytwarzania paliwa altermatywnego
skitadaja sie:
a. nadawa,
b. rozdrabniarki:
- wstepna — rozdrabniajgca odpady do okoto 300 mm,
konicowa — rozdrabniajaca odpady do okoto 30 mm,

C. separator magnetyczny,
d. wentylatory,

e. sprezarki,

f. ukiady chtodnicze,

g.

przenosniki tasmowe.

29. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.9.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU

2.9.1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STO) sa wymagania ogdine
dotyczace wykonania | odbioru robdt zwigzanych z budowg magazynu na
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Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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odpady oraz placu magazynowego wraz z towarzyszqcq infrastruktura opisana
w PFU.

2.9.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robdt zgodnie z ustawg 0 zaméwieniach publicznych jak w pt. 1.1

2.9.1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla robét
objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) dla realizacji w/w zadania.

2.9.1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro€ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami I urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

- budowli - nalezy przez to rozumieC kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub

obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale

zwigzane z gruntem tablice reklamowe |1 urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe

lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takZze czesci budowlane urzadzen

technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny | urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegdlnosci:

a. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoéci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany

niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namictowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remencie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym

-
~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADL DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwagji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym.

- urzadzeniach budowlanych - naleZy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu 2zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy - nale?y przez to rozumie przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajimowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korficowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowianym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng
-catoét uzytkowa.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakorczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen | okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowa odpowiedziainos¢ za prowadzong budowe.

- grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreélone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspéinego
Stownika Zaméwief (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdZn. zm.).

- Inzynierze kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadajace odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrym inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentujg oni interesy inwestora na budowie i wykonujg
biezgcy kontrole jakosdi i ilosci wykonanych robot, biorg udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.9.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
sporzadzong w ramach kontraktu dokumentacja projektowa, PFU, SST oraz poleceniami
Inzyniera kontraktu i inspektora nadzoru .

e————— e e
Roboty budowlane ,zaprojektyj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn ocdpadéw wielkogabarytowych wrez z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.9.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wskaze miejsce odptatnego poboru wody i energii elektrycznej. Lokalizacje i
wspotrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw Wykonawca ustali na etaple
prowadzenia prac projektowych w oparciu o mape sytuacyjno — wysokosciowg do celéw
projektowych oraz wizje lokalng i pomiary w terenie. Wykonawca zalozy i zarejestruje
dziennik budowy oraz udostepni zamawiajacemu egzemplarz dokumentacji projektowej dla
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.9.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce ma zawiera€ opis, czeéé graficzng i
dokumenty, zgodne z PFU i szczegdlowymi warunkami umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa dla poszczegdinych branz. Dokumentacja projektowa musi byé
zgodna w wymogami Prawa Budowlanego, Warunkami technicznymi | posiadat wszystkie
uzgodnienia niezbedne do wykonania zadania oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

2.9.1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa, PFU i SST

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce na podstawie wytycznych
zawartych w PFU i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig podstawe do wykonywania robdt budowlanych i instalacyjnych, a wymagania
wyszczeg6lnione w chofby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentadji.

Wszystkie  wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja byé zgodne =z
dokumentacjg projektowq i SST.

Wielkoéci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci
docelowe, od ktdrych dopuszczaine sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowll muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z
okreSlonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznosdi i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu bu nie podlega odrebnej zapt
wilaczony w cene umowna.

_—
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.9.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonfczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej, podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do
przepiséw | norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw I drog dojazdowych, Srodki ostroznosci |
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, moZziiwosda
powstania pozaru.

2.9.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.9.1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2.9.1.5.8. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy trans-
porcie gruntu, materiatéw | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera kontraktu. Pojazdy i tadunki po-
wodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorhczony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami branzowego Inspektora
nadzoru.

+Roboty budowlane ,.zaprojektus | wybudui” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzagdowaniem®
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.9.1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpie-
czenistwa i higieny pracy. W szczegdlnoici Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony Zycia | zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie | s3 uwzglednione w cenie umownej.

2.9.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty |
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.9.1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej | samorzadowej, ktére s w jakikolwiek sposéb Zwigzane z projektowaniem oraz
robotami | bedzie w peini odpowiedziainy za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas realizacji kontraktu. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 . Nr 47, péz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagai prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera kontraktu lub Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolef i inne odnoéne dokumenty.

2.9.1.6. MATERIALY

2.9.1.6.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi InZynierowi kontraktu i Inspektorowi nadzoru w poszczegoinych
branzach szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wytwarzania materialéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar [aboratoryjnych, wiasciwosci
uzytkowe oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciagtych badari okreSlonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego #rédia speiniaja wymagania kontraktu, PFU, SST w czasie
postepu robot.

Ponadto materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o kidrych mowa w Szczegélowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.9.1.6.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleii od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zi6z miejscowych (piaskowni, Zwirowni), wlaczajac w
to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ InZzynierowi
kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badah terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi kontraktu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilo$ciowych | jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogdine lub
szczegbtowe warunkow Kontraktu stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robét. :

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdéw na terenle budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktu beda wykorzystane do robét Ilub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan ustalonych w kontrakcie lub wskazan
inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw  bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.9.1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane I nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiashe ryzyko, liczac sig z mozliwoscig jego nie przyjecia i
niezaptaceniem.

2.9.1.64. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wiasciwoéé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uwzglednionych w projekcie organizacji budowy, uzgodnionych wczedniej z
Inzynierem kontraktu i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

2.9.1.6.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeéli dokumentacja projektowa, PFU lub SST przewiduja moziwo$C zastosowania réznych
rodzajéw materialow do wykonywanla poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inzyniera kontraktu Iub Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdZniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.9.1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢é zgodny z uzgodnieniami wynikajgcymi z kontraktu i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w PFU, SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okredlonymi w PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw  potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli PFU, dokumentacja projektowa lub SST przewiduja moZliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi InZyniera kontraktu Iub
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ p6Zniej zmieniany
bez jego zgody.

2.9.1.8. TRANSPORT

Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wiadciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z  zasadami okreSlonymi PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZzef na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazeri na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia

spowodowane jeqo pojazdami_na drogach publicznych oraz dojazdach ( w tym drogach
wewnetrznych zaktadowych) do terenu budowy.

2.9.1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa, wymaganiami PFU, SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami branzowych Inspektoréw nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowledzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreSlonych w kontrakcie, dokumentacji projektowej Iub
przekazanych na pismie przez zamawiajgcego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktu, PFU i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia InZyniera kontraktu | Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
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grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2.9.1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z PFU, zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa i SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- sposéb koordynacji rob6t z dostawami innych uczestnikéw przedsigwzigcia

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedziainych za jako$€ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, np. betonu),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badaii laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi kontraktu badZz Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje | ilod¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiar6éw i badaf (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt.

Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnle z  wymaganiami
zawartymi w PFU, dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci s okreSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z kontraktem.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do  pomieszczef
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
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Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jezeli niedociagniecia te beda tak powazine, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badar,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahi beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru ¢ rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badain
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badah jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez nich wzoru lub innych, przez nich
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moZe pobieraC probki materiatéw i prowadziC badania niezaleZnie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci€ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sy objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére speiniajg wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.9.1.11. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy zarejestrowany w wydziale budownictwa wiasciwego Starostwa
Powiatowego dostarczony przez Wykonawce jest wymaganym dokumentem urzedowym,
obowigzujacym zaréwno Zamawiajgcego jak i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakoéci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnionhe na kazde Zyczenie Inzyniera
kontraktu i Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoly odbioru robat,

- protokoly z narad i ustalen,

- Operaty geodezyjne,

- plan bezpieczeristwa | ochrony zdrowia.

2.9.1.12. OBMIAR ROBOT

29.1.12.1. Ogéine zasady obmlaru rohét

Kontrakt przewiduje za wykonanie przedmiotu zaméwienla wynagrodzenie ryczattowe dla
Wykonawcy. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

W przypadku ewentualnego zaistnienia rob6t nieprzewidzianych na etapie projektowania i
wyceny zastosowane bedg zasady wynikajace z Ustawy Prawo Zamédwieniach Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. z péZniejszymi zmianami.

2.9.1.13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalent kontraktu oraz odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (kotficowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér korficowy

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, jest faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgioszeniem do
odbioru kocowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1/ Dziennik budowy,

2/ Wymagane protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb 1 sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, gwarancje i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3/ Oéwiadczenie Kierownika budowy o zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja
projektows, obowigzujacymi w budownictwie przepisami | normami,

4/ Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, deklaracie wiasciwoéci uzytkowych
potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

Odbidr koficowy potwierdzony protokétem nie stanowi o wywiazaniu sie Wykonawcy z
kontraktu. Jest podstawg do ubiegania sie Wykonawcy o pozwolenie na uzytkowanie
obiektu, po dostarczeniu ktérego odbiér koficowy bedzie skuteczny.

T
~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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2.9.1.14. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia og6ine

Zgodnie z warunkami zawartymi w kontrakce rozliczenie wykonania przedmiotu umowy
bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane | odebrane protokolarnie przez
Inspektora nadzoru elementy robét oraz fakturg koricowa. Faktury czesciowe, beda
wystawiane raz w miesigcu poczawszy od petnego kalendarzowego miesigca przerobu.
Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakture kofhcowa
wystawiong po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Podstawg do wystawienia
faktury koficowej bedzie  protokét przejecia - przekazania inwestycji do eksploatacii.
Wartos¢ faktury koficowej nie moze byé nizsza niz 10 % wartosci umowy.

2.9.1.15. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r, w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz.
462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowianych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Oraz normy:

PN-JSD-8501-1;1996 — przygotowanie podioza

PN-90-B03200 - konstrukcje stalowe, obliczenie 1 projektowanie roboty spawalnicze wg
obowigzujacych norm

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139-2003  Kruszywa do zapraw.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - czeé¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw I zapraw.

PN-EN 13318 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN,-62/B-10144  Posadzki z betonu | zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot |
wymagania podstawowe.

gﬁ
L Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Odraczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzeh cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat ciénienia

2.9.2, SZCZ,EG()I'.OWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

2921 Przedmiot 55T

Przedmictem  niniejszych szczeglowych specyfikacji technicznych (SST) sa szczegbtowe
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg magazynu odpadéw
wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku oraz placem magazynowym wraz z
towarzyszacy infrastruktura opisang w PFU.

2.9.2.2.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg szczegblowe wymagania
wspdine dla robét objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania.

2.9.2.3. ROBOTY DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE, USUWANIE GRUZU/

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

- Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej S§ wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robt demontazowych i rozbiérkowych oraz usuniecia
gruzu i zdemontowanych urzadzen, elementéw i materiatéw przy realizacji zakresu
robot objetych kontraktem 4a.
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych Szczegblowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci
umozliwiajgce i majace na celu wykonania rozbiérek i demontazy koniecznych do
wykonania celem realizacji zadania.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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1.4. Ogb6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacjg robot zgodnie
z PFU, specyfikacja techniczna, poleceniami Inzyniera kontraktu.
2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych wystgpujg jedynie materiaty z
rozbiérki. Wykonawca ustali na etapie wykonywania projektu organizacji placu
budowy miejsca do ich sktadowania.
3. SPRZET
Roboty mogq byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywaé przy uzyciu dowolnie wybranego sprzgtu jak palniki, nozyce, oraz przy
uzyciu kiinéw, miotéw, dragéw stalowych i oskardéw i mechanicznie przy pomocy
miotéw pneumatycznych , ewentualnie pil do ciecia betonu.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, Zarowno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci  pomochiczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki dowoinymi $rodkami transportu. Przewozony
tadunek nalezy rozlozyé réwnomiernie oraz zabezpieczyé przed spadaniem |
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét demontazowych i rozbiérkowych nalezy
teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP. Odtaczy¢ napiecie od
urzadzen przeznaczonych do demontazu.
5.2. Roboty demontazowe
Roboty demontazowe wykonywane s recznie przy uzyciu narzedzi do
odkrecania, przecinania lub palenia konstrukcji stalowych. Prace demontazowe na
wysokosci powinny by¢ wykonywane z rusztowan lub z kosza podnosnika.
5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. . Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w
sposob okreSlony w specyfikacjach lub przez Inzyniera kontraktu. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byC usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy powinien on przewie?¢ je na miejsce wskazane przez Inwestora.
Elementy i materiaty, ktére stajq sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usunigte z

#
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem ra fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach
gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
Rozbidrka wszelkich obiekt6w i konstrukgji winna by¢ wykonana sposobem recznym i
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$é rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji.
Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi
mechanicznych  (pneumatycznych) przecinajagc  zbrojenie  palnikiem
acetylenowym.
W trakcie wykonywania robdt Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje
sktadowanych odpaddw, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w
rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wtasciwego
sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z
wymogami prawa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na wizuainej ocenie kompletnosci wykonanych

robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypeiniajacego
ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, itp. powinno spetniad
odpowiednie wymagania okreslone przez wykonawce w Dokumentacji Projektowe;j.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
8. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace platnoéci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogéine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ogdinymi wymaganiami

e
»Robaty budowlane zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn cdpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzgdowaniem”
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2.9.24. Roboty ziemne

LWSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére sg niezbgdne do wykonania w
ramach zadania w branzy budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystgpujgcych przy
realizacji kontraktu.

W zakres robét wchodza:

- wkopy
- podktad zwirowo-piaskowy pod fundamenty i ptyty
- zasypki
- fransport gruntu
1.4. Ogé6ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacje rob6t zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inzyniera kontraktu oraz za jakos¢ ich
wykonania.
2.MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podkiadu
Do wykonania podkiadu nalezy stosowac pospdtki Zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospdlek:
- uziamnienie do 50 mm,
- tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i Zzwirowej do 50%,
- zawartosc frakeji pytowej do 2%,
- zawartosc¢ czastek organicznych do 2%.
2.2. Grunty do wykonania podkiadéw pod posadzki
Do wykonania poditadu nalezy stosowaé piasek zwykly.
2.3. Grunty do zasypek
Do zasypywania wykopdw moze byC uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roiinna, przerosty
gliniane craz odpadki materiatéw budowlanych itp.

#
-Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencdie i oprzyrzadowaniem”
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3.SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnie wybranego sprzetu jak spycharki, koparki,
tadowarki, Srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatéw.
4.TRANSPORT
Materialy na podsypki, podktady i do zasypek mogq byt przewozone
dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umieéci¢ réwnomiemie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, rozsypywaniem lub
przesuwaniem.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektéw nalezy
sprawdzi¢ zgodnosS¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoéciowy. W trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
Dokumentacji badan podioza gruntowego, stanowigcego zatacznik do materiatéw
przetargowych.
5.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczaine odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.3. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopéw
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem
kontraktu lub Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzii.
54. Zasypki
5.4.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopéw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2.Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno
byé€ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze frodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Uktadanie | zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25
m - przy stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami
obrotowo-udarowymi (Zabami) lub ciezkimi tarczami, 0,40 m - przy zageszczaniu
urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg opracowanej przez Oferenta dokumentaci
technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno byé¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAJKOSCI ROBOT

Wymagania dia robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegllnionymi w punkcie 10
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu
powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopdw
- zabezpieczenie | odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie odkiadow

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu
- sposdb i jakoSC zageszczenia.
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosc i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

+~Wymagania ogdine"

e ——— e ——
«Robaty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych oraz
og6ine wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdine”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogéine”
Cena robét ziemnych obejmuije:
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu
mas ziemnych,
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
- Zasypanie, zageszczenie | wyréwnanie terenu.
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przew6z na wskazang odlegtosé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntdw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
2.8.2.5.  ZBROJENIF BETONU

LWSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikagii technicznej sa wymagania
dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
wystepujgacych w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét kontraktu 4a
13. Zakres rohot objetych SST

«Roboty budowlane ,zaprojekiuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadiw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO EUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Roboty, kiérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu w elementach
zelbetowych jak fundamenty . W zakres tych robét wchodza:

13.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi gtadkimi ze stali
wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.
1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali
wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.
14. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodnosC z
opracowana w ramach kontraktu 4a dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Zastosowane klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg opracowanej dokumentacji
technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
«Witasnosci mechaniczne i technologiczne dia walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.
W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywad
peknied, naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
«Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci  sg
dopuszczalne:
- jedli mieszcza sig¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw
gtadkich,
- jeéli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
Odbidr stali na budowie.
«Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierat:
- znak wytwdrcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,

P S A S D P T T S S R e R
Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
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montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKELADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 70z 100



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY Kontrakty 4a, 4b, 5

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.

* Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
“Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastgpujgcy:
- Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.
*Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach itub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Badanie stali na budowie.
*Dostarczong na budowe partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),
- Nasuwajq sig watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu jak prosciarki, gietarki, nozyce, gilotyny,
zgrzewarki. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4.TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu w

taki sposdb, zeby unikngé trwatych odksztalceri, oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zhrojenia

a)Czystosé powierzchni zbrojenia.
*Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyécié z
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kantrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zhiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencle i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i biota,
«Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
-Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
«Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczyC specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
‘Nie nalezy podwieszaé 1 mocowal do zbrojenia deskoway, pomostéw
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
-Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezpoSrednio
w deskowaniu.
‘Montaz zbrojenia bezpoSrednio w deskowaniu zaleca sig wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byC uktadane wediug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.
-Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.
6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podiega odbiorowi w trybie robét zanikajgcych czyli przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
Wymagania ogoine"
8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych oraz
og6lne wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoine"
Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

7 B £~ e O e s S 7 S Tl S S — v " S ———1
+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Odbidér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoéci z
rysunkami liczby pretdbw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéine wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogéine"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ogéinymi wymaganiami oraz

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

2.92.6. BETONOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaci technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich w ramach zadania.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem takich jak plytam fundamentowa, podkiady, posadzki i nawierzchnie.

1.4.0godIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
Cement
a)Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B30000: 1990 o nastepujacych markach:
- marki ,25" - do betonu klasy C 6/8 (B7,5) — C16/20) B20
- marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz C 16/20) B20
b)Wymagania dotyczace skfadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym skiadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

=
»Roboty budowlane ,zaprojektu;j | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2
kg.

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny byC przystosowane do plombowania i wsypow | WYSYpow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 1963: 1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badaf cementu pochodzacego z dostawy, dla kidrej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ prze-
prowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

+dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)

odla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz kiamry na
zewnetrznych Scianach).

«Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

« Podtogi magazynow zamknietych powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

« Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

e, bbb b — s L —
+Roboty budowlane ,zaprojektyj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
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- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w
skiadach zamknietych.
eKazda partia cementu posiadajaca oddzielne sSwiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.
Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaC kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz kiasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyZnie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosd zanieczyszczefi obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umoZliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Woda zarohowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
—  napowietrzajgcym,
—  uplastyczniajgcym,
~  przyspieszajacym lub opézniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- hapowietrzajaco-uplastyczniajacych,
—  przyspieszajgco-uplastyczniajgcych ,
- domieszki wodoszczelne
Domieszki do betondéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
iub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
C 16/20 (B-20) dla wykonania konstrukgcji.
Wymagania co do szczelnosci | mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, t).:
- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- C 20/25 (B-25) dla wykonania ostony izolacji
- C 20/25 (B-25) utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
- C 8/10 (B-10) dla podbetondéw i podktadow
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny speinia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3.Materialy do wykonania podbetonu

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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Beton ki. C 6/8 (B7,5) i C 8/10 (B-10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospétka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40
= 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw jak mieszanka betonowa badZz cement, piasek, kruszywo. Dozatory musza miec
aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanle sktadnikéw powinno sie odbywac wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Ilos¢,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkoscC
betonowania z uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie | ukladanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaC przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru.
Czas transportu | wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90
minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdine
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie skiadnikéw:
Dozowanie skifadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody’
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
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Mieszanie skladnikéw
Mieszanie skiadnikow powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanle mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowad pojemniki o konstrukgji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
Czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecno$é wkiadek dystansowych
zapewniajqcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocy rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniac nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika iub
rurociaggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Wibratory wglgbne nalezy stosowac o czestotliwoéci min. 6000 drgar’ na minute, z butawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtoéci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolne dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokoéé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtgbienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezeri gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cemenfowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezell temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwill ukiadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukgja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
54 Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnadji betonu
Bezpoérednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu I chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyZszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jq co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

E
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Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sig taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosd pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywal w statej wilgotnoéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton
wytrzymatodci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
5.5 Wykanczanle powierzchni betonu

ROwnosc powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
» wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebier miedzy
ziamami kruszywa, przetoméw | wybrzuszen ponad powierzchnie, * pekniecia sa
hiedopuszczalne,
* Tysy powierzchniowe skurczowe sy dopuszczalne pod warunkiem, ?e zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,
* réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeanaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci | wgtebienia nie powinny byé
wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajace nieréwnoscl wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
» raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetié betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
e wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podioze winne by¢ réwne, czyste | odwodnione.
Beton winien by¢ rozkfadany w miare mozliiwosc w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju noénego, podpér)
nalezy wykonal wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowarn powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgiedniaé:
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— szybkos¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

~ zapewniaé odpowiednia sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny byé¢ jednostronnie strugane 1 przygotowane do faczenia na wpust i pidro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelniC taSmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na uszczelnienie stykéw
$cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania prac betoniarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wy?ej wymaganiami. Jako$¢ wykonanych robét podlega
odbiorowi.
6.1. Badania kontroine betonu

Dla okreslenia wytrzymatoéci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prdbka na 100 zarobdw,
— 1 prébka na 50 m® betonu,
- 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyZej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prdbek wycigtych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dhuzszym niz 90 dni.

Dla okreélenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub
po 5 prébek o ksztalcle nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach iaboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwoé¢ zaleca sie réwniez badac na prébkach wycigtych z konstrukgji.

Dla okredlenia mrozoodpornoséci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym

e e e
-Roboty budowlane ,zaproiektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywal w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sig bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych dana partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogéine

Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre$lona w ustaleniach
projektowych.

—  Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku

do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub

slupdw. —  Odchylenia poziome wzdiuz wysokoéci budynku powinny przyjmowaé

wartoSci  réznoimienne w stosunku do ukiadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia

odchyler: o charakterze systematycznym naleZy podjac dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustalié punkty pormiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjna stanowiace przestrzenny ukfad odniesienia do okre$lania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-

02211.
= Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub Zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (plyta)

—  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

* 10 mm przy klasie tolerancji N1,

% 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

* 20 mm przy klasie tolerancji N1,

* 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

»Wymagania ogdine"
8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z betonowaniem powinny byé¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Te
roboty, ktére po wykonaniu zostaja zakryte podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych
oraz ogélnym wymaganiom dotyczacym odbioru podanym w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogéine” i
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnoéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdine™
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badart. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

~Roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w remach projektu pn.. ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. PN-89/S-
10050 Prébne obciazenie obiektéw mostowych, Zelbetowych.

PN-B-06250 -Beton zwykty.

PN-B-06251 -Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 -Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Cze$€2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodnoé¢, znakowanie | etykietowanie
PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne -Kruszywa skalne -Podziat, nazwy i okreslenia PN-78/B-
01101 -Kruszywa sztuczne -Podziat, nazwy | okreslenia

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002-Cement-Czeé¢ |: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 -Cement-Cze$¢2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010-Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003-Cement marki 15,

PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portiandzki siarczanodporny

PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Cze4¢6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci | ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartoéci alkaliéow w domieszkach

PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych wrasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

2.9.2.7. ROBOTY IZOLACYINE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegStowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej, W ramach kontraktu 4a.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce
na celu wykonanie izolagji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objgtych
kontraktem 4a.
Izolacje przeciwwodne | przeciwwilgociowe maijg zastosowanie przy izolowaniu
fundamentéw, kanatéw zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej
1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c z PFU, do-
kumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz Z ssgmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw araz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” |

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.
2.2.Materialy do izolacji przecdiwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape wskazang w
dokumentacji projektowe;.
Papa powinna byé bez dziur | zatamah, o réwnych krawedziach.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sig naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wigce] niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugoéci papy.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegloici co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
2.3. Materialy do izolacjl termicznych i akustycznych
2.3.1. Styropian
Styropian samogasnacy. Do ociepienia $cian o gestosci min. 15 kg/m3.
Plyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
" dopuszcza sig wystepowanie wgniotdw | miejscowych uszkodzeti:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyZzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaC 50 ¢cm2, a powierzchnia najwiekszej do-
puszczalnej wady 10 cm2.
2.3.2, Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcdw i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowsa twardos¢ oraz Scidliwosé.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
zamoknieciem. i
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robé6t podano w czesci 1.
5.1. Izolacje przeclwwilgodowe
Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosié wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu
a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé za-
gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnoé nie powinna przekracza¢
5%.
c) Powioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym Ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze.
~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
1zolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeéci obiektu przed wiigocig z gruntu
powinny sktadaé sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
sobg w sposéb ciggly na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowa z zaprawy ha niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
¢) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinha byé nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.
6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakoéé materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakoéci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, kidrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowal réwniez materiatoéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogolne"
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt, podano w cz.I Ogélna Specyfikacja Techniczna.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdine"
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

2.928. ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegblowej specyfikadji technicznej SST s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostid
brukowej betonowej w nawiazaniu do nawierzchni istniejace;.

1.2. Zakres stosowania SST

E
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywrie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Szczegblowa specyfikacia techniczna SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchnl z kostki brukowej betonowej z zaprojektowanych clagach
jezdnych i przy uzupetnieniu nawierzchni rozebranych na czas prowadzenia rob6t budowlanych.
Uzupetnienia mozna wykonaé z uzyciem materiatu z rozbiérii.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukfadania:
- nawierzchni z kostki betonowej o grubosd 6 am na podsypce piaskowej , warstwie cementowo-
piaskowej gr.10 ¢m w obrebie ciagéw pieszych i z kostki betonowej o grubosd 8 lub 10 cm na
podbudowie wskazanej przez wytycmne zawarte w dokumentacji projektowej na warstwie cementowo-
piaskowej, w ciggach przeznaczonych do ruchu kolowego.
2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,Wymagania ogdlne”
2.2. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
1 proste, wkigsniecia nie powinny przekraczaé¢ 0,5 mm.
Nasigkiiwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Kostka powinna by¢ odpoma na dziatanie mrozu i mieé éderalnosé nie wickszg od dopuszczalnych,
ustalonych w normach.
Materialy do produkcjl betonowych kostek brukowych jak cement, kruszywo, woda i dodatki
muszg spetnia¢ wymogi zawarte w SST Betonowanie
1. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jedli powierzchnie sq duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowat mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie zwozka |
chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym ukfadaniu kostek,
mozna wykorzystac do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchnl stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z grysu mozna stosowaé mechanicne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
4.TRANSPORT

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe ukiadane sa warstwowo na palecie,
pakowane w foli¢ i spiete taSma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu przeznaczonym do tego celu
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”
5.2. Podioze
Podloze gruntowe pod nawierzchnie przygotowaé zgodnie z wymogami okreslonymi

w dokumentacji projektowe;j.
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Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie wymaganiami zawartymi w 55T . W miejscach, gdzie
znajduje sie uzbrojenie podziemne, roboty zZiemne nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem
maksymalnej ostroznosdi.
Rodzaj i stopief zageszczenia podbudowy przewidzianej do wykonania pod wozenie nawierzchni z
kostki brukowej powinien by¢ zgodny dokumentacjg projektowa.
5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktadaé diugoscia réwnolegle do szerokosci ScieZek , na tukach i zakretach w taki sposdb aby
maksymalnie unikna¢ dodeé kostki. Kostke uktada sig na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 1,5 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie
ulozonych kostek przy uzycu szczotek recznych lub mechanicznych | przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sziucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w Kierunku érodka i jednoczeSnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem | zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnadji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakoéd robét
Ogodine zasady kontroli jakoéd robdt podano w SST ,Wymagania ogdine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest dla wyrobu, wyniki biezacych badar wyrobu na Sciskanie.
6.3. Badania w czasie
Sprawdzenie podioza i podbudowy pod kontem zageszczenia i grubosci warstwy.
Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboci | wymaganych spadkéw poprzecznych i
Podiuznych. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosd wykonania z dokumentacia projektowsg oraz
pomierzeniu szerokosci spoin, sprawdzenle prawidiowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desert (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by< zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja 0,5%.. dokladno$¢ spadkéw jest istotna szzegblnie w miejscu montazu odwodnien
liniowych. Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza€ 1cm .
7.0ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robét, podano w cz.I Ogdina Specyfikacja Techniczna.
Roboty zwigzane z podbudowa i podsypka pedlegalg zasadom odbioru robét zanikajacych.
8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace cbmiaru podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogélne”,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci  podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogdline”

E
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Roboty uznaje sig za wykonane wiasciwie jesli s zgodne z dokumentacja projektowa | jezeli wszystkie
wyniki pomiaréw znajda sie w granicach tolerangji.

10.PRZEPISY ZWIAZAN E

PN-B-04111 Materialy kamienne. Ozaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN-157-1 Cement, Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosd
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931- 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg

2.9.2.9. INSTALACIE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE
1. WSTEP
1L.1.Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie montazu instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
wodociggowo-kanalizacyjnych i technologicznych w ramach kontraktu 4a okreslonych w PFU
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3.Zakres robét objetych SST

W zakres prac instalacyjnych zawartych w niniejszej SST wchodza instalacje opisane w
PFU takie jak:
- Zewnetrzna instalacja wody uzytkowej,
- zewnetrzna instalacja hydrantowa do celéw p-poz,
- zewnegtrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna,
- zewnetrzna kanalizacja deszczowa,
- wewnetrzna instalacja wody
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszystkie prace przy wykonaniu instalacji sanitarnych i technologicznych majg na celu
przytaczenie do istniejacych na terenie ZGO Gac sieci, dostarczenie wody uzytkowej, wody
do docelowej dla catego zaktadu sieci hydrnantowej i odbiér $ciekéw bytowych,
technologicznych 1 wdd opadowych. Wszystkie dostarczane media musza mieé mozliwosé
opomiarowania, zgodnie z zatoZeniami projektowymi za pomoca manometréw i licznikéw, jak
np. wodomierze, przeptywomierze.
Instalacje muszq mieC zaprojektowane trasy w oparciu 0 mape uzbrojenia terenu tak, aby
nie kolidowaly z istniejacg infrastrukturg i gwarantowaly ich potaczenie | wspéldziatanie.
Zaklada si¢ grawitacyjny odplyw Sciekéw z obiektéw. Na kanalizacji sanitarnei,
technologicznej i deszczowej nalezy wykona¢ studnie rewizyjne na zmianach kierunku,
spadku czy przekroju i odcinkach prostych w odlegtoéciach min. 50m. Wiazy do studni wraz z
obudowa nalezy dostosowa do nawierzchni, w ktérych zostang zamontowane oraz
przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.
Instalacje technologiczne zakfadaja zaprojektowanie i wykonanie przytacza-rurociagéw
biogazu.

= e
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 ~dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 87 z 100



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a, 4b, 5

1.4. Ogdine wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacig
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 | ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne |
przemystowe”.
Roboty montazowe nalezy realizowal zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych dobrane przez autora projektu tak, aby spelniaty
wymagania zawarte w wytycznych do projektu i PFU.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan | w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1.Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych :
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spefnia wymagania okreslone w
odpowiednich normach:
- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa
b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa
¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe

2.3.Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociaggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT
4.1.Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie
krytymi  $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych  opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi€é na szczelnodé.
Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.
4.4.1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny byé przewozone
krytymi  Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywad w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw

Rurociggi taczone przez zgrzewanle. Wymagania ogélne dla potaczen spawanych
okreslone sq w tomie IT ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét  ”.
Rurociagi instalacji ppoz. faczone przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potaczen
spawanych okreslone sg w tomie IT ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét”
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzic trasg oraz usuna¢ mozliiwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeri mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma Zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie pofgczen.

5.3.Badanie szczelnoédi instalacji

Probeg szczelnoéci nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania | odbioru robét budowlano-montazowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi
prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktérych s3
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napetnié¢ instalacje woda oraz
doktadnie odpowietrzyé, W tabl. zestawiono wielkos¢ cigniei prébnych dla réznych rodzajéw
instalacji. Wymienione w tablicy wartosci cisniefi nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30
minut do pierwotnej wartosd. Po dalszych 30 minutach spadek ciénienia nie moze
przekracza¢ 0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby
szczelnosdi nalezy je usunaé | ponownie przeprowadzié cata prébe od poczatku.
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Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie prébne
Instalacja wody zimnej 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze

5.4. Wykonanie izolagji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po zakofczenlu montazu  rurociagow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robdt protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacylne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciéle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdiuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich
stykdéw elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakoscl robét zwiazanych z wykonaniem instalacji powinha byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Poiskich Norm i ~Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
Kazda dostarczona partia materiatow powinna byC zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badai nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7.ODBIOR ROBOT
Odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji nalezy dokonal zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitame i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- - przejécia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie | wymiary otworow),
- bruzdy w &cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnoé¢  z pionem i zgodno$¢
7 kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
kohcowego odbioru technicznego instalacji, dla ktdrego integraing czescla dokumentdw
odbiorowych bedg protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. 0BMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace  obmiaru podano  w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
QOgdlne wymagania dotyczace platnosci  podano w specyfikacji technicznej
Mymagania ogoine”
.10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

ﬁ
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PN-76/H-74392 taczniki z Zeliwa ciagliwego

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczef strat ci$nienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wododiggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze, Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci
PN-84/B01701 Instalacle wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja ciepina rurociggéw, armatury i
urzadzenh. Wymagania I badania

PN-88/M-54870 Wodomierze $rubowe z pozioma osig wirnika PN-88/M-

54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodociggowych w  potgczeniach
wodociagowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej 1 zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$é 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$é 3: Ksztattk.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnoéé do stosowania w
systemie.

PN-EN 1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci | $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowii,
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaitek i
systemu.

PN-ENV  1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngatrz
konstrukcji budowli. Niepla-styfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosdi.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoscl i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cz¢s¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci | éciekéw (o niskiej I wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci | Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgi budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czeéé¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

»Roboty budowlane zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

2.9.2.10. INSTALACJE ELEKTRYCZINE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwiazanych z ukiadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej,
uktadanie kabii i przewodow, montaz osprzetu i opraw oraz odwietleniem zewnetrznym
terenu.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robét zwigzanych z ukladaniem kabli i przewodow eleitrycznych poza rozdzielnicami,
montazem opraw, osprzetu, urzadzen | odbiornikéw energil elekirycznej, wraz z
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi. Nalezy zaprojektowac i wykonaé
przylacze energetyczne, oswietlenie terenu. Zasilanie technologii zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz wiasciwymi warunkami technicznymi i normami.
Rodzaj instalacji technicznych jak Swiattowéd, instalacje teletechniczne, komputerowe,
sterowniczych oraz AKP nalezy zaprojektowaé | wykonal zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego.
2. MATERIALY
2.1.0g6ine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania | skiadowania
podano w ST ,Wymagania ogélne"
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elekirycznych i odbiornikdw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych naleZy stosowa przewody, kable, osprzet oraz aparature |
urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2.2. Tablice gtéwne, rozdzielcze | pomiarowe
Wszelkie rozdzielnice niezbedne do funkcjonowania instalacji elektrycznej dla
rozbudowywanej hali naleZy zaprojektowal i wykona jako typowe dla danego rejonu
energetycznego, wolnostojgce zestawy rozdzielcze, ktére nalezy wyposazy¢ zgodnie ze
standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej.
2.3. Przewody
Do wykonania instalacji nalezy zaprojektowaé i zastosowal nastgpujace typy prze-
wodéw: YKYzo5x() - dla wewnetrznych linii zasilajacych tak, aby przekréj przewodu dobrany
byt do wartoéci zabezpleczenia zalicznikowego zawartego w odpowiednich warunkach,
wydanych na potrzeby zadania. YDYpzo (Ox1,5mm W instalacji o$wietleniowej, YDYpzo
3x2,5mm w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikéw ), LgYzo 4 — do lokalnych
przewodéw potgczen wyrownawczych.

2.4. Instalacje potgczeh wyrdwnawczych
W obiektach nalezy zaprojektowaé i wykonal instalacie polaczeh wyréwnawczych,
uwzgledniajgc whaczenle i przetgczenie wszystkich urzadzen zgodnie z zatgczonymi
informacjami dostawcy urzadzen. Szyng nalezy uziemié.
2.5.Urzadzenia piorunochronne

Ban oo = e T == = z S i L S = Sl [ S—
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Dla obiektu, ktére stanowig zakres kontraktu 4a jest wymagane wyposazenie ich w
urzadzenie piorunochronne w postaci zwoddéw poziomych wykonanych z ptask. Fezn20x3 lub
dFeZn<D8 poprowadzonych wzdtuz krawedzi dachu, przewodéw odprowadzajacych
wykonanych z plask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych
naroznikach, ztacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych i uziomu
otokowego wykonanego z plask. FeZn25x4.

3. SPRZET

Prace moina wykonywa¢ przy pomocy wszelklego sprzetu przeznaczonego do tego celu
zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami BHP.
4.TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO
Podczas transportu materialdw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostrozno$¢ aby nle uszkodzié materiatéw do montazu. Minimaine temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynoszy dla bebnéw: - 15°C | - 5°C dia krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét zawarto w Ogéblnej Specyfikacji Technicznej
stanowigcej cz. 1.
5.2.MontaZ przewodéw instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje przemieszczenie w strefie montazowej, faczenie na miejscu montazu
Wg projektl, wyznaczenie migjsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu projektowanego, roboty Przygotowawcze o charakterze og6inobudowlanym
jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, cianach lub podiozach, osadzenie kotkdw
osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspormnikdw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem, montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do
montazu kabli i przewoddw.
Przewody muszg byé utozone swobodnie | nie mogq by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej | specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST lub normami.
5.3. Montaz odbiornikéw

Montaz opraw oswietleniowych, sprzetu instalacyjnego, urzadzeri i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy wykonaé¢ w koricowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen |
zabrudze. Przed zamocowaniem odbiornika nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz
prawidtowos¢ potgczeri.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przylaczanie odbioréw 1-fazowych.
5.4. Oswietlenie zewnetrzne
Do oswietlenia terenu nalezy zastosowaé oprawy sodowe o mocy wynikajgcej z obliczer
Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdine zasady kontroli jakoéci robét podano w STO.
Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin

~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
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czesciowych 1 koncowych polegajacych na kontroli:
zgodnosci dokumentacii powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnoéci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewoddéw, stanu i kompletnosci dokumentaci dotyczacej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie ciagtosd wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji, poprawnosci
wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacjl elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
poprawno$c wykonania montazu sprzetu instalacyinego, urzadzeh i odbiornikéw energii
elektrycznej, poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
pomiarach rezystandji izolacji,
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoine" ST
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych oraz ogélne
wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” ST
Podczas prac odbiorowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie protokoly pomiaréw i zgodnoSC z
wytycznymi i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci  podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoine”
10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczeistwa, Ochrona przed pradem przeteZzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Odfaczanie izolacyjne i faczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elekirycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w oprzewodowanie.
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalagje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia | przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje
oéwietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr |
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

ﬁ
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PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1 :2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badad odbiorczych (Zmiana
Azl).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

3. CZESC INFORMACYINA

3.1 dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

1. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000 (zalacznik nr
1)

2. Decyzja Wéjta Gminy Otawa w sprawie wydania decyzii o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,Optymalizacja proceséw i dostosowanie zaktadu
do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamknietym” — zataczono do SIWZ.

3. Wypis i wyrys z rejestru gruntdw dla przedmiotowych dziatek — zatgcznik nr 3

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy oéwiadcza ze dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoécig na cele
budowlane. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy podpisane stosowne oswiadczenie.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE 2
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca wiasnym staraniem uzyska decyzje lokalizacyjna.

Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany zgodnie z niniejszym PFU, pozostalymi
Dokumentami Zamawiajacego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego.
Dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana przez wykwalifikowanych inzynieréw
projektantéw. Winna ona spelniaé wymagania niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym
i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej.
Roboty winny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego,
najnowszy praktyks inzynierska | najlepsza dostepng technika (BAT), i wymagana prawem
polskim,

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacie Przedmiotu
Zaméwienia w diugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiosnika biogazu wraz z
montaZzem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, Ze on sam oraz jego projektanci beda do dyspozycii

Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwiazane z realizacjg

przedmiotu zamdwienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich

Norm i norm branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa

i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej w wersji aktualnej na dzief wykonywania robot.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowaé sie do aktualnych

polskich przepiséw i Polskich Norm. Lista norm polskich dostgpna na stronie internetowej

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej,

w jego siedzibie: ul. Swigtokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram -

Elektroniczna Biblicteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajgcym normy z zakresu

budownictwa, normy branzowe, zbiér przepiséw prawa budowlanego, dostepnym

na www.integram.com.pl .

Wybrane przepisy prawne:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ),

2. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1987
z pozn. zm.), )

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z pézn. zm.),

4, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancjl w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130 poz. 879),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktdrych eksploatacja wymaga zgtoszenia ( Dz.U. Nr 130, poz. 880),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkdw, w
ktérych wprowadzanie gazéw lub pyléw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania warto$cl wskaznika hatasu L (DWN) (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 1. poz. 1031),

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1032)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523 ),

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169),

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagah w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci
pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542),

JRoboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia r. 4 listopada 2014 r. w sprawle standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalagji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujacych sig¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1395),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie rejestru
historycznych zanieczyszczen powlerzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1397)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw, uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz
hiebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U. z 2015 r. poz. 139),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawue ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469
z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substangji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233 poz. 1988 z péZn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcéw $ciekéw  przemystowych oraz  warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964 z pézn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni€¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.
1800),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji
priorytetowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 681),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie jednolitego tekstu ustawy o o achronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzadzania
prOJektu planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z
pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporzadzanta
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401 z péZn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspéinoty, a
tak’e kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510 z péZn. zm.),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeénia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizagji (Dz.U. z 2015 r. poz.
1483 z pbéniejszymi zmianami),

%
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz 2
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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30. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1629),

31. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016
poz. 290 z pdzn. zm.).

32. Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133),

33. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn.i zm.),

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134),

36. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

37. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

38. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640)

39. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie tekstu
jednolitego rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422),

40. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2016 r. poz. 1570),

41. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968),

42, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
sprawie sposobdw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966),

43, Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z pézn. zm.),

44, Rozporzadzenie Ministra Administracjl i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawladamiania © wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924),

45. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030),

Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
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46. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

47. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

48. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U.z
2016 r. poz. 655),

49. Ustawa z dnla 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 542).

50. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

51. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr
104, poz. 868).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych

Uwaga 1:

Wszelkie nazwy wiasne, ktdre mogly pojawi¢ sie w PFU stanowig jedynie przyktady
zastosowan i nalezy rozumiec je jak nazwy whasne z dopiskiem — ,lub réwnowazne”.

Uwaga 2:

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zapoznanie si¢ z dokumentacjy projektowg innych kontraktéw realizowanych w ramach
modernizacji ZGO Gac oraz z dokumentami dotyczacymi uméw z wtaéciwymi gestorami sieci
na dostawe wody, energii elektrycznej, przyjmowanie $ciekéw.

Spis zalacznikéw do PFU.

Zafacznik nr 1 - Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000

Zatgeznik nr 2a - Mapa ewidencyjna.

Zatacznik nr 2b — Mapa zasadnicza.

Zatgcznik nr 3 - OSwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zatacznik nr 4 - Skrécony opis stacji transformatorowej.

Zalqcznik nr 5a - Schematy rozdzielni NN - fermentadja.

Zalgeznik nr 5b - Schemat rozdzielnl NN ~ sortownia.

Zatgcznik nr 6a - Wykaz zainstalowanych urzadzeri — fermentacja.

Zatgcznik nr 6b - Wykaz zainstalowanych urzadzen — sortownia.

Zatgeznik nr 7a - Schematy instalacji — fermentacja cz. 1.

Zatacznik nr 7b - Schematy instalacji - fermentacja cz. 2.

Zatacznik nr 7c - Schematy instalacji — sortownia.

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem cdzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
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Zalacznik nr 8 - Maksymalne skoki obcigzenia akceptowalne dla posiadanego przez
Zamawiajacego agregatu kogeneracyjnego.

Zatacznik nr 9a - Opis systemu sterowania — fermentacja.

Zatacznik nr 9b - Opis systemu sterowania — CHP.

Zakgeznik nr 10 - Profil sieci biogazu .

Zatacznik nr 11 - Strefy zagrozenia wybuchem - fermentacja.

Zalaczniki graficzne:

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU — POGLADOWA LOKALIZACIA
KONTRAKTOW - RYS.A1, skala 1:1000

2. LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A2, skala 1:500

3. LOKALIZACJA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4B — RYS.A3, skala 1:500

4. LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K44, K5 — RYS.A4, skala 1:250

5. LOKALIZACJA OBIEKTOW KONTRAKTU K4B — RYS.AS5, skala 1:250
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