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2. GRUPA, KLASA, KATEGORIA ROBÓT 

2.1 USŁUGI PROJEKTOWE     
 

  71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych  

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

  71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 
budowlanych 

  71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów  

71323000-8 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji 
przemysłowej  

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71323200-0 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 
 

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 
 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych  
 
 
2.2 ROBOTY BUDOWLANE 
 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót podano w części SZCZEGÓŁOWE 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT , punkt 3.2.8 
 
 
3. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
Zamawiający zaleca, aby wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej 

na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. (ZGO), zapoznali się ze stanem 

istniejącym, zielenią, dokonali analizy, dostępności, miejsca, zapoznali się z wszystkimi 

dokumentami dotyczącymi przebudowy wjazdu, zebrali niezbędne dodatkowe informacje i 

przy ich uwzględnieniu przygotowali ofertę. Późniejsze zgłaszanie zastrzeżeń, co do 

możliwości wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej będzie obciążało 

wyłącznie wykonawcę. 
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3.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) 

przebudowy układu komunikacyjnego na wjeździe na teren ZGO wraz z niezbędnymi 

sieciami. Inwestycja w zarysie ogólnym obejmuje: 

a) Zmianę organizacji ruchu na wjeździe do zakładu 

b) Budowę stacji ważenia i kontroli pojazdów 

c) Montaż osobnych wag na wjeździe i wyjeździe 

d) Budowę budynku ochrony/portierni na potrzeby ZGO 

e) Montaż automatycznej myjni ciśnieniowej dla samochodów wyjeżdżających 

Inwestycja została podzielona przez Zamawiającego na dwa etapy, ponieważ podczas 

przebudowy głównej strefy wjazdowej nie będzie możliwości wjazdu na teren ZGO przez tę 

strefę. 

Etap I  dotyczy przygotowania drugiego wjazdu oraz zastępczego wjazdu na teren ZGO wraz 

z projektem obsługi komunikacyjnej na czas przebudowy docelowej strefy wjazdowej, z 

uwzględnianiem bezpieczeństwa użytkowników ruchu kołowego i pieszego oraz właściwym 

oznakowaniem pionowym i tymczasowym poziomym (znaki i tablice informacyjne). W tym 

etapie należy wykonać nową drogę wjazdową przy zbiorniku odcieków oraz zastępczą drogę 

wjazdową z istniejącej drogi dojazdowej, wykonać parking, zapewnić nowy, tymczasowy 

budynek portierni lub przenieść istniejący budynek portierni, jeśli to możliwe. Nawierzchnia 

drogi i parkingu będzie wykonana z płyt betonowych, którymi dysponuje Zamawiający. Po 

zakończeniu etapu II należy zlikwidować budynek tymczasowej portierni. 

Etap II dotyczy właściwej, docelowej przebudowy strefy wjazdowej na teren ZGO. W wyniku 

przebudowy ma powstać: 

- główny wjazd z osobnymi pasami ruchu dla samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających 

- główne wejście piesze na teren zakładu 

- fragment nowego ogrodzenia w którym zamontowane będą trzy bramy oraz furtka dla ruchu 

pieszego 

- wagi samochodowe na każdym pasie ruchu oraz szlabany 

- budynek obsługujący wagi samochodowe – stacja ważenia i kontroli pojazdów 

- budynek ochrony/portierni zakładu (rozbiórka istniejącego budynku portierni jeżeli nie 

wykonano w etapie I) 

- automatyczna myjnia ciśnieniowa, przejazdowa do mycia kół samochodowych pojazdów 

wyjeżdżających z zakładu wraz z wyburzeniem istniejącego brodzika przejazdowego 
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- wydzielenie miejsca postojowego dla samochodów ciężarowych na terenie ZGO 

- oznakowanie poziome i pionowe (znaki i tablice informacyjne) strefy wjazdowej 

- oznakowanie poziome i pionowe (znaki i tablice informacyjne) układu komunikacyjnego na 

terenie wewnętrznym ZGO (znaki i tablice informacyjne istniejące do przeniesienia oraz 

nowe do uzgodnienia z Zamawiającym np. znaki ograniczenia prędkości, pierwszeństwa 

przejazdu, kierunku ruchu itp.)   

 

Część układu ruchu kołowego powstanie w wyniku budowy nowych nawierzchni o 

odpowiedniej nośności dla ruchu kategorii KR3 z wydzieleniem krawężnikami na styku z 

terenami zielonymi lub oznakowaniem poziomym na styku z nawierzchniami utwardzonymi – 

do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego. Część układu ruchu 

kołowego powstanie w wyniku wykonania oznakowania poziomego na istniejących 

nawierzchniach wyznaczającego tory ruchu pojazdów. Należy odbudować nawierzchnie po 

pracach związanych z robotami kubaturowymi, drogowymi, instalacyjnymi oraz montażem 

wag i myjni przejazdowej oraz wyburzenia istniejącego brodzika. 

Podział na etapy i lokalizacja nowych elementów zgodnie z załączonym rysunkiem PZT1. 

Wszystkie utwardzone nawierzchnie i obrzeża objęte inwestycją muszą spełniać wymagania 

dotyczące nośności dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnym nacisku na oś do 10 ton. 

3.1.1 LOKALIZACJA 
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie ZGO w miejscowości Gać leżącej pomiędzy 

Oławą a Brzegiem w województwie dolnośląskim, w gminie Oława na działkach 384/10, 

384/11, obręb Gać oraz działce 370, obręb Brzezina gmina Skarbimierz. Inwestycja 

planowana jest w ramach Projektu „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”. 

 
3.1.2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa  układu komunikacyjnego na wjeździe do 

zakładu wraz z sieciami czyli: 

zaprojektowanie  (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie na jej 

podstawie pozwolenia na budow ę dla przedmiotu zamówienia) i kompleksowe 

wybudowanie/wykonanie i wyburzenie b ądź przebudow ę istniejących, kolidujących 

elementów budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na u żytkowanie dla całego 

zamierzenia, które powstanie w wyniku wykonania elementów: 

a) główny wjazd na teren ZGO z wydzielonymi, osobnymi pasami ruchu dla 

samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających; częściowo nowa nawierzchnia z obrzeżem, 

częściowo istniejąca z nowym oznakowaniem poziomym 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ PFU 

 

Kontrakt K13  

 

str. 7 

 

b) drugi wjazd wykonany z kostki betonowej oraz zastępczy wjazd i parking wykonane w 

pierwszym etapie z płyt betonowych, którymi dysponuje Zamawiający oraz 

wyburzenie/usunięcie elementów kolidujących (np. lampa oświetleniowa) 

c) główne wejście piesze na teren  ZGO wraz z terenem utwardzonym przystosowanym 

do ruchu pieszego wraz z obrzeżem; wykonanie nowej nawierzchni z obrzeżem 

d) fragment nowego ogrodzenia (zaznaczono PZT), w którym zamontowane będą  trzy 

bramy z systemem zamykania na klucz, otwierane ręcznie: wjazdowe i wyjazdowa oraz 

furtka dla ruchu pieszego; furtka zamykana na klucz i wyposażona w zamek z kodem 

dostępu wraz z domofonem, samozamykaczem z możliwością blokowania w pozycji 

otwartej; sterowanie furtki z budynku ochrony/portierni, należy również poprowadzić 

instalację bądź kanalizację teletechniczną od furtki do budynku ochrony/portierni 

umożliwiającą w przyszłości montaż przy furtce czytnika kart zbliżeniowych monitoringu 

czasu pracy oraz instalację umożliwiającą przesyłanie danych z budynku ochrony/portierni 

do projektowanego w ramach odrębnego kontraktu K14 budynku administracyjnego 

(lokalizacja budynku pokazana na rys. PZT)  

e) wymiana istniejącej bramy wjazdowej na nową, brama znajduje się w ogrodzeniu, na 

istniejącej drodze wjazdowej (droga w lewo od wjazdu głównego) 

f) dwie żelbetowe wagi samochodowe, najazdowe, zagłębione równo z drogą, o 

nośności 50 ton każda, o wymiarach 18m długości i 3m szerokości zamontowane na każdym 

pasie ruchu, wraz z instalacją zasilania, odwodnienia i wyposażeniem technicznym; za każdą 

wagą ma być zamontowany szlaban sterowany z budynku obsługi wagi 

g) budynek obsługujący wagi samochodowe z zapleczem socjalnym dla pracowników 

obsługi wagi – stacja ważenia i kontroli pojazdów zintegrowana z systemem wag, wraz z 

wyposażeniem technicznym, oprogramowaniem do ważenia i ewidencji odpadów 

(oprogramowanie zapewnia Zamawiający), instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie całego systemu i budynku; budynek 

wyposażony w system otwierania i zamykania szlabanów, monitoring wag, instalacje 

teleinformatyczne ( telefon, internet, LAN) podłączone do istniejących sieci;  

należy doprowadzić od  istniejącej na terenie ZGO wagi do  nowego budynku obsługi wag 

instalację umożliwiającą odczyt pomiarów z istniejącej wagi, przekaz obrazu z istniejących 

kamer wagi, oraz ewentualnego przyszłego doposażenia w światła (czerwone / zielone) z 

obu stron, wyświetlacze masy 2 szt., terminal z interkomem. 

Zamawiający dostarczy komputery, monitory i drukarki między innymi na podstawie 

specyfikacji dostarczonej przez Wykonawcę. Należy wykorzystać obecnie używany przez 

Zamawiającego system „Skalex 2000”, wszystkie nowe elementy powinny być kompatybilne 

z tym systemem. 

h) budynek ochrony/portierni zakładu z zapleczem socjalnym dla pracowników ochrony i 

portierni wraz z wyposażeniem technicznym, instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
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zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie budynku oraz jego systemów; budynek 

wyposażony w: 

- system otwierania furtki wejściowej wraz z instalacją domofonu  

- system telewizji dozorowej CCTV dla projektowanego budynku administracyjnego 

realizowany w ramach kontraktu K14,  

- instalacje teleinformatyczne ( telefon, internet, LAN) podłączone do istniejącej sieci 

- system sygnalizacji włamania realizowany w ramach kontraktu K14 

- SAP realizowany w ramach kontraktu K14 

- inne realizowane w ramach przyszłych kontraktów 

i) kanalizacja teletechniczna od pomieszczenia pracy budynku ochrony/portierni do 

granicy działki zakończona studzienką teletechniczną, od budynku ochrony/portierni do furtki 

wejściowej, od pomieszczenia pracy budynku ochrony/portierni do pomieszczenia pracy 

budynku obsługi wag ; kanalizacja ma umożliwić sterowanie z budynku ochrony/portierni i 

późniejsze podłączenie instalacji projektowanych przy nowo projektowanym budynku 

administracyjnym ZGO w ramach oddzielnego kontraktu, (np. podłączenie CCTV, sterowanie 

otwieraniem bramy automatycznej, otwieranie furtki z domofonem itp.) ilość kanałów 

teletechnicznych do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektu budowlanego 

j) automatyczna myjnia ciśnieniowa, przejazdowa, z zamkniętym obiegiem wody, do 

mycia kół samochodowych pojazdów wyjeżdżających z zakładu wraz z wyposażeniem 

technicznym i instalacjami; długość części myjącej zapewniająca min. Pełen obrót koła 

samochodu ciężarowego. 

k) drugi wjazd przy istniejącym zbiorniku odcieków zlokalizowany poza obecną strefą 

wjazdową zlokalizowany za zastępczą drogą wjazdową i parkingiem, częściowo nowa 

nawierzchnia z obrzeżem, częściowo istniejąca z oznakowaniem poziomym 

l) oświetlenie terenu objętego zadaniem spełniające wymagania stawiane oświetleniu 

drogowemu oraz umożliwiające monitoring kamerami po zmroku, oświetlenie wag 

samochodowych umożliwiające uzyskanie prawidłowego obrazu z wszystkich kamer 

monitorujących wagi  

m) oznakowanie poziome i pionowe układu komunikacyjnego na terenie wjazdu i 

wewnętrznym ZGO wraz z oznaczeniem dróg pożarowych i miejsc oczekiwania  

n) niezbędne, standardowe sieci i przył ącza dla wag, myjni i budynków: 

− wody 

− kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych 

− kanalizacji sanitarnej ścieków technologicznych z automatycznej myjni oraz 

istniejącego stanowiska mycia ręcznego przez separator substancji ropopochodnych 

− kanalizacji wody deszczowej 

− energetycznej 
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− telefon, LAN itp. 

o) wyburzenie istniejących ścian oporowych brodzika dezynfekcyjnego oraz wypełnienie 

brodzika i wykonanie nowej nawierzchni w miejscu brodzika zgodnie z poziomem otaczającej 

nawierzchni  

p) wyburzenie/likwidacja istniejącego budynku portierni, jeśli będzie to możliwe można 

przenieść i wykorzystać budynek portierni jako tymczasowy w I etapie budowy 

q) rozbiórka istniejącego chodnika na odcinku kolidującym z planowaną przebudową, 

r) likwidacja lamp i innych elementów kolidujących z planowaną przebudową 

s) demontaż istniejącego ogrodzenia na fragmencie i wymiana na nowe ogrodzenie z 

bramami i furtką   

t) rozbiórka istniejących terenów utwardzonych (kostka betonowa, płyty betonowe i 

inne), które kolidują z przebudową lub muszą być przebudowane z zaznaczeniem, że kostka 

betonowa zostanie składowana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie 

ZGO 

u) przełożenie i przebudowa istniejących sieci, wraz z ich dostosowaniem do 

projektowanych elementów jeśli będzie taka potrzeba 

v) wycinka istniejących drzew kolidujących z planowaną przebudową oraz drzew wzdłuż 

południowej granicy działki aby zapewnić kontakt wzrokowy między nową portiernią, a 

budynkiem administracyjnym realizowanym w ramach kontraktu K14 wraz z uzyskaniem 

zgody na wycinkę 

w) przeniesienie istniejącej rozdzielnicy zlokalizowanej przy istniejącej portierni 

 

Wszystkie możliwe połączenia i sieci teletechniczne wykonać światłowodami. 

Wykonawca zobowiązany jest do montażu i uruchomienia wyposażenia technologicznego 

wszystkich elementów. 

 

Zakładana prognoza natężenia ruchu samochodów ciężarowych wjeżdżających na teren 

ZGO ~ 130/dobę. 

 

3.1.3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 
Przedmiot zamówienia, w zakresie projektowym, obejmuje opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym m.in.: 

- opracowanie Projektu Budowlanego wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami, 

ocenami, ekspertyzami, uzgodnieniami,  zezwoleniami 

- uzyskanie pozwolenia na budowę i wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń warunkujących rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych 

- opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branż, przedstawiającego 

szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry 
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wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościowa) Urządzeń 

i Materiałów 

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót,  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie 

i formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, 

jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną 

na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentację powykonawczą 

należy dostarczyć Inżynierowi Kontraktu do przeglądu przed rozpoczęciem Prób i 

Odbiorów Końcowych 

- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, 

aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować 

i naprawiać urządzenia 

- dostarczenie dokumentacji dostarczonych urządzeń w języku polskim (DTR, karty 

gwarancji, świadectwa zgodności, świadectwa CE, inne niezbędne dokumenty i 

certyfikaty) 

- opracowanie Programu i przeprowadzenie Rozruchu, Prób Końcowych i Prób 

Eksploatacyjnych, zawierającego zapotrzebowanie na: Personel Zamawiającego, 

(ilość Personelu, jego minimalne kwalifikacje i konieczne uprawnienia) materiały 

eksploatacyjne oraz wszystkie szczegółowo opisane czynności, przygotowania 

do rozruchu, jego przebieg i eksploatację instalacji i obiektów w czasie pracy i w razie 

awarii  

- opisane procedury usuwania awarii i powrotu do normalnej eksploatacji, które będą 

niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła 

zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Program rozruchu 

wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.  

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji  

- uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie  

- opracowanie Wykazu części zamiennych i zużywających się, dla tych części 

zamiennych i/lub zużywających się, których czas pozyskania przez Wykonawcę 

łącznie z czasem na ich dostawę do Zamawiającego jest dłuższy niż 3 dni robocze. 

 

Opracowanie projektu budowlanego powinno być poprzedzone niezbędnymi pracami 

przedprojektowymi, m.in.: 
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- pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokościowe, szczegółowe opinie geotechniczne 

do celów projektowych w formie dokumentacji geotechnicznej i/lub geologiczno-

inżynierskiej (wraz z projektem prac geologicznych), dokumentacje hydrogeologiczne 

(wraz z projektem prac hydrogeologicznych), inwentaryzacje dendrologiczne, inne 

ekspertyzy itp. jeśli będą wymagane (badania geotechniczne podłoża, które stanowią 

załącznik do PFU, nie zwalniają Wykonawcy z wykonania własnych badań jeśli 

będzie to konieczne) 

- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej 

przez właściwy organ, w odpowiedniej skali 

- uzyskanie technicznych warunków przyłączenia od gestorów sieci, jeżeli będą 

wymagane 

 

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkości i wskaźniki są wartościami 

przewidywanymi i orientacyjnymi, a ostatecznie podlegają określeniu przez Wykonawcę w 

zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich 

sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania w sposób 

zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia konsultacji z Zamawiającym. 

 

3.1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 
LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Orientacyjny bilans powierzchni i elementów zagospodarowania terenu: 

- powierzchnia zabudowy budynku obsługi wag – ok. 37,5 m2 

- powierzchnia zabudowy budynku portierni/ochrony   – ok. 28 m2 

- powierzchnia nowych nawierzchni drogowych dla ruchu kategorii KR3 – ok. 710 m2 

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego  – ok 104,5 m2 

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych z płyt betonowych Zamawiającego – droga 

zstępcza+parking– ok. 762,5 m2 

- powierzchnia terenów zielonych, trawiastych – ok. 105 m2 

- orientacyjna długość nowego ogrodzenia (z bramami i furtką) – ok 44 mb 

- orientacyjna powierzchnia utwardzonych nawierzchni do demontażu: 

• chodnik  – ok 80 m2 

•  nawierzchnie drogowe z płyt i kostki betonowej  – ok 594 m2 
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3.1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedsięwzięcie modernizacji ZGO, w ramach którego wykonywane są różne  kontrakty, 
między innymi "KONTRAKT K13 – PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO N A 
WJEŹDZIE DO ZAKŁADU WRAZ Z SIECIAMI"  objęty niniejszym PFU, zlokalizowane jest w 
południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w rejonie wytyczonym biegiem 
dwóch rzek: Ślęzy i Oławy. W przedsięwzięciu bierze udział 14 gmin (11 z woj. 
dolnośląskiego i 3 z woj. opolskiego), zamieszkiwanych przez ok. 205 tys. mieszkańców. Z 
woj. dolnośląskiego są to: miasto Oława, gmina Oława, gmina Siechnice, gmina Czernica, 
gmina Ciepłowody, miasto i gmina Ziębice, miasto i gmina Strzelin, gmina Borów, gmina 
Przeworno, miasto i gmina Wiązów, miasto i gmina Jelcz-Laskowice, a z woj. opolskiego: 
gmina Lubsza, gmina Skarbimierz i miasto Brzeg.  

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Projektu „System gospodarki odpadami 
Ślęza – Oława”. 
Planowana inwestycja prowadzona będzie na terenie działek nr 384/10, 384/11gmina Oława, 
obręb Gać i działka nr 370 gmina Skarbimierz, obręb Brzezina. 
Obszar działek 384/10 i 384/11 objęty jest ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Rady Gminy Oława XXXVII/206/2012 z 
28.12.2012r.   
(http://bip.gminaolawa.pl/?id=53907#Z2V0Q29udGVudCg2MTkyKQ==). Teren objęty 
inwestycją opisano symbolem 5O1 – infrastruktura techniczna – gospodarowanie odpadami.  
Obszar działki 370 objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Skarbimierz. UCHWAŁA NR XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r 
RADY GMINY  SKARBIMIERZ. 

Projekt „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” realizowany jest ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa 
o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28.04.2011 r. 

Realizacja Projektu odbędzie się między innymi w oparciu o następujące decyzje:  

1) Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000 – 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 08/06/2009 poświadcza, że 
projekt „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” nie wywrze istotnego wpływu na 
obszar NATURA 2000,    
2) Decyzja Wójta Gminy Oława nr 9/2012 z dnia 24.09.2012 r. (znak 
RG.6733.7.2012.GP) zmieniającą decyzję nr 48 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z dnia 12 października 2009 r. (znak: RG.GP.73311/48/09) o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego – dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji 
Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać, na działkach nr 384/10 i 384/11 
AM-2, obręb Gać, gmina Oława,   
3) Decyzja Wójta Gminy Oława nr 20/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ( znak 
GK.OS.7624-28/09) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z 
o.o. w miejscowości Gać”. 
W skład podstawowych urządzeń i instalacji ZGO wchodzą składowisko odpadów (2 
kwatery) i linia segregacji odpadów oraz inne urządzenia techniczne i technologiczne 
niezbędne i związane z tą działalnością. Instalacja podlega pozwoleniu zintegrowanemu i 
jest (docelowo) trzykwaterowym, nadpoziomowym składowiskiem odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Gaci o zdolności przyjmowania 230 Mg/d (60000 Mg/rok).  
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Niecka składowiska zajmuje teren o powierzchni 11,50 ha. Powierzchnia wydzielonych w jej 
obrębie kwater wynosi: 

• kwatera nr 1 – 2,90 ha (zamknięta); 
• kwatera nr 2 – 2,75 ha (eksploatowana); 
• kwatera nr 3 – 2,95 ha (w trakcie budowy w ramach kontraktu K4a); 

 
Wokół składowiska wykonano rowy opaskowe uniemożliwiające dopływ wód 
powierzchniowych do niecki składowiska. 
Instalację zakładu, stanowią obecnie dwie kwatery składowiska odpadów (nr 1 zamknięta, nr 
2 eksploatowana). Składowisko jest ogrodzone i dozorowane przed dostępem osób trzecich 
oraz otoczone pasem zieleni izolacyjnej. Infrastrukturę i technologicznie powiązane z 
instalacją stanowią obiekty: 
1) budynek administracyjno-socjalny - 269 m2, 
2) hala linii segregacji odpadów (opis hali znajduje się w pkt. 1.6), 
3) budynek warsztatowo-magazynowy – 217 m2, 
4) wiata na sprzęt składowiskowy – 166 m2, 
5) magazyn paliw – 42,25 m2, zasieki na surowce wtórne – 183 m2, 
6) wiata dojrzewania kompostu wraz z wentylatorownią i biofiltrem: 

- powierzchnia zabudowy: wiata (1 641 m2); wentylatornia (27 m2); 
- powierzchnia użytkowa – wiata (1 611 m2); wentylatornia (23 m2);  
- kubatura – wiata (11 684m3); wentylatornia (107 m3); 

7) stanowisko do mycia sprzętu składowiskowego – 47 m2, 
8) zbiornik wód opadowych o uszczelnieniu analogicznym, jak kwatery nr 1 (pełniący 

również rolę zbiornika ppoż.) – 702 m2, 
9) dwa zbiorniki odcieków o pojemności po ok. 300 m3 i uszczelnieniu analogicznym, jak 

kwatera nr 1, gdzie gromadzone są powstające na terenie zakładu odcieki z kwater 
składowiskowych. Odcieki, ścieki bytowe, ścieki z wiaty dojrzewania kompostu i 
zdrenowanych placów magazynowych oraz ścieki technologiczne z mycia podłóg i 
posadzek kierowane są kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Brzegu, 

10) rowy opaskowe odwadniające, 
11) 4 otwory piezometryczne (PI, PII, PIII, PIV), 
12) 4 repery geodezyjne, 
13) ogrodzenie, 
14) brodzik dezynfekcyjny, 
15) waga samochodowa, 
16) place magazynowe, 
17) drogi i place wewnętrzne,  
18) pas zieleni izolacyjnej 
 

Modernizacja i rozbudowa ZGO polega na przeprowadzeniu kontraktów realizowanych w 
ramach projektu „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława”. 
 

3.1.6 WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 

3.1.6.1 Obiekty kubaturowe: 
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a) Budynek obsługi wag 
 
Budynek obsługi wag - stacja ważenia i kontroli pojazdów to budynek jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony, zlokalizowany między wagami. Budynek przykryty płaskim dachem, 

zadaszenie powinno wystawać poza lico ścian budynku minimalnie na odległość ok. 1,9m 

tak by odległość między bliższą budynku krawędzią wag, a końcem dachu nie była mniejsza 

niż 1m. Wysokość zadaszenia nie mniejsza niż dopuszczalna, minimalna wysokość 

umożliwiająca wjazd pod fragment zadaszenia samochodów ciężarowych. Konstrukcje 

zadaszenia potwierdzić z zamawiającym na etapie projektowania. Budynek w technologii 

tradycyjnej, murowanej, ocieplony, stolarkę okienną, drzwi wejściowe, przegrody budowlane 

zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi współczynnika 

przenikania ciepła dla budynków użyteczności publicznej. Kolorystyka i rozwiązania 

materiałowe do uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiającym. 

W budynku należy zaprojektować strefę wejściową, pomieszczenie dla pracowników obsługi 

wagi, pomieszczenie przeznaczone na archiwum oraz część socjalną wraz z sanitariatem 

przeznaczoną dla pracowników obsługi wag. Wentylacja grawitacyjna, z pomieszczeń 

sanitariatów grawitacyjna, wspomagana przez wentylatory łazienkowe, dobrane na etapie 

prac projektowych. 

Pomieszczenie obsługi wag powinno być zlokalizowane od strony wjazdowej na teren ZGO, 

w ścianie frontowej należy zaprojektować okno na całą szerokość budynku wyposażone w 

roletę zewnętrzną oraz okna boczne, wychodzące na każdą z wag, z mniejszymi oknami 

podawczymi. Minimalna wysokość okien 130cm. Podłoga pomieszczenia powinna być 

podniesiona w stosunku do przyległego terenu tak by ułatwić kontakt wzrokowy i werbalny 

pracowników z kierowcami samochodów ciężarowych. Minimalna wysokość pomieszczenia 

obsługi wagi i archiwum = 270cm. Sufit podwieszany, modułowy z odpowiednią przestrzenią 

ponad sufitem na rozprowadzenie instalacji. 

W pomieszczeniu socjalnym zaprojektować okno. 

Budynek wyposażyć w: 

- standardowe przyłącza instalacji/sieci zewnętrznych: wod-kan, kd, energetyczne, 

odgromową  

- standardowe instalacje wewnętrzne: wod-kan, elektryczne 

• w pomieszczeniu pracy  przewidzieć min. 10 podwójnych gniazdek 

• w pomieszczeniu socjalnym  (jadalnia)  przewidzieć min. 5 podwójnych gniazdek 

• w pomieszczeniu socjalnym  (toaleta)  przewidzieć min. 1 podwójne gniazdko 

• w korytarzu przewidzieć min. jedno podwójne gniazdko 

• w archiwum przewidzieć min. jedno podwójne gniazdko 

• w pomieszczeniu pracy  przewidzieć min. 4 podwójnych gniazdka LAN 
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- specjalistyczne instalacje wraz z sieciami/przyłączami zewnętrznymi tych instalacji: 

• system otwierania i zamykania szlabanów – automatyczny i ręczny 

• monitoring wag – min. 3 kamery na wagę, widok na przód, tył i ładunek samochodu 

• odczyt pomiarów wag,  

• system obsługi terminalów z interkomem zlokalizowanych przy każdej wadze, 

dostępnych dla kierowców samochodów ciężarowych bez konieczności wysiadania z 

pojazdu 

• teleinformatyczne (telefon, internet, LAN) 

• instalację doprowadzoną do istniejącej na terenie ZGO wagi umożliwiającą odczyt 

pomiarów w nowym budynku obsługi wag, oraz przekaz obrazu z istniejących kamer 

tej wagi, a także umożliwiającą w przyszłości podłączenie i sterowanie: światłami 

regulującymi ruch pojazdów (czerwone, zielone), wyświetlacze masy (2szt.), terminal 

z interkomem 

• wewnętrzny system podtrzymania zasilania wag oraz urządzeń obsługujących wagi 

(komputery itd.) na wypadek braku dostawy prądu na czas min. 15 minut poprawnie 

współpracujący z agregatami prądotwórczymi, system musi podtrzymać pracę 

urządzeń zasilanych prądem do momentu podłączenia przenośnego agregatu 

prądotwórczego 

- wyposażenie budynku pod klucz wraz z urządzeniami higieniczno-sanitarnymi, meblami, 

oprzyrządowaniem, oprogramowaniem, wyposażeniem technicznym, niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Zamawiający dostarczy komputery, monitory i drukarki między innymi na podstawie 

specyfikacji dostarczonej przez Wykonawcę. Należy wykorzystać obecnie używany przez 

Zamawiającego system „Skalex 2000”, wszystkie nowe elementy powinny być kompatybilne 

z tym systemem.  

Wykonawca zaprojektuje cały system obsługi wag, ważenia, komunikacji, ewidencji, 

przekazywania i archiwizowania danych, wydruków itp., oraz przygotuje specyfikację. Na 

podstawie tych opracowań Zamawiający zakupi niezbędny sprzęt komputerowy i dostarczy 

na budowę, a Wykonawca zainstaluje całość i uruchomi. 

Ogrzewanie budynku elektryczne. Należy zaprojektować i zamontować klimatyzatory 

ścienne typu split grzewczo-chłodzące. Elementy zewnętrzne klimatyzatorów umieścić na 

dachu lub na tykle budynku za osłonami tak by nie były widoczne z zewnątrz, do uzgodnienia 

z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Przewidywana ilość pracowników obsługi wag – 2 osoby. 

Należy zaprojektować i przewidzieć możliwość szybkiego, wygodnego i bezkolizyjnego 

podłączenia z zewnątrz budynku, przenośnego agregatu prądotwórczego na wypadek braku 

dostawy prądu. Wpięcie agregatu zlokalizować tak aby jednym agregatem można było zasilić 
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oba budynki z systemami niezbędnymi do ich funkcjonowania. Parametry  koniecznego na 

potrzeby ZGO agregatu uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym. 

Zestawienie powierzchni: 

lp. 
pomieszczenie 

 przybliżona 
powierzchnia [m2]  

1 strefa wejściowa 4 
2 pomieszczenie obsługi wag 9,1 
3 archiwum 5,4 

4 
pomieszczenie socjalne z sanitariatem 

7 
  suma powierzchni  25,5 
 

b) Budynek ochrony/portierni 
 
Budynek ochrony/portierni to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, 

zlokalizowany przy strefie wejściowej dla pieszych. Należy dążyć do tego aby elewacje 

frontowe budynku obsługi wagi oraz ochrony/portierni były w jednej linii. Budynek przykryty 

płaskim dachem, zadaszenie powinno wystawać poza lico ścian budynku minimalnie na 

odległość ok. 1,2m tak by zadaszyło strefę przejścia wzdłuż budynku (Zamawiający rozważy 

możliwość zadaszenia jedynie wzdłuż frontu i prawej ściany budynku na etapie projektu 

architektonicznego; konstrukcja zadaszenia do potwierdzenia na etapie projektowania). 

Budynek w technologii tradycyjnej, murowanej, ocieplony; stolarkę okienną, drzwi wejściowe, 

przegrody budowlane zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi współczynnika przenikania ciepła dla budynków użyteczności publicznej. 

Kolorystyka i rozwiązania materiałowe do uzgodnienia na etapie projektowania z 

Zamawiającym. 

W budynku należy zaprojektować pomieszczenie dla pracowników ochrony/portierni, oraz 

część socjalną wraz z sanitariatem przeznaczoną dla pracowników ochrony/portierni. 

Wentylacja grawitacyjna, z pomieszczeń sanitariatów grawitacyjna, wspomagana przez 

wentylatory łazienkowe, dobrane na etapie prac projektowych. 

Pomieszczenie dla pracowników powinno być zlokalizowane od strony wjazdowej na teren 

ZGO, w ścianie frontowej należy zaprojektować okno na całą szerokość budynku, oraz okna 

boczne. Prawe okno powinno być wyposażone w wewnętrzne uchylne okienko, oraz 

poszerzony zewnętrzny parapet-blat na potrzeby podpisywania listy obecności przez 

pracowników. Minimalna wysokość okien  130cm. Minimalna wysokość pomieszczenia pracy 

270cm. Sufit podwieszany, modułowy z odpowiednią przestrzenią ponad sufitem na 

rozprowadzenie instalacji. 

W pomieszczeniu socjalnym zaprojektować okno. 

Budynek wyposażyć w: 
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- standardowe przyłącza instalacji/sieci zewnętrznych: wod-kan, kd, energetyczne, 

odgromową, telefon, LAN 

• w pomieszczeniu pracy  przewidzieć min. 10 podwójnych gniazdek 

• w pomieszczeniu socjalnym  (jadalnia)  przewidzieć min. 5 podwójnych gniazdek 

• w pomieszczeniu socjalnym  (toaleta)  przewidzieć min. 1 podwójne gniazdko 

• w pomieszczeniu pracy  przewidzieć min. 4 podwójnych gniazdka LAN 

 

- standardowe instalacje wewnętrzne: wod-kan, elektryczne, telefon, LAN 

- sieci/przyłącza umożliwiające w przyszłości podłączenie i uruchomienie niżej wymienionych 

instalacji, Wykonawca wykona kanalizację teletechniczną zakończoną studzienką, od 

wnętrza pomieszczenia ochrony/portierni do południowej granicy działki 384/11 (np. rura Ø 

160 z kilkom mniejszymi rurami Ø 40 z pilotami umożliwiającymi przeciągnięcie 

odpowiednich przewodów w ramach oddzielnego kontraktu) oraz od budynku portierni do 

furtki wejściowej; należy wykonać również taką kanalizację między pomieszczeniami pracy 

budynku ochrony/portierni i budynku obsługi wag;  systemy te będą uruchomione na 

potrzeby nowego budynku biurowego realizowanego w ramach odrębnego kontrakty K14: 

• system otwierania furtki wejściowej wraz z domofonem - wykonać 

• system otwierania i zamykania bramy wjazdowej, która zostanie zrealizowana w 

ramach budowy nowego budynku administracyjnego wg. oddzielnego kontraktu – w 

ramach K13 należy doprowadzić kanalizację do granicy działki zakończoną 

studzienką 

• w ramach K13 przygotowanie kanalizacji dla instalacji pod przyszły system 

monitoringu i ewidencji czasu pracy; należy doprowadzić kanalizację do granicy 

działki zakończoną studzienką; system będzie oparty o zbliżeniowe karty 

magnetyczne, które będą rejestrowały czas przyjścia i wyjścia każdego z 

pracowników 

• system telewizji dozorowej CCTV wraz z wykonaniem kanalizacji teletechnicznej dla 

przyszłego podłączenia CCTV nowo projektowanego budynku administracyjnego 

ZGO budowanego w ramach oddzielnego kontraktu; w ramach K13 należy 

doprowadzić kanalizację do granicy działki zakończoną studzienką 

• instalacje teleinformatyczne ( telefon, internet, LAN) połączyć z istniejącymi sieciami; 

w ramach K13 należy doprowadzić kanalizację do granicy działki zakończoną 

studzienką 

• system sygnalizacji alarmu włamania oraz SAP – w ramach K13 należy doprowadzić 

kanalizację do granicy działki zakończoną studzienką 

- wyposażenie budynku pod klucz wraz z urządzeniami higieniczno-sanitarnymi, meblami, 

wyposażeniem technicznym, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
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 Ogrzewanie budynku elektryczne. Należy zaprojektować i zamontować klimatyzatory 

ścienne typu split grzewczo-chłodzące. Elementy zewnętrzne klimatyzatorów umieścić na 

dachu lub z tyłu budynku za osłonami tak by nie były widoczne z zewnątrz  (lokalizacja do 

potwierdzenia na etapie projektu z Zamawiającym). 

Przewidywana ilość pracowników obsługi portierni – 2 osoby. 

Należy zaprojektować i przewidzieć możliwość szybkiego, wygodnego i bezkolizyjnego 

podłączenia z zewnątrz budynku, przenośnego agregatu prądotwórczego na wypadek braku 

dostawy prądu. Parametry agregatu uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym. 

Zestawienie powierzchni: 

lp. 
pomieszczenie 

 przybliżona 
powierzchnia [m2]  

1 pomieszczenie ochrony/portierni 10,2 

2 
pomieszczenie socjalne z sanitariatem 

8,7 
  suma powierzchni  18,9 
 

c) Wagi najazdowe, zagłębione 
 

Zamówić i zamontować dwie, fabrycznie nowe, żelbetowe wagi najazdowe zagłębione o 

nośności 50 ton każda, na każdym pasie ruchu samochodów wjeżdżających i 

wyjeżdżających wraz z zasilaniem oraz podłączeniem systemu ważenia, ewidencji i 

komunikacji ( terminal z interkomem) z pomieszczeniem obsługi wag. Zaprojektować i 

wykonać prawidłowe odwodnienie wag. Za każdą wagą należy zamontować szlaban. Przed 

każdą wagą wykonać próg zwalniający. 

Wymagane parametry i wyposażenie techniczne każdej wagi samochodowej: 

- system otwierania szlabanów: 

• sterowanie automatyczne przez system ważenia po wydrukowaniu kwitu 

• ręcznie z pomieszczenia obsługi wag 

• za pomocą pilota zdalnego sterowania (min. 4 piloty dla każdego szlabanu) 

• interkom do komunikacji werbalnej z obsługą wagi, umożliwiający odczyt 

zbliżeniowych kart i automatyczny import/eksport danych do systemu obsługującego 

ważenie, wydruk kwitów 

• 100 kart zbliżeniowych 

- wyświetlacze masy 

- konstrukcja wagi najazdowa o wymiarach 18m długości i 3m szerokości 

- zakres ważenia 50 ton, podziałka 20kg, minimalny zakres ważenia 400 kg, 

- dokładność ważenia III klasa handlowa OIML 

- zakres temperatur pracy od -30oC do + 60oC 
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- analogowe czujniki tensometryczne  

- instalacja odgromowa wagi 

- systemu automatycznego ważenia pojazdów umożliwiający pełną, ręczną kontrolę 

(wprowadzanie danych) 

- miernik zawierający pamięć alibi DSD umożliwiający kopiowanie z pamięci wszystkich 

ważeń wykonanych na wadze, posiadający porty optoizolacyjne. 

- zewnętrzny wyświetlacz diodowy min. 100mm 

- przygotowanie podłoża, posadowienia, podkonstrukcji itp., rozładunek oraz montaż 

zapewnia Wykonawca  

- legalizacja Wagi przez Obwodowy Urząd Miar po stronie Wykonawcy 

- gwarancja na całość dostawy minimum 36 miesięcy. Gwarancja musi również zawierać 

ubezpieczenie od wyładowań atmosferycznych. 

- szkolenie 2-3 pracowników w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji wagi. 

monitoring wag – min. 3 kamery na wagę, widok na przód, tył i ładunek samochodu 

- możliwość użytkowania wag zamiennie w przypadku awarii jednej z nich 

 

d) Myjnia przejazdowa 
 

Zamówić i zamontować fabrycznie nową myjnię przejazdową do mycia kół i podwozi 

samochodów wyjeżdżających wraz z niezbędnymi przyłączami dla prawidłowego 

funkcjonowania myjni. 

Wymagane parametry i wyposażenie techniczne myjni: 

- długość części myjącej zapewniająca minimalnie pełen obrót koła samochodu 

ciężarowego w trakcie mycia,  

- wysokość burt bocznych minimum 135 cm.  

- system dysz znajdujących się na dnie części myjącej urządzenia  w  centralnej części 

oraz po obu jego stronach gwarantujący dokładne mycie profili, wewnętrznej i zewnętrznej 

strony kół.  

- Ilość dysz: min.130,  

- system odbojników po obu stronach części myjącej i na całej jej długości,  

- elektroniczny panel sterowniczy z systemem sterowania,  

- min. 2 pompy do zabrudzonej wody, wydajność min. 1600l/min, podnoszenie do 5m 

- 1 fotokomórka do automatycznego załączania urządzenia, urządzenie załączane i 

wyłączane automatycznie 

- ciśnienie wody na dyszach: max.2,5 bar.  

-  zbiornik  sedymentacyjny z zintegrowanym przenośnikiem zgrzebłowym: 

• zbiornik znajduje się w gruncie pod lub obok części myjącej 
• stalowy zbiornik o pojemności ok. 20000 litrów, 
• powierzchnia czyszcząca zbiornika wodnego  
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• przenośnik zgrzebłowy do usuwania szlamu, 
• zbiornik posiada 2 komory: sedymentacyjną i pompową.  
• bariery ochronne na zbiorniku,  

- obieg wody zamknięty 

Wykonawca dostarczy pojemniki na szlam umożliwiające opróżnianie wózkiem widłowym 

bądź ładowarką z widłami. 

Należy zaprojektować i wykonać system odprowadzenia wody ze zbiornika myjni przez 

separator substancji ropopochodnych do studzienki kanalizacji sanitarnej, studzienkę 

zaprojektować i wykonać w bezpośredniej bliskości myjni. Przy doborze separatora należy 

wziąć pod uwagę przepływ wody dobrany do przepływu wymuszonego przez pompy 

opróżniające myjkę aby zapewnić swobodny odpływ wody. Obok myjni przejazdowej 

znajduje się stanowisko mycia ręcznego sprzętu zakładowego, należy tak ukształtować teren 

by woda spływała do zbiornika myjni lub zaprojektować odprowadzenie wody z mycia 

ręcznego do zbiornika myjni pod warunkiem, że zbiornik myjni będzie można potraktować 

jako osadnik dla wody spływającej z istniejącego stanowiska mycia ręcznego. Należy 

uzyskać pisemną akceptację producenta myjni dla takiego rozwiązania. W przypadku braku 

takiej możliwości należy zaprojektować dodatkowy osadnik na potrzeby ręcznej myjni, dalej 

można odprowadzić wodę do kanalizacji poprzez separator substancji ropopochodnych 

wykonany na potrzeby myjni automatycznej. 

e) Ogrodzenie 
Ogrodzenie systemowe, przemysłowe, stalowe panelowe ocynkowane +powłoka, kolor do 

potwierdzenia przez Zamawiającego. Wysokość ogrodzenia lub paneli 2200 mm. Słupki 

ogrodzenia osadzane w fundamencie betonowym. Zaleca się osadzenie pod ogrodzeniem 

podwalin między słupkowych na ławie betonowej. 

f) Bramy wjazdowe uchylne, dwuskrzydłowe bez automatyki, wyposażone w ręczny 
system zamykania na klucz dopasowane do systemu ogrodzenia 

 
g) Furtka pojedyncza, jednoskrzydłowa, dopasowana do systemu ogrodzenia, 

wyposażona w system otwierania furtki wejściowej wraz z domofonem połączony z 
budynkiem ochrony/portierni 
 

 

3.1.6.2 Elementy drogowe 

 

1. Stan istniejący 

Obecnie do zakładu prowadzi droga z płyt prefabrykowanych drogowych. Poza bramą droga 

wewnętrzna posiada nawierzchnię z kostki betonowej. Chodniki wzdłuż dróg wewnętrznych 

wykonane są z kostki betonowej.  

 

2. Rozwiązania projektowe 
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Opracowanie w części drogowej musi zakładać dostosowanie istniejącego układu 

drogowego do nowego zagospodarowania terenu.  

W zakres prac wchodzą: 

- wykonanie dojazdów do wag, 

- wykonanie chodników wokół projektowanych obiektów kubaturowych, 

- wykonanie placu z prefabrykowanych płyt drogowych, którymi dysponuje Zamawiający 

- wykonanie łącznika przy projektowanym placu,   

- wykonanie oznakowania poziomego na istniejącej nawierzchni wyznaczającego tory ruchu 

pojazdów, miejsca postojowe, azyle itp.  

Należy także przewidzieć odbudowę nawierzchni po pracach związanych z robotami 

kubaturowymi, instalacyjnymi oraz montażem wag, myjni i innymi. 

 

3. Konstrukcja nawierzchni 

Dla projektowanych dróg dojazdowych zakłada się konstrukcję dostosowaną kategorii ruchu 

KR3 z kostki betonowej o podbudowie z betonu cementowego.   

Dla chodnika należy zaprojektować konstrukcję z kostki betonowej na podsypce cem-

piaskowej.  

Dla nawierzchni szczelnej należy zaprojektować konstrukcję z betonu szczelnego C30/37, 

zbrojonego siatkami, dostosowanego do kategorii ruchu KR3.  

Konstrukcję placu z płyt drogowych prefabrykowanych należy dostosować do postoju 

samochodów ciężarowych.  

Istniejące podłoże gruntowe pod projektowanymi nawierzchniami należy doprowadzić do 

grupy nośności G1.  

 

4. Odwodnienie 

 Przebudowywane nawierzchnie będą odwadniane za pomocą projektowanych 

spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej.  

 

5. Założenia do zestawienia kosztów 

 W zestawieniu kosztów w kosztach poszczególnych nawierzchni uwzględniono roboty 

ziemne oraz krawężniki lub obrzeża – do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektowania. 

Dopuszcza się wykorzystanie kostki betonowej z rozbiórki po przesortowaniu i oczyszczeniu.  

Do wykonania placu z płyt drogowych prefabrykowanych dopuszcza się zastosowanie płyt 

staroużytecznych będących w posiadaniu Zamawiającego. 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ PFU 

 

Kontrakt K13  

 

str. 22 

 

3.1.6.3 Elementy zewnętrznej infrastruktury technicznej 

 
Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego zobowiązany, jest o wystąpienie 

o techniczne warunki przyłączenia (jeśli będzie to konieczne dla poniżej wymienionych 

elementów infrastruktury technicznej) do poszczególnych gestorów sieci i uwzględnienie ich 

w trakcie realizacji zamówienia (projekt i budowa) oraz uwzględnienie projektowanych sieci 

na potrzeby innych kontraktów realizowanych w ramach modernizacji ZGO. 

 

a) Niezbędne, standardowe sieci i przyłącza dla obiektów kubaturowych kontraktu K13 

w zakresie zaopatrzenia obiektu w instalację: 

− wody – należy wykonać przyłącze wodociągowe zapewniające wodę do celów 

bytowych i porządkowych, oraz wodę na potrzeby myjni  

− kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych – odprowadzenie poprzez podłączenie do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej, zakładana dobowa suma ilości ścieków bytowych – 150 

litrów/dobę 

− kanalizacji sanitarnej ścieków z myjni poprzez separator substancji ropopochodnych, 

zakładana suma ilości ścieków technologicznych po oczyszczeniu (osadnik+separator 

substancji ropopochodnych)  - 20 000 litrów, jednorazowo, 2 do 3 razy na rok 

− kanalizacji wody deszczowej – wody opadowe z nawierzchni utwardzonych terenu 

należy odprowadzić do istniejącej/projektowanej infrastruktury kanalizacji deszczowej lub 

zbiornika p.poż po oczyszczeniu  i uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz 

Zamawiającym; wody opadowe czyste z dachów należy odprowadzić do istniejącego 

zbiornika p.poż. 

− elektryczną – należy wykonać przyłącza energetyczne do wszystkich projektowanych 

obiektów z uwzględnieniem oświetlenia, do złącza ZK4 realizowanego w ramach kontraktu 

K14 dobudować małą rozdzielnię na potrzeby kontraktu K13, jeżeli nie zostanie wykonana to 

wykonać w ramach tego zadania złącze ZK4 i do niego dobudować j.w.; należy przenieść 

rozdzielnicę zlokalizowaną przy istniejącej portierni do likwidacji; zakładane zapotrzebowanie 

na moc około 26,5 kW, do weryfikacji przez Wykonawcę na etapie projektowania 

− telefon, LAN 

 

b) Oświetlenie zewn ętrzne  w przypadku braku spełnienia norm przez istniejące  

oświetlenie na całym obszarze objętym zadaniem zrealizowane zostanie dodatkowe 

oświetlenie oprawami sodowymi typu ulicznego, umieszczonymi na wysięgnikach 

przymocowanych do ścian obiektów i/lub na słupach stalowych typu drogowego. Lokalizacja 

i liczba oraz rodzaj opraw powinny wynikać z przyjętej technologii oraz doboru i obliczeń, 

jakie należy zawrzeć w projekcie budowlanym branży elektrycznej. 
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Natężenie oświetlenia elektrycznego należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami w powiązaniu z układem komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi 

poszczególnych powierzchni. Przewidzieć dodatkowe oświetlenie umożliwiające prawidłowy 

obraz z kamer monitorujących wagi samochodowe ( przód, tył i góra samochodu-ładunku) 

 
c) Wszystkie możliwe połączenia i sieci teletechniczne wykonać światłowodami. 

 

Uwaga: 

Wykonawca  zamontuje urządzenia pozwalające na opomiarowanie poszczególnych 

mediów. 

Wykonawca wykona sieci i przyłącza zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami 

technicznymi dotyczącymi tych sieci i przyłączy oraz z uwzględnieniem wytycznych 

Zamawiającego. 

Zakładane zestawienie mocy (do weryfikacji przez Wykonawcę na etapie projektowania): 
- szlabany  2 szt.                                       2 x 0,6  kW                1,20 kW 
- wagi samochodowe  2 szt.                     2 x 1,0  kW                 2,0  kW 
- myjka                                                     1 x 11,0 kW               11,0 kW                   
- oświetlenie zewnętrzne                                                               0,3 kW 
- budynek obsługi wag (ogrzewanie, oświetlenie,  
   gniazda wtykowe)                                                                      7,0 kW      
- budynek portierni (ogrzewanie, oświetlenie, 
  gniazda wtykowe)                                                                       6,0 kW 

suma 26,5 kW 
 

3.1.6.4 Opis organizacji ruchu pojazdów 

 
Zakładana prognoza natężenia ruchu samochodów ciężarowych wjeżdżających na teren 

ZGO ~ 130/dobę. Ruch samochodów ciężarowych odbywa się na zasadzie: 

- wjazd na wagę, ważenie, niezbędna obsługa formalna 

- wjazd na teren ZGO, wyładunek/załadunek 

- wyjazd przez myjnię, mycie 

- wyjazd przez wagę, ważenie, niezbędna obsługa formalna 

- wyjazd na drogę dojazdową 

Układ oznakowania pionowego i poziomego wraz z ustaleniem zasad ruchu na terenie ZGO 

(pierwszeństwo przejazdu, ewentualne strefy oczekiwania, rozładunku/załadunku) do 

ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego. 

 
 

3.1.6.5 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

 
- powierzchnia zabudowy budynku obsługi wag – ok. 37,5 m2 

- kubatura netto budynku obsługi wag – ok. 70m3 
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- powierzchnia zabudowy budynku portierni/ochrony   – ok. 28 m2 

- kubatura netto budynku portierni/ochrony  – ok. 51m3 

- powierzchnia nowych nawierzchni drogowych dla ruchu kategorii KR3 – ok. 710 m2 

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego  – ok 104,5 m2 

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych z płyt betonowych Zamawiającego – droga 

zstępcza+parking– ok. 762,5 m2 

- powierzchnia terenów zielonych, trawiastych – ok. 105 m2 

- orientacyjna długość ogrodzenia do demontażu wraz z bramami – ok. 40mb 

- orientacyjna długość nowego ogrodzenia (z bramami i furtką) – ok 44 mb 

- orientacyjna powierzchnia utwardzonych nawierzchni do demontażu: 

• chodnik  – ok 80 m2 

•  nawierzchnie drogowe z płyt i kostki betonowej  – ok 594 m2 

 
3.1.6.6 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 

przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.  

 
Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów, wielkości,  powierzchni i 
kubatur po uzgodnieniu z Zamawiającym i pod warunkiem zachowania zgodności z 
obowiązującymi przepisami: 
- dla obiektów kubaturowych +- 5% 
- dla pozostałych elementów (drogi, parkingi, chodniki itp.) +-15% 
 
3.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Celem opracowania PFU jest przekazanie Wykonawcy wstępnych wytycznych do 
zaprojektowania i budowy przebudowy układu komunikacyjnego na wjeździe do zakładu 
wraz z sieciami.  
 
Zastosowane rozwiązania techniczne powinny umożliwiać rozruch i pracę urządzeń 
i wyposażenia leżących po stronie Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie ZGO, z 
uwzględnieniem warunków klimatycznych odpowiednich dla miejsca lokalizacji.  
Hałas pochodzący z urządzeń nie może przekraczać wartości określonych w przepisach 
dotyczących środowiska pracy. 
 
Projektowane miejsca pracy muszą spełniać wymagania stawiane w przepisach dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Z budynków ze stanowiskami pracy, wyposażonych w urządzenia technologiczne 
lub z procesami technologicznymi stwarzającymi potencjalne zagrożenie awaryjne, należy 
przewidzieć odpowiednio oznakowane wyjścia awaryjne. 
 
Nośność dróg, placów i nawierzchni utwardzonych musi być dostosowana do maksymalnej 
masy środków transportowych poruszających się po nich. Do projektowania należy przyjąć 
obciążenie jak dla ciężkich samochodów ciężarowych trójosiowych (terenowych) z 
uwzględnieniem wymaganego obciążenia dla dróg pożarowych. 
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3.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo 
Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem 
budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na 
podstawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej 
przez projektanta. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania na 
terenie Placu Budowy zaplecza budowy. Teren lokalizacji zaplecza budowy należy uzgodnić 
z Zamawiającym. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył Plac Budowy w odpowiednią ilość toalet 
przenośnych dla swojego Personelu. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 
wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia terenu z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce ponosi 
Wykonawca.  
 
3.2.2 ARCHITEKTURA 
 
Wymagania ogólne: 
Rozwiązania architektoniczne podlegają akceptacji Zamawiającego na wstępnym etapie 
projektowania. 
Z racji pełnionej funkcji budynków obsługi wagi i ochrony/portierni oraz ich lokalizacji 
wymaga się aby były one jednoznacznie rozpoznawalne. Należy zadbać o estetykę 
wykończenia budynków i ich otoczenia jak i całej strefy wjazdowej. 
 
3.2.3 KONSTRUKCJA 
 

3.2.3.1 Fundamenty. 

Stopy i ławy fundamentowe żelbetowe 
 

3.2.3.2 Fundamenty pod maszyny i urządzenia 

Fundamenty pod maszyny i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w oparciu o 
wytyczne ich producentów/dostawców. 
 

3.2.3.3 Elementy konstrukcyjne stalowe: 

- stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy.  
- stal zabezpieczona przeciwpożarowo, odpowiednio dla wymagań bezpieczeństwa 
pożarowego. 
 

3.2.3.4 Konstrukcja zadaszenia 

Konstrukcję zadaszenia budynków wykonać bez podpór zewnętrznych.  
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3.2.4 INSTALACJE 
 

3.2.4.1 Sieci kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej 

 
Wykonawca poprzez odpowiednie zagłębienie kanałów powinien zapewnić grawitacyjny 
odpływ ścieków z obiektów i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Ustalając 
zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać prędkości zapewniających 
samooczyszczenie kanału. 
Na kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, technologicznej i deszczowej Zamawiający wymaga 
wykonania odpowiednich studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne lokalizować na odcinkach 
prostych w odległościach nieprzekraczających 50 m oraz przy każdej zmianie kierunku, 
spadku i przekroju. Włazy do studni wraz z obudową dostosować do nawierzchni w których 
zostaną one zlokalizowane oraz przeznaczenia nawierzchni związanego z ruchem kołowym. 
 

3.2.4.2 Oświetlenie terenu 

Do oświetlenia terenu należy zastosować oprawy sodowe o mocy wynikającej z obliczeń 
Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na fundamentowanych słupach stalowych 
ocynkowanych ogniowo lub montowane na wysięgnikach przymocowanych do ścian 
budynków. 
 
 

3.2.4.3 Instalacje wewnętrzne 

 
3.2.4.4 Woda 

Instalację wewnętrzną wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych. 
Przewody instalacji c.w. (zasilające i cyrkulacyjne) należy izolować cieplnie.  
Przewody instalacji wodnych prowadzić należy w bruzdach ściennych (ściany murowane) lub 
powierzchniowo w uchwytach systemowych. 
Po wykonaniu instalację wodociągową poddać należy próbie szczelności, przepłukać i 
zdezynfekować. 
 

3.2.4.5 Kanalizacja sanitarna 

Instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. Każdy z pionów należy 
wyposażyć w rewizję nad posadzką oraz wyprowadzenie do kominków wywiewnych 
umieszczonych w dachu obiektu. 
Po wykonaniu należy wykonać próby szczelności instalacji sanitarnej. 
 

3.2.4.6 Instalacje elektryczne 

Wykonawca zaprojektuje i wykona oświetlenie (w tym ewakuacyjne). 
Oświetlenie miejsc pracy winno spełniać wymagania stawiane im właściwymi przepisami.  
 
Należy zaprojektować i wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. 
 
Należy przewidzieć uzyskanie ciepłej wody (c.w.) za pomocą  bojlera elektrycznego lub 
lokalnych przepływowych ogrzewaczy wody. 
 

3.2.4.7 Instalacje teletechniczne 

Należy wykonać sieć telefoniczną, teleinformatyczną, LAN, zgodnie z normami branżowymi i 
ustaleniami z Zamawiającym. 
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Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania instalacji SAP. Czujki powinny być 
instalowane na elementach konstrukcyjnych lub na ścianach, natomiast ręczne ostrzegacze 
pożaru na ścianie na wysokości 1,5 m. Instalacja powinna być zaakceptowana przez 
odpowiednie służby (wg. obowiązujących przepisów). Zamawiający oczekuje wykonania 
kanalizacji teletechnicznej dla instalacji alarmu na wypadek włamania do budynku biurowego 
realizowanego w ramach oddzielnego kontraktu K14. Kanalizacja poprowadzona od 
pomieszczenia pracy w budynku ochrony/portierni do granicy działki zakończona studzienką. 
 

3.2.4.8 Instalacje odgromowe i uziemiające 

Oczekuje się zastosowania przewodów uziemiających wykonanych z bednarki Fe/Zn 
30x4mm. Do głównych przewodów uziemiających będą podłączone: przewody ochronne PE, 
przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urządzenia piorunochronne. 
Do uziemienia instalacji należy wykorzystać uziomy otokowe wykonane z bednarki 
ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm połączone w system magistralny. 
 
 

3.2.4.9 Wyposażenie sanitarne 

 
Punkty czerpalne chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączką do węża 
kulowe - handlowe.  
Baterie umywalkowe chromowane z wkładem ceramicznym, dźwignią regulatora 
temperatury, perlatorem, współpracujące z przepływowymi podgrzewaczami wody.  
Umywalki, miski ustępowe, ew. pisuary - białe. 
Wszystkie punkty montażu umywalek wyposażyć w dozowniki mydła, dozowniki ręczników 
papierowych. 
 
 
3.2.5 WYKOŃCZENIA 
 
• Kolorystyka elementów wykończenia w oparciu o paletę kolorów RAL zostanie 
określona przez Wykonawcę na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiającym.  
• Elewacje / ściany zewnętrzne – tynk strukturalny. 
• Pokrycie dachu Papa modyfikowana SBS o parametrach średnia siła zrywająca  
wzdłuż/w poprzek min. 800/700 N/5cm oraz średnim wydłużeniu wzdłuż/w poprzek min. 
40/40  
• Obróbki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie 
projektowania 
• Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachów stalowe lub aluminiowe 
• Stolarka drzwiowa: 

− Drzwi zewnętrzne stalowe malowane proszkowo lub  aluminiowe malowane 
proszkowo. Drzwi do budynku portierni/ochrony przeszklone. 

− Drzwi wewnętrzne PCV lub aluminiowe, skrzydła pełne lub z przeszkleniami. Skrzydła 
i drzwi standardowo wyposażone w zawiasy i zamki na klucz, w przypadku drzwi 
sanitariatów wyposażenie drzwi w blokady łazienkowe, kratki lub tuleje wentylacyjne. 
Opcjonalne wyposażenie w samozamykacz. 

• Stolarka okienna PCV, możliwe zastosowanie różnych kolorów na zewnątrz i 
wewnątrz 
• Parapety zewnętrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym, parapety wewnętrzne, 
systemowe, dostosowane do typu okien. 
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• Ściany wewnętrzne części socjalnej - tynk cementowo-wapienny kat. III dwukrotnie 
szpachlowany lub gipsowy malowany farbami akrylowymi lub lateksowymi, zmywalnymi, w 
kolorze ustalonym z Zamawiającym, w kącikach kuchennych na ścianie glazura ceramiczna 
• Ściany w pomieszczeniach sanitarnych - do poziomu sufitu glazura ceramiczna 
• Posadzki – zastosować odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe i cieplne 

− Pomieszczenia pracy, biurowe, archiwum, – płytki granitogresowe lub ceramiczne 
w wykonaniu antypoślizgowym lub wykładzina obiektowa PCV w klasie ścieralności 
min. 33, pomieszczenia WC, przedsionek – płytki granitogresowe lub ceramiczne 
w wykonaniu antypoślizgowym 

• Sufity 
− w pomieszczeniach pracy, komunikacji, archiwum  – podwieszane, modułowe z płyt 

GK  lub inne 
− w pomieszczeniach sanitarnych  –podwieszane, modułowe z płyt GK wodoodpornej 

lub inne do zastosowań w tego typu pomieszczeniach 
• Należy zastosować odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe i cieplne 
 
 
3.2.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu  zgodnie z 
wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczącymi wzajemnych 
odległości obiektów budowlanych, sieci, przyłączy, układu komunikacyjnego tak by 
zapewnić: 

− w miarę bezkolizyjny ruch pojazdów wjeżdżających i opuszczających ZGO, 
− właściwy układ dróg pożarowych 
− właściwe oznakowanie pierwszeństw przejazdu w newralgicznych punktach zakładu 

oraz oznakowania zakazu skrętów/wjazdów na teren stabilizacji tlenowej oraz 
fermentacji oznaczając jako droga lub plac technologiczny – do uzgodnienia z 
Zamawiającym na etapie projektowania 

 
Należy wykonać sieci i przyłącza zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi przez 
gestorów sieci oraz w powiązaniu z istniejącymi i projektowanymi (w ramach innych 
kontraktów modernizacji ZGO) sieciami. 
 
Projekt zagospodarowania terenu powinien być dostosowany do przyjętych rozwiązań 
technologicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapotrzebowania terenu pod 
przebudowę wjazdu wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.  
 
 
 
3.2.7 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDO WLANYCH – 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

   
3.2.7.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY, 

KONTROLI I ODBIORU 
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3.2.7.1.1 Przedmiot ST . Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej (STO) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową układu 

komunikacyjnego na wjeździe na teren ZGO wraz z niezbędnymi sieciami, opisanych w 

PFU. 

  

 
3.2.7.1.2  Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt. 1.1 

 

3.2.7.1.3.  Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania. 

 

3.2.7.1.4.  Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

3.2.7.1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

3.2.7.1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach. 

3.2.7.1.4.3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi,  sieci techniczne, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe. Sieci uzbrojenia 

terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 

na całość użytkową. 

3.2.7.1.4.4 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: śmietniki, ławki, stojaki 

na rowery. 
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3.2.7.1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany nie połączony trwale z gruntem, przekrycia namiotowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

3.2.7.1.4.6 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

3.2.7.1.4.7 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

3.2.7.1.4.8 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji. 

3.2.7.1.4.9 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

3.2.7.1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

3.2.7.1.4.11. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  

3.2.7.1.4.12. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

3.2.7.1.4.13. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

3.2.7.1.4.14. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

3.2.7.1.4.15. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę 

specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 

na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

3.2.7.1.4.15. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
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robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

3.2.7.1.4.16. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

3.2.7.1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

3.2.7.1.4.18 Inżynierze kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadające 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, którym inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentują oni interesy inwestora na budowie i 

wykonują bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, biorą udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

3.2.7.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 

sporządzoną w ramach kontraktu dokumentacją projektową, PFU, SST oraz poleceniami 

Inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru . 

3.2.7.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy, wskaże miejsce odpłatnego poboru wody i energii elektrycznej. Lokalizację i 

współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów Wykonawca ustali na etapie 

prowadzenia prac projektowych w oparciu o mapę sytuacyjno – wysokościową do celów 

projektowych oraz wizję lokalną i pomiary w terenie. Wykonawca założy i zarejestruje 

dziennik budowy oraz udostępni zamawiającemu dokumentację projektową dla Inżyniera 

kontraktu i Inspektora nadzoru na nośniku i w ilości egzemplarzy wskazanym przez 

zamawiającego w umowie. 

Na   Wykonawcy   spoczywa ustalenie i  odpowiedzialność   za     punkty pomiarowe  do  

chwili  odbioru  końcowego  robót.   Uszkodzone   lub  zniszczone  punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

3.2.7.1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę ma zawierać opis, część graficzną 

i dokumenty, zgodne z PFU i szczegółowymi warunkami umowy, uwzględniającym podział 

na dokumentację projektową dla poszczególnych branż. Dokumentacja projektowa musi być 

zgodna w wymogami Prawa Budowlanego, Warunkami Technicznymi i posiadać wszystkie 
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uzgodnienia niezbędne do wykonania zadania oraz otrzymania pozwolenia budowę i na 

użytkowanie obiektu. 

3.2.7.1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą, PFU i SST 

Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę na podstawie wytycznych 

zawartych w PFU i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią podstawę do wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie   wykonane   roboty  i   dostarczone   materiały  mają być   zgodne   z   

dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości  określone  w  dokumentacji projektowej będą uważane  za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi   wymaganiami,   a  rozrzuty  tych   cech  nie   mogą  przekraczać   

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

3.2.7.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

3.2.7.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

budowlanych i instalacyjnych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w 

stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację 

baz, warsztatów, magazynów,  składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożaru. 

 

3.2.7.1.5.6.  Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami,  na terenie  baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane  w sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

3.2.7.1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w mapach do celów projektowych 

oraz dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W związku z tym, że zamierzenie zlokalizowane jest na terenie intensywnego osadnictwa 

pradziejowego i historycznego, objętym ochroną konserwatorską dla zabytków 

archeologicznych, prace ziemne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami WKZ we 

Wrocławiu. Koszty i wszelki nakłady związane z wykonaniem zaleceń WKZ leżą po stronie 

Wykonawcy. 

 

3.2.7.1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-

porcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera kontraktu. Pojazdy i ładunki po-
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wodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony frag-

ment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami branżowego Inspektora 

nadzoru. 

 

3.2.7.1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-

dowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

3.2.7.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

3.2.7.1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem oraz 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas realizacji kontraktu. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera kontraktu lub Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

3.2.7.2 MATERIAŁY 

 

3.2.7.2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi kontraktu i Inspektorowi nadzoru w poszczególnych 

branżach szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wytwarzania materiałów i 
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odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania kontraktu, PFU, SST w czasie postępu robót. 

Ponadto materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

 

3.2.7.2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochod zenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych (piaskowni, żwirowni), włączając w 

to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 

kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i labo-

ratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków Kontraktu stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane,  z wykopów na terenie  budowy  lub  z innych 

miejsc   wskazanych   w   dokumentach  kontraktu   będą  wykorzystane   do   robót   lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań ustalonych w kontrakcie lub wskazań 

inżyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie   

zgodna  z  wszelkimi   regulacjami   prawnymi   obowiązującymi na danym obszarze. 

 

3.2.7.2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-

wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera kontraktu lub 

Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością jego nie przyjęcia i 

niezapłacenia. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ PFU 

 

Kontrakt K13  

 

str. 36 

 

 

3.2.7.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uwzględnionych w projekcie organizacji budowy, uzgodnionych wcześniej z 

Inżynierem kontraktu i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

3.2.7.2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa, PFU lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inżyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3.2.7.3 SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być  zgodny z uzgodnieniami wynikającymi z kontraktu i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, SST, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera kontraktu. 

Liczba  i   wydajność   sprzętu  będzie   gwarantować  przeprowadzenie   robót,   zgodnie   z 

zasadami określonymi w PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera 

kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca    dostarczy  Inżynierowi kontraktu lub  Inspektorowi    nadzoru    kopie    

dokumentów    potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli PFU, dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera kontraktu lub 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  i  uzyska jego  akceptację  przed użyciem  

sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 
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3.2.7.4 TRANSPORT 

 

3.2.7.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   

z   zasadami określonymi PFU,  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera 

Kontraktu lub Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

3.2.7.4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

3.2.7.5 WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, wymaganiami PFU, SST, PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami branżowych Inspektorów nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w kontrakcie, dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach kontraktu, PFU i w 

SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 
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3.2.7.6 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

3.2.7.6.1.  Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inżyniera Kontraktu i Inspektora   Nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   (PZJ),   w   

którym   przedstawi   on zamierzony  sposób  wykonania robót,  możliwości techniczne,  

kadrowe  i  organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PFU, zatwierdzoną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową i SST. Program zapewnienia jakości winien 

zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- sposób koordynacji robót z dostawami innych uczestników przedsięwzięcia 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, np. betonu), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  

sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi kontraktu bądź Inspektorowi 

nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

3.2.7.6.2.  Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie,   że   roboty  wykonano   zgodnie   z   

wymaganiami   zawartymi   w PFU, dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Inspektor   nadzoru   będzie   mieć   nieograniczony   dostęp   do   pomieszczeń   

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie  przekazywać 

Wykonawcy pisemne  informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, 

jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót  

ponosi Wykonawca. 

 

3.2.7.6.3.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.2.7.6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera kontraktu lub 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
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pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

 

3.2.7.6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi kontraktu lub Inspektorowi 

nadzoru na formularzach według dostarczonego przez nich wzoru lub innych, przez nich 

zaaprobowanych. 

 

3.2.7.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadz oru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-

nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

3.2.7.6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99).  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

3.2.7.6.8. Dokumenty budowy 

 

3.2.7.6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy zarejestrowany w wydziale budownictwa właściwego Starostwa 

Powiatowego dostarczony przez Wykonawcę jest wymaganym dokumentem urzędowym, 

obowiązującym zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę   w   okresie   od   przekazania   

Wykonawcy   terenu   budowy   do   końca   okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z  § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 

3.2.7.6.8.2. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera kontraktu i 

Inspektora nadzoru. 

 

3.2.7.6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- pozwolenie na użytkowanie 

 

3.2.7.7 OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót  
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Kontrakt przewiduje za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe dla 
Wykonawcy.   Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 W przypadku ewentualnego zaistnienia robót nieprzewidzianych na etapie projektowania i 
wyceny zastosowane będą zasady wynikające z  Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami. 
 

3.2.7.8 ODBIÓR ROBÓT 
 

3.2.7.8.1.Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń zawartych w kontrakcie oraz odpowiednich SST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

3.2.7.8.2. Odbiór ko ńcowy 

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika 

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgłoszeniem do 

odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 

1/ Dziennik budowy, 

 

2/ Wymagane protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania, gwarancje i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

 

3/ Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi w budownictwie przepisami i normami, 

 

4/ Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzające, że wbudowane wyroby 

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane 

przez Kierownika budowy). 

 

5/ Kartę gwarancyjną na pełny zakres robót objętych kontraktem, z terminem 

określonym w umowie. 
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Odbiór końcowy potwierdzony protokółem nie stanowi o wywiązaniu się Wykonawcy z 

kontraktu.  Jest podstawą do ubiegania się Wykonawcy o pozwolenie na użytkowanie 

obiektu, po dostarczeniu którego odbiór końcowy będzie skuteczny. 

 

3.2.7.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

3.2.7.9.1. Ustalenia ogólne  

      Zgodnie z warunkami zawartymi w kontrakcie rozliczenie wykonania przedmiotu umowy 
będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane i odebrane protokolarnie przez 
Inspektora nadzoru elementy robót oraz fakturą końcową.   

 
3.2.7.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 

poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, 

Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 ,z 2002 r. Nr 74 poz. 676 , z 

2003 r. Nr 80 poz. 718 , z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 oraz z 2010 r  nr 243 poz.1623.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz. 

462) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 
 
Oraz normy : 

PN-69/B-1002   Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych 
PN-B-06200;1997 – konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru; 

PN-JSD-8501-1;1996 – przygotowanie podłoża 

PN-90-B03200 – konstrukcje stalowe, obliczenie i projektowanie roboty spawalnicze wg 

obowiązujących norm. 

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
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PN-75/B-10085   Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
PN-90B-10240      Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

 Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i           
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych    okrągłych. 

PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 

PN-B-94702:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien                                                                                 
półokrągłych. 

      PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101   Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. 

                                 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i   wytrzymałościowych. 

PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 13139-2003   Kruszywa do zapraw. 

PN-B-19701:1997   Cementy powszechnego użytku. 

PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - cześć 1. Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 13318    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

PN,-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania   i badania  

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-75/B-1012   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

oznakowanie. 

PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe, Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i oznakowanie. określenia. 

PN-86/B-02355   Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
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PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Środki ochrony przed porażeniem prąciem elektrycznym. 

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  

PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego  

PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu  

 

3.2.8 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANI A I ODBIORU 
ROBÓT 

 
 

3.2.8.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są szczegółowe 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową hali sortowni i 

adaptacji wiaty dojrzewania kompostu wraz z towarzyszącą infrastrukturą opisaną w PFU. 
 

3.2.8.2 Zakres stosowania ST 

 
              Nazwy i kody: grup robót, klas robót  i kategorii robót:  
 
Kod CPV: 
 

      Grupa robót     45100000      Przygotowanie terenu pod budowę 
      Klasa robót      45110000      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

                                               budowlanych 
Kategoria         45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu 

                   45100000-8   Podbudowa pod nawierzchnię 
                        45100000-8   Podbudowa pod nawierzchnię 

                   45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
                   45112710-5   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
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Grupa robót 45200000    Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych  
                                              obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w  
                                              zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót     45220000      Roboty inżynieryjne i budowlane  
Kategoria        45223006, 452231007, 452231000      Konstrukcje stalowe 
                       45222100      Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania  
                                             odpadów 
                       45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych 
                       45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i      
                                             rurociągów do odprowadzania ścieków 

                 45233222-1   Roboty budowlane w zakresie układania chodników i  
                                       asfaltowania 

                      45262310 -7  Zbrojenie betonu 
                 45262300-4   Betonowanie 
                 45262700-8   Roboty murowe 
  

     Grupa robót    45300000      Roboty instalacyjne 
     Klasa robót     45310000      Roboty instalacyjne elektryczne 
     Kategoria        45311000     Roboty w zakresie okablowania 
                            45315000     Roboty w zakresie instalowania urządzeń 
                                                  elektrycznych 
                          45315600        Instalacje niskiego  napięcia  
                          45316000        Instalowanie systemów oświetleniowych i  
                                                  sygnalizacyjnych 
                          45316100        Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego   

              45320000-6   Roboty izolacyjne 
Klasa robót      45330000      Roboty instalacji wodno – kanalizacyjnych 
Kategoria         45331200      Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i  
                                              klimatyzacyjnych 
                        45332200      Roboty instalacyjne hydrauliczne 
                         45332300     Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
Klasa robót      45410000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  
                                              budowlanych 
Kategoria         45440000-3   Roboty malarskie 
                        45410000-4   Tynkowanie 

                   45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
 
 

3.2.8.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują szczegółowe wymagania wspólne dla 
robót objętych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania. 

 3.2.8.3.1.    Roboty demontażowe, rozbiórkowe, usuwanie gruzu 
 3.2.8.3.2.    Roboty ziemne i wycinka drew i krzewów  
 3.2.8.3.3.    Zbrojenie betonu 
 3.2.8.3.4.    Betonowanie 
 3.2.8.3.5.    Roboty murowe   
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 3.2.8.3.6.    Dach i pokrycie  
 3.2.8.3.7.    Wykonywanie tynków i okładzin 
 3.2.8.3.8.    Posadzki, pokrywanie podłóg  
 3.2.8.3.9.    Montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów  
 3.2.8.3.10.   Roboty wykończeniowe, malarskie 
 3.2.8.3.11.   Instalowanie sufitów podwieszanych 
 3.2.8.3.12.    Roboty izolacyjne 
 3.2.8.3.13.   Instalacje sanitarne 
 3.2.8.3.14.    Instalacje elektryczne  
 3.2.8.3.15.    Zagospodarowanie terenu 
 3.2.8.3.16.   Wagi samochodowe i przejazdowa myjnia kół i podwozi samochodowych 
 
3.2.8.3.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE, USUWANIE GRUZU  

 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu i 
zdemontowanych urządzeń, elementów i materiałów przy realizacji zakresu robót objętych 
kontraktem K13.  
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Te chnicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania rozbiórek i demontaży  występujących  
w zakresie kontraktu, takich jak: 
- wyburzenie istniejących ścian oporowych brodzika dezynfekcyjnego  
- rozebranie (jeśli niemożliwe jest przeniesienie na tymczasowe miejsce etapu I)  
  Istniejącego budynku portierni  
- rozebranie kostki w miejscu wskazanym na PZT 
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych  
- przełożenie i przebudowa istniejących sieci, wraz z ich dostosowaniem do  
  projektowanych elementów 
– rozebranie fragmentu ogrodzenia  
 
 1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizację robót zgodnie z PFU, 
specyfikacją techniczną, poleceniami Inżyniera kontraktu.  

 
 
2.    MATERIAŁY 

Przy wykonywaniu  robót rozbiórkowych i demontażowych występują jedynie 
materiały z rozbiórki. Zgodnie z zaleceniami Zamawiającego rozebrane płyty drogowe 
posłużą do ponownego wbudowania. Wykonawca ustali na etapie wykonywania projektu 
organizacji placu budowy miejsca składowania materiałów z rozbiórki. 
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3.    SPRZĘT      
 Roboty  mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe można 
wykonywać przy użyciu dowolnie wybranego sprzętu jak palniki, nożyce, oraz przy użyciu 
klinów, młotów, drągów stalowych i oskardów i mechanicznie przy pomocy młotów 
pneumatycznych , ewentualnie pił do cięcia betonu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na materiały do ponownego wbudowania oraz jakość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 
4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek 
należy rozłożyć równomiernie oraz zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy 
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. Odłączyć napięcie od urządzeń 
przeznaczonych do demontażu w budynku istniejącej portierni. 
 
5.2. Roboty demonta żowe  
       Roboty demontażowe wykonywane są ręcznie przy użyciu narzędzi do odkręcania, 
przecinania lub palenia konstrukcji stalowych. Prace demontażowe na wysokości powinny 
być wykonywane z rusztowań lub z kosza podnośnika.  
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
       Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. . 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
specyfikacjach lub przez Inżyniera kontraktu. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane 
przez Inwestora. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy powinny być 
usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach 
gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod 
projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczającego terenu i zagęścić. 
Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym i 
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi 
mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym.  
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W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych 
odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 
klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Odpady należy 
utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
     Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 
usuniętych elementach nawierzchni, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone przez Wykonawcę w Dokumentacji Projektowej. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 
 
8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9.  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
           Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w ST – 3.2.7.10. 
 
 
3.2.8.3.2 ROBOTY ZIEMNE I WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW  

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką drzew i krzewów, 
wykarczowaniem pni oraz robót ziemnych, które są niezbędne do wykonania w ramach 
zadania w branży budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
      Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
       Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynno ści 
umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie robót ziemnych wyst ępujących przy 
realizacji kontraktu. 
W zakres robót wchodz ą: 

- wyci ęcie drzew i krzewów w celu poprawienia widoczno ści przy 
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nowoprojektowanej   portierni                                                                                                
- wykarczowanie pni po ściętych drzewach                                                                                       

- wykopy 
- podkłady pod ławy, stopy i płyty fundamentowe  
- podkłady pod posadzki  
- zasypki 
- transport gruntu 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizację robót zgodnie z PFU, 
specyfikacją techniczną, poleceniami Inżyniera kontraktu oraz za jakość ich wykonania. 
W związku z tym że zamierzenie zlokalizowane jest na terenie intensywnego osadnictwa 
pradziejowego i historycznego, objętym ochroną konserwatorską dla zabytków 
archeologicznych, prace ziemne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami WKZ we 
Wrocławiu. Koszty i wszelki nakłady związane z wykonaniem zaleceń WKZ leżą po stronie 
Wykonawcy. 
Z uwagi na konieczność wykonania wycinki nieznacznej ilości drzew i krzewów Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji z podaniem rzeczywistych średnic pni, z 
uwagami dotyczącymi stanu zdrowotnego poszczególnych drzew przeznaczonych do 
wycinki oraz do uzyskania niezbędnych pozwoleń na wycinkę. Wycinka musi być 
prowadzona w okresie rębnym, zaleconym w pozwoleniu na wycinkę.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Grunty do wykonania podkładów 
         Do wykonania podkładów pod fundamenty należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 
 
2.2. Grunty do wykonania podkładów pod posadzki 
          Do wykonania podkładów pod posadzki należy stosować piasek zwykły. 
 
2.3.  Grunty do zasypek 
          Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, przerosty gliniane oraz odpadki 
materiałów budowlanych itp. 
 
 
3. SPRZĘT          
          Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 
wykonywać przy użyciu dowolnie wybranego sprzętu jak spycharki, koparki, ładowarki, środki 
transportu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów.  
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4. TRANSPORT 
          Materiały na podsypki, podkłady i do zasypek mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem, rozsypywaniem lub przesuwaniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 
       Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektów należy spraw-
dzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do Dokumentacji badań podłoża 
gruntowego, stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych. 
 
5.2. Tolerancje wykonywania wykopów 
       Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
5.3. Post ępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów 
       Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem kontraktu lub 
Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.4. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
       Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, a układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni 
wykopu, równomiernie warstwami grubości nie większymi niż 25 cm. 
Całkowita grubość podkładu według projektu powinna stanowić warstwę stałą na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
 
5.5. Zasypki 
5.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
         Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.5.2. Warunki wykonania zasypki 
          Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być 
oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m - 
przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami 
wibracyjnymi 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg opracowanej przez Oferenta dokumentacji technicznej 
lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
        Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.5. 
 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w  punkcie 10  
 
6.1. Wykopy 
       Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
-  
6.2. Wykonanie  podkładów  
       Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
6.3. Zasypki  
       Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

     Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz ogólne 
wymagania dotyczące odbioru podane w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 
3.2.7.8. 
 
 
9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
Cena robót obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 
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- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas 
ziemnych, 

- wycinkę kolizyjnych drzew i krzewów z usunięciem pni i karpiny 
- dostarczenie materiału 
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni 
- wycięcie drzew i krzewów z karczowaniem pni i usunięciem karpiny 
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem  
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i  jednostki 
miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
 
 
3.2.8.3.3 ZBROJENIE BETONU  

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro występujących w 
ramach zadania. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót kontraktu K13,  wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
       Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu w elementach żelbetowych jak 
fundamenty pod posadowienie budynku obsługi wag, budynku portierni, fundamenty pod 
wagi, myjkę, szlabany oraz wieńce w budynkach kubaturowych, ściany konstrukcji wag. W 
zakres tych robót wchodzą: 
1.3.1. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali wskazanej w 
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 
1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali    wskazanej 
w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
opracowana w ramach kontraktu K13 dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami 
Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
         Zastosowane klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg opracowanej  dokumentacji 
technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002. 
• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
Wady powierzchniowe: 
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie. 
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
 
• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
• Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Badanie stali na budowie. 
• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
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zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 
 
3.   SPRZĘT 
        Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu jak prościarki, giętarki, nożyce, gilotyny, zgrzewarki. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  
 
4. TRANSPORT 
      Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi  środkami transportu w taki 
sposób, żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i  przepisami 
ruchu drogowego. 
 
5.     WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a)Czystość powierzchni zbrojenia. 
• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
· Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 
· Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
· Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
· Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  w 
deskowaniu. 
· Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
· Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
· Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia 
zalecanej w dokumentacji projektowej i warunkach technicznych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
       Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
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Zbrojenie podlega odbiorowi w trybie robót zanikających czyli przed betonowaniem. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

     Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz ogólne 
wymagania dotyczące odbioru podane w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 
3.2.7.8. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora nadzoru oraz każdorazowo wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej, wytycznymi dostawców wag i myjki oraz postanowieniami niniejszej 
specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania  haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego 
otulenia prętów betonem. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
           Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w ST – 3.2.7.10. oraz 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

 

3.2.8.3.4 BETONOWANIE  

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich w ramach zadania K13. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
       Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem takich jak stopy, ławy, płyty, ściany fundamentowe, dno i ściany konstrukcji wag, 
wieńce, podkłady i posadzki.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
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        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, warunkami technicznymi i poleceniami Inżyniera kontraktu 
oraz Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej   
         Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B30000: 1990 o następujących markach: 
- marki „25” - do betonu klasy C8/10 – C16/20 (dawniej B7,5-B20) 
- marki „35” - do betonu klasy wyższej niż C16/20 (dawniej B20) 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3 A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 
kg. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera 
kontraktu lub inspektora nadzoru. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-1:1996, PN-EN 1963: 1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się prze-
prowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 
do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 
• dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 
• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
      Kruszywo . 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-
2 mm. 
      Woda zarobowa  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 
        Domieszki i dodatki do betonu                                                                  Zaleca się 
stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
–     napowietrzającym, 
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–     uplastyczniającym, 
–     przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
–     napowietrzająco - uplastyczniających, 

–    przyspieszająco-uplastyczniających ,  

-   domieszki wodoszczelne 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego u żytego do budowy. 
  Min C20/25 (dawniej B-25) dla wykonania konstrukcji. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
- nasiąkliwość nie większa jak 4% 
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy 
od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
- C20/25 (dawniej B-25) dla wykonania osłony izolacji 
- C30/37 (dawniej B-37) utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 
- C8/10 (dawniej B-10) dla podbetonów i  podkładów Wymagania ogólne wg PN-EN 206-
1:2003. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie i wytyczne 
dostawcy wag i myjki. 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
      Beton kl. C8/10 (dawniej B10) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40, 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 
= 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
3. SPRZĘT 
         Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów jak mieszanka betonowa bądź cement, piasek, kruszywo. Dozatory muszą mieć 
aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki 
betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej 
        Środki do transportu betonu 
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Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). Ilość„gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inżyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. 
       Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 
minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
     Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.  
Betonowanie można rozpocząć po sprawdzeniu zbrojenia, szalunku i uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
        Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
      Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
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rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 
 Zagęszczanie betonu  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 
      Przerwy w betonowaniu  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu 
      Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
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w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
           Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
       Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatu rach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
 5.4   Pielęgnacja betonu 
            Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
         Okres piel ęgnacji  
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-
06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.5 Wykańczanie powierzchni betonu 
       Równo ść powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, · pęknięcia są 
niedopuszczalne, 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
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większe niż 2 mm. 
       Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  
 
5.6.  Wykonanie podbetonu 
        Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 

5.7.  Deskowania  

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektów (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodna powierzchnie betonu, 
– zapewniać odpowiednia szczelność 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami 
z tworzyw sztucznych albo pianką.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
       Kontrola jakości wykonania prac betoniarskich polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Jakość wykonanych robót podlega 
odbiorowi. 

6.1. Badania kontrolne betonu  
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     Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 
dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym 
lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z norma PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących dana partie betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 

6.2.  Tolerancja wykonania  

6.2.1.     Wymagania ogólne  

     Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 
slupów.  

Odchylenia   poziome   wzdłuż  wysokości   budynku   powinny   przyjmować   wartości   
różnoimienne   w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 
charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

 
6.2.2. System odniesienia  
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– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjęta osnowa geodezyjna stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211. 

–     Punkty pomiarowe powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
6.2.3. Fundamenty (ławy, stopy) 
–     Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 
większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

6.2.4. Belki i płyty  
–    Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 
większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. –    Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub 

płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. –    Dopuszczalne 

odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. –    Dopuszczalne odchylenie 

rozstawu miedzy belkami nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. –    Dopuszczalne wygięcie belek i 

płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty związane z betonowaniem powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 
projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera kontraktu i 
Inspektora nadzoru. Te roboty, które po wykonaniu zostają zakryte podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających oraz ogólnym wymaganiom dotyczącym odbioru podanym w 
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości obję-
tości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-
89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.  
PN-B-06250 -Beton zwykły. 
PN-B-06251 -Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,  
PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgod-
ności.  
PN-B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Część2: Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  
PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne -Kruszywa skalne -Podział, nazwy i określenia PN-
78/B-01101 -Kruszywa sztuczne -Podział, nazwy i określenia  
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw 
PN-EN 197-1:2002-Cement-Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  
PN-EN 197-2:2002 -Cement-Część2: Ocena zgodności  
PN-90/B-30010-Cement portlandzki biały,  
PN-81/B-30003-Cement marki 15, 
PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny  
PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Część6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach 
PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 
 
 
3.2.8.3.5 ROBOTY MUROWE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w ramach kontraktu K13. 
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1.2.   Zakres stosowania SST  
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.  Specyfikacja 
opisuje wymagania dotyczące robót murowych dla możliwie różnych materiałów, z 
których należy wybrać te, które będą  zgodne z zaleceniami dokumentacji 
technicznej, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w PFU odnośnie nośności, 
izolacyjności i gabarytów przegród budowlanych. 
 
1.3.  Zakres robót obj ętych SST: 
      Wykonawca w projekcie technicznym wskaże materiał z jakiego wykona 
zewnętrzne i wewnętrzne przegrody budowlane budynku obsługi wag i portierni, w 
zakresie ścian i stropów, tak aby były one zgodne z wymaganiami PFU oraz spełniały 
wymogi prawa budowlanego. Elementy związane z robotami murowymi: 
- wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych M6 25 cm, 
- wymurowanie ścian z pustaków ceramicznych, cegły, bloczków z betonu 
komórkowego lub bloczków silikatowych.   
- wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych, 
- wykonanie stropów (jako alternatywa dla stropu z prefabrykatów żelbetowych lub 
innych wybranych w ramach dokumentacji projektowej) 
 
1.4.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z wykonaną na potrzeby kontraktu K13 dokumentacją projektową, SST, warunkami 
technicznymi i poleceniami Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 
może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 
brak uszkodzeń po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m 
na inne cegły nie rozpadła się. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 
na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie 
lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna 
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być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
2.2.2. Pustaki szczelinowe wg PN-EN 1996-1-1:2010 
Wymiary: 
 Uni  - 188 × 188 × 220  
 Max - 288 × 188 × 138,  288 × 188 × 188 i  288 × 188 × 220 
 KO65-2W - 288 × 188 × 138, 288 × 188 × 188 i 288 × 188 × 220 

Charakteryzują się zwiększoną izolacyjnością cieplną, o współczynniku 
przewodzenia ciepła l = 0,14–0,18 W/(mK). Z pustaków tych można budować ściany 
jednowarstwowe o współczynniku przenikania ciepła nawet w granicach U = 0,3–0,5 
W/(m2K), spełniające zwiększone wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej.  
 W zależności od sposobu murowania rozróżnia się grupy pustaków poryzowanych: 
do murowania zwykłego lub ze spoinami pocienionymi, na suchy styk ze spoinami 
poziomymi zwykłymi lub pocienionymi, a pionowymi tworzonymi przez zalewanie 
otworów między pustakami, do murowania na wpust – wypust ze spoinami zwykłymi 
lub pocienionymi. Pustaki mogą być mrozoodporne, wytrzymujące 20 cykli 
zamrażania i odmrażania lub nieodporne na działanie mrozu, które mogą być 
używane wyłącznie do budowy ścian wewnętrznych. Ze względu na wytrzymałość na 
ściskanie rozróżnia się klasy: 3,5; 5; 7,5; 10 i 15, a w zależności od gęstości 
objętościowej w kg/dm3 sortymenty: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 11 i 12. 
Nasiąkliwość pustaków zawiera się w granicach 6–28%. 
 
2.2.  Wyroby z betonu komórkowego  
Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm, 
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.3. Cegła silikatowa. 
Cegły pełne i bloki drążone. 
Elementy murowe silikatowe mają szerokość dostosowaną do grubości muru.  
Wymiary podstawowe:  250x115x238, 250x175x238, 250x240x238 lub 
250x120x65, 250x120x220 w wersji pełnej i drążonej. 
Produkowane są one w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). 
Bloki podstawowe produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast 
bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu są bloki 
połówkowe w grubościach 18 i 24 cm. 
Wymagania: 
-  nasiąkliwość 16% 
-  odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
-  gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 
Cegłę silikatową należy chronić przed zawilgoceniem. 
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2.4. Zaprawy 
Do łączenia elementów murowych stosowane mogą być następujące zaprawy:  

- zwykła  – do spoin o grubości większej niż 3 mm (zwykłe od 8 do 15 mm), o 
strukturze zwartej, zawierająca wyłącznie kruszywa mineralne, o gęstości 
objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu nie mniejszej niż 1 500 kg/m3;  

-lekka  – do spoin o grubości większej niż 3 mm, zawierająca: lekkie kruszywa 
naturalne, produkowane specjalnie lub będące materiałem odpadowym (tj. 
granulowany żużel wielkopiecowy, keramzyt, perlit i in.), o gęstości objętościowej w 
stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niż 1 500 kg/m3;  

-do spoin cienkich  – do spoin o grubości nie mniejszej niż 1 mm i nie większej 
niż 3 mm, wytwarzana fabrycznie, dostarczana na budowę w postaci gotowej 
mieszanki i zmieszana z wodą przed bezpośrednim jej użyciem.  

      Ze względu na skład mieszanki oraz właściwości do wykonania murów stosowane 
mogą być zaprawy:  

- cementowa, cementowo-wapienna, gipsowa, gipsowo-wapienna oraz zaprawa 
modyfikowana domieszkami poprawiającymi np. ich właściwości izolacyjne (tzw. 
zaprawa ciepłochronna).  
Zaprawy murarskie dzieli się również ze względu na sposób przygotowania na:  
- projektowane – zaprojektowane i wytwarzane w taki sposób, aby mogły osiągnąć 
zakładaną wytrzymałość na ściskanie, kontrolowaną przez badanie próbek;  
-przygotowane według przepisów– wytworzone przez wymieszanie składników w 
określonych proporcjach, według norm lub innych wytycznych, zapewniających 
zakładaną wytrzymałość;  
-produkowane fabrycznie – mieszane na budowie z wodą, których wytrzymałość 
gwarantowana jest w deklaracji producenta.  
Zaprawy przygotowywane według przepisów stosuje się tylko w tych konstrukcjach, 
w których wymagana wytrzymałość na ściskanie nie przekracza 5 MPa.  
Zaprawy klasyfikowane są również w zależności od wytrzymałości na ściskanie.  
Przy projektowaniu murów zakłada się zarówno odpowiednia kategorię produkcji 
elementów murowych, jak i kategorii wykonania robót. W związku z tym wymagane 
jest przestrzeganie ich przez wykonawcę, podczas realizacji prac budowlanych.  

 
2.4.1.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15o C i odmrażania 
- zaprawa cementowo-wapienna M30, zaprawa cementowo-wapienna M50 zaprawa 
cementowa, przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 
-  do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
- każdej dostawie kruszywa do zaprawy powinien towarzyszyć numerowany 
dokument dostawy podpisany przez producenta lub w jego imieniu zawierający: 
źródło pochodzenia (nazwa wyrobiska lub kamieniołomu, lub w przypadku 
wątpliwości, także składowiska), rej on produkcji i/lub lokalizacji, datę wysyłki, 
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oznaczenie, jeśli jest wymagane: gęstość ziaren i maksymalną zawartość chlorków, 
jeśli jest istotne znakowanie CE, 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5 C, 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych, 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w  zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4.2. Zaprawy systemowe 
Wymagania dla zapraw systemowych,  każdorazowo określa producent systemu. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń producenta przy mieszaniu 
zaprawy i wykonywaniu prac murarskich. 
Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody.  
Zaprawa do wyrobów silikatowych ma średnią wytrzymałość po 28 dniach o wartości 
10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej. Pozwala ona  
na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 0°C. Proces wiązania zaprawy  
przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C. 
 
2.4.3. Zaprawy klejowe 
Zaprawa klejowa jest rodzajem gotowego  spoiwa do murowania z  betonu 
komórkowego, bloczków silikatowych i cegieł.  Cienka spoina uzyskana dzięki 
zaprawie klejowej może być stosowana tylko przy użyciu tych elementów ściennych, 
które wyprodukowano z dużą dokładnością wymiarów, może bowiem mieć szerokość 
zaledwie od 1 do 3 mm. Stosowanie zapraw klejowych musi być zgodne z 
zaleceniami i wymogami producenta. 
 
3.     SPRZĘT 
 
       Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
    Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport materiałów do robót 
murowych musi być wykonany z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WKONANIE ROBÓT 
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5.1.  Wymagania ogólne: 
          Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności, co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
Zaprawy  stosowane  do  murowania powinny mieć konsystencję  gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm,  
Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin 
pionowych 10 mm, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 
mm, a dla spoin pionowych =5 mm 
 
Murowanie z bloczków silikatowych 
Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby 
bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych 
bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwę muruje się z bloków podstawowych lub z bloków 
wyrównawczych o szerokości dobranej do szerokości ściany. Jeżeli długość ściany wymusza 
zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na budowie. Na 
dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny.  
Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie 
bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po 
ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 
warstwę. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy  
cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
       Kontrola jakości wykonania prac murarskich polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Jakość wykonanych robót podlega 
odbiorowi. 
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na:  
  spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą 
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być większe niż 3 mm,  
  ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub  
połączone w dotyk z metalowymi łącznikami LP30,  
  spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny  
mijać się dokładnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),  
  spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych  
powinny mijać się o minimum 80 mm. 
 
6.1. Materiały ceramiczne, bloczki z betonu komórko wego i silikatowe  
       Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• Wymiarów i kształtu cegły, pustaka, bloczka 
• Liczby szczerb i pęknięć, 
• Odporność na uderzenia, 
• Przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla i innych 
zanieczyszczeń 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporność na działanie 
mrozu). 
 
6.2. Zaprawy. 
       W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do 
dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów:  
       Zwichrowania i skrzywienia: 
Na 1 metrze długości: 
                                     - mury spoinowane 3 mm, 
                                     - mury nie spoinowane 6 mm, 
Na całej powierzchni: 
                                     - mury spoinowane 10 mm, 
                                      - mury nie spoinowane 20 mm,   
      Odchylenia od pionu: 
Na wysokości 1 m: 
                                    - mury spoinowane 3 mm, 
                                    - mury nie spoinowane 6 mm, 
Na wysokości kondygnacji: 
                                   - mury spoinowane 6 mm, 
                                   - mury nie spoinowane 10 mm, 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty związane z murowaniem powinny być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. Te roboty, które po wykonaniu zostają zakryte tynkami, 
okładzinami lub obudowami podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz 
ogólnym wymaganiom dotyczącym odbioru podanym w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-75/B-12001        Cegła pełna wypalana z gliny-zwykła. 
PN-90/B-14504       Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1999   Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001       Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003      Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005      Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020      Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych 
 
3.2.8.3.6 DACH I POKRYCIE  

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac ciesielskich, dekarskich i blacharskich związanych z wykonaniem 
dachów budynków obsługi wag i portierni oraz ich pokryciem z materiałów zgodnych z 
dokumentacją projektową  wykonaną w ramach kontraktu K13. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót obj ętych SST 

      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie dachów budynków kubaturowych, pokryciem ich i montażu rynien i 
rur spustowych. Wytyczne do rodzaju dachów zawarte są w opisowej części PFU w punkcie 
3.1.6.1. a i b niniejszego opracowania. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
wykonaną na potrzeby kontraktu K13 dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera 
kontraktu i Inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
        Rodzaj konstrukcji dachów oraz materiały zastosowane na ich pokrycie zostaną wybrane 
na etapie prac projektowych z uwzględnieniem wytycznych stanowiących o tym, że dachy na 
obydwu obiektach kubaturowych będą płaskie. 
      Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe malowane proszkowo w 
kolorze zgodnym z kolorystyką podaną w dokumentacji projektowej.  
 
3.     SPRZĘT 
       Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
Do cięcia blach należy używać nożyc wibracyjnych lub piłki ręcznej bądź elektrycznej do 
metalu (nie wolno używać do cięcia szlifierki kątowej). 
Wkręty umieszcza się na dnie trapezu i wkręca wkrętarką lub wiertarką bezstopniową. 
 
4. TRANSPORT 
    Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Transport materiałów do robót pokrywczych musi być wykonany z 
zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  
„Wymagania ogólne”. 
 
Pokrycia papowe  
Pokrycia papowe produkowane na osnowie z włókien szklanych uzyskują bardzo wysokie 
parametry dotyczące wytrzymałości mechanicznej, lecz małą wydłużalność przy zerwaniu. 
Z tych powodów materiały produkowane na osnowie z włókien szklanych są najczęściej 
stosowane jako warstwy podkładowe. 
Wprowadzenie włókien i tkanin poliestrowych zapewniło połączenie wysokiej wytrzymałości 
chemicznej, mechanicznej i doskonałych parametrów dotyczących elastyczności pokryć. 
Łączenie osnowy poliestrowej z włóknem szklanym pozwala dodatkowo na poprawę 
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parametrów stabilizacji wymiarowej materiałów papowych. Najczęściej spotykana gramatura 
wkładek szklanych to około 250 g/m2, a poliestrowych 200–250 g/m2. 
W papach tradycyjnych impregnat bitumiczny z przemysłowego asfaltu niemodyfikowanego 
zabezpiecza osnowę, pokrywając ją z obu stron (zaw. asfaltu w papie wynosi 1200–1600 
g/m2). Na warstwę wierzchnią dodatkowo nakłada się posypkę piaskową, spodnia zaś 
wzbogacona jest powłoką mineralną lub folią. Tego rodzaju papy są jednak nieodporne 
termicznie i łatwo się starzeją. Dlatego zaleca się stosować papy z asfaltem modyfikowanym 
środkami uszlachetniającymi i uelastyczniającymi, co spowoduje kilkukrotne wydłużenie 
żywotności pap, w których zawartość asfaltu wynosi około 3000–4000 g/m2. 
Bitumiczne pokrycia jednowarstwowe  
Jednowarstwowe pokrycia z papy są technologią umożliwiającą wykonywanie krycia na 
dachach o niemal zerowych spadkach. Papy do jednowarstwowego krycia produkowane są 
na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, zbrojonej siatką z włókien 
szklanych. Powinny być montowane za pomocą łączników mechanicznych, dobieranych 
w zależności od rodzaju podłoża, w którym mają być osadzone. Liczba i rozmieszczenie 
łączników uzależnione są od nachylenia i wielkości dachu oraz położenia danego łącznika 
w strefie dachu (w narożach, na krawędzi czy w partii środkowej). 
Przy wykonywaniu pokryć jednowarstwowych bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na 
odpowiednie przygotowanie podłoża, zwłaszcza że nie wszystkie są jednakowo dobre, 
przykładowo gładź cementowa uniemożliwia zamocowanie łączników. Jako podłoże mogą 
służyć płyty ze styropianu, z wełny mineralnej, które dopuszczone są do stosowania pod 
bezpośrednie krycie papą. Podłoża drewniane nie powinny mieć wilgotności większej niż 
21%, a deski należy układać dordzeniową stroną w górę. 
Podział pap ze wzgl ędu na sposób ł ączenia z podło żem:  
- papy zgrzewane, w których masa klejąca potrzebna do połączenia jest zawarta w powłoce 
papy – łączenie jest wykonywane przez rozgrzanie w płomieniu gazowym wstęg papy 
i klejenie ich w sposób punktowy lub ciągły; 
- papy klejone przy użyciu gorących lepików bitumicznych – w sposób pasmowy lub na całej 
powierzchni. 
Pokrycia wodochronne z materiałów bitumicznych realizuje się zwykle co najmniej z dwóch 
warstw papy. Warstwy są ze sobą łączone w sposób zapewniający całkowitą szczelność na 
penetrację wody i wiatru. Poszczególne wstęgi materiału łączy się przez zgrzewanie lub przy 
użyciu bitumicznych mas klejących. Górna warstwa pokrycia powinna być wykonana z papy 
polimerowej, pokrytej posypką mineralną, która stanowi warstwę ochronną. 
Szczególnym rodzajem materiału pokryciowego jest papa zespolona fabrycznie z paskami 
styropianowej izolacji termicznej lub z płytami styropianowymi. Papa, do której przyklejona 
jest izolacja termiczna, może stanowić dolną warstwę powłoki wodoszczelnej stropodachu, 
jeśli spełnia wymagania przedmiotowej normy. Odcinki papy mają długość nie mniejszą niż 
2,5 m, a połączenia na zakład pomiędzy poszczególnymi pasmami są szczelnie sklejone. 
Materiały bitumiczne są również stosowane jako skuteczna, szczelna paroizolacja 
stropodachów płaskich. Ich opór dyfuzyjny wynosi sd > 100 m. 
  
 
Rynny i rury spustowe  do odwodnienia dachów należy zaprojektować z bezpośrednim 
włączeniem do kanalizacji deszczowej. 
Rynny  wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6 ÷0.7 mm, z blachy 
cynkowej grubości 0,6 ÷0,7 mm lub z ciągnionej blachy aluminiowej. Rodzaj i przekrój rynien 
zgodny z dokumentacją projektową. Rynny wiszące z ocynkowanej blachy stalowej powinny 
być łączone na zakład (w kierunku spływu wody) nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 
nitami średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leżący 
pojedynczy (z lutowaniem). 
Rynny leżące, również z blachy stalowej ocynkowanej, łączy się na podwójny rąbek leżący. 
Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego 
zwoju na zewnątrz. 
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Rury spustowe  wykonuje się z blachy stalowej  ocynkowanej grubości 0,5÷0,6 mm, z blachy 
cynkowej grubości 0,6÷0,7 mm lub blachy aluminiowej. 
Człon rury ma długość arkusza blachy. Całą rurę składa się w elementy dwu-, trzy-, i 
czteroczłonowe. Złącza pionowe robi się na zakład szerokości 2 cm i lutuje na całej długości, 
a rur z blachy stalowej ocynkowanej - na rąbek pojedynczy leżący. Złącza poziome rur 
spustowych z blachy cynkowej robi się na zakłady szerokości 3 cm i lutuje na całej długości 
lub na zakłady szerokości 8 cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej - na 
zakłady szerokości 4 cm i lutuje na całej długości zakładu. W dolnej części każdego członu 
powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szerokość zakładu.  
5.2. Wymagania dotycz ące robót 
Wykonywanie pokry ć 
Roboty pokrywcze powinny być prowadzone w sposób zgodny z wymaganiami podanymi 
w PN-80/B-10240, a ponadto: 
- pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5oC; 
- na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do 
okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu; 
- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm, 
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci; 
- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy 
trójwarstwowym o 1/3 szerokości arkusza; 
- w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być 
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej; 
- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 
pokryciu papowym; 
- papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz 
w pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym; 
- w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 
należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową warstwę papy; 
- w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia 
warstw górnych lepik na zimno; stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest 
niedopuszczalne. 
 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania 
między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy 
płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu 
pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 
- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże 
i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na 
powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, gdzie nie dopuszcza się 
ogrzewania podłoża; 
- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe (płomień 
palnika należy ciągle przemieszczać w miarę nadtapiania masy powłokowej); 
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia; 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża, np. wałkiem długości równej szerokości pas-ma papy. 
 Papa samoprzylepna  jest przeznaczona do przyklejania do podłoża za pomocą masy 
klejącej, naniesionej na spodniej stronie wstęgi papy po usunięciu przekładki antyadhezyjnej. 
Może być stosowana w pokryciu jedynie jako spodnia warstwa wielowarstwowych pokryć 
dachowych. Wymaga specjalnego sposobu przygotowania podłoża. Podłoża pod papy 
samoprzylepne powinny być równe i gładkie, najlepiej szlifowane powierzchniowo. Papa taka 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ PFU 

 

Kontrakt K13  

 

str. 77 

 

ulega dodatkowemu doklejeniu w trakcie klejenia warstw wierzchnich ze względu na 
rozgrzanie masy klejącej bądź w wyniku układania na powierzchni gorącej warstwy lepiku. 
Z reguły papy samoprzylepne stosowane są na podłożach betonowych i z gładzi 
cementowej, zagruntowanych uprzednio roztworem asfaltowym. 
Pokrycia z folii z tworzyw sztucznych stosowane są do krycia nowych dachów na 
dowolnym podłożu. Pod pokryciem podstawowym z tworzywa sztucznego lub kauczuku 
w zlewniach i korytach odwadniających układa się dodatkową warstwę wzmacniającą, 
dobraną odpowiednio do rodzaju zastosowanego materiału zgodnie z instrukcją producenta. 
Możliwe jest również stosowanie folii z tworzyw sztucznych na podłożu z pap asfaltowych 
(także z warstwami pośrednimi) w zakresie pochyleń, takich jak dla podłoży betonowych, pod 
warunkiem że dany materiał jest bitumoodporny lub producent zaleca stosowanie warstwy 
pośredniej i gwarantuje jej skuteczność działania. 
Folie ze zmi ękczonego PVC . mają grubości od 1 do 3 mm, są nieprzepuszczalne dla wody, 
a ich przepuszczalność pary wodnej wynosi około 1–2 g/(m 224 h). 
Membrany z PVC są nieodporne na bitumy w bezpośrednim kontakcie. 
Oprócz paroprzepuszczalności do innych zalet folii dachowych z PVC można zaliczyć 
odporność na warunki atmosferyczne, trwałość, elastyczność, różnorodność zastosowania, 
wszechstronność obróbki i możliwość recyklingu. 
Do powłok z miękkiego PVC zalicza się membrany: 
- homogeniczne, 
- zbrojone siatkami poliestrowymi, 
- zbrojone tkaninami szklanymi.  
We wszystkich grupach wyrobów występują powłoki warstwowe mające fabrycznie 
przytwierdzoną  spodnią warstwę ochronną z włókniny poliestrowej zwiększającą 
przyczepność. 
Produkcja membran pozwala na zastosowanie pasm szerokości do 2,08 m wytrzymujących 
wahania temperatury od -30 do +90oC. Mechaniczny sposób mocowania do podłoża jest 
stosowany wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i nie ma ograniczeń technologicznych. 
Łączniki są niewidoczne, ponieważ przykrywają je pasma powłoki na zakładach. Długość 
łączników zależy od grubości warstw na dachu. Połączenia membran ze sobą wykonuje się 
przez spawanie gorącym powietrzem lub stapianie styków złącz rozpuszczalnikami. Spoiny 
są zalewane płynnym PVC. Na załamaniach, okapach, attykach i wystających elementach 
dachu stosowane są blachy powlekane tworzywem sztucznym tego samego gatunku 
i koloru. 
Montaż rynien 
W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża o kącie 
mniejszym niż 120° usztywnione przy-lutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym 
kawałkiem blachy. Uchwyty robi się z płaskowników o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25 mm oraz 
5 x 30 mm i stosuje w zależności od średnicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje się w 
odstępach nie większych niż 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowania trzema 
gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą 
grubości uchwytu.  
Spadki rynien powinny wynosić 0,5÷2%.  
Monta ż rur spustowych 
Poszczególne człony rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej należy łączyć na rąbek 
z przylutowaniem lub na wałek z przylutowaniem. Łączenie odcinków rur z blachy ocynko-
wanej należy wykonywać za pomocą odgięć i lutowania. W połączeniu rury spustowej z rurą 
kanalizacyjną należy rurę spustową wprowadzić do rury kanalizacyjnej na głębokość od 10 
do 15 cm. Takie połączenie należy osłonić kołnierzem stożkowym przylutowanym do rury 
spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur. Dolny brzeg kolanka 
odpływowego rury spustowej, nie połączonej z rurą kanalizacyjną, należy podwinąć na 
szerokości 4÷6 mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno być wzmocnione paskiem 
blachy szerokości 6÷8 cm przylutowanym do rury. Rury spustowe mocuje się uchwytami nie 
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rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyty należy umocować w 
sposób trwały zgodnie z technologią montażu. Obrączki na rurach spustowych nad uchwy-
tami powinny być przylutowane. Brzegi obrączek należy podwinąć na szerokości 4÷6 mm 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
       Kontrola jakości wykonania prac dekarskich i blacharskich polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz normami. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur spu-
stowych do 10 m oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie 
rur spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2 m, nie powinno przekraczać 0,3 cm. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty blacharskie i dekarskie powinny być wykonywane zgodnie warunkami 
technicznymi, z dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi 
decyzjami Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru, jak również z ogólnym wymaganiom 
dotyczącym odbioru podanym w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 
 
 
9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-90B-1024  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.  Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-84/H –92900. Cynk. Blachy.   
PN-B-94701./1999 – Dachy – uchwyty ocynkowane do rur spustowych 
PN – B – 94702/1999 – Dachy – uchwyty do rynien półokrągłych.   
 
3.2.8.3.7 WYKONYWANIE TYNKÓW I OKŁADZIN 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i okładzin z glazury na częściach murowanych i 
betonowych obiektów kubaturowych wykonywanych w ramach kontraktu K13. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
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      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ściennych w budynku obsługi 
wag i w budynku  portierni, na ich murowanych lub betonowych ścianach i sufitach. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót . 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek  
       Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów,  
       -  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
       -  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
       -  piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich nale ży stosowa ć piasek rzeczny lub kopalniany. Do 
zapraw cementowo-wapiennych nale ży stosowa ć cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicz y 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ci ągu 7 dni od chwili zu życia zaprawy 
nie będzie ni ższa ni ż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4. Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te 
są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa 
gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 
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 gipsy tynkarskie, 
 gipsy szpachlowe, 
 tynki cienkowarstwowe, 
 gładzie. 
 Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 
gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 

kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są 
następujące typy gipsów tynkarskich: 
 - gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
 - gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
 - gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
 - gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 
mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu 
półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków 
modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i 
łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży 
gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do 
spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich 
uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe 
B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i 
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Tynki 
cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 
gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 
poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
 
2.5. Płytki ceramiczne  
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
- gatunek I 80% 
- gatunek II 75% 
 
3. SPRZĘT 
    Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu jak agregaty tynkarskie, 
mieszarki do zapraw i inne gwarantujące wymaganą jakość robót. 
 
4. Transport 
   Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi 
odpowiednio do ich rodzaju, z przestrzeganiem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 
 
5.2. Przygotowanie podło ży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.2.2. Podło że                                                                                                       Suche 
podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 
redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 
żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, 
wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci 
tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku 
gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą 
środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz 
odporność na środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości 
podłoża i występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych 
należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione 
zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki 
styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza 
mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w 
jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. 
 
5.3. Wykonywanie tynków trój warstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.  
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź 
należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy 
stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 
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5.4. Wykonywanie tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża 
należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy 
zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z 
czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 
 niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 
technologicznymi, 
 zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków 
antyadhezyjnych, 
 tynkowanie mokrego betonu, 
 brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od 
rozdeskowania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności 
międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. Mosty adhezyjne do robót 
tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach 
producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać 
jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często 
mieszać w pojemniku. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi 
wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie mostów adhezyjnych na powierzchniach 
betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z 
zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości 
wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do 
właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 
mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję 
masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas 
wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 
minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo 
istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ 
związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę.                                             
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie 
prace instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym 
działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i 
grzejniki.                                                                  Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie 
(wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w 
taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, 
lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie 
„szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz 
spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko 
równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, 
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co 
ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia 
powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy 
nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje 
się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie 
może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na 
gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania 
pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu 
można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład 
gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza 
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pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm 
za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając 
materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu 
ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub 
papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą 
warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu 
jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię 
„mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od 
nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą 
wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza 
oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu 
czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest 
bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być 
skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza 
powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 
uszkodzenia. 
 
5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznyc h. 
 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku.  
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię 
ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. 
Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny niewiększe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej. 
5.5.1. Kryteria oceny jako ści i odbioru 
· sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin 
· sprawdzenie odbiorów między operacyjnych podłoża i materiałów, 
· sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI 
Kontrola jakości wykonania prac tynkarskich i okładzinowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z projektem, normami oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Jakość wykonanych 
robót podlega odbiorowi. 
6.1.  Kontrola podło ża  
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Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy 
przeprowadzić następujące próby: 
-  wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą 
szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu; 
-  sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej 
pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na 
powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem 
detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać 
lub usunąć przez piaskowanie; 
-  skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  
narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub 
cykliną, a następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 
-  zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy 
ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 
6.2. Materiały ceramiczne 
     Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
· sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją pod dać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku okładziny zewnętrznej). 
6.3. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty tynkarskie i okładzinowe powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 
projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Roboty podlegają ogólnym wymaganiom dotyczącym odbioru podanym w specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 
8.1. Odbiór  podło ża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-
kowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
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krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
  9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 
kamienia naturalnego.  
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.  
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wy-
konywania i badania przy odbiorze. 
 
3.2.8.3.8 POSADZKI, POKRYWANIE PODŁÓG 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek wskazanych w dokumentacji technicznej w obiektach 
kubaturowych objętych kontraktem K13. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
           Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek w budynku obsługi wag i portierni. Posadzki należy 
wykonać wg wskazań zawartych  w dokumentacji projektowej. Poziom posadzki w 
pomieszczeniu obsługi wag powinien być podniesiony w stosunku do przyległego terenu tak, 
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by ułatwić kontakt wzrokowy i werbalny pracowników obsługi z kierowcami samochodów 
ciężarowych. 
W zakres prac posadzkarskich wchodzi wykonanie: 
-  warstw wyrównawczych pod posadzki 
-  posadzka betonowa, o grubości zgodnej z projektem technicznym, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 
8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą plastyczną 
szczelin dylatacyjnych. 
-  posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z 
cokolikami luzem ułożonych na kleju lub zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem 
punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 
ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 
-  cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na kleju lub 
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, za-
gruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 
płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem 
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
-  wykładzina rulonowa z przycięciem, mocowaniem do podłoża, zgrzaniem styków i montażem 
listew przypodłogowych 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
      Beton  do podkładów i posadzek zgodny z wytycznymi zawartymi w części  dotyczącej 
prac związanych z betonowaniem p. 3.2.8.1.3.4. SST.  Woda, piasek i cement do zapraw 
opisano powyżej w punkcie dotyczącym okładzin ściennych. Masa zalewowa, środki 
gruntujące, wylewki samopoziomujące zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 
projektowej oraz zaleceniami producenta. 
 Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe  ceramiczne terakotowe i gresy.  
         Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
- barwa: wg wzorca producenta 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
     Gresy - wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8 
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- ścieralność V klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ±1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 
klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy  
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny lub gotowy wyrób. 
Wykładziny PCV i dywanowe 
 
Wykładziny PCV  heterogeniczne o wysokich parametrach na ścieranie. 
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami 
budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach 
cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) 
renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 
Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie 
powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą wszystkie rodzaje posadzek które są równe, 
posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłoża te powinny być 
odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. 
Sposób wykończenia styków wykładzin ze ścianami należy wykonać za pomocą wywinięcia 
na ściany na wysokość 5 cm z zastosowaniem profilu łukowego na połączeniu podłogi i 
ściany lub za pomocą listwy przypodłogowej. 
Wymagania techniczne do wykładzin PCV 

- grubość całkowita : 2mm 
- waga całkowita :  2800g/m2  
- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 
- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 
- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 
- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 
- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 
- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 
- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 
- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie 

pozwala na rozwój 
- kolory : 30 kolorów 

 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu służącego do prac posadzkarskich. 
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4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Opakowania 
układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, ułożeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. 
- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałości grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 
- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 

 
5.2. Posadzki  
- Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub 

dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 
- Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 

konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie 
szczelin dylatacyjnych. 
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- Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższą - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych 
posadzkach - 10 MPa. 

- W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 
budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na 
ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
 

5.3. Wykładziny PCV 
Monta ż wykładzin zgodnie z regułami powinien odbywa ć się w temperaturze 

otoczenia o warto ści około +18°C jak równie ż w warunkach wilgotno ści 
wzgl ędnej – max. 65% (idealna wilgotno ść to 40-60%). Temperatura samej 

podłogi nie powinna by ć niższa ni ż 15°C. Do monta żu wykładzin PCV powinien 
być stosowany klej dyspersyjny. Nale ży używać kleju  zgodnego z zaleceniami 

producenta. Arkusze wykładziny nale ży łączyć przy pomocy sznura 
spawalniczego. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
     Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót oraz 
sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji, projektowanych grubości i 
spadków. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
 
     Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych w OST oraz poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym 
     Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
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prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
  9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy dotyczące betonu i prac związanych z betonowaniem, wyszczególnione w p. 
3.2.8.1.3.4 SST oraz 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 
3.2.8.3.9 ROBOTY  W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI I ŚLUSARKI  

 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem ślusarki/stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych objętych kontraktem K13. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
     Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem drzwi 
zewnętrznych i wewnętrznych, okien oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wykony-
wanych zgodnie z opisem PFU i dokumentacją projektową, budynków kubaturowych obsługi 
wag i portierni. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
       Materiały użyte do wykonania robót opisywanych w niniejszej części SST powinny 
spełniać warunki określone w normach rysunkowych, w przypadku braku normy - powinny 
odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni. Do wykonania robót  dotyczących SST należy 
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stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Rodzaj i materiał zostanie określony przez wykonawcę na etapie projektu technicznego. 
- stolarka okienna PCV, alternatywnie ślusarka aluminiowa 
      okna w ścianach frontowych obydwu budynków przez całą szerokość ściany oraz   
      boczne na dwie przeciwległe strony. Wszystkie okna wysokości min. 130 cm.  
      Prawe okno budynku portierni wyposażone w wewnętrzne uchylne okienko. W  
      budynku obsługi wag wraz z oknami zamontować zewnętrzne żaluzje. 
-    drzwi wewnętrzne i zewnętrzne PCV lub aluminiowe z systemowymi ościeżnicami.  
      Skrzydła drzwiowe zgodnie z zaleceniami zawartymi w PFU wyposażone w  
      klamki, zamki, skrzydła do toalet w wentylację i zamykacz łazienkowy. 
- parapety wewnętrzne , materiał i wymiary zgodne z dokumentacją projektową i    
     wybranym systemem okien 
- parapety zewnętrzne dopasowane do rodzaju i koloru okien oraz elewacji, przy  
     czym w budynku portierni przy prawym okienku poszerzony parapet w formie  
     blatu. 
- uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa, 
- zaprawa murarska, 
- pianka montażowa, 
 
3. SPRZĘT  
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST - Ogólna specyfikacja techniczna. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z 
technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 
poziomica, pion, metr, śrubokręty, dłuta, młotki ręczne, kielnie, noże, pace murarskie, 
wiertarki, wkrętaki. 
 
4. TRANSPORT 
         Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi - Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z 
technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich 
środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy. 
Każda partia wyrobów przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunię-
ciem lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
    Przed osadzeniem ślusarki i stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża  lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolark ę okienn ą należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
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Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Osadzanie stolarki drzwiowej  
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między 
ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
        Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty 
podlegają odbiorowi. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
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     Ogólne zasady odbioru robót, podano w cz.I Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiorowi podlega wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych. 
 
  9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
-PN-B-91000:1996 -Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia  
PN-90/B-92210 -Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami, 
PN-EN 1192:2001 -Drzwi -Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,  
PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne 
PN-EN 12211:2001 -Okna i drzwi -Odporność na obciążenie wiatrem.  
PN-EN l2212:2002-Okna i drzwi-Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 
badania 
PN-B-10221:1998 -Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne -PN-EN 
12194:2002U -Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne.  
 
 
3.2.8.3.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, MALARSKIE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich stanowiących zakres objęty kontraktem K13. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich w budynku obsługi wag i budynku portierni.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU, do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru. 
 
 2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju wskazanej w dokumentacji projektowej  farby należy stosować: 
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- wodę - do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. Rozcieńczalnik 
chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.2. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm  lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
     Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
- wydajność- 6-8 m2/dm3 
- czas schnięcia - 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
- wydajność- 6-10 m2/dm3 
 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 
5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość- 100-120 mm 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 
- twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powo-
dować uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może Przy 
malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3. SPRZĘT 
     Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli, szczotek, wałków lub aparatów 
natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
   Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi 
odpowiednio do ich rodzaju, z przestrzeganiem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
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Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
       Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia 
powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i 
dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podło ży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 
5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-
5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3. Malowanie 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
      Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny ze-
wnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 
powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. Badania powłok przy ich odbiorach należy 
przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
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sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
     Ogólne zasady odbioru robót, podano w cz.I Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką 
 
  9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 
 
3.2.8.3.11 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszanych w budynkach obsługi wag i portierni, 
wykonywane w ramach kontraktu K13, jeśli będą przewidziane w projekcie, 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych lub systemowych 
panelowych. Rodzaj sufitu zostanie określony na etapie prac projektowych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST, warunkami technicznymi i poleceniami Inżyniera kontraktu i  
Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSO. 
Rodzaj materiału będzie określony na etapie prac projektowych i uwzględniać będzie dobór 
typu sufitu do potrzeb przestrzeni instalacyjnej i rodzaju oświetlenia. 
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych 
wodoodporne, w pozostałych pomieszczeniach – zwykłe 
2.2. Masy szpachlowe 
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa 
Urabialność ok.60min 
Przyczepność do podłoża > 0,3MPa 
2.3. Metalowa konstrukcja nośna 
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 
- grubość blachy 0,6mm z tolerancja wg PN-H-92201:1996 
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um 
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 
75% 
 
3. SPRZĘT 
    Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu umożliwiającego realizację 
zadania. 
 
4. TRANSPORT 
     Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub zamoknięciem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
       Ogólne zasady wykonywania robót podano w części I OST.  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania sufitów podwieszonyc h 
       Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą 
wilgotność powietrza. 
 
 5.2.    Wykonywanie sufitów podwieszonych 
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności: 
a) zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu 
b) wyznaczenie rozstawu wieszaków 
c) zamocowanie wieszaków do konstrukcji 
d) zamocowanie profili głównych podłużnych 
e) montaż profili poprzecznych 
f) ułożenie izolacji 
g) pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą 
wkrętów co 15 cm  
h) Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 
 
6. KONTROLA JAKLO ŚCI 
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       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. 
Kontroli podlega jakość, równość powierzchni oraz dokładność spoin. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
     Ogólne zasady odbioru robót, podano w cz. I Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta. 
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny 
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej 
- pomiar tych odchyleń 
- ocena jakości szpachlowania spoin 
 
  9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 
 
 
3.2.8.3.12 ROBOTY IZOLACYJNE    

 
1. WSTĘP 
 

   1.1. Przedmiot SST 
      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej w ramach kontraktu K13. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
      Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej  w obiektach 
kubaturowych objętych kontraktem K13. 
1.3.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe mają zastosowanie przy izolowaniu 
fundamentów, kanałów, posadzek na gruncie, posadzek w pomieszczeniach mokrych 
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zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej. 
1.3.2. Izolacje termiczne mają zastosowanie przy izolowaniu ścian zewnętrznych, posadzek i 
stropów lub dachów w budynkach kubaturowych opisanych w PFU,  zgodnie z wytycznymi 
wskazanymi w dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU, do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera kontraktu i    Inspektora nadzoru. 
 
 2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę wskazaną w 
dokumentacji projektowej. Papa powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe 
niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed za-
wilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco.  
Wymagania:  
temperatura mięknienia 60-80°C;  
• temperatura zapłonu 200°C;  
• zawartość wody nie więcej niŜ 0,5%;  
• spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy 
sklejającej  
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;  
• zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 
ze sobą 
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.3. Folia izolacyjna 
Izolację poziomą w gruncie może pełnić folia izolacyjna odporna na działanie agresywnych 
czynników biologicznych i chemicznych. Sposób układania i montażu ściśle wg instrukcji i 
wskazań producenta.  
• Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97  
  Aprobata techniczna: AT-15-2661/97  
• Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniający ognia  
• Maksymalna temperatura uŜytkowa: 90°C  
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000 
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2.3. Materiały do izolacji termicznych  
2.3.1. Styropian 
Styropian samogasnący do ocieplenia ścian o gęstości 12 - 15 kg/m3. 
Styropian odmiany samogasnący do ocieplenia posadzek pomieszczeń ; EPS70-040 o 
gęstości od 16 do 30 kg/m3  
Styropian - styrodur do ocieplenia ścian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz w 
posadzkach.  
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych, 
· dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej do-
puszczalnej wady 10 cm2. 
• Wymiary:  
> długość - 300O,20O0,1500,10OO,50Omm - dopuszczalne odchyłki -t-0,5%,  
> szerokość- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyłki + l,5mm;'  
> grubość -20-500mm co lO mm- dopuszczalne odchyłki + 0,5% 
 
2.3.2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
- Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać  
   wymagania:  
- ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości;  
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2  
   kPa; 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż j 40% suchej masy.  
- Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych  
- Do ocieplenia stropodachów , oraz stropodachów stykających się z powietrzem  
    atmosferycznym.  
-  Atest higieniczny PZH: B-1810/95  
- Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000  
- Certyfikat bezpieczeństwa: B/32/410/99  
- Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny 
- Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C  
- Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/mxK 
 
3. SPRZĘT 
      Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
     Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
zamoknięciem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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       Ogólne zasady wykonywania robót podano w części I STO.  
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  
 Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być za-
gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.1.3. Izolacje papowe 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między 
sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie.  
5.2. Izolacje termiczne 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty 
a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
       Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-
mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wy-
stawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. 
· Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  
 

8.   ODBIÓR ROBÓT  
     Ogólne zasady odbioru robót, podano w cz.I Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
  9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe.  
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja  
PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe (PS-E)  
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 
mineralna, Poprawki 1BI9/91 póz. 60, Zmiany 1BI11-12/84   
PN-70/B-23110 Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej 
Zmiany 1 Bil 1 -12/84  
PN-B-23116-.1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i 
płyty z wełny mineralnej  
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Otuliny z wełny 
mineralnej 
 
3.2.8.3.13 INSTALACJE  SANITARNE   

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji zewnętrznych wody do celów 
bytowych i do myjki automatycznej, kanalizacji sanitarnej bytowej oraz z myjki 
samochodowej oraz kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznych wodociągowo-
kanalizacyjnych w ramach kontraktu K13 określonych w PFU i warunkach technicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
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       W zakres prac instalacyjnych zawartych w  niniejszej SST wchodzą instalacje opisane  
w PFU takie jak: 
- zewnętrzna instalacja wodociągowa wody użytkowej i dla potrzeb myjni 
- zewnętrzna kanalizacja sanitarna ścieków bytowych 
- zewnętrzna  kanalizacja sanitarna z separatorem dla ścieków z myjni 
- zewnętrzna kanalizacja deszczowa, 
- wewnętrzna instalacja wody 
- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Wszystkie prace przy wykonaniu instalacji sanitarnych mają na celu przyłączenie do 
istniejących na terenie ZGO sieci,  dostarczenie wody użytkowej i odbiór ścieków bytowych, 
ścieków z myjki i wód opadowych. Wszystkie dostarczane media muszą mieć możliwość 
opomiarowania, zgodnie z założeniami projektowymi za pomocą manometrów i liczników, jak 
np.  wodomierze, przepływomierze.   
Instalacje muszą mieć zaprojektowane trasy w oparciu o mapę uzbrojenia terenu tak, aby nie 
kolidowały z istniejącą infrastrukturą  i gwarantowały ich połączenie i współdziałanie.  
Zakłada się grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów. Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
należy wykonać studnie rewizyjne na zmianach kierunku, spadku czy przekroju i odcinkach 
prostych w odległościach min. 50m. Włazy do studni wraz z obudową należy dostosować do 
nawierzchni, w których zostaną zamontowane oraz przeznaczenia nawierzchni związanego z 
ruchem kołowym.  
Odbiór ścieków z automatycznej myjki kół samochodowych musi odbywać się przez 
separator substancji ropopochodnych. 
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych terenu należy odprowadzić do 
istniejącej/projektowanej infrastruktury kanalizacji deszczowej lub zbiornika p.poż po 
otrzymaniu warunków i uzgodnieniu z Zamawiającym; wody opadowe czyste z dachów 
należy odprowadzić do istniejącego zbiornika p.poż. 
Wentylacja  z pomieszczeń sanitariatów wspomagana przez wentylatory łazienkowe, 
dobrane na etapie prac projektowych. 

1.4. Ogólne wymagania 

          Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru 
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

2. MATERIAŁY 

       Do wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych dobrane przez autora projektu tak, aby spełniały 
wymagania zawarte w wytycznych do projektu i PFU. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inżyniera kontraktu lub Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach: 
- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa 
b) woda ciepła - Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa 
c) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe 

2.2. Armatura  
Armatura      sieci wodociągowej i kanalizacyjnej musi spełniać warunki określone w 

normach podanych w p.10. 
Baterie umywalkowe chromowane z wkładem ceramicznym, dźwignią regulatora 
temperatury, perlatorem, współpracujące z przepływowymi podgrzewaczami wody. 
Umywalki, miski ustępowe, pisuary - białe; zlewy ze stali nierdzewnej; kratki ściekowe i 
podłogowe korytka odwodnienia liniowego - stal nierdzewna. 

2.3. Izolacja termiczna 

Rodzaj i jakość izolacji termicznej określi dokumentacja projektowa, z uwzględnieniem, że 
izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej o grubości wskazanej przez projektanta instalacji lecz nie cieńszą niż. 19 mm.  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. SPRZĘT 
      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Rury 
       Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposa żenia 
     Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 
krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 
w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 
      Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 
       Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
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Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Monta ż ruroci ągów 
      Rurociągi łączone przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych 
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót ”. 
Rurociągi instalacji ppoż. łączone przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń 
spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót” 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia 
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 
5.2. Monta ż armatury i osprz ętu 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 

          Zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków,   
zlewozmywaków - 0,25 - 0,3 5 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki 
przyboru do osi wylotu podejścia punktu czerpalnego 
Do baterii i zaworów czerpanych stojących należy stosować łączniki elastyczne, 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
 
5.3. Badanie szczelno ści instalacji 
       Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i w warunkach 
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technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi 
próbę szczelności należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są 
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą oraz 
dokładnie odpowietrzyć. W tabl. zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla różnych rodzajów 
instalacji. Wymienione w tablicy wartości ciśnień należy dwukrotnie podnosić okresie 30 
minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może 
przekraczać 0,06 Mpa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może 
przekroczyć 0,02 Mpa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania 
próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić cała próbę od początku. 
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
        Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
     Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
     Odbioru robót  związanych z wykonaniem instalacji należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
    -     - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
   -   bruzdy   w ścianach:   -   wymiary,   czystość   bruzd,   zgodność   z pionem i zgodność   
z kierunkiem   w przypadku   minimalnych   spadków   odcinków poziomych. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji, dla którego integralną częścią dokumentów 
odbiorowych będą protokoły badań szczelności instalacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
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     Ogólne   wymagania   dotyczące   obmiaru   podano   w specyfikacji   technicznej 
„Wymagania ogólne” ST – 3.2.7.7. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
     Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności   podano  w specyfikacji   technicznej 
„Wymagania ogólne” ST – 3.2.7.9. 
. 

10. PRZEPISY ZWIĄZAN E 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego  
PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu  
PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar ważniejszych wielkości 
PN-84/B01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika PN-
88/M-54900 Wodomierze. Terminologia  
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej  
PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodociągowych w połączeniach 
wodociągowych 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie. 

PN-EN 1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu.  

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności. 
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PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
 PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.  
PN-89/M-75178.01Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  
 
 
3.2.8.3.14 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów, montażem osprzętu i opraw w budynku obsługi wag, budynku 
portierni, zasilaniem wag, myjni, szlabanów, automatyki przy furtce oraz oświetleniem 
zewnętrznym terenu a także przeniesieniem rozdzielnicy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
      Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i 
odbioru robót związanych z układaniem kabli i przewodów elektrycznych poza rozdzielnicami, 
montażem   opraw,   osprzętu,   urządzeń   i   odbiorników   energii   elektrycznej,   wraz   z 
przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. Instalacje elektryczne należy 
zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisem p. 3.1.6.3.  i 3.2.4.6. PFU, instalacje teletechniczne 
zgodnie z zapisem w p. 3.2.4.7. PFU, oświetlenie terenu zgodnie z p. 3.2.4.2. oraz właściwymi 
warunkami technicznymi i normami.  
Rodzaj instalacji technicznych jak światłowody, instalacje teletechniczne, komputerowe, 
sterowniczych należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz 
producentów poszczególnych urządzeń jak wagi, myjnia, szlabany. 
 
2. MATERIAŁY 
    2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne"  
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
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2.2.  Tablice główne, rozdzielcze i pomiarowe 
           Wszelkie rozdzielnice niezbędne do funkcjonowania instalacji elektrycznej należy 
zaprojektować i wykonać jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojące 
zestawy rozdzielcze, które należy wyposażyć zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy 
energii elektrycznej. Lokalizację tablic określa każdorazowo techniczne warunki przyłączenia do 
sieci energetycznej. Szafy zawierać będą: zabezpieczenia przedlicznikowe, układ pomiarowy 
energii elektrycznej zabezpieczenia    zalicznikowe     (wyłączniki    instalacyjne    w    obudowie 
przystosowanej do plombowania) oraz elementy układu pomiarowego wg. standardów dostawcy 
energii. Wielkość obudów należy dobrać tak, by umożliwiły zabudowanie aparatury zgodnie ze 
schematami odpowiadającymi wyposażeniu danego obiektu. 
2.3. Przewody  
         Do wykonania instalacji należy zaprojektować i zastosować następujące typy prze-
wodów:YKYżo5x() - dla wewnętrznych linii zasilających tak, aby  przekrój przewodu dobrany 
był do wartości zabezpieczenia zalicznikowego zawartego w odpowiednich warunkach, 
wydanych na potrzeby zadania.  YDYpżo ()x1,5mm   w instalacji oświetleniowej, YDYpzo 
3x2,5mm   w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejników ), LgYżo 4 – do lokalnych 
przewodów połączeń wyrównawczych.                                                   
  2.4.Instalacja oświetleniowa, osprzęt łączeniowy i gniazda wtykowe  
Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła 
światła np.: fluorescencyjne - świetlówki liniowe czy fluorescencyjne - świetlówki 
kompaktowe. 
Sterowanie oświetleniem za pomocą indywidualnych wyłączników. 
Osprzęt bazowy do wyboru przez oraz projektanta instalacji elektrycznych. Przy wyborze 
rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz 
kierować się wiedzą techniczną.                                                                            
2.5.Urządzenia piorunochronne 
       Dla obiektów, które stanowią zakres kontraktu K13, dokumentacja projektowa określi czy 
wymagane jest wyposażenie ich w urządzenie piorunochronne oraz określi rodzaj instalacji 
odgromowej.  
 
3. SPRZĘT 
      Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu przeznaczonego do tego celu 
zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami BHP. 
 
 4.TRANSPORT 
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 
wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
        Ogólne zasady wykonania robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
stanowiącej cz. I. 
 
5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
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      Zakres robót obejmuje przemieszczenie w strefie montażowej, łączenie na miejscu montażu 
wg projektu,  wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 
montażu osprzętu projektowanego, roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym 
jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i  stropów,  osadzenie przepustów, zdejmowanie 
przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo 
kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, montaż  na gotowym  podłożu  
elementów osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i przewodów. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST lub normami.  
 
5.3. Monta ż odbiorników 
      Montaż opraw oświetleniowych, sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej należy wykonać w końcowej fazie robót, aby 
uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy i odbiorniki do stropu i ścian 
montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. 
Przed zamocowaniem odbiornika należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 
opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 
 
5.4. Monta ż osprz ętu 
     Mocowanie    puszek   w   ścianach    i     gniazd   wtykowych   w   puszkach    powinno 
zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda   wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna,  a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 
Opracowaną w ramach kontraktu dokumentacja projektową. 
 
5.5. Oświetlenie zewn ętrzne 
       Do oświetlenia terenu należy zastosować oprawy sodowe o mocy wynikającej z obliczeń 
Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na  słupach stalowych ocynkowanych ogniowo. 
Rodzaj słupów należy dostosować do słupów istniejących na terenie ZGO. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
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stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, poprawności  
wykonania i  zabezpieczenia połączeń  śrubowych instalacji  elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 
poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
pomiarach rezystancji izolacji, 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

     Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz ogólne 
wymagania dotyczące odbioru podane w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 
3.2.7.8. 
Podczas prac odbiorowych należy sprawdzić wszystkie protokoły pomiarów i zgodność z 
wytycznymi zawartymi w p. 6 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
     Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności   podano  w specyfikacji   technicznej 
„Wymagania ogólne” 
. 

10. PRZEPISY ZWIĄZAN E 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Środki ochrony przed porażeniem prąciem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Dobór   i   
montaż   wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach  budowlanych.   Dobór  i   montaż  wyposażenia  
elektrycznego. Instalacje   elektryczne  w oprzewodowanie. 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje  elektryczne w obiektach     budowlanych.     Dobór i  
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Dobór   i   
montaż   wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
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PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 
PN-E-04700:1998 Urządzenia    i    układy    elektryczne    w    obiektach    
elektroenergetycznych.    Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1 :2000 Urządzenia    i    układy    elektryczne    w    obiektach    
elektroenergetycznych.    Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
 
 
3.2.8.3.15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu, z fragmentem 
ogrodzenia, wyposażeniem w szlabany i zielenią,  wykonywane w ramach kontraktu K13 
zgodnie z założeniami opisanymi w PFU.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu ogrodzenia w zakresie opisanym w PFU, montażu szlabanów i 
wykonaniem zieleńca. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST, warunkami technicznymi i poleceniami Inżyniera kontraktu i  
Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSO. 
Rodzaj urządzeń i materiałów będzie określony na etapie prac projektowych i dostosowany  
będzie do wytycznych zawartych w PFU. 
 
2.1.  Ogrodzenie 
       Wysokość nowego fragmentu ogrodzenia panelowego, ocynkowanego dopasowana do 
istniejącego ~ 2.20m. Słupki montowane w betonowym fundamencie, ponadto zaleca się 
osadzenie pod ogrodzeniem podwalin między słupkowych na ławie betonowej. W ogrodzeniu 
należy zamontować trzy zamykane na klucz i otwierane ręcznie, dwie wjazdowe, jedna 
wyjazdowa  i zamykana na klucz, wyposażona w zamek z kodem dostępu, domofonem, 
samozamykaczem blokowanym w pozycji otwartej furtka dla pieszych. Sterowanie furtką 
odbywać się będzie z budynku portierni. Podczas montażu instalacji sterowania furtką należy 
przewidzieć, że w przyszłości przy furtce zostanie zamontowany czytnik kart zbliżeniowych 
monitorujący czas pracy oraz możliwość przesyłania danych z budynku portierni do 
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realizowanego w ramach odrębnego kontraktu budynku administracyjnego. W ramach 
kontraktu K13 należy również wymienić na nową starą  bramę na obecnym wjeździe. 
 
2.2. Szlabany / rogatki  
      Za każdą wagą samochodową, na wjeździe i wyjeździe,  należy zamontować szlabany / 
rogatki uruchomiane z budynku obsługi wag. Długość ramienia szlabanu zostanie dobrana 
na etapie prac projektowych, dostosowana do szerokości drogi i miejsca montażu słupków. 
Ramię należy wykonać z rur stalowych o średnicy 90 mm. Grubość ścianki 3 ÷ 4 mm. 
Rogatka musi składać się z dwóch słupków: obrotowego - na którym obraca się ramię rogatki 
i podporowego dla ramienia rogatki. Całkowita długość słupka 1,8 ÷ 2,0 m: w części 
widocznej nad ziemią 0,8 ÷ 0,9 m, w części zabetonowanej w ziemi 1,10 ÷ 1,20 m. Poza 
słupkami rogatka ma wystawać z każdej strony o 0,60 -1 m. Rogatka musi być 
zabezpieczona antykorozyjnym podkładem (wszystkie elementy i wnętrze rury) i 
pomalowana farbą wierzchniego krycia w sposób natryskowy w pasy na kolor biało - 
czerwony (szer. pasa 35 cm). 
Wymagany sposób uruchamiania szlabanów: 
  -   sterowanie automatyczne przez system ważenia, po wydrukowaniu kwitu 
  -   ręcznie z pomieszczenia obsługi wag 
  -   za pomocą pilota zdalnego sterowania (min. 4 piloty dla każdego ze szlabanów) 
  -   interkom do komunikacji werbalnej z obsługą wagi, umożliwiający odczyt  
      zbliżeniowych kart i automatyczny import/eksport danych do systemu  
      obsługującego ważenie, wydruk kwitów 
  -   100 kart zbliżeniowych 
 
2.3. Zieleń 
      Na miejscach oznaczonych na rys. 1A jako zieleń należy rozścielić ziemię urodzajną oraz 
wysiać trawę lub rozłożyć czarną folię ogrodową, wykonać nasadzenia i uzupełnić przestrzeń 
między nasadzeniami korą lub węglem drzewnym w zależności od sposobu zawartego w 
PZT sporządzonego na etapie prac projektowych. 
 
3. SPRZĘT 
    Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu umożliwiającego realizację 
zadania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
     Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub zamoknięciem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
       Ogólne zasady wykonywania robót podano w części I OST.  
 
5.1.    Monta ż ogrodzenia, bram i szlabanów / rogatek 
      Montaż ogrodzenia, bram, furtki oraz rogatek musi być wykonany zgodnie wytycznymi 
zawartymi w PFU oraz z zaleceniami producenta wybranego na etapie prac projektowych 
rodzaju lub systemu. Stopy pod słupki zagłębić nie płycej jak 0,6 m i dokładnie obetonować 
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do poziomu terenu. Jako pierwsze należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na 
załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków ogrodzenia -należy 
uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na projektowane odcinki 
modułowe i wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległości między 
słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. Słupki bez 
względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a 
ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne, 
bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy 
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je 
wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30o do 45o. Górne końce słupków należy 
zamknąć systemową zatyczką.  
 
6. KONTROLA JAKLO ŚCI 
       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. 
Kontroli podlega sprawność działania ruchomych elementów oraz pionowość i  estetyka 
wykonanych prac, a także zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
     Ogólne zasady odbioru robót, podano w cz. I Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Badanie wykonanego montażu polega na sprawdzeniu: 
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny 
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej 
- pomiar tych odchyleń 
- ocena jakości poszczególnych elementów 
 
  9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania  
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu  
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.  
PN-70/G-98011 - Torf rolniczy 
 
 
3.2.8.3.16 WAGI SAMOCHODOWE, AUTOMATYCZNA MYJNIA KÓŁ 

 
1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych dostawą i montażem wag samochodowych i myjni kół 
w ramach kontraktu K13 zgodnie z założeniami opisanymi w PFU.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu najazdowych wag samochodowych zagłębionych o pomostach 18,0 x 
3,0 m i nośności 50t oraz myjni przejazdowej, w zakresie opisanym w PFU. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST, warunkami technicznymi i poleceniami Inżyniera kontraktu i  
Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSO. 
Rodzaj urządzeń i materiałów będzie określony na etapie prac projektowych i dostosowany  
będzie do wytycznych zawartych w PFU. 
 
2.1.  Wagi 
       Wagi najazdowe zagłębione o nośności 50 ton każda, na każdym pasie ruchu 
samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających wraz z zasilaniem oraz podłączeniem systemu 
ważenia, ewidencji i komunikacji ( terminal z interkomem) z pomieszczeniem obsługi wag. 
Przed każdą wagą wykonać próg zwalniający. 
Wymagane parametry i wyposażenie techniczne każdej wagi:  
- system otwierania szlabanów (wytyczne w p. 3.2.8.3.15. niniejszej SSTWiOR) 
- wyświetlacze masy 
- konstrukcja wagi najazdowa o wymiarach platformy18m długości i 3m szerokości 
- zakres ważenia 50 ton, podziałka 20kg, minimalny zakres ważenia 400 kg, 
- dokładność ważenia III klasa handlowa OIML 
- zakres temperatur pracy od -30oC do + 60oC 
- analogowe czujniki tensometryczne  
- instalacja odgromowa wagi 
- systemu automatycznego ważenia pojazdów umożliwiający pełną, ręczną kontrolę 
(wprowadzanie danych) 
- miernik zawierający pamięć alibi DSD umożliwiający kopiowanie z pamięci  
  wszystkich ważeń wykonanych na wadze, posiadający porty optoizolacyjne. 
- zewnętrzny wyświetlacz diodowy min. 100mm 
- przygotowanie podłoża z zagęszczonej warstwami do Id=0,40 podbudowy z  
  kruszywa,  posadowienia na żelbetowym fundamencie, zgodnym z wytycznymi  
  producenta wag  
- legalizacja Wagi przez Obwodowy Urząd Miar po stronie Wykonawcy 
- monitoring wag – min. 3 kamery na wagę, widok na przód, tył i ładunek samochodu 
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2.2. Myjnia do kół  
Przejazdową myjnię do mycia kół i podwozi samochodów wyjeżdżających wraz z 
dostarczeniem niezbędnych mediów: zasilania w wodę, energię elektryczną, odbiór ścieków. 
Wymagane parametry i wyposażenie techniczne myjni:  
  -   długość części myjącej zapewniająca minimalnie pełen obrót koła samochodu  
      ciężarowego w trakcie mycia,  
  -   wysokość burt bocznych minimum 135 cm.  
  -   system dysz w ilości min. 130, znajdujących się na dnie części myjącej  
      urządzenia  w  centralnej części oraz po obu jego stronach gwarantujący  
      dokładne mycie profili, wewnętrznej i zewnętrznej strony kół, z ciśnieniem wody  
      w dyszach max. 2,5 bar 
  -   system odbojników po obu stronach części myjącej i na całej jej długości,  
  -   elektroniczny panel sterowniczy z systemem sterowania,  
  -   min. 2 pompy do zabrudzonej wody, wydajność min. 1600l/min, podnoszenie  
      do 5m 
  -   1 fotokomórka do automatycznego załączania urządzenia, urządzenie załączane 
       i wyłączane automatycznie 
  -   zbiornik  sedymentacyjny z zintegrowanym przenośnikiem zgrzebłowym: 

• zbiornik znajduje się w gruncie pod lub obok części myjącej 
• stalowy zbiornik o pojemności ok. 20000 litrów, 
• powierzchnia czyszcząca zbiornika wodnego  
• przenośnik zgrzebłowy do usuwania szlamu, 
• zbiornik posiada 2 komory: sedymentacyjną i pompową.  
• bariery ochronne na zbiorniku,  

  -    zamknięty obieg wody 
Myjnia wyposażona w system odprowadzenia wody ze zbiornika myjni przez separator 
substancji ropopochodnych do studzienki kanalizacji sanitarnej. Przy doborze separatora 
należy uwzględnić przepływ wody dobrany do przepływu wymuszonego przez pompy 
opróżniające myjkę, aby zapewnić swobodny odpływ wody. Obok myjni przejazdowej 
zlokalizować stanowisko mycia ręcznego sprzętu zakładowego. Szczegółowe wytyczne w 
części opisowej PFU. 
 
3. SPRZĘT 
    Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu umożliwiającego realizację 
zadania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
     Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub zamoknięciem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
       Ogólne zasady wykonywania robót podano w części I OST.  
 
5.1.    Monta ż  
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    Montaż wag i przejazdowej myjki musi być wykonany ściśle z wytycznymi zawartymi w 
zaleceniach producenta poszczególnych urządzeń oraz warunkami technicznymi. 
 
6. KONTROLA JAKLO ŚCI 
       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. 
Kontroli podlega sprawność działania mechanicznych i elektrycznych elementów oraz 
należyte wypoziomowanie i  estetyka wykonanych prac, a także zabezpieczenia 
antykorozyjne. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
     Ogólne zasady odbioru robót, podano w cz. I Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Badanie wykonanego montażu polega na sprawdzeniu: 
- zgodność z wytycznymi dostarczonymi przez producenta wraz z urządzeniem 
- sprawność w działaniu 
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny 
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej 
- pomiar tych odchyleń 
- ocena jakości poszczególnych elementów 
 
  9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST – 3.2.7.9. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Dz.U. 2007 nr 241 poz. 1766 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2007 r. 
w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych 
ładunków, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 
metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 
 
 
4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

4.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 
4.1.3. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000 – 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 08/06/2009 poświadcza, że 
projekt „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” nie wywrze istotnego wpływu na 
obszar NATURA 2000. 
4.1.4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwała Rady Gminy Oława 
XXXVII/206/2012 z 28.12.2012r.  
http://bip.gminaolawa.pl/?id=53907#Z2V0Q29udGVudCg2MTkyKQ== 
 
4.1.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: UCHWAŁA NR XXIV/167/2005 z 
dnia 28.01.2005r RADY GMINY  SKARBIMIERZ. 
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http://www.skarbimierz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=96  
4.1.6. Decyzja Wójta Gminy Oława nr 20/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ( znak 
GK.OS.7624-28/09) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z 
o.o. w miejscowości Gać”. 
4.1.7. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla przedmiotowych działek. 
 
4.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
 
Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże 
Wykonawcy podpisane oświadczenie j.w. 
 
4.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany zgodnie z niniejszym PFU, pozostałymi 
Dokumentami Zamawiającego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych inżynierów 
projektantów. Winna ona spełniać wymagania niniejszego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym 
i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. 
Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 
najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT), i wymaganą prawem 
polskim.  

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu 
Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą 
do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich 
Norm i norm branżowych. 

W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa 
i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych 
polskich przepisów i Polskich Norm. Lista norm polskich dostępna na stronie internetowej 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej, 
w jego siedzibie: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram - 
Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierającym normy z zakresu 
budownictwa, normy branżowe, zbiór przepisów prawa budowlanego, dostępnym 
na www.integram.com.pl . 

Wybrane przepisy prawne: 
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1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (na tekst jednolity Dz. 
U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 
25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), 

3. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z. późn. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, 
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. nr 61, poz. 
549 z. późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu 
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. nr 220, 
poz. 1858 z. późn. zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w 
których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347), 

7. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz.U. Nr 230, poz. 145 z 
późniejszymi zmianami), 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  nr 123 poz. 858 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964), 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984), 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 1031) 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87), 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95 poz. 558), 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z. późn. zm.), 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz.U. Nr 206, poz. 1291), 
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16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia  2009 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody  (Dz.U. Nr 151, poz. 
1220 z późn. zm.), 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.) 

18. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r. w sprawie oceny skutków niektórych 
publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

19. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386  
późniejszymi zmianami), 

20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
(Dz.U. Nr 240, poz. 2027), 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami), 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. 2012 nr 0, poz. 462) 

24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0. poz. 463). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134), 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126), 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  
(Dz.U. Nr 249, poz. 2497), 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 

29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 
z późniejszymi zmianami), 

30. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455), 
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31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie. (Dz.U. nr 30, poz. 297), 

32. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133), 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47 poz. 401), 

34. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), 

35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca  
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137), 

36. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny i zgodności (Dz. U. Nr 166,  
poz. 1360), 

37. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 
204, poz. 2087). 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr 
104, poz. 868). 

 
4.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
4.4.1 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków: 

 
Teren zadania zlokalizowany jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i 
historycznego, objętego ochroną konserwatorską dla zabytków archeologicznych. Należy 
uwzględnić zapisy aktualnych, właściwych dla terenu opracowania planów miejscowych”. 
 
4.4.2 Inwentaryzacja zieleni:  

 
Na rys. A4 stanowiącym załącznik do PFU, pokazano istniejące drzewa kolidujące z 
planowaną inwestycją. 
 

oznaczenie drzewa gatunek obwód pnia [cm] 

k1 klon jesionolistny 65 

k2 klon jesionolistny 25 

k3 klon jesionolistny 47 

k4 klon jesionolistny 32 

k5 klon jesionolistny 52 

k6 klon jesionolistny 23 

k7 klon jesionolistny 57 

k8 klon jesionolistny 13 
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k9 klon jesionolistny 30 

k10 klon jesionolistny 43 

k11 klon jesionolistny 46 

k12 klon jesionolistny 12 

s1 sosna czarna 46 

s2 sosna czarna 58 

s3 sosna czarna 55 

s4 sosna czarna 48 

s5 sosna czarna 48 

s6 sosna czarna 48 

s7 sosna czarna 52 

s8 sosna czarna 52 

s9 sosna czarna 53 

s10 sosna czarna 50 

s11 sosna czarna 50 

s12 sosna czarna 44 

s13 sosna czarna 65 

s14 sosna czarna 45 

s15 sosna czarna 55 

s16 sosna czarna 61 

s17 sosna czarna 48 

s18 sosna czarna 46 

s19 sosna czarna 59 

s20 sosna czarna 59 

s21 sosna czarna 42 

s22 sosna czarna 59 

s23 sosna czarna 46 

s24 sosna czarna 32 

s25 sosna czarna 48 

d1 dąb czerwony 23 

d2 dąb czerwony 23 

d3 dąb czerwony 23 

d4 dąb czerwony 23 

d5 dąb czerwony 25 

d6 dąb czerwony 23 

d7 dąb czerwony 23 

d8 dąb czerwony 24 

d9 dąb czerwony 22 

d10 dąb czerwony 23 

d11 dąb czerwony 24 

d12 dąb czerwony 23 

d13 dąb czerwony 23 

d14 dąb czerwony 32 

d15 dąb czerwony 37 

d16 dąb czerwony 29 

d17 dąb czerwony 25 
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Wykonawca na etapie przygotowania oferty uwzględni w ofercie koszty wycinki oraz 
konieczność uzyskania uzgodnień dotyczących projektowanych zmian/wycinek zieleni 
kolidującej z Inwestycją. Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do 
weryfikacji, dodatkowej inwentaryzacji (jeśli zajdzie taka potrzeba) i ostatecznego ustalenia 
zakresy wycinki zieleni wysokiej.  
 
4.4.3 Decyzja dotycząca środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Sp. z o.o. w miejscowości Gać”. 

a. Raport oddziaływania na środowisko cz.1 
b. Raport oddziaływania na środowisko cz.2  

4.4.4 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla przebudowy wjazdu  
4.4.5 Warunki przyłączeniowe (zwiększenie mocy) – Tauron Dystrybucja 
4.4.6 Zapewnienie dostaw wody na potrzeby K13 
4.4.7 Ścieki - z PWiK Brzeg.  
4.4.8 Wypis z rejestru gruntów dla działek 384/10 i 384/11 
4.4.9 Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści dla działki 370 
4.4.10 Wyrys z mapy ewidencyjnej dla działek 384/10 i 384/11 
4.4.11 Wytyczne p.poż. 
 
załączniki do PFU: 

1. Wstępna opinia geotechniczna zbadań warunków gruntowo-wodnych 
2. RYS. A1, skala 1:1000 – Lokalizacja kontraktu K13 w kontekście zakładu ZGO 
3. RYS.A2, skala 1:250 – Układ zagospodarowania terenu – strefa wag i 

ochrony/portierni 
4. RYS.A3, skala 1:100 – Budynek wag i ochrony/portierni – układ funkcjonalny 
5. RYS. A4, skala 1:250 – Inwentaryzacja zieleni do wycinki 

 
Uwaga:  wszelkie nazwy własne, które mogły pojawić się w PFU stanowią jedynie przykłady 
zastosowań i należy rozumieć je jak nazwy własne z dopiskiem – „lub równoważne”. 

Uwaga: 
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zapoznanie się z dokumentacją projektową innych kontraktów realizowanych w ramach 
modernizacji ZGO oraz z dokumentami dotyczącymi umów z właściwymi gestorami sieci na 
dostawę wody, energii elektrycznej, przyjmowanie ścieków. 
………………………………………………………………………………………………...………….

K O N I E C 


