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1. GRUPA, KLASA, KATEGORIA ROBOT
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1.1 USLUGI PROJEKTOWE

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71200000-0 Ushugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inZynieryjne i planowania

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71310000-4 Doradcze ushugi inzynieryine i budowlane

71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugl inZynieryjne i

71340000-3 Zintegrowane ustugi inZynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projekiu, oszacowanie kosztow

71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

713210004 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

71500000-3 Ustugi zwiazane z budownictwem

71510000-6 Ustugi badania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe I techniczne

71351000-3 Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe

71352000-0 Ustugi badania podioza

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71356000-8 Ustugi techniczne

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

71610000-7 Ustugi badania i analizy czystodi i sktadu

71620000-0 Ustugi analizy

71630000-3 Ustugi kontroli | nadzoru technicznego

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe |

.Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybudui” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz 2 montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONCWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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| 79933000-3 | Ustugi towarzyszace ustugom projektowym
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV:

Grupa rob6t 45100000  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t 45110000  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
Budowlanych
Kategoria 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnie
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnie
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Grupa rob6t 45200000  Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektéw budowlfanych lub ich czeécl oraz roboty w
zakresie inzynieril ladowej | wodnej
Klasa robét 45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria 45223006, 452231007, 452231000 Konstrukcje stalowe
45222100  Roboty budowiane w zakresie zaktadéw uzdatniania
odpadow
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociggéw do odprowadzania §clekow
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i
asfaltowania
45262310 -7 Zbrojenie betonu
45262300-4 Betonowanie
45262700-8 Roboty murowe
Grupa robét 45300000  Roboty instalacyjne
Klasa robt -45310000  Roboty Instalacyjne elektryczne
Kategoria 45311000 Roboty w zakresie okablowania
45315000  Roboty w zakresie instalowania urzadzen elektrycznych
45315600  Instalacje niskiego napiecia
45316000  Instalowanie systeméw oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
45316100  Instalowanie urzadzeri oswietlenia zewnetrznego
45320000-6 Roboty izolacyjne
Klasa rob6t 45330000  Roboty instalacji wodno — kanalizacyjnych
Kategoria 45331200 Instalowanie urzadzer wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45332200  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

»Roboty budowlane zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z mentazem na fundamencie i oprzyrzagdowantem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Klasa robét  45410000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Kategoria 45440000-3 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

2. CZESC OPISOWA

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem przewiduje realizacje trzech kontraktow: 4a.2,
4b.2, 5.2, w formule ,zaprojektuj i wybuduj” przez wybranego Wykonawce, czyli:
zaprojektowanie (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i dokumentami oraz uzyskanie na jej podstawie
prawomocnego pozwolenia na budowe dla przedmiotu zamowienia) 1
kompleksowe wybudowanie na podstawie ww dokumentacji (wraz z
przelozeniem/wyburzeniem istniejacych, kolidujacych elementow budowlanych —
jeéli dotyczy przedmiotu zamoéwienia) wraz z przygotowaniem dokumentow (w
tym dokumenty niezbedne do zawiadomienia stuzb PSP | PPIS) pozwalajacych
Zamawiajqcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla ww kontraktéw.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z
0.0. (dalej jako ZGO GAC) w miejscowosci Gac lezgcej pomigdzy Otawg a Brzegiem, w
wojewddztwie dolnodlaskim. Pod wzgledem administracyjnym analizowany obszar potozony
jest w catoéci na dziatkach nr 384/10 (17,7558 ha) i 384/11 (2,1357 ha) obreb 0005 — ’Gaé,
gmina Otawa. Inwestycja planowana jest w ramach Projektu ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I
DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU
ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, jako
modernizacja i rozbudowa czeéci MBP Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC.

Caly teren Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0. w miejscowosci Gac znajduje
sie poza terenem wiejskiej zabudowy mieszkalnej, przy czym najblizsze zabudowania
wystepuja w odleglosciach:

- zachodnim, wies Gac¢, ok. 1-2 km;

- wschodnim, wie$ Brzezina, ok. 2 km;

- potudniowo-wschodnim, wies Zielecice, ok. 2,5 km;

- p6tnocnym, wies Lipki, ok. 1-2 km.

W bezpoérednim sgsiedztwie wymienionego Zaktadu znajdujg sig od strony:

- péinocnej i pétnocno-wschodniej, tereny kolejowe PKP z elektryfikowang dwutorowq linig
kolejowa relacji Wroctaw-Otawa-Brzeg (w kierunku Opola), za ktéra znajduja sie tereny rolne
(grunty ome);

- wschodniej, czesci potudniowej i czeSciowo zachodniej, grunty ore;

- cze$ciowo potudniowe] budynek administracyjny ZGO Gac Sp z o.o.

- péinocno-zachodniej, kompleks lesny porastajacy okoliczne dziatki nr: 435, 436, 439,
nalezace administracyjnie do Nadie$nictwa Otawa, tworzace naturalny pas zieleni ochronnej.
W odlegiosci ok. 140 m w kierunku W i NW od granic terenu Zakiadu znajduje si¢ row
melioracyjny nr p-h, administrowany przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Otawie, odprowadzajacy wody do Psarskiego Potoku i dalej do rzeki Otawa.

~Roboty budowlane ,zaprojektu;j i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzagdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Zaklad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0. jest dostepny pod wzgledem
komunikacyjnym. Dojazd odbywa sie lokalng drogg gruntowq utwardzong zelbetonowymi
plytami o diugosci 700 m, odchodzacg od giéwnej drogi nr 94 relacji Olawa-Brzeg.
Planowana inwestycja prowadzona bedzie na czesci dziatki nr 384/10 (obrgb Gac) w gminie
Ofawa. Dziatka stanowl wiasno$¢ Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0.

Obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar posiada
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Olawa
zatwierdzone Uchwatg Rady Gminy Otawa Nr XXXVII/359/2005 z dn. 16.12.2005r. Teren
objety inwestycjg opisano symbolem 5.1.0 — tereny obiektéw skiadowania odpaddéw.
Zamawiajacy posiada ostateczng decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego dla
przedmiotowej inwestycji (decyzja Wojta Gminy Otawa nr 8/2018 z dnia 10.05.2018). Kopia decyzji zostata
doigczona do SIWZ (zalacznik nr 14 do SIWZ),

Zamawiajgcy zaleca, aby wykonawcy zainteresowani zlozeniem oferty dokonali wizji lokalnej
na terenie Zakfadu Gospodarowania Odpadami Ga¢ Sp. z 0.0. (ZGO Gac), zapoznali sie ze
stanem istniejacym, dokonali analizy, dostepnoécl, miejsca, zapoznali sie z wszystkimi
dokumentami dotyczacymi modernizacji ZGO Ga¢ (w tym pozostatych kontraktow), zebrali
niezbedne dodatkowe informacje i przy ich uwzglednieniu przygotowali oferte. Zgtaszanie
zastrzezef, co do mozliwosci wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej
bedzie obcigzato wylacznie wykonawce.

Prowadzone prace przy realizacji Inwestycji muszg zapewniaé ciagtosc eksploatacji zaktadu.
Wszelkie przerwy technologiczne zwigzane z realizacjy obiektéw oraz ewentualne Zmiany
organizacji ruchu na Zaktadzie muszg by¢ ustalane z Zamawiajacym.

Zamawiajacy dopuszcza zagospodarowanie powstatych odpadéw, czy Ziemi z wykopéw w
Zaktadzie, zgodnie z zakladowymi uregulowaniami w tym zakresie.

Na potrzeby planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ wymiary | lokalizacje wszystkich
elementéw kontraktéw z Zamawiajgcym.

Wykonawca realizacji Inwestycji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania, musi
zapewni¢ przeglady, serwisowe, okresowe kontrole stanu, regulacje, przez okres gwarancji.

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacyjne na potrzeby wykonania
Inwestycji, w tym rozwigzania dla ochrony pozarowei.

Lokalizacja planowanych kontraktéw wraz z istnigjacym, sasiednim Zagospodarowaniem
terenu oraz infrastrukturg techniczng ZGO Gac zostata pokazana na zatacznikach graficznych
do PFU - rys. Al, rys. A2, rys. A3, rys. A4, rys. A5.

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkoéci i wskazniki s3 wartodciami przewidywanymi
i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu 0 wytyczne Zamawiajgcego, a ostatecznie podiegaijg
okredleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych
i zatozen do projektowania w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wszystkie rozwigzania projektowe naleZy uzgodnic z fZeczoznawcq p.poz. Obliczenia gestosci
obcigzenia pozarowego, klase odpornosci pozarowej, wielko$¢ stref pozarowych wyliczy¢ na

#Roboty budowlane .zaprojektu;j | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 ~dostawa zbiomika biogazu
wraz z mentazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projekiu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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etapie projektowania. Uktad ochrony poZzarowej projektowanych obiektéw rozwigzac oraz
powigza¢ z catym uktadem ochrony pozarowej (strefy, drogi p.poz itp.) catego ZGO GAC.
Nowe obiekty wszystkich kontraktéw naleZy zaprojektowac tak by nie Zmienia¢ ochrony
pozarowej w Istniejacych obiektach ZGO GAC.

Na terenie ZGO Ga¢ znajduje si¢ uktad drég pozarowych. Wykonawca w ramach kontraktow
musi przeanalizowaé projektowane rozwigzania, tak by po zakoriczeniu realizacji kontraktow
uktad drég pozarowych byt wiasciwy i zgodny z przepisami. Jesli zajdzie potrzeba,
Zamawiajacy zaprojektuje i wykona ewentuaine, brakujgce drogi pozarowe. Z racji wielkosci
projektowanych obiekiéw i ich lokalizacji na terenie ZGO (odleglosci od istniejacych 1
projektowanych obiektéw ZGO) moze zajs¢ konieczno$¢ uzyskania odstepstwa od przepisow
p.poz.

Wykonawca przy projektowaniu poszczegélnych obiektow realizowanych w ramach
przedmiotowego zamowienia (kontraktéow K4a.2, K4b.2 i K5.2) musi przeanalizowac
istniejace na terenie ZGO Gac strefy zagrozenia wybuchem i uwzglednic ich istnienie przy
lokalizacjl projektowanych obiektéw. Zamawiajacy w zataczniku nr 11 do PFU pokazat strefy
zagrozenia wybuchem.

21. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A.2

Nazwa zaméwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajgcego to: "KONTRAKT
4a.2: Budowa magazynu odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku™.

Inwestycja polegajaca na budowie magazynu odpadéw wielkogabarytowych (zadaszone
boksy) wraz z segmentem odzysku (hala demontazu), placem sktadowym utwardzonym,
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng (instalacje zewnetrzne / sieci /przylacza).

BOKSY PRZY PLACU SKLADOWANIA + HALA DEMONTAZU

Szacunkowa "
Rodzaj sktadowanych | powierzchnia Planowana | Szacunkowa | Przyblizona
Lp Boksy odoadéw mieisca wysokos¢ objotosé gestosc
P <kfa do]wania sktadowania | sktadowania ; nasypowa
- m2 m m3 kg/m3
Tworzywo grube
1 BOKSnril {PP/PE) 84,48 4 337,92 60
2 BOKS nr 2 preRDF 84,48 4 337,92 60
3 |BOKSnr3 | opony 84,48 a 337,92 60
4 BOKS nr4 Tekstylia 84,48 4 337,92 60
5 BOKSnr5 Meble do demontazu 79,40 4 317,6 60
6 BOKS nr &6 Meble do demontazu 69,52 4 278,08 60
7 BOKS nt 7 Meble do demontaiu 69,52 4 278,08 | 60
HALA _ Drewno, metale,
8 | DEMONTAZU tekstylia 148,00
LACZNIE 704,36

+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” . Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 8z 98




PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 45.2, 5.2

2.1.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1.1.1 Zagospodarowanie terenu:

Uklad komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawiazaniu do istniejgcego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy wykonaC utwardzony plac  skladowy zapewniajacy prawidiowe
funkcjonowanie obiektéw magazynowych réwnoczesnie uwzgledniajac wymagane drogi
dojazdowej do celdw p.poz.

Od strony potudniowo-wschodniej placu nalezy wybudowaé obiekty kubaturowe kontraktu
qa.2.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

- powierzchnia zajmowana przez magazyn odpadéw wielkogabarytowych (zadaszone boksy)
wraz z segmentem odzysku (hala demontazu) — do 800 m2

- projektowane nawierzchnie utwardzone— ok. 2895m2 (doktadna powierzchnia zostanie
okreslona przez Wykonawce na etapie wykonania dokumentacji projektowej i musi
uwzglednia¢ odpowiednie przepisy, w szczegdinoécl dotyczace ochrony p.poz.)

2.1.1.2 Oblekty kubaturowe
a) Zadaszone boksy betonowe o tacznej powierzchni ok. 640m2; wysokosé masywnych
Scian bokséw — 4m, wysokoé¢: okapu zadaszenia — 7m
b) Zamykana hala demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz przygotowania do
ponownego uzycia, o powierzchni do 160m2. Wysokos¢ $cian hali (do 5m), wysoko&¢
okapu zadaszenia — 5, pozwalajaca na poruszanie sie wozkiem widlowym Iub
minitadowarka o masie do 7 ton.

Orientacyjne wymiary pokazano w zataczniku graficznym do PFU (rys. A3).

2.1.1.3 Elementy infrastruktury technicznej
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przytaczy dla potrzeb:
- ochrony p.poz.
- kanalizacji wody deszczowej,
- energetycznych,
- zasilania w wode,
- kanalizacji sanitarnej wraz z bezodplywowym zbiornikiem

2.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ,
Kontrakt 4a zlokalizowany bedzie na niezagospodarowanym fragmencie terenu ZGO GAC
migdzy kwaterg nr 3, kwatera nr 2 | BIOGAZOWNIA. Teren czesciowo jest ptaski. Od strony
potnocnej wzdtuz terenu przeznaczonego pod hale przebiega droga dojazdowa do kwater
skiadowania utwardzona betonowymi plytami drogowymi. Droga ta stanowi jednoczesnie
droge pozarowg.

Warunki gruntowo wodne przedstawiono w zataczniku do SIWZ ~ Badania Geotechniczne
Gruntu.

~Roboty budowlane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projeldu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Instalacja odzysku odpadéw wielkogabarytowych ma na celu zagospodarowanie tych
odpaddéw zgodnie z hierarchia postgpowania odpadami taczacymi zasady gospodarki o
obiegu zamknietym.

Instalacja odzysku odpaddéw wielkogabarytowych ma na celu:

a)
b)
c)
d)

2.14

Odzyskanie czedci dobrej jakosci mebli lub urzadzen i przygotowanie do ponownego
uzycia poprzez naprawe i oczyszczenie.

Odseparowania i przygotowania odpadéw nadajacych sie do recyklingu (tj. tworzywa
sztuczne, drewno, metale itp.)

Odzyskanie odpadéw nadajgcych sie do wykorzystania energetycznego (tekstylia,
odpady drewnopochodne, guma, tworzywa nie nadajace sig do recyklingu itp.)
Przygotowanie odpadéw resztkowych poprzez rozdrobnienie do wykorzystania w
innych procesach przetwarzania i unieszkodliwiania poprzez skiadowanie badz
termiczne przeksztatcenie

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCT FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegoinych pomieszczen wraz z okresleniem

ich funkcji

Instalacja sktadac sie bedzie z:

Utwardzonego placu sktadowego oraz wstepnej segregacji odpadow
wielkogabarytowych o powierzchni ok. 2895 m2, ktory stuzy¢ bedzie do
rozsortowania | magazynowania zmieszanych odpadéw wielkogabarytowych. Na placu
prowadzone beda takze procesy rozdrabniania odpadéw resztkowych lub
selektywnych (przestrzennych). Utwardzony plac bedzie podzielony na dwie strefy o
réznym wykonczeniu nawierzchni: strefa wigksza, ok, 2425 m2 wykonczona plytami
drogowymi, strefa mniejsza, w pasie szerokosci 6m przylegajacym obiektow
kubaturowych, o powierzchni ok. 470 m2, jako nawierzchnia szczelna. Zadaszonych
bokséw betonowych o tacznej powierzchni ok. 640 m2 stuzgcych do magazynowania
wysortowanych rodzajéw odpaddw przeznaczonych do demontazu (meble kompletne,
tapicerowane), zdemontowanych (przeznaczonych do przekazania do dalszych
proceséw — recykling/odzysk) tj. zmieszane tworzywa sztuczne twarde, odpady
wysokokaloryczne

Hali demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz przygotowania do ponowhego
uzycia o powierzchni do 160 m2. Hala bedzie wyposezona w co najmniej 2
stanowiska do bezpiecznego recznego demontazu odpadéw wielkogabarytowych.
Stanowiska bedg sktadaly sie ze stotu demontazu z mozliwoscia tatwej manipulacji,
narzedzi recznych, elektronarzedzi oraz narzedzi pneumatycznych. Stanowiska
wyposazone w pojemniki (kontenery, skrzynio-palety itp.) do miejscowego
gromadzenia demontowanych rodzajéw odpadow. Narzedzia nie wchodzg w zakres
kontraktu. Hala musi by¢ oéwietlona i ogrzewana/chtodzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi stanowisk pracy. Ogrzewanie i chtodzenie
lokalne, zasilane energig elektryczng, przy czym ogrzewane i chtodzone majg byé
stanowiska pracy oséb wykonujacych czynnoécl demontazu. W hali nalezy wydzeli¢
czeé¢ sanitarng z toaleta dla pracownikéw | pom. porzadkowym oraz pomieszczenie

E—gg
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych adpadéw oraz Kontrakt 5.2 ~dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMXNIETYM”, dofinansowanego ze srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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magazynowe o powierzchni okoto 12m2. Pracownicy bedg korzystaé z istniejacego na
terenie ZGO Gac zaplecza socjalnego.

Wydajnosc¢ instalacji — do 5.000 Mg/rok.
Proces odzysku prowadzony bedzie zaloga liczaca do 4 pracownikéw na zmiane. Do
przefadunku, transportu | magazynowania odpadéw i materiatéw bedzie uzywany sprzet:

—  Wodzek widlowy o udzwigu do 3 ton — do 6 godzin dziennie na zmiane

— tadowarka teleskopowa o udzwigu do 4 ton —do 4 godzin dziennie na zmiane

- Samochéd hakowy do transportu konteneréw

Wyzej wymieniony sprzet nie jest objety kontraktem K4a.2.

Schemat ideowy
Dostawa plac Gdpady do ; Balast
—_———> Wstepne rorbibrki imeble |- > ""':;‘:;‘::_:1"‘" drewno
sortowanie itp) - metale

| Tworzywa sztuczne
Tworzywa STiucIng
drewnp | Metale l
Frakcja kaloryczna
v produkcja RDF

Balast

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaZnik okreélajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto
Przyjete powierzchnie dla poszczegéinych elementéw kontraktu moga ulec
zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po akceptacji
Zamawiajgcego.
Kubatura hali — okoto 944 m3
Kubatura zadaszonych bokséw — 4 930 m3
Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentagji
projektowej.
OkreSlenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur obiektow kubaturowych: +10%/-3%.
Okreslenie  wielkodci mozliwych przekroczen przyjetych  parametréw
powierzchni zagospodarowania terenu: + 10%/-3%

22. OPISWYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A.2

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt: 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencle i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAK:ADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.2.1. ARCHITEKTURA

Wymagania ogdine:

Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na wstgpnym etapie

projektowania.

Nalezy zadba¢ o estetyke wykonczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.

Zadaszenie boksow i hali dwuspadowe o niewielkim kacie nachylenia okoto 20 stopni.

Wysoko$¢ okapu zadaszenia hali min. 5m, okapu zadaszenia bokséw min. 7m.

W hali nalezy zaprojektowaé okna oraz $wietliki (okna potaciowe) tak by zapewni¢ normowe

oSwietlenie Swiattem dziennym. Zaprojektowa¢ 3 bramy o wymiarach: sz-4m, h-4,5m

prowadzace do hali. Bramy przeszklone, przeszkienie w formie dwoch paneli, w sumie ok

20% powierzchni bramy.

2.2.2. KONSTRUKCIA

— Fundament - wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukeyjnych.

_ Klasa betonu, stal zbrojeniowa wedtug projektowych opracowar konstrukcyjnych.

— Izolacje fundamentu wediug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.

— Fundament opracowa¢ zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz lokalnymi
warunkami podtoza gruntowego.

— $ciany 1 dach hali odzysku wykonaé w systemie z plyt warstwowych grubosci 20cm, z
ocynkowanej i powlekanej biachy stalowej z rdzeniem z twardej wetny minerainej,

~ Sclany bokséw nalezy wykona¢ z przenoSnych blokéw betonowych typu legioblock o
wymiarach 160x80x40, mocowanych miedzy sobg dzigki wpustkom i wglgbieniom.
Wymagane jest aby $ciany byly odporne na uderzenia fadowarki oraz byly zabezpieczone
przed obtarciami, zarysowaniami spowodowanymi tadowarky badZ szczypcami wozka
widtowego (np. zabezpieczenie odpowiednimi deskami bgadz balami drewnianymi) Za
zgoda Zamawiajgcego istnieje mozliwos¢ innych rozwigzan Scian betonowych.

— Zadaszenie nad boksami z ocynkowane] i powlekanej blachy trapezowej wspartej na
kratownicach stalowych. Elementy stalowe zabezpieczy( antykorozyjnie poprzez
naktadanie powtok ochronnych z farb i lakieréw.

2.2.3. INSTALACIE
Wykonawca wykona sieci i przylacza zgodnie z podanymi w niniejszym dokumencie

wytycznymi.

Hale demontazu nalezy wyposazy¢ w instalacje:
ochrony pozarowej w zakresie wymaganym dla takich obiektdw,
wewnetrzng instalacje elektryczng oswietleniowg, gniazd wtykowych
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg wentylacyjng (ogrzewanie +
chtodzenie)
wody (umywalki, WC, ztaczki)
kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem
z czedai sanitarnej wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym
odgromowg

Boksy magazynowe nalezy wyposazyC w instalacje:
— ochrony pozarowej w zakresie wymaganym dla takich obiektéw,

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wietkogabarytowych wraz Z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMXNIETYM®, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- wewngtrzng instalacjg elektryczng oswietleniowa, gniazd wtykowych, sity
- wody (ztgczki)

- odwodnienie z nawierzchni bokséw do istniejacej KD

- odgromowa

2.2.3.1. Sied kanalizacgii deszczowej

Wykonawca poprzez odpowiednie zaglebienie kanatéw powinien zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wéd opadowych z obiektéw kubaturowych i terenéw utwardzonych (w czesci przy
boksach wykonanej w technologii betonowej monolitycznej) I nie powodowaé kolizji z innymi
urzadzeniami. Ustalajac zaglebienie kanatu 1 jego spadek nalezy przestrzegaé predkoéci
zapewniajacych samooczyszczenie kanatu.

Na kanalizacji grawitacyjnej deszczowej Zamawiajacy wymaga wykonania odpowiednich
studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne lokalizowa¢ na odcinkach prostych w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 50 m oraz przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wtazy do
studni wraz z obudowg dostosowal do nawierzchni w ktrych zostang one ziokalizowane
oraz przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.

Odwodnienie wpig¢ do istniejace] kanalizacji KD poprzez separatory substangji
ropopochodnych zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajgcego.

2.2.3.2. Instalacia wody

Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych.
Przewody instalacji c.w. (zasilajace i cyrkulacyjne) nalezy izolowaé cieplnie.

Przewody instalacji wodnych prowadzi¢ nafezy w bruzdach $ciennych ($ciany murowane) lub
powierzchniowo w uchwytach systemowych.

We wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach, na écianach bokséw nalezy zamontowaé 2
zigczki do wody (PE32). Zigczki zabezpieczyé przed zamarzaniem.

Po wykonaniu instalacje wodociggowg podda¢ nalezy prébie szczelnosci, przeplukaé i
zdezynfekowat.

2.2.3.3. Wewnetrzna kanalizacia sanitama
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. KaZzdy z pionéw nalezy

wyposazy¢ w rewizje nad posadzka oraz wyprowadzenie do kominkéw wywiewnych
umieszczonych w dachu obiektu.

Po wykonaniu nalezy wykona¢ prdby szczelnosdi instalacji sanitarnej.

2.2.3.4. Zewnetrzna kanalizagia sanitarna

W zwiazku z brakiem istniejacej w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiajacy wymaga,
aby Scieki sanitarne byly odprowadzone do bezodptywowego zbiornika, kiéry bedzie na
etapie uzytkowania oprézniany przez wodz ascenizacyjny przez Zamawiajacego. Projekt i
realizacja musza uwzgledni¢ wykonanie bezodptywowego zblornika. Pojemno$¢ czynna
zbiornika min. 9,5 m3.

2.2.3.5. Wewnetizna instalagia elektryczna

Wykonaweca zaprojektuje i wykona oswietlenie (w tym ewakuacyjne).

Os$wietlenie miejsc pracy winno spetniaé wymagania stawiane im whasciwymi przepisami.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje polaczen wyréwnawczych.

«Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
Strona 13 z 98



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

Nalezy przewidzie¢ uzyskanie cieptej wody (c.w.) za pomocy lokalnych elektrycznych
przeplywowych ogrzewaczy wody.

2.2.3.5. Zewnelrzna instalacia elektryczna

Zasilanie dla kontraktu K4a (oraz dla kontraktu K5) ma by¢ doprowadzone ze ztgcza
kablowego zlokalizowanego w biogazowni. W obrebie projektowanej hali i bokséw nalezy
wykona¢ nowe ztacze kablowe wraz z rozdzielnig dla zasilania kontraktéw K4a i K5.

2.2.3.5, Instalacje odgromowe i uziemiajace

Oczekuje sle zastosowania przewodéw uziemiajacych wykonanych z bednarki Fe/Zn
30x4mm. Do gtéwnych przewoddéw uziemiajacych beda podtgczone: przewody ochronne PE,
przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urzadzenia piorunochronne.

Do uzlemienia instalacji naleZy wykorzysta¢ uziomy otokowe wykonane z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm potgczone w system magistralny.

2.2.3.6. Wyposazenie sanitarne

Punkty czerpalne chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze ztaczkg do weza
kulowe - handlowe.

Baterie umywalkowe chromowane z wktadem ceramicznym, dzwignia regulatora
temperatury, perlatorem, wspdtpracujace z przeptywowymi podgrzewaczami wody.
Umywalki, miski ustepowe, ew. pisuary - biate.

Wszystkie punkty montazu umywalek wyposazy¢ w dozowniki mydta, dozowniki recznikéw
papierowych oraz dozownik Srodka dezynfekujgcego dionie.

2.2.4. WYKONCZENIE
Kolorystyka elementéw wykoficzenia w oparciu o paletg koloréw RAL zostanie
okresiona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajacym.
~ Elewacje / $ciany zewnetrzne / dach hali — plyta warstwowa.
- $ciany bokséw — bez wykoficzenia.
- Pokrycie dachu bokséw — ocynkowana 1 powlekana blacha trapezowa
Obrébki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie projektowania
- Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachéw stalowe |ub aluminiowe
- Stolarka drzwiowa:
¢ Drzwi zewnetrzne PCV
¢ Bramy zewnetrzne przemystowe podnoszone segmentowe lub panelowe (nie
dopuszcza bram rolowanych), z dwoma panelami przeziernymi, w sumie okoto 20%
powierzchni bramy)
« Drzwi wewnetrzne PCV lub aluminiowe, skrzydta petne lub z przeszkleniami. Skrzydta
i drzwi standardowo wyposazone w zawiasy i zamki na klucz, w przypadku drzwi
sanitariatéw wyposazenie drzwi w blokady tazienkowe, kratki lub tuleje wentylacyjne.
Opcjonalne wyposazenie w samozamykacz.
Stolarka okienna PCV, mozliwe zastosowanie réznych koloréw na zewnatrz i wewnatrz
- Parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewacii lub innym, parapety wewngtrzne,
systemowe, dostosowane do typu okien.
,,Roboty_budowiane JZaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGL) ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodikdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Sclany w pomieszczeniach sanitarnych | magazynie - do poziomu sufitu glazura
ceramiczna
- Podtogi :
e Boksy — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i utwardzona
powierzchniowo,
* Pomieszczenie pracy (hala) — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i
utwardzona powierzchniowo,
» Sanitariat, magazyn - plytki granitogresowe Iub ceramiczne w wykonaniu
antyposlizgowym
- Sufity:
* W pomieszczeniu pracy (hala) i magazynie — bez dodatkowego wykoriczenia (piyta
warstwowa dachu)
* W pomieszczeniach sanitarnych — podwieszane, modutowe z plyt GK wodoodpornej
lub inne do zastosowan w tego typu pomieszczeniach
- Nalezy zastosowaé odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe i cieplne

2.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania | wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z
wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi | wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegtosci obiektéw budowlanych, sieci, przylaczy, ukfadu komunikacyjnego tak by
zapewnic:

- wiasciwe logistycznie powigzanie poszczegélnych segmentdéw technologicznych,
- bezkolizyjny ruch pojazdéw,

~ bezpieczne skomunikowanie obiektéw dla personelu pieszego,

- mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatar edukacyjnych,

- wiasciwy uktad drég pozarowych

a) Nawierzchnie placu sktadowego zostang wykonane na podtozu przygotowanym przez
Zamawiajacego, poprzez utozenie plyt drogowych o gruboéci 18 cm na podsypce
piaskowej (grubosci ok, 5 cm).

Istniejace podtoze gruntowe pod projektowanym placem skfadowym zostanie przygotowane
bedzie przez Zamawiajgcego do poziomu okolo 148,00 m.n.p.m. Za nosnosc podioza
gruntowego bedzle odpowiadat Zamawiajacy. Na przygotowanym przez Zamawiajacego
podiozu Wykonawca wykona opisang wyzej nawierzchnie.

b) Oswietlenie zewnetrzne:
Na pasle szerokosci wzdiuz obiektéw kubaturowych oraz bokséw zrealizowaé oéwietlenie
oprawami ledowymi typu ulicznego, umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do
Scian oblektéw i/lub na fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu
drogowego. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw powinny wynika¢ z przyjetej technologii
oraz doboru | obliczen, jakie nalezy zawrze¢ w projekcie budowlanym branzy elektryczne;j.
Wysoko$¢ przejazdu pod oprawami min. 5m.

#Roboty budowlane ,zaprojektu;j | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 ~-dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Natezenie oéwietlenia elektrycznego nalezy projektowaé w powigzaniu z ukladem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegdlnych powierzchni. Projektowane
o$wietlenie wymaga uwzgiednienia norm dotyczgcych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majgcych wplyw na trwatos¢ lamp.

2.2.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Hala powinna byé wykonana zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej.
Odlegtos¢ sktadowiska od kwatery nr 3 —~15m
Odlegto$ boksdw i hali od obiektéw biogazowni — ~15 m
Obiekty kubaturowe nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowq przeciwpozarowa 52 (w
boksach instalacja sucha ze wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajaca jej nawodnienie w
sposob reczny iflub automatyczny).
W budynku hali na drogach ewakuacyjnych oSwietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym
zastosowac oswietlenie ewakuacyjne.

2.3. OPLS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B.2

Nazwa zamowienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajacego to: "KONTRAKT
4b.2: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw”

Przedmiotem zamdwienia jest budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych
odpaddéw, budowa podkonstrukcji z pomostami serwisowymi na potrzeby montazu
przenosnika paliwa RDF oraz budowa estakady na potrzeby instalacji ciepta. W budynku
magazynu nalezy wydzieli¢ strefe magazynu suchego paliwa RDF (zamknigta hala wraz z
dokiem zatadunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatéw
niz paliwo RDF (zadaszone boksy).

MAGAZYN RDF + MAGAZYN

SUROWCOW
|
Rodzaj Szatiunkow.a planowana Szacunkowa | Orientacyjna
. powierzchnia max. .y fx
Lp. | Rodzaj odpadu sktadowanych . iy objetos¢ gestodc
odpaddéw miejsca wysokos¢ skladowania | nasypowa
sktadowania sktadowania
- m2 m m3 kg/m3
1 |Magazyn paliwo RDF 300,00 5,56 1.800|  150-250
suchego RDF | <35mm
2 |BOKSnrl preRDF 73,52 5 367,6 80-100
zbelowane surowce
3 |BOKSnr2 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.)
zhelowane surowce
4 BOKSnr3 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.)

.Roboty budowlane ,zaproiektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysky, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw orez Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", definansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Metale {zbelowane,
5 [BOKSnr4 luzem, sktadowane w 73,52 1,5 110,28 do 500
bighagach
tACZNIE 594,08
Dok
zatadunkowy |~ 152,00 i ) i

Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczegdlnych obiektéw oraz iloéci i rodzaju
magazynowanych w nich materiatéw przedstawiono w ponizszej tabeli

2.3.1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.3.1.1. Zagospodarowanie terenu

Ukiadu komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejacego ukiadu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu miedzy istniejgcym placem z nowym
obiektem magazynowym zapewniajgc prawidiowe funkcjonowanie obiektu réwnoczednie
uwzgledniajgc wymagane drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:
- powierzchnia zabudowy magazynu {magazyn RDF + zadaszone boksy) — okoto 600 m?

- projektowane, zewngtrzne nawierzchnie utwardzone — okoto 271 m? (doktadna
powierzchnia zostanie okreslona przez Wykonawce na etapie wykonania dokumentacji
projektowej i musi uwzgledniaé odpowiednie przepisy, w szczegéinosci dotyczace ochrony
p.poz.)

2.3.1.2, Oblekty kubaturowe

a) Budynek magazynu RDF bedzie obiektem wolnostojacym w postaci hali. Oczekuje sig, ze
powierzchnia zajmowana przez strefe magazynowanego suchego paliwa RDF bedzie
wynosi¢ ~ 300m2. Wewnatrz magazynu RDF, wzdiuz hali, na wysokosdi ok. 6,75m nad
posadzka nalezy przewidzie¢ montaz podkonstrukcji pod dwa przenoéniki (tasmociagi),
ktére zapewnig réwnomierne rozlozenie magazynowanego paliwa. Podkonstrukcja oraz
same przenosniki zostang wykonane i zamontowane w ramach innego kontraktu.
Wysokos€ sktadowania (zasypu) paliwa RDF bedzie wynosié od 5,5 do 6,0 metra. Cagi
przenodnikéw bedy zasilane paliwem RDF z przenosnika zewnetrznego, ktSrego
zatadunek bedzie miat miejsce w istniejace] hali RDF. Przenoéniki nie s3 objete
kontraktem K4b.2 (tylko podkonstrukcje wsporcze). Nalezy przyja¢ ciezar wiasny
przenosnika wraz z transportowanym materiafem w wysokosci 4,00 kN/mb
przenosnika. Od zachodniej strony, wzdluz hali nalezy wykona¢ zamykany dok
zatadunkowy szerokosc 4m, ktdrego diugo$t zapewnli pelny zatadunek ciagnika
siodtowego z naczgpq typu ruchoma podioga o pojemnoéci 100m3 przy zamknietych
bramach.

b) Magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych materiatéw innych niz paliwo RDF, bedzie
sig sktadat z czterech zadaszonych bokséw o lekko zréznicowanych wysokosciach o

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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powierzchni w sumie okoto 300 m? Boksy beda zlokalizowane od pdtnocnej strony hali
magazynu RDF.

¢) Konstrukcja wsporcza pod uktad zewnetrznych przenosnikéw napowietrznych (tasmociag
typu RADLER) transportujacych paliwo RDF z istniejacej w bezposrednim sasiedztwie
hali wraz z pomostami serwisowymi. Nalezy przyja¢ ciezar wlasny przenosnika wraz z
transportowanym materialem w wysokoéci 4,00 kN/mb przenoénika. Nalezy
zaprojektowaé i wykonaé pomosty serwisowe wraz z balustradami, spetniajace
wymagania dotyczace dojéé technicznych, z jednej strony przenosnika. Konstrukcja
wsporcza | przebieg przenosnikéw musi umozliwial przeprowadzenie pod nimi ruchu
kotowego ( w tym droge p.poZ). Min. wysoko$¢ przejazdu — 5m. Dlugos¢ biezaca w
rzucie poziomym wynosi okoto 32 m. Przenosniki tasmowe nie sg objgte kontraktem
K4b.2.

d) Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacie ciepta poprowadzona od istniejgcego
MODULU CIEPLA 1 CHLODU do istniejacej hali RDF. Stupy konstrukcji wsporczej nalezy
wykonaé na istniejacych stopach fundamentowych. Dlugos¢ biezgca estakady w rzucie
wynosi okolo 60m. Sam rurociag ciepta bedzie wykonany wg odrebnego kontraktu i nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania. Srednica rury okoto 100mm + izolacja,
parametr ciepta ~ 400kW.

2.3.1.3. FElemenly infrastruktury technicznef
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przytgczy dla potrzeb:

- ochrony p.poz.,
- kanalizacji wody deszczowej,
- wodociggowego,
kanalizacji przemystowej,
- energetycznego,
wentylacji

2.3.1.4. Paramelry paliwa RDF
Magazynowane paliwo RDF sktada sie z:
1. Tworzywo PP/PE - 75% - 42MJ/kg
2. Papier — 20% - 16 — MJ/kg
3. Tekstylia 5% - 19MJ/kg
Ciepto spalania na poziomie — ok. 25 MJ/kg s.m. - do weryfikacji na etapie projektowania.
Przewidywana wysoko$¢ zasypu 5,5-6,0 metra.

2.3.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAM(')WIENIA’

Kontrakt K4b.2 zlokalizowany bedzie we wschodniej czesci terenu ZGO GAC, bezposrednio
przy wschodniej granicy dziatki, w pasie nieutwardzonego terenu poroénigtego drzewami
(wymagane bedzie uzyskanie zgody na wycinke w formie decyzji wiasciwego organu). Od
zachodniej strony planowanej zabudowy znajduje sie utwardzona nawierzchnia przeznaczona
do transportu kolowego (wraz z droga p.poz.). Zaraz za utwardzong nawierzchnig
zlokalizowana jest istniejgca hala RDF kontraktu K2a, z ktdrej bedzie transportowane
wysuszone paliwo RDF. Transport paliwa ma przebiega¢ nad utwardzong nawierzchnig, tak
by umozliwié po niej ruch kotowy, w tym p.poz. Min. wysoko$¢ przejazdu — 5m. Ukiad
podkonstrukcji pod przenosnik transportowy paliwa RDF nalezy wykona¢ w ramach kontraktu
K4b.2. Teren przeznaczony pod zabudowe magazynu jest ptaski.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz 2 montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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W rejonie przewidzianym pod zabudowe hali magazynowej przebiegaja istniejace sieci
uzbrojenia terenu:

- woda (w100)

- prad (eNN)

- kanalizacja sanitarna (KS200)

Realizacja kontraktu K4b.2 bedzie wymagata przebudowy (m.in. przelozenie, usuniecie
kolizji) istniejacej podziemnej infrastruktury kolidujacej z planowana inwestydja.

2.3.3. OGOLNE WEASCIWOSCT FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.3.3.1. Strefa magazynowania paliwa RDF:

Wysuszone paliwo RDF, transportowane bedzie bezposrednio z istniejacej hali zespotem
przenosnikéw do strefy magazynowania paliwa RDF. Uktad wewnetrznych przenonikéw i
urzadzen pozwoli na réwnomierne rozprowadzenie materialu w magazynie. Kubatura
magazynu pozwoli na zgromadzenie okolo 200 Mg suchego paliwa. Zatadunek
magazynowanego paliwa RDF, przeznaczonego do wywiezienia z terenu ZGO GAC odbywat
si¢ bedzie za pomocy tadowarki kolowej na pojazdy transportujgce. Zatadunek odpadéw
bedzie prowadzony w zamknietym doku.

2.3.3.2. Strefa magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw innych niz
RDF:

Z tej powierzchnl magazynu nalezy wydzielié cztery boksy o réwnych powierzchniach. W

boksach gromadzone beda odzyskane i selektywnie zebrane odpady takie jak:

a) Papier i tektura

b) Tworzywa sztuczne

¢) Odpady wysokokaloryczne przeznaczone do wzbogacania paliwa RDF

d) Balast poddany procesom przetwarzania.

e) Zmieszane odpady opakowaniowe

f) Puszka aluminiowa

2.3.3.3. Konstrukcja wsporcza dla zewnetrznych przenosnikéw napowietrznych
transportujgcych paliwo RDF z istniejacej hali RDF.

Konstrukcje wsporczg dia przeno$nikéw wykona¢ analogicznie jak inne tego typu konstrukcje
na terenie ZGO GAC (stalowe kratownice oparte na stalowych stupach kratowych
posadowionych na fundamentach). Wysoko$¢ przejazdu pod konstrukcja przenoénika min.
Sm. Dtugos¢ biezaca w rzucie poziomym, na zewnatrz magazynu wynosi okolo 22m,
wewnatrz magazynu ok. 8m. Szerokos¢ powierzchni przeznaczonej pod montaz przenoénika
ok 45cm. Konstrukcja wsporcza ma umozliwi¢ doprowadzenie przenosnika od $ciany
zewnetrznej istniejacej hali RDF do Sciany zewngtrznej projektowanego magazynu RDF, nad
dachem doku zatadunkowego. Wzduz zewnetrznej konstrukcjl wsporczej, po jednej stronie
powierzchni przeznaczonej pod przenosnik, nalezy wykonaé zewnetrzne pomosty serwisowe
0 powierzchni ruchu z kraty typu WEMA zabezpieczone balustradami. Wejécia na pomosty po
drabinach. W ramach kontraktu K4b.2 nalezy wykonaé przejécie przez lekka &ciane
magazynu RDF umoZliwiajgce ,wjazd” przenosnika do magazynu RDF. Przenosnik
zewngtrzny bedzie przekazywat transportowane paliwo RDF na wewnetrzne przenoéniki w
nowej hali magazynowej. Szczegbtowe wytyczne dla konstrukcji wsporczej zostang podane
przez dostawce przeno$nikéw na etapie projektowania.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybudui” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Jezeli z przyjetych na etapie projektowania rozwigzan ochrony pozarowej konieczne bedzie
wykonanie zabezpieczenia ogniowego ha wejsciu przenosnika do magazynu RDF lub do hali
RDF, zaprojektowanie i wykonanie tego zabezpieczenia bedzie po stronie Wykonawcy
niniejszego kontraktu.

2.3.3.4. Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepta poprowadzona od
istniejgcego MODULU CIEEA T CHEODU do istniejacej hali RDF

Stupy konstrukcji wsporczej nalezy wykonac na istniejacych stopach fundamentowych. Na

konstrukcy wsporczej wykona¢ estakade o szerokosci min 50 cm, ktéra umoZliwi w

pbzniejszym etapie poprowadzenie instalacji ciepta rura stalowa preizolowang o Srednicy ok.

niz DN 100 mm. Diugoé¢ biezaca estakady w rzucie poziomym wynosi okolo 62m. Wysokos¢

przejazdu pod estakada min. 6 m.

2.3.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdinych pomieszczefh wraz z okresleniem
ich funkgji

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okofo 12 stopni, na konstrukcji stalowej.

W projektowanym obiekcie nalezy wydzieli€ dwie strefy magazynowe:

-~ Hala do magazynowania WysSUSZonego paliwa RDF o powierzchni ok. 300 m2 (w rzucie
ok. 8,4 m x 37 m). Wysokos¢ $cian zelbetowych 6m, (rowna maks. wysokoSci
sktadowania paliwa RDF) powyZej écian Zelbetowych wykonal Sciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukq1 stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 8m.

W $rodkowej czesu ciany zachodniej magazynu wykona¢ wjazd o szerokos$ci 5 m na
caty wysokos¢ scmny

Wazdtuz zachodniej éciany hali nalezy wykona¢ dok zatadunkowy szerokosci 4m, przez
ktory bedzie wjezdzata tadowarka. Wysokos¢ doku wewnatrz min. 7m. Dok musi byd
dostosowany do zatadunku ciagnikow siodtowych z przyczepy, z ruchomg podtoga.
Wijazd/wyjazd dofz doku przez zamykane bramy uchylne zlokalizowane w $cianach
szczytowych. Szerokos¢ bram — 4m, wysokos$¢ 4,5m. Otwieranie bram w opcji otwierania
automatycznego i recznego. SC|any doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezoweJ
na konstrukcji stalowej. W gérnej czeécl écian doku zaprojektowac Swietliki Scienne.
Zadaszenie doku ]ednop}aszczyznowe z lekkim spadkiem w strone zachodnig. Wysokosc
doku musi umozliwi¢ przejécie ponad jego dachem podkonstrukcji wsporczej wraz z
pomostami serwisowymi.

-~ Do magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw innych niz RDF o

powierzchni ok. 300 m? (w rzucie ok. 8,4 m x 37 m). Strefa ma by¢ podzielona na cztery
zadaszone boksy, bez Sciany od strony placu manewrowego.
Skrajny, péinocny boks przeznaczony na magazyn odpadéw metali kolorowych musi by¢
wydzielony od strony placu siatka na lekkiej konstrukcji stalowej. W tym wydzieleniu
nalezy wykona¢ wejécie dla pracownikéw do magazynu, oraz bramg wjazdowg
szerokoéci 4 m, wysokoéé 4,5 m. Ten oraz nastgpne dwa boksy majg mie¢ wysokos¢
scian zelbetowych min. 4,5 m, okap dachu na wysckosci min. 4,5 m.

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiorntka biogazu
wraz z montazem na furdamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGL ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Boks zlokalizowany bezposdrednio przy magazynie RDF ma mieé wysoko$¢ écian
zelbetowych min 4,5 m. Powyzej Scian Zelbetowych wykonaé $ciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukcji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 7 m.

b) Wskazniki powlerzchniowo-kubaturowe, w tym wskaZnik okreflajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto

Przyjete powierzchnie dla poszczegdlnych elementéw kontraktu mogg ulec zmianie na etapie
opracowania projektu budowlanego, po akceptacji Zamawiajgcego.

Kubatura hali wraz z dokiem — okoto 4.000 m3

Kubatura zadaszonych bokséw — okoto 1.900 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowesj.
Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczer przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
+10% / -1%

2.4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B.2

2.4.1. ARCHITEKTURA

Wymagania ogélne:

Rozwigzania architektoniczne podlegaja akceptacji Zamawiajacego na wstepnym etapie
projektowania.

Nalezy zadbac o estetyke wykoriczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okoto 12 stopni, na konstrukcji stalowej. Wysokosci poszczegdinych czeéci hali z godnie z
punktem 2.3.4.1. W dachu nad cze$cig magazynu RDF nalezy przewidzie¢ wykonanie
naéwietli dachowych o powierzchni nie mniejszej niz 20% powierzchni rzutu magazynu RDF
liczonej w Swietle wewnetrznych powierzchni $cian.

2.4.2. KONSTRUKCIA

— Fundament (fawy lub plyta) obiektu magazynowego zelbetowy na betonie podktadowym
grubosci min 10cm. Klasa betonu, stal zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan
konstrukcyjnych.
Izolacje fundamentu wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.

- Fundament opracowal zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz lokalnymi
warunkami podfoza gruntowego.
Sciany magazynu i boksdéw nalezy wykona¢ jako monoiityczne zelbetowe lub z
prefabrykowanych blokéw betonowych typu legioblock o wymiarach 160x80x40,
mocowanych migdzy sobg dzigki wpustkom 1 wglebieniom, spetniajacych wymagania
p.poz. odnosnie magazynowanego materiatu. Wymagane jest aby $ciany byly odporne na
uderzenia ladowarki oraz byly zabezpieczone przed obtarciami, zarysowaniami
spowodowanymi tadowarky badZ szczypcami woézka widlowego (np. zabezpieczenie
odpowiednimi deskami badz balami drewnianymi). Za zgoda Zamawiajacego istnieje
mozliwoS€ innych rozwigzan Scian betonowych. Wysoko$¢ Scian zgodnie z opisem w
punkcie 2.3.4. a)

~ Powyzej Scian zelbetowych wykonaé éciany lekkie z blachy trapezowej na konstrukcji
stalowej, pomiedzy Sclang Zelbetowg a Scianami z blachy stalowej naleizy przewidzied

~Roboty budowlane zaprojektuj § wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowanlem”

w ramach projekiu pn.; ,OPTYMALLZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 21z 98



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

szczeline o szerokoéci 25-30 cm umozliwiajaca naturalng wentylacje boksu, w przypadku
koniecznosci wykonania $ciany zewnetrznej na catej wysokosci jako Sciany oddzielenia
pozarowego (w zaleznosci od zaproponowanych rozwigzan w zakresie ochrony pozarowej
obiektéw) dopuszcza sie wykonanie $ciany zelbetowej lub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

Sciany doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezowej na konstrukgji stalowej, w
przypadku koniecznodci wykonania $ciany zewnetrznej doku jako Sciany oddZielenia
pozarowego (w zaleznosci od zaproponowanych rozwiazan w zakresie ochrony pozarowej
obiektéw) dopuszcza sie wykonanie Sciany Zelbetowej lub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

— Pokrycie dach magazynu lekkie, z blachy trapezowej spetniajagcy wymagania p.poz.
Dopuszcza sie zastosowanie réznych pokry¢ dachowych dla czesci magazynowanego
paliwa RDF 1 dla pozostatej czeSci. Wewnetrzna strona blachy dachowej musi poslada¢
powloke antykondensacyjng (powloke zapobiegajacg skraplaniu sig pary wodnej/wilgoci
ha wewnetrznej potaci dachu). Nie dopuszcza sig dachu o konstrukcji drewnianej.

— Konstrukcja $cian zelbetowych magazynu musi uwzgledniaé obcigzenia podkonstrukgji pod
przenoéniki oraz obcigzenia od przenosnikéw wraz z paliwem RDF.

2.4.3. INSTALACIE

Wykonawca wykona siecl i przytacza zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami
technicznymi dotyczacymi tych sieci 1 przylaczy oraz z uwzglednieniem wytycznych
Zamawiajgcego.

Z obiektow kubaturowych odprowadzi¢ wody opadowe do zaktadowej kanalizacji deszczowej.
Nowy fragment utwardzonego terenu wykona¢ ze spadkami zapewniajgcymi jego
odwodnienie z pomocg istniejacych wpustdw.

Zasilanie dla kontraktu K4b.2 ma by¢ poprowadzone od istniejagcego ZK zlokalizowanego w
istniejacej hali RDF. Wykonawca wykona nowe ZK wraz z rozdzielnig, na potrzeby K4b.2, na
potudniowej Scianie szczytowej hali magazynu RDF,

2.4.3.1. Czes¢ magazynowg paliwa RDF (magazyn + dok zatadunkowy) nalezy wyposazyé
w Instalacje:
ochrony pozarowej
— instalacje oswietleniowa w wykonaniu EX
— wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng; podczas zatadunku  bedzie
wystepowato pylenie.

2.4.3.2. Cze$¢ magazynows z czterema boksami nalezy wyposazy¢ w instalacje:
— wodociggowa - minimum dwa podejscia z zaworem odcinajgcym,
— energetyczng w tym minimum 4 skrzynki przytaczeniowe wyposazone w 2 gniazda
przytgczeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V.

Pozostate wymagania w zakresie wystepujgcych w kontrakcie K4b.2 instalacji zgodnie z
podpunktami punktu 2.2.3.

2.44. WYKONCZENIE
- Kolorystyka elementéw wykoficzenia w oparciu 0 palete koloréw RAL zostanie
okreslona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.

+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” ; Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Elewacje / $clany zewnetrzne hali magazynowej RDF — bez wykoficzenia
- Dach hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha trapezowa z powtokg
antykondensacyjng od strony wewnetrznej,
- Elewacja / Sciany / dach doku hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha
trapezowa
- Sciany bokséw — bez wykoficzenia.
- Dach bokséw —~ ocynkowana i powlekana blacha trapezowa
- Obrdbki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie projektowania
- Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachdow stalowe lub aluminiowe
- Stolarka drzwiowa:
- Bramy zewngtrzne do doku przemystowe PCV podnoszone segmentowe lub panelowe
(nie dopuszcza sie bram rolowanych)
- Stolarka okienna / $wietliki PCV
- Jesli wystepujq: parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym,
parapety wewnetrzne, systemowe, dostosowane do typu okien.
- Podtogi:
* Dok i hala mag. RDF — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona
powierzchniowo
= Boksy — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona powierzchniowo

- Nalezy zastosowac odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe

2.4.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania | wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z

wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegtosci obiektéw budowlanych, sieci, przylaczy, ukladu komunikacyjnego tak by
zapewnicé:

e w miarg bezkolizyjny ruch pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych z doku hali

magazynowej oraz przy boksach magazynowych

* wiasciwe logistycznie powigzanie poszczeg6inych segmentéw technologicznych,

» bezkolizyjny ruch pojazdow,

e bezpieczne skomunikowanie obiektéw dla personelu pieszego,

e mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatar edukacyjnych,

o wlasciwy uklad drég pozarowych

a) Nawierzchnie
Nawierzchnig ktdrg nalezy utwardzi¢ (miedzy istniejacym placem, a magazynem) wykoriczy¢
analogicznie jak istniejacy plac. Konstrukcje nawierzchni dostosowad do kategorii ruchu KR3.
Istniejace poditoze gruntowe pod projektowanymi nawierzchniami nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1.

b) Oswietlenie zewnetrzne:

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 ~dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencle i oprzyrzadowanlem”
w ramach prajektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze $rodkéw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020
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Teren miedzy istniejgcg hala RDF, a projektowanym magazynem nalezy oswietli¢ oprawami
ledowymi typu ulicznego, umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do scian
obiektdw i/lub na fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu
drogowego. Wysokos¢ przejazdu pod oprawa min. 6m. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw
powinny wynika¢ z przyjetej technologii oraz doboru i obliczeri, jakie nalezy zawrze¢ w
projekcie budowlanym branzy elektrycznej.

Natezenie o$wietlenia elektrycznego nalezy projektowa¢ w powigzaniu z ukltadem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegdlnych powierzchni. Projektowane
oéwietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikdéw majacych wplyw na trwatos¢ lamp.

2.4.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Obiekt powinien by¢ wykonany zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej.
Obiekt nalezy wyposazyé w instalacje wodociggowa przeciwpozarows 52 (instalacja sucha ze
wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajaca jej nawodnienie w sposéb reczny iflub
automatyczny).

Nalezy zapewni¢ droge pozarowg przebiegajaca w odlegtodci 5 — 25 m od obiekty,
umoZliwiajgcg zawrdcenie pojazdu.

2.5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5.2

Nazwa zamdwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajgcego to: "KONTRAKT
5.2 — Dostawa zbiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i
oprzyrzadowaniem”.

Przedmiotem zamdwienia jest:
1. Wykonanie fundamentu pod zbiornik biogazu
2. Dostawa i montaz zbiornika buforowego biogazu w ksztatcle 3 badz 1/2 sfery o
poiemnosci 4.000 m3
3. Wyposazenia zbiornika — oprzyrzadowania
4, Wykonanie niezbednych, instalacji, sied! i przytaczy dla zbiomnika:
- kanalizacji wody deszczowej
- energetycznej
- gazowej
- odgromowej
5. Wykonanie wymaganej, ochrony p.poz. wedtug rozwigzan projektowych wykonawcy
kontraktu k5.2 uwzgledniajacej wszystkie istniejace obiekty catego kompleksu ZGO
Gacd, w tym zbiornik na biogaz 3% badz 1/2 sfery na 4000m3,
6. Wykonanie dojscia pieszego i dojazdu serwisowego do zbiornika biogazu, fragmentu
nowego ogrodzenia, furtki wejsciowej i bramy serwisowej w istniejacym ogrodzeniu
7. Modyfikacja istniejgcych instalacji ZGO Gac: gazowej, systemu SCADA instalacji
fermentacii i energoelektrycznej, zwlaszcza sterowania jednostkami kogeneracyjnymi
i stacji transformatorowej umozliwiajgce uzyskanie zdolnosci technicznej | do pracy
Zaktadu bez zewnetrznego zrddta zasilania elektrycznego, tj. m.in.
a) Przepiecie wszystkich odbiornikéw, ktére majg zosta¢ utrzymane w trakcie pracy
wyspowej na jedng sekcje rozdzielnicy RGNN
«Raboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentemn
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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b) Dobudowa odplywu wyposazonego w wylacznk z napedem elektrycznym w
rozdzielnicy RGNN dla podtgczenia agregatu diesla

¢} Wymiana bezpiecznikéw w szafie GCB zasilajagcych potrzeby wiasne CHP, na
wylqcznik z napgdem elektrycznym, niezbedne dla przelaczania zasilania przy
zastosowaniu  dodatkowego agregatu dedykowanego dla startu od zera.
Doprowadzanie kabla zasilajgcego na potrzeby wlasne z agregatu diesla do szafy
GCB.

d) Opracowanie automatyki sterowania praca jednostki CHP oraz agregatu diesla, zakup
aplikacji MINT (dodatkowy dongle). Wykonanie niezbednych potaczen sterowniczo-
komunikacyjnych

e) Uwzglednienie dodatkowych sygnatéw z pola zasilajagcego SN, blokada przed
automatycznym powrotem sieci

8. Wykonanie fundamentu na potrzeby posadowienia awaryjnego agregatu
pradotworczego

9. Dostawa i montaz agregatu pradotworczego, spalinowege, ktéry umozliwi prace ZGO
Ga¢ w uktadzie wydzielonym ( na wyspe sieciowa) wraz z niezbednymi instalacjami

10. Zapewnienie przez Wykonawce: przegladéw, serwiséw, okresowych kontroli stanu,
regulacji, wymiany ptynéw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres
gwarancji.

11. Utwardzenie terenu pod kottownig kontenerowq posiadang przez Zamawiajacego

12. Przestawienie olejowej kottowni kontenerowej na utwardzony plac wraz z jej
podigczeniem (kottownia stoi obecnie w odlegloéci ok 30m od planowanego miejsca
jej ustawienia), likwidacja fragmentu ogrodzenia i wykonanie nowego, tak by
kottownia znajdowata sie na ogrodzonym terenie

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacyjne (fundamenty, kanaty
technologiczne (w tym pod fundamentem, w fundamencie), otwory technologiczne w
powloce zbiomika i istniejgcych przegrodach budowlanych, instalacje itp.) na potrzeby
wyposazenia zbiornika.

Montaz | uruchomienie wyposazenia lezy po stronie wykonawcy i stanowi przedmiot
zamdwienia.

2.5.1, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1.1 Zagospadarowanie terenu

Ukiadu komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejacego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu wokét zbiornika zapewniajac dojécie do
zbiornika oraz jego prawidlowe funkcjonowanie réwnoczeénie uwzgledniajac wymagane
drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

Teren opracowania w zakresie zbiornika — ok. ~1346m2

w tym:

- powierzchnia terenu zajmowana przez zbiornik wraz z dojéciem — ok, 564 m2

~Roboty budowiane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbigrmika biogazu
wraz 2 montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- powierzchnia trawiasta — ok. 782 m2
Powierzchnia terenu utwardzonego pod kottownie olejowg — ok. 15 m2
Powierzchnia terenu zajetego przez agregat pradotwdrczy wraz z obejsciem — ok. 31 m2

Przyjete powierzchnie moga ulec zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametréw powierzchni +10%;/3%.

Od pdinocnej strony zbiornika biogazu nalezy wykonaé nowy fragment ogrodzenia z
podmuréwka betonowa, na stupkach z fundamentem, z wypeinieniem z paneli z pretéw
stalowych ocynkowanych. Wyglad, kolorystyka i wysoko$¢ ogrodzenia nalezy dopasowac do
istniejacego ogrodzenia (ok. 165 cm). Diugo$¢ biezaca projektowanego ogrodzenia ok. 46m.

Od strony potudniowej lub wschodniej zbiornika nalezy wykonaé w istniejagcym ogrodzeniu
furtke (szeroko$¢ przejéca min. 1m) umozliwiajaco przejécie na piesze dojscie do zbiornika
oraz dwuskrzydtowa brame serwisowa (szerokos¢ przejazdu min. 3m).

Na potrzeby przestawienia kottowni nalezy zlikwidowa¢ fragment ogrodzenia i wykonac¢ nowy
fragment. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie likwidowanego ogrodzenia.

- ogrodzenie do likwidacji (przestawienia - ok. 15 mb

- nowe ogrodzenie — ok. 16 mb

Doktadna lokalizacja kottownl | agregatu pradotworczego zostanie ustalona z Zamawiajacym
na etapie projektowania.

2.5.1.2. Obiekty kubaturowe

Zbiornik na biogaz % badz 1/2 sfery na 4.000m3.

Zgodnie z wytycznymi Zmawiajacego zbiornik biogazu bedzie wspdtpracowat z istniejaca
instalacjg fermentacii. W sktad infrastruktury technicznej stanowigce] instalacje fermentacji
wchodza m.in. obiekty kubaturowe. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé inwentaryzadji
tych obiektéw wraz z ich wyposazeniem w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
robdt.

Kotlownia olejowa, kontenerowa (w posiadaniu przez Zamawiajgcego).

Nalezy utwardzi¢ teren pod kottownie olejowa, ustawic ja i podtaczy¢ do kontenera ciepta i
chtodu. Kontener kottowni o diugosci 6,05 metra, szerokoSci 2,42 metra i wysokosci 2,58
metra. Z kontenera wystaja dwa kominy odprowadzajace spaliny z kottéw olejowych. Masa
tara kontenera wynosi 1,27 Mg, a masa netto kottowni 6,5 Mg. Kottownia posiada dwa
przytacza wodny (zasilanie | powrét) DN 100, ktére nalezy potgczy¢ napowietrznie rurami z
izolacjg cieplng (otulina + blacha ocynkowana o min. grubosci 6mm) z kontenerem ciepta
posiadajacym takie same przylacza. Kottownia bedzie zasilana istniejgcg pompa typu FHE4
65-160/11 zlokalizowang w kontenerze Modutu Ciepta Chtodu.

Agregat pradotworczy.

e —————— )
sRoboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn cdpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Wymiary agregatu w obudowie fabrycznej wynosza ok. 493x162x232 cm (dt. x szer. x h).
Masa brutto wraz z olejem silnikowym, cieczg chtodzaca i paliwem — ok. 5560 kg. W
zaleznosci od dostarczanego typu agregatu podane wymiary moga sie réznié.

2.5.1.3. Elementy infrastruktury technicznej
Niezbedne sieci i przytacza dla potrzeb
a) zbiomika gazu w zakresie:

- ochrony p.poz.,

- kanalizacji wody deszczowej

- energetycznym

- gazowym

b) Kottowni olejowej w zakresie

- ochrony p.poz.,

- energetycznym

- wodnej napowietrznej, taczacej kottownie z Modutem Ciepta i Chiodu.

c) Agregatu pradotworczego w zakresie
- ochrony p.poz.,
- energetycznym

2.5.2, AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontrakt K5.2 zlokalizowany bedzie po wschodniej stronie kontraktu K4a.2. Od potudniowej
strony terenu pod zbiornik znajduje sie INSTALACJA FERMENTACII ODPADOW -
BIOGAZOWNIA, od pdtnocy, za istniejacq droga dojazdowq znajduje sie zamknicta kwatera
sktadowania odpaddw nr 2. Teren pod zbiornik jest ptaski, nieutwardzony. W poblizu terenu,
od strony potudniowej i wschodniej przebiegajg istniejace elementy podziemnych instalacji:
gazu, energetycznej, kanalizacji deszczowej, wody. Lokalizacja kottowni kontenerowej oraz
agregatu pradotwérczego po wschodniej stronie zbiornika gazu, obok istniejgcych obiektéw
kubaturowych. Droge dojazdowa stanowi przebiegajaca wzdtuz péitnocnej czesci tego terenu
droga prowadzaca do kwater sktadowiska odpaddw.

2.5.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.5.3.1. Zbiornik biogazu

Majagc na uwadze zapewnienie stabilno$ci procesu zasilania posiadanych silnikéw
kogeneracyjnych biogazem pochodzacym z procesu fermentacji oraz ograniczenie strat
biogazu w wyniku awarii i przestojow wezta kogeneracji planuje sie dostawe i montaz
zbiornika buforowego biogazu o pojemnosci 4000 m3 na Zelbetowej plycie fundamentowej,
zZlokalizowanego pomiedzy drogg dojazdowg do kwatery sktadowiska nr 3, a instalacja
fermentacji w mozliwie najblizszej lokalizacji ukladéw przygotowania biogazu i kogeneracii.
Zbiornik powinien by¢ wpasowany w istniejacy instalacje biogazu, uzdatniania biogazu oraz
siinikéw kogeneracyjnych. Zbiornik powinien byé w pierwszej kolejnosci wpiety w istniejaca
Scie’ke biogazowg za studnia odwadniajacg, a przed ukladem kondycjonowania. Po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie wpiecie zbiornika biogazu przed studnig
odwadniajacg i wykonanie nowej studni. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos¢ jego obejscia i
przekierowania strumienia biogazu na instalacje oczyszczania biogazu i silniki kogeneracyjne
z pominieciem zbiornika.

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowaneqo ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.5.3.2. Gazociggi | armatura

Rury oraz ksztaitki musza mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.
Podziemne Rurociagi biogazu nalezy wykonaé z rur polietylenowych o duZzej gestosci
materialu (HDPE), badz ze stali kwasoodpornej (AISI 304). kaczenie rurociggow
polietylenowych (rury oraz ksztaltki) nalezy wykonaC poprzez zgrzewanie doczotowe lub
zastosowac ksztattki elektrooporowe.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikéw itp.) lub podtaczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowaé potaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM.

2.5.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE — ZBIORNIK

254.1. Zbiornik biogazu

Zbiornik biogazu nalezy zamontowal na nowym fundamencie. Nalezy wpial sie do
istniejgcego podziemnego przewodu biogazu wykonanego z rury PE100 SDR 17,6 i $rednicy
225 x 12,8, przebiegajgcego od komor fermentacyjnych do modutu uzdatniania biogazu
wzdiuz drogi pozarowej. Profil sieci biogazu na terenie pokazano w zatgczniku nr 10. W
pierwszej kolejnosci nalezy rozwazy¢ wpiecie za studnig odwadniajaca, a przed osuszaczem.
Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego dopuszcza sie wpiecie przed istniejaca studnig
odwadniajgca i wykonanie nowej studni.

Do zbiornika nalezy doprowadzic:

- biogaz rurociggiem z przebudowanego istniejgcego rurociggu, na przewodzie zabudowany
bezpiecznik cieczowy i zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudowsg i
skrzynkg do zasuw,

Ze zbiornika nalezy wyprowadzi¢:

- biogaz rurociggiem na istniejgcy uklad oczyszczania biogazu , na przewodzie zabudowana
zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudowg i skrzynka do zasuw
Pomiedzy przewodami: doprowadzajgcym i odprowadzajacym — obejscie zbiornika biogazu z
zasuwg kotnierzowa do zabudowy podziemnej z obudows i skrzynkg do zasuw.

Dopuszcza sie zastosowanie reduktora cisnienia przed zbiornikiem, celem dopasowania do
ciénienia biogazu panujgcego obecnie w rurociggu biogazu (0-60 mbar). Godzinowy przeplyw
biogazu z instalacji fermentacji do 700 m3/godz.

Zbiornik biogazu o pojemnosci 4.000 m3, ze statym cisnieniem roboczym przeznaczony do
przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztalcie
3% bad? 2 sfery i wyposazony minimum w:

1) dmuchawe powietrza pracujaca w trybie cigglym wraz z zaworem nadmiarowym
powietrza,

2) dmuchawe powietrza rezerwowg (dmuchawa powietrza bedzie zmagazynowana i
uzyta w przypadku awarii lub remontu dmuchawy zainstalowanej przy zbiorniku biogaz;
zapewni to bezpleczng eksploatacje zbiornika biogazu)

3) zabezpieczenie nadcisnieniowe bezpiecznikiem mechanicznym przestrzeni biogazoweyj,
4) hydrauliczny zawdr bezpieczenstwa montowany na rurociggu doprowadzajacym
biogaz do zhiornika,

5) system kotwien do montazu na fundamencie w wykonaniu: elementy stykajace sig z
biogazem wykonane ze stali AISI316, pozostate elementy za stali AISI304,

6) okienko kontrolne w powloce zewnetrznej, ktérego sposdb mocowania i lokalizacja
powinna pozwala¢ na swobodna wizualng analize potozenia membrany magazynujacej,

7) czujnik napetnienia z wyjsciem 4-20mA,

-Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkegabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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8) szafke zasilajgco - sterowniczg z odczytem napetnienia zbiornika biogazem,

9) doprowadzone zasilania awaryjne zapewniajace prace zbiornika i mozliwosé
magazynowania biogazu w przypadku zaniku podstawowego zasilania elektrycznego,

10) instalacje odgromowa zgodng z aktualnymi normami i wymaganiami prawnymi.
Membrana zewnetrzna powinna by¢ wykonana ze specjalnie wzmocnionego tworzywa,
ktérego gtéwnym skiadnikiem jest tkanina poliestrowa obustronnie wzmocniona tworzywem
PVC oraz powlekana elastycznym lakierem celem uzyskania odpornosci na dziatanie
warunkow  klimatyczno-atmosferycznych:  promieni UV, wiatru, deszczu, pytdw,
mikroorganizmow oraz na $cieranie mechaniczne i dziatanie plesni. Membrana w kolorze
szarym o minimalnej wytrzymatosci widkien {osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm zgodnie z
DIN EN ISO 1421:2016.

Membrana wewnetrzna wraz z denng, powinna by¢ wykonana z tworzywa poliestrowego
oraz PVC powlekanego obustronnie lakierem akrylowym celem zwiekszenia odpornoéci i
szczelnosci. Membrana wewnetrzna powinna by¢ wykonana fabrycznie jako jednorodny
element poprzez zastosowanie odpowiedniego typu zgrzewania.

Na szczycie membrany zewnetrznej powinien by¢ montowany specjalny system zwiekszajacy
doktadnos¢ i poprawno$¢ funkcjonowania systemu pomiaru wypeinienia zbiornika.

Membrana o minimalnej wytrzymatosci widkien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/Scm
zgodnie z DIN EN ISO 1421:2016.

Minimaina trwatos$¢ powtok zbiornika - 10 lat.

Wentylator mechaniczny powietrza powinien by¢é zamontowane na fundamencie przy
zbiorniku magazynowym biogazu. Wentylator powinien utrzymywa¢ state, waéciwe napiecie
zewnetrznej powtoki, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiany powietrzna w przestrzeni
pomigdzy membranami oraz odpowiedniego ci$nienia w zbiorniku biogazu.

Podstawowe parametry pracy wentylatora powietrza:

- sprez: wg wymagan producenta zbiornika biogazu,

- rodzaj wentylatora: promieniowy;

- rodzaj pracy: ciagta;

- naped: bezposredni;

- wykonanie: ATEX.

Przewod powietrza nalezy wykonac z tworzywa sztucznego zbrojonego.

Bezpiecznik cieczowy biogazu powinien by¢ umieszczony na fundamencie w poblizu zbiornika
biogazu — dla przestrzeni gazowej i powinien zabezpieczaC zbiornik przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia biogazu.

Bezplecznik powinien by¢ dostarczany wraz ze zbiornikiem jako kompletne urzadzenie
wykonane ze stali kwasoodpornej (AISI304) , z wizjerem dla kontroli iloéci ptynu tworzacego
zamknigcie cieczowe.

Zawory nadmiarowe powietrza (szt.3) powinny by¢ umieszczone réwnomiernie na obwodzie
zewnetrznej membrany . Zawory powinny regulowaé samoczynnie ci$nienie pomiedzy
powtokami zbiornika oraz pozwalaC na wyprowadzenie nadmiaru powietrza, gdy zbiornik jest
wypetniany biogazem. Urzadzenia te stanowig rowniez dodatkowy element zabezpieczajacy
przed powstaniem nadmiemego cisnienia powietrza w przestrzeni miedzy powlokowej.
Kontrola szczelnosci zbjornika powinna by¢ realizowana poprzez urzadzenie do detekdji
metanu w przestrzeni powietrznej zbiornika. Obecnos¢ metanu w powietrzu powinna by¢
sygnalizowana w centralnym systemie stanéw awaryjnych.

Pomiar poziomu napetnienia, powinien by¢ zlokalizowany na szczycie membrany zewnetrznej
(ochronnej) zbiornika magazynowego biogazu. Pomiar napetnienia zblornika biogazu
powinien odbywal sie za pomoca mechanicznego (system zlozony ze sprezyn) oraz

=Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz Z montaem na fundamende i oprzyrzadowanlem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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ultrad?wiekowego czujnika poziomu (sondy). Pomiar napetnienia nalezy wyskalowaé w
procentach pojemnosci zbiornika. Pomiar napeinienia powinien by¢ wystarczajaco doktadny,
aby zapewni¢ mozliwos¢ ustawiania progdéw dziatania automatycznego pochodni i wylgczania
dmuchawy biogazu zasilajgcej kotty grzewcze.

Czuinik ci$nienia, zlokalizowany na rurociggu biogazu do zbiornika biogazu — na odejsciu do
bezpiecznika cieczowego zbiornika.

Zbiornik nalezy zabezpieczyé przed potencjalnym ryzykiem uszkodzeri spowodowanych
licznymi skupiskami ptactwa i gryzoni oraz ruchu kolowego na drodze prowadzgcej na
kwatere nr 3 na terenie Zaktadu.

2.5.4.2. Armatura i gazociagi

Rurociggi biogazu prowadzone ponad powierzchnig terenu nalezy wykonaé z rur
polietylenowych o duzej gestosci materiatu, badZz ze stali kwasoodpornej- min. 1.4301.
taczenie rurociaggbw polietylenowych {rury oraz ksztattki) nalezy wykonaC poprzez
zgrzewanie doczolowe lub zastosowaé ksztattki elektrooporowe. Rury oraz ksztattki musza
mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikow itp.) lub podiaczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowac potaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM.
W przypadku przejscie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejsciowych PE/stal, ze stali min. 1.4301.

Rurociagi oraz armature potozone ponad powierzchnig terenu nalezy izolowad termicznie w
ostonie z blachy aluminiowej. Grubos¢ izolacji- min. 10cm. Dla rurociggéw wprowadzanych
pod powierzchnie terenu nalezy izolacje termiczng wyprowadzi¢ do gtebokos¢ min. 80

cm pod powierzchnie terenu. Dla armatury, ktéra wymaga czestej kontroli lub czynnosci
eksploatacyjnych nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng demontowana. Izolacja musi by¢
odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Rurociggi podziemne nalezy wykona¢ z rur polietylenowych o duzej gestosci materiatu. Rury
nalezy laczyé przez zgrzewanie doczotowe. Rury oraz ksztattki musza mie¢ dopuszczenie do
stosowania w sieciach gazowych.

taczenie rurociagéw polietylenowych (rury oraz ksztattki) nalezy wykonal poprzez
zgrzewanie doczotowe lub zastosowac ksztattki elektrooporowe.

W przypadku przejécie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejéciowych PEfstal, ze stali min. 1.4301.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 15cm. Nalezy réwniez wykonad
obsypke oraz nadsypke piaskowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Gazociggi nale?y uktadac ze spadkami w kierunku punktdw odbioru kondensatu.

Przy przejsciach rur pod drogami, placami lub skrzyzowaniami nalezy stosowal rury
ochronne. W przypadku skrzyzowania rurociggu z siedg cieping rura ochronna powinna by¢
preizolowana.

Przy stosowaniu rur ochronnych nie nalezy dopusci¢, aby faczenie gazociggu zlokalizowane
byto w obszarze rury ochronnej. Nalezy wyeliminowac jakikolwiek kontakt metaliczny miedzy
rurg ochronng a przewodowg (gazociagiem).

2.5.4.3. Zasilanie elektryczne i AKPIA dla zbiornika bicgazu

Zasilanie nowoprojektowanych urzadzen Wykonawca zaprojektuje i wykona w
powigzaniu z juz istniejgcymi instalacjami elektroenergetycznymi zakfadu. Trase kabli
zasilajgcych nalezy przewidzieé¢ z ominieciem trwalych nawierzchni betonowych lub wykonaé

«Roboty budowiane ,zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selekiywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz zZ montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: LOPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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przewierty sterowane pod tymi nawlerzchniami. Nalezy przewidzie¢ koniecznoé¢ czesciowych
zmian instalacyjnych, zwigzanych z zainstalowaniem nowych urzadzen.

Rozwigzania sterowania, sygnalizacji, blokad i pomiaréw oraz transmisja danych
kompatybilna z uktadami istniejacymi na terenie Zamawiajacego. Dane ze zbiornika
pokazywane w istniejgcym systemie SCADA instalacji fermentacii, Wymaga sie zmiany
systemu sterownia kogeneracjq i dostosowania obecnego algorytmu polegajacego na
sterowaniu mocg jednostek w zaleznosci od cisnienia biogazu w komorze. Agregaty powinny
by¢ sterowane z systemu SCADA w dwoch osobnych trybach pracy: pierwszym .praca bez
zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm sterowania moca oraz drugim
»praca ze zbiornikiem”, ktéry trzeba bedzie odpowiednio skonfigurowaé z uwzglednieniem
potrzeb. Opis systemu sterowania przedstawiono w zatgczniku nr 9.

Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywa¢ sie za poérednictwem lokalnej
szafki zasilajaco — sterowniczej do ktdrej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy o
odpowiednim przekroju oraz kabel komunikacyiny do komunikacji z systemem SCADA.
Komunikacja bedzie odbywaé sie w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajaco
sterownicza powinna zatem zawieral wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia,
sterownik do sterowania zbiornikiem i urzgdzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z
systemem nadrzednym. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ magazynowania biogazu w zbiorniku w
przypadku braku zasilania energig elektryczng oraz braku pracy w trybie wyspowym.

Zamawiajacy wymaga uzycia przewoddw i kabli o minimalnych parametrach jak nizej
- kable elektroenergetyczne typu YKY z Zylami aluminiowymi na napiecie 1kV. Przekrdj Zyt
dobrany do obcigzenia,.

- kable elektroenergetyczne specjalne z zytami miedzianymi ekranowane na napiecie
1kV pomigdzy falownikami i urzadzeniami fagodnego startu a silnikami o minimalnym
przekroju 2,5 mm2.

- kable sterownicze typu YKSY z zytami miedzianymi na napiecie 750 V z zytami
oznaczonymi numerami lub kolorami i minimalnym przekroju zyly 1 mm2. Kable sterownicze
powinny posiadac 20 % Zyl rezerwowych.

- dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski, natomiast dla zyly
ochronnej kombinacja barw z6ttej I zielonej.

Osprzet instalacyjny, tj. wylaczniki, gniazda wtyczkowe i puszki rozgateZne nalezy
wykonac w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci co najmniej IP 55.

Stopiefh ochrony dla elektrycznego osprzetu ( m.in. szafy aparaturowe, skrzynki
tgczeniowe , szafy/rozdzielnice zasilajgco- sterownicze, itp.) powinien wynosié co najmniej IP
55. Listwy zaciskowe powinny by¢ wykonane z zastosowaniem zaciskéw $rubowych
gwarantujgcych zachowanie poprawnego polaczenia przez diugi okres czasu. Nalezy
stosowad bezpieczniki z oprawg i z sygnalizacja.

Ochrong podstawowg przed porazeniami pradem elektrycznym powinna stanowi¢
izolacja gtéwna czeéci pod napieciem. Rozdzeli¢ nalezy takze funkcje przewodu PEN na
neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru zéttego i zielonego
dla instalacji odbiorczych.

Nalezy zapewni¢ ochrong urzadzen przed przepieciami atmosferycznymi |
taczeniowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ochrone nalezy wykonaé jako
dwustopniows, stosujac edgromniki i ochronniki przeciwprzepieciowe.

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materialy powinny przejs¢ testy fabryczne zgodnie z
procedurami  producenta. Swiadectwa/ certyfikaty testéw fabrycznych powinny byé

=Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornfla biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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dostarczone Zamawiajgcemu. Do przetwornikdw pradu | mocy nalezy dostarczy¢ swiadectwa
kalibracji.

Nalezy wykonac¢ testy rezystancji dia instalacji uziemiajacej | odgromowej. Dla kabli
nalezy wykona¢ sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewoddéw oraz rezystancji po ich utozeniu.
Nalezy dokonaé¢ nastaw zabezpieczer termicznych siinikéw, zabezpieczenn nadpradowych
wylacznikéw samoczynnych, wylgcznikéw rdéznicowopradowych i innych przekaZnikéw
zabezpieczajacych.

Niezaleznie od powyzszego w wymaganych strefach nalezy zapewni¢ wykonanie
zgodne z wymaganiami ATEX.

Po uzyskaniu uzgodnien z Zaktadem Energetycznym nalezy dostosowac istniejaca
stacje transformatorowg i sie energetyczng Zaktadu do mozliwosci pracy Zaktadu bez
zewnetrznego sieciowego =zasilania energetycznego, zgodnie z wytycznymi Zaktadu
Energetycznego. Napigcie zasilania stacji transformatorowej wynosi 20 kV. Stacja jest
wyposazona w rozdzielnice s/n 20 kV sktadajacej sie z pola wylgcznikowego zasilajgcego,
pola pomiarowego z przekiadnikami pradowymi i napieciowymi, dwoch pdl zasilajacych
transformatory zywiczne. Stacja wyposazona jest w uklad teletechniki stuzacej do zdalnego
monitoringu stanu urzadzeh przez stuzby ruchowe Zakladu Energetycznego. Skrécony opis
stacji transformatorowej przedstawiono w zatgczniku nr 4.

2.5.4.4, Agregat pradotworczy i praca wyspowa

Opis pracy ukladu CHP — praca wyspowa:

O pracy wyspowej méwimy w sytuacji gdy uklad CHP pracuje na wydzielony ukiad,
najczesciej sa to tylko odbiory uzytkownika bez powigzania z siecig elektroenergetyczng. Aby
umozliwi¢ prace wyspowa, nalezy przygotowal doktadng tabele obcigzen zatgczanych
sekwencyjnie po uruchomieniu agregatu (w $cisle okreslonej kolejnosci i o okreslonych
wartosciach mocy). Zamawiajacy oczekuje zapewnienia zasilania instalacji fermentacji
metanowej i sortowni w powyzszym trybie. Schematy rozdzielni nn tych instalacji pokazano
w zalgcznikach nr 5. Wykaz zainstalowanych urzadzen pokazano w zatgcznikach nr 6, a
schematy instalacji w zatacznikach nr 7.

Zamawiajacy planuje nastepujgcy algorytm przy przechodzeniu technicznym w tryb pracy
wyspowej:

W przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej nastepuje natychmiastowe
wytgczenie agregatéw CHP,

W kolejnym kroku nalezy odseparowad uktad od sieci elektroenergetycznej tj.: wytgczyC
faczniki SN na wyprowadzeniu mocy z blokéw kogeneracyjnych oraz zapewni¢ blokade przed
automatycznym zatgczeniem w przypadku powrotu zasilania.

Nastepnie nalezy odtaczy¢ obcigzenia od szyn rozdzielnicy nN.

Kolejnym krokiem jest rozpoczecie procedury startu uktadu CHP do pracy wyspowej. Na
potrzeby ,black startu” (start od zera bez sieciowego zasilania potrzeb wiasnych),
przewidziano dodatkowy agregat diesla. Dalsze zwiekszanie mocy agregatu moze by¢
jednym ze sposobdw zwigkszania efastycznoéci uktadu z punktu widzenia wartoéci skokow
obcigzenia. Maksymalne skoki obcigzenia akceptowalne dla posiadanego przez
Zamawiajgcego agregatu kogeneracyjnego przedstawiono w zatgczniku nr 8.

Agregat diesla pokrywa zapotrzebowanie potrzeb wilasnych + cze$¢ obciaZenia zaktadu o
wartoéci, ktorej zataczeniu w jednym kroku przekracza mozliwosci jednostki CHP. Wielkos¢
agregatu diesela nalezy dobra¢ wg potrzeb zapewnienia pracy na wyspg. Przewidywana
przez zamawiajacego moc znamionowa agregatu diesla powinna wynies¢ okoto 400 kVA.

+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz 2 montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Planowana procedura startu trybu pracy na wyspe:

a) Na szynach rozdzielni SN nie mamy napiecia.

b) Wytaczniki w polach generatoréw zostajg otwarte, zaréwno po stronie 15kV jak 0,4kV.

¢) Uruchamia sig agregat diesla, SZR podaje napigcie na rozdzielnice RGNN z ktérej zasilone
zostaje potrzeby wtasne CHP

d) Uruchamia sie¢ wybrany agregat CHP.

e) Po uzyskaniu przez generator wartosci znamionowych, nastepuje synchroniczne
zamkniecie wylgcznika generatora 0,4kV

f) Po ustabilizowaniu pracy jednostki CHP, nastepuje zataczania obcigzef, w pierwszym
etapie automatyka steruje tak podziatlem mocy agregatu diesla i CHP, ze pierwsze skoki
obcigzenia przejmuje agregat diesia. W Kolejnym kroku po oslagnieciu stabilnych

warunkdw pracy nastepuja stopniowe przejmowanie obcigzenia przez jednostke CHP.
Obcigzanie oraz odcigzanie agregatu CHP musi przebiegat wedlug wczedniej, $ciéle
okreslonej tabeli sekwencyjnego zataczania obciazefi, opracowanej z uwzglednieniem mocy
oraz rodzaju Zzrédta dedykowanego do pracy wyspowej. Jest to warunek konieczny dia
stabilnej pracy wyspowej.

Praca wyspowa —konfiguracja przeprowadzenia modemizacji

Z wstepnych wymagan klienta wynika, ze zapotrzebowanie na moc w trakcie pracy wyspowej
nie przekracza 600kW, tj zasilania instalacji fermentacji metanowej i sortowni. Jest to moc
ktorg jest w stanie zagwarantowac jedna jednostka kogeneracyjna. Jednakze ze wzgledu na
ograniczenie jednokrotnego skoku obcigzenia do wartoéci ok 60 kW, do rozwazenia jest
modernizacja instalacji elektrycznej klienta, gdzie praca wyspowa bedzie realizowana w
oparciu o jedng jednostke CHP i agregat diesla wigkszej mocy — dalsze zwiekszenia
elastycznos¢ zatgczania/wylgczania obcigzen.

Jedna jednostka CHP + agregat diesla o mocy 400kVA.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca w ramach kontraktu K5.2 przygotowat wniosek do
Zakfadu Energetycznego dot. zamiany warunkdéw zasilania w EE.

26. OPISWYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5.2

2.6.1. ARCHITEKTURA
Wymagania ogdlne:
Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajacego na wstepnym etapie
projektowania, wymagany jest zbiornik 3% badz - sfery.
Z racji petnionej funkgji zbiornika biegazu, kottowni olejowej, agregatu pradotwérczego oraz
ich lokalizacji nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych zharmonizowania z
krajobrazem.
Nalezy zadbac o estetyke otoczenia elementéw kontraktu.

2.6.2. KONSTRUKCIA
Fundamenty 2elbetowe na betonie podkiadowym, grubo$¢ fundamentu oraz warstw
podbudowy nalezy zaprojektowac zgodnie z warunkami gruntowymi. Klasa betonu, stal
zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan konstrukcyjnych.
Izolacje fundamentdéw wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.
Fundamenty opracowaé zgodnie z wytycznymi producentdw zbiornika, kottowni i agregatu
oraz lokalnymi warunkami podtoza gruntowego.

~Reboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz Z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Gérny poziom fundamentu zbiornika powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajacy teren o 0,2m
i mie¢ wyksztatcony spadek 1% w strone krawedzi.

Gorny poziom fundamentu agregatu powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajacy teren o
0,15m.

2.6.3. ZBIORNIK
Zbiornik biogazu o pojemnoéci 4,000 m?, ze stalym ci$nieniem roboczym przeznaczony do

przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztatcie
34 badz V- sfery.

2.6.4. INSTALACIE

Zbiornik biogazu powinien zosta wpigty do sieci biogazowej i teletechnicznej

Zaktadu. Dane z niego pokazywane w istniejacym systemie SCADA instalacji fermentacji.
Wymaga sie zmiany systemu sterownia kogeneracja i dostosowania obecnego algorytmu
polegajacego na sterowaniu moca jednostek w zaleznosci od ci$nienia biogazu w komorze.
Agregaty powinny by¢ sterowane z systemu SCADA w dwoch osobnych trybach pracy:
pierwszym ,praca bez zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm
sterowania mocg oraz drugim ,praca ze zbiornikiem”, ktéry trzeba begdzie odpowiednio
skonfigurowac z uwzglednieniem potrzeb.
Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywac sie za posrednictwem lokalnej szafki
zasilajaco — sterowniczej do ktdrej zostanie doprowadzony kabel zasilajgcy o odpowiednim
przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA. Komunikacja bedzie
odbywaé sie w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajaco sterownicza (o IP 55) ma
zawiera¢ zatem wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia, sterownik do sterowania
zbiornikiem 1 urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z systemem nadrzednym.

Dodatkowo wymaga sie zapewnienia mozliwosci pracy w trybie ,na wyspg”, w
przypadku braku zewnetrznego Zrédia zasilania z sieci elektrycznej. Decyzja o pracy w tryble
pracy .ha wyspe” bedzie podejmowana przez pracownika Zakiadu i przez niego bedg
uruchamiane agregaty w tym trybie. Wymaga sig wykonania zabezpieczenia przed
eksportem energii elektrycznej poza Zaktad w przypadku pracy w trybie ,ha wyspe”.

Nowy agregat pradotworczy o mocy niezbednej dla prawidlowej realizacji kontraktu
nr 5.2 i zapewnienia mozliwosci pracy w trybie ,na wyspe” dostarcza i montuje wykonawca
przedmiotowego kontraktu. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku zaniku zasilania
elektrycznego sieciowego i braku podjecia decyzji o pracy w trybie ,na wyspg”, nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ magazynowania powstajacego biogazu z fermentacji w zbiorniku
biogazu.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa dla zbiornika.

2.6.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu wokot

obiektow kontrakty K5.2 zgodnie z wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i
wymaganiami dotyczacymi wzajemnych odlegtosci obiektéw budowlanych, sieci, przytaczy,
uktadu komunikacyjnego tak by zapewnic:

wiaéciwe logistycznie powigzanie poszczegdinych segmentéw technologicznych,
bezkolizyjny ruch pojazdéw,

bezpieczne skomunikowanie obiektow dla personelu pieszego,

mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

.Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn cdpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
adzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i seiektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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» wilasdwy uktad drég pozarowych
Nalezy wykona¢ sieci i przylacza zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi przez
gestoréw sieci oraz w powigzaniu z istniejgcymi i projektowanymi (w ramach innych
kontraktéw modernizacji ZGO Gaé) sieciami,
Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ dostosowany do przyjetych rozwiazah
technologicznych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zapotrzebowania terenu pod budowe
zbiornika wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna.

2.6.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotworczego
oraz kottowni olejowej.
Nalezy zapewni¢ droge pozarowq przebiegajgca w odleglosci 5 — 25 m od obiektéw,
umozliwiajgcq przejazd bez zawracania lub nalezy przewidzie¢ inne rozwigzanie,
umozliwiajace zawrdcenie pojazdu.
Oznaczona na rysunku strefa zagrozenia wybuchem 2 stanowi jedynie materiat pogladowy.
Projektant zobowigzany jest do dokonania oceny zagrozenia wybuchem dla konkretnego
zbiornika biogazu oraz konkretnego skladu biogazu, produkowanego w ZGO Gaé.

2.6.7. OCHRONA ODGROMOWA
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotwérczego
oraz kottowni olejowej.

2.7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WSZYSTKICH
KONTRAKTOW

Wielkos¢ stref pozarowych, gesto$¢ obcigzenia ogniowego, klase odpornosci pozarowej
nalezy okresli¢é na etapie projektowania. Nowe obiekty wszystkich kontraktow nalezy
zaprojektowac tak by nie zmieniaé ochrony pozarowej w istniejacych obiektach ZGO GAC.

2.7.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY
Wymaganiami Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sa:

1) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu niezbednych
uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji i pozwolenia budowlanego,

2) opracowanie projektu wykonawczego,

3) wykonanie wszelkich budowli i instalacji niezbednych dla prawidtowego | bezpiecznego
ich funkcjonowania,

4) wyposazenie urzadzen we wszelkie elementy wynikajace z obowigzujgcych przepiséw, w
tym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie wynikajace z przepiséw BHP i ppoz.,

5) dostawa i montaz maszyn i urzadzen, uruchomienie (rozruch mechaniczny |
technologiczny, potaczony z przeszkoleniem zatogi przysztego Uzytkownika),

6) przekazanie do eksploatacji,

7) udzielenie gwarancji zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiacego zatgcznik
nr 11 do SIWZ,

8) zapewnienia i realizacji przez Wykonawceg: przegladow, serwiséw, okresowych kontroli
stanu, regulacji, wymiany ptynéw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres gwarancji

~Roboty budowlane ,zaprajektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
Strona 35z 98



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

9) uzyskania technicznych mozliwosci pracy wydzielonej czesci zaktadu (instalacji sortowni i
fermentacji metanowej),

10) opracowanie procedury uruchomiania wydzielonej czesci zakltadu w trybie pracy .na
wyspg”,

11) opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji, ,dostatecznie szczegdtowej (z podziatem na
czynnoéci  codzienne, cotygodniowe, itd.), aby Zamawiajacy moégt eksploatowad,
konserwowaé, wymieniaé cze$cl zuzywajace sie, rozbieral, skladaé, regulowaé
i naprawiac urzadzenia,

12) opracowanie programu odbioréw, zawierajgcego m.in. plan rozruchu, préb koncowych
i prob eksploatacyjnych, zawierajacego: zapotrzebowanie na personel Zamawiajgcego
(z okresleniem wymaganej liczby, kwalifikacji i uprawnien) i materiaty eksploatacyjne;
opisany przebieg rozruchu i eksploatacje instalacji, obiektéw w czasie pracy | w razie
awarii (procedury usuwania awarii i powrotu do normainej eksploatacji), opisy
i instrukcje stanowiskowe,

13) przeprowadzenie rozruchu i préb koncowych,

14) dostarczenie dokumentacji urzadzen w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji,
$wiadectwa zgodnosdi, Swiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

15) przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji, konserwacji 1 napraw
zmodernizowanej instalacji oraz BHP,

16) spetnienie wymagaii BAT oraz innych wymagan prawnych,

17) dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich danych (m.in. wynikéw badan, informacji)
niezbednych do przygotowania, zloZenia i uzyskania przez Zamawiajgcego zmiany
pozwolenia zintegrowanego,

18) opracowanie wyczerpujacego (zamknietego) wykazu czesci zamiennych i zuzywajgcych
sie z okresleniem maksymalnego czasu dostawy do Zamawiajgcego,

19) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich elementéw poszczegdinych kontraktow w tym
urzadzen i instalacji,

Wykonawca zastosuje materiaty o jakodci i w standardzie wykoiiczenia nie gorszym niz
okreslone w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie nowe materialy zastosowane w dostawach powinny by¢ w najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, diugotrwate i wymagajgce minimum
konserwacji.

Urzadzenia wykonujace te same zadania bedg tego samego typu i marki, a takze w petni
zamienne, aby ograniczy¢ ilos¢ wymaganych czesci zamiennych.

Wszystkie urzadzenia zostang zaprojektowane i skonstruowane w oparciu 0 system
metryczny.

Dostarczane urzadzenia i maszyny muszg byC fabrycznie nowe i wykonane w wysokim
standardzie. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania urzadzen prototypowych.
Wykonawca winien wykona¢ system znakowania elementéw zmodernizowanej linii.
Wymagane jest takze, aby kazde urzadzenie oznakowane byto tabliczkg z informacjg o
srédtach dofinansowania projektu, zgodnie z ogdlnodostgpnymi wytycznymi jednostki
dofinansowujacej. (Wzory z wlasciwymi oznaczeniami sj dostepne na stronie:
www.rpo.doinyslask.pl).

Oznakowanie nalezy umiesci¢ w miejscach dobrze widocznych.

Wszystkie napisy na urzadzeniach, tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia, itp.
nalezy wykonac w jezyku polskim.

JRoboty budowdane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbicrnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Projekty dostarczone zostang w co najmniej czterech egzemplarzach w wersji papierowej
oraz jednym egzemplarzu na nosniku elektronicznym. Na noéniku elektronicznym
dokumentacji bedzie dostarczona zaréwno w wersji PDF jak i Word. Rysunki i schematy
bedy dostarczone w wersji PDF oraz DWG. Dla projektéw budowlanych z czterech
egzemplarzy dwa egzemplarze przeznaczone s3 dla organdw administracyjnych.
Zamawiajgcy wymaga, aby w wersji elektronicznej pdf zostat przekazany kompletny
projekt budowlany posiadajacy zatwierdzenie przez organ wydajacy pozwolenie na
budoweg. Powyzszy wymog dotyczy ewentualnie powstatych projektow zmieniajacych.

2.7.2, WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE PRZYGOTOWANIA
KONCEPCII

Wykonawca w oparciu o zebrane informacje i wymagania Zamawiajacego winien przedstawié

koncepcje obejmujgca nizej wymienione elementy:

L Czesc opisowa projektu.

1) Opis rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych i materiatowych

2) Opis projektowanej instalacji:

a) wykaz maszyn i urzadzen

b) opis procesu technologicznego,

c) opis instalacji do ujmowania powietrza ,

d) opis systemu automatyki, sterowania i wizualizacji.

3) Wykaz urzadzer oraz wyposazenia z podaniem producenta, typu urzadzenia, mocy

zainstalowanej itp. (z wykorzystaniem przyktadowych kart urzadzen).

4) Wykaz niezbgdnych opinii, pozwolen | decyzji wynikajacych z obowigzujacego prawa

wymaganych w celu uruchomienia dostarczonych urzadzen w ZGO GAC Sp. z 0.0. w tym

dotyczacych procedury uruchamiania wybranej czeécl zaktadu ,na wyspe” dla kontraktu

K5.2.

5) Wstepny harmonogram realizacji.

IL. Rysunki.

1) Rysunki technologiczne - rzuty I przekroje.

Zamawiajacy oczekuje przedstawienie wstepnego planu zagospodarowania terenu. 2)
Wytyczne do ewentualnych robét budowlanych ~ rzuty i przekroje.

III. Wykonawtca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac projektowych oraz

budowlano-montazowych, instalacyjnych zgodnie z:

- przepisami polskiego Prawa budowlanego,

- Polskim Normami opublikowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,

- normami branzowymi,

Wszelkie ewentualne roboty budowlane realizowane w ramach powyzszych robdt nalezy

wykona¢ wedtug:

- ~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlanej,

- ~Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Oérodka Badawczo-

Rozwojowego Techniki Instalacyjnej Instal,

- wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do

rodzaju robdt,

- w zakresie wymagari ogdinych dla robdt drogowych wszelkie roboty nalezy realizowaé

wedtug specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét Generainej Dyrekcjl Drég

Publicznych ,Wymagania ogdlne (D-M-00.00.00)",

~Roboty budowlane ,zaprojektu] i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu

wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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w zakresie wymagan ogdlnych dla robot budowlanych wszelkie roboty nalezy

wykonywa¢ wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
.Wymagania ogélne” opracowanej przez Osrodek Wdrozer Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.

2.7.3.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Przedmiot zaméwienia, w zakresie projektowym, obejmuje opracowanie kompletnej

dokum

entacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym m.in.:
opracowanie Projektu Budowlanego wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami,
zezwoleniami,

uzyskanie pozwolenia na budowe i wszelkich innych niezbgdnych decyzji, opinii,
uzgodnien i pozwolef warunkujacych rozpoczecie i prowadzenie rob6t budowlanych,
opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branz, przedstawiajgcego
szczegbtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczeg6towa specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa) Urzadzen |
Materiatow,

opracowanie planu bezpleczeristwa i ochrony zdrowia,

opracowanie Projektu technologii i organizacji Robdt,

wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacjl projektowej, ktdrej tres¢ przedstawiaé bedzie Roboty
tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, zawierajacej dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentacje powykonawcza
nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegiadu przed rozpoczeciem Préb Kohcowych,
opracowanie instrukcji obstugi i Kkonserwacji, dostatecznie szczegotowej,
aby Zamawiajacy mogt eksploatowaé, konserwowac, rozbiera¢, skiadac, reguiowad
i naprawiac urzadzenia,

opracowanie instrukcji utrzymania i eksploatacji obiektu w tym m.in. Sposob
usuwania $niegu z dachu (jesli wystepuje); Wykonawca zobowigzany jest podac jaka
jest dopuszczalna warstwa zalegania $niegu na dachu (dla kazdego dachu osobno
jesli wystepuje w danym kontrakcie)

dostarczenie dokumentacji Urzgdzen w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji,
$wiadectwa zgodnoéci, $wiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty 1 certyfikaty),
zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji,

przekazanie niezbednych materiatéw do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie przez
Zamawiajgcego

dla kontraktu K5.2 - opracowanie programu i przeprowadzenie rozruchu, prob
kohcowych | préb eksploatacyjnych, prob szczelnodci zbiornika 1 kottowni,
zawierajacego zapotrzebowanie na: personel Zamawiajacego, (z okresleniem
wymaganej liczby, minimalnych kwalifikacji i koniecznych uprawnien) materiaty
eksploatacyjne oraz wszystkie szczegétowo opisane czynnosci, przygotowania
do rozruchuy, jego przebieg | eksploatacje instalacji i obiektéw w czasie pracy i w razie
awarii ( opisane procedury usuwania awarii i powrotu do normalnej eksploatacji)
ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakoficzeniu préb koficowych catos¢
obiektu mogta zostaé uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego.
Rozruch technologiczny obejmuje m.in. rozruch zmodyfikowanego uktadu odzysku

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku,

Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu

wraz z montaZem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPC WD 2014-2020
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biogazu z komér fermentacyjnych oraz prébng prace Zakiadu bez zewnetrznego
sieciowego zasilania energetycznego.

Opracowanie projektu budowlanego powinno byé poprzedzone niezbednymi , pracami
przedprojektowymi, m.in.:

- pomiary geodezyjne: pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe, szczegdtowe
opinie geotechniczne do celéw projektowych w formie dokumentacji geotechnicznej
i/lub geologiczno-inzynierskiej (wraz z projektem prac geologicznych), dokumentacje
hydrogeologiczne (wraz z projektem prac hydrogeologicznych), inne ekspertyzy itp.
jesli beda wymagane (badania geotechniczne podicza zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego na etapie przedprojektowym)

- uzyskanie zmiany technicznych warunkéw przylaczenia do sieci energetycznej celem
uzyskania zgody na prace Zaktadu ,na wyspe” (jesli bedzie wymagane).

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkosd | wskazniki sq wartociami przewidywanymi
i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o wytyczne Zamawiajacego, a ostatecznie podlegaja
okreSlenlu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenle wyjéciowych danych
i zatozen do projektowania w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

2.7.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca winien zapewni¢ dostawe mediéw na Plac Budowy.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze zapewn! wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na Placu Budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ Iub zapewnic sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej
bezpieczerstwa | ochrony zdrowia sporzadzonej przez projektanta.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpoZarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez Personel Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza budowy.
Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zaplecze budowy winno
by€ zabezpleczone w odpowiednig ilo$¢ miejsca dla zapewnienia niezbednego zaplecza
biurowego i socjalno-bytowego.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika hiogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w odpowiednig czgsC socjalno — bytowa,
zawierajaca szatnie dla pracownikéw, wezet sanitarny oraz pomieszczenia stuzgce
do przygotowanla i spozywania pos:lkow przez Personel Wykonawcy. Ilo$¢ i wielkos¢
pomieszczef socjainych powinna zapewni¢ swobodny pobyt Personelu Wykonawcy w tych
pomieszczeniach. W pomieszczeniach do spozywania positkéw nalezy zapewni taka ilos¢
miejsc siedzacych, aby wszyscy pracownicy spozywajacy jednoczednie positek mieli
zapewnione miejsce siedzgce z dostepem do stotu. Pomieszczenie to winno by¢ wyposazone
w odpowiedni stot | urzadzenia do przygotowania positkéw. Pomieszczenie to nie moze byC
Zamienne z w/w salg narad.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiednig ilos¢ toalet
przeno$nych dla swojego Personelu.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zorganizowat odpowiedni parking zaplecza Placu
Budowy, z wydzielong czescig dla pojazdow osobowych Tlo$¢ miejsc parkingowych w czedci
dla pojazdéw osobowych powinna zapewnié¢ swobodne parkowanie wszystkich pojazdéw
zwigzanych z prowadzeniem Robot.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie i uzgodnienie z zarzadcami
drég projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania Robot.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Placu Budowy
oraz eksploatowanych przez Zamawiajacego na Placu Budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zapewnit swojemu personelowi warunki pracy
zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy Kraju. Wymaga sige zapewnienia
odpowiednich warunkéw socjalnych i sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi
odpowiedniej odziezy ochronnej, zaopatrzonej w logo (nazwe) Wykonawcy, srodkéw ochrony
osobistej wymaganych przepisami prawa pracy oraz zapewnienia p051+kow regeneracyjnych
o odpowiedniej wartoéci kalorycznej oraz zimnych i goracych napojow w zaleznosci od pory
roku.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukoficzenia i przejecia przez Zamawiajacego. Koszt zabezpieczenia Placu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wigczony w ceng.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, inne
jezeli wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzgtaczki, dozorcow iflub pracownikéw ochrony, i inny personel jezeli
wymagany.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegblowego oznaczenia instalaci i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowege powiadomienia
inspektora nadzoru i wiadciciela instalacji | urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
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f urzadzenlach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowianych.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét
do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robdét w strefie tych urzadzeh. Oplaty za nadzory obce
ponosi Wykonawca.

2.7.5. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Zamawiajacy wymaga, aby:
1) Elementy konstrukcyjne budynku oraz budowli miaty zapewniong trwatoéé nie
mniejsza niz 20 lat
2) Sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz
armatury zapewnialy uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat
3) Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zapewniaty uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 15 lat,
4) Oprzyrzadowanie i systemy sterowania zapewnialy uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 10 lat
Urzadzenia nalezy projektowac tylko takie, ktdére sa dopuszczone do pracy w Polsce i dla
ktérych zapewnione sg w Polsce ustugi serwisowe lub zapewniona jest internetowa pomoc
serwisowa. Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych.
W ramach przedsigwzigcia zamawiajacy wymaga, co najmniej zaprojektowania i wykonania
obiektéw technologicznych wraz z instalacjami infrastruktury technicznej spetniajacej wymogi
BAT.

2.7.6. 'WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEGLADOW I SERWISOW

W okresie gwarancji, raz w roku bedg przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Dla kontraktu K5.2 zapewnienia i realizacji przez Wykonawce: przegladéw, serwiséw,
okresowych kontroli stanu, regulacji, wymiany plynéw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu
odzysku biogazu z fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez
okres gwarancji

2.8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA NA TERENIE ZGO GAC

2.8.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA} I MORFOLOGIA TERENU

Zaklad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. Z 0.0. w Gaci prowadzi dziatalnos¢
zwigzang z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W skiad podstawowych urzgdzen i
instalacji ZGO Ga¢ wchodza: zamknieta kwatera sktadowania odpadéw nr 1, zamykana
kwatera sktadowiska nr 2, obecnie eksploatowana kwatera sktadowiska nr 3, linia segregacji
odpaddw, linia do wytwarzania paliwa alternatywnego, instalacja fermentacji beztlenowej,
instalacji stabilizacji tlenowej i inne urzadzenia techniczne i technologiczne niezbedne i
zwigzane z tq dziatalnosciy. Infrastrukture i technologicznie powigzane z instalacjg obiekty
stanowiy:
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- budynek socjalny,

- budynek administracyjno- biurowy,

- budynek linii segregacji odpadéw,
budynek linii produkdji paliwa alternatywnego,

- budynek instalacji fermentacji oraz komory fermentacyjne,
reaktory do stabilizacji tienowej z placem dojrzewania,

- magazyn odpaddw zielonych — wiata,
budynek warsztatowo-magazynowy,

- budynek wagi samochodowej oraz wagi,

- budynek dozoru mienia,

- myjka samochodowa,

- stacja transformatorowa,

- magazyn olejow | zasieki na surowce wtdrne,

- zbiornik wéd opadowych pelniacy réwniez role zbiornika p. poz.,

- kompaktor — 2 szt.,

- spycharka,

- ciagnik z przyczepg hakowsq i przerzucarka;

- rozdrabniacz do gatezi- rebak;

- tadowarki: teleskopowa (3 szt.) I kolowe (2 szt.),

- samochéd hakowiec do przewoienia kontenerdw (2 szt.) | samochdd do obstugi
selektywnej zbiorki odpaddéw (2 szt.),
wdzek widtowy — 3 szt.,

- dwa zbiorniki odciekdw do gromadzenia powstajacych odciekow z kwater sktadowiskach

- jeden zbiornik na Scieki technologiczne powstate podczas biologicznego przetwarzania
odpadow.

- Sie¢ kanalizacji sanitarne] ktéra kierowane sa $cieki bytowe do oczyszczalni Sciekdw w
Brzegu,

- rowy opaskowe odwadniajgce,

- 4 otwory piezometryczne (PI, PII, PIII, PIV),

- 4 repery geodezyjne,
ogrodzenie,

- brodzik dezynfekcyjny,

- place magazynowe, drogi i place wewnetrzne,

— pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 10-15 m

2.8.2. OBSZARY I OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE, ZABYTKI

Na terenie objetym przedsiewzieciem jak i w bezposrednim sgsiedztwie Zaktadu nie
wystepuja zadne obiekty objete ochrong zabytkéw. Obiekty zabytkowe wystepujg w
odlegtosci ok. 1,5 km od zaktadu, w miejscowosci Gac.

Przedsiewziecie lokalizowane jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i
historycznego, objetym ochrona konserwatorska dla zabytkdw archeologicznych

W poblizu inwestycji znajdujg sie Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000
ochronione w ramach Dyrektywy ,siedliskowej” .

- Grady w Dolinie Odry PLH020017, oddalone okoto 2 km na pétnoc od Gaci.

- Potencjalny SOO Ujécie Nysy i Stobrawy, oddalony okoto 6 km na wschéd od Gacl.

W poblizu zZlokalizowany jest réwniez Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw Natura 2000 Grady
Odrzanskie PLB020002, oddalony ok. 2 km na pdtnoc od Gaci.

_— e e e
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Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw zostat wyznaczony przez Ministra Srodowiska w drodze
rozporzadzenia z dnia 27 paZdziernika 2008 roku (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). Specjalne
Obszary Ochrony siedlisk zostaly zaakceptowane przez Komisje Europejska decyzjg z 12
grudnia 2008 roku

Inwestycja wymaga uzgodnienia z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw. Dziatka na ktére planowane jest przedsiewzigcie, znajduje sie w strefie ,OW”
ochrony reliktéw archeologicznych

2.8.3. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU INWESTYCII

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie
mezozoicznej jednostki geologicznej Monokliny Przedsudeckiej $cisle genetycznie powigzanej
z Sudetami, lecz pokrytej osadami kenozoicznymi. Jest to obszar monokiiny przedsudeckiej
wypetnionej osadami géme;j kredy, przykrytymi osadami trzeciorzedowymi. Na powierzchni
lezg piaski | zwiry lodowcowe oraz gliny zwatowe. Szeroka doline Odry zaJmUJa holocerskie
piaski i muty rzeczne. Trzeciorzed, reprezentowany jest przez osady miocenu gérnego (sena
poznanska) w postaci itéw zwartych przewarstwionych piaskami dochodzacymi do miazszosci
9m. Przewarstwiajgce piaski s na ogét drobnoziamiste z domieszky frakcji pylastej.
Wystepujg takze piaski Srednioziarniste, gruboziamiste, pyly, lignity oraz konkrecje margliste.
Na utworach trzediorzedowych niezgodnie zalegajy zréznicowane utwory czwartorzedowe
ktére na obszarze pomiedzy doling rzeki Siezy i Otawy osiggaja najwiekszg migzszos€ - do 50
m. W innych rejonach warstwa czwartorzedowa jest silnie zredukowana i miejscami
pojawiajg si¢ na powierzchni utwory trzeclorzedowe. Czwartorzed, na obszarze wysoczyzny
morenowej zbudowany jest z plejstoceniskich utwordw lodowcowych wyksztatconych w
postaci glin zwatowych zlodowacenia srodkowopolskiego (Odry) i potudniowopolskiego, z
przewarstwieniami piaskéw i zwiréw, a czesto bruku morenowego. Powyzej zalegajg utwory
wodno — lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i $rednich. W rejonie wsi Gaé
w profilach archiwalnych stwierdzono zaleganle piaskéw Srednioziarnistych 1 gruboziarnistych
Z6ttych na glebokosci 0,5-1,5 m o migzszosci od 8,3 m do 15,3 m, podscielonych glinami
plaszczystymi. Aktuaine badania geotechniczne podioza gruntowego zostaly zataczone do
SIWZ,

2.8.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE REJONU INWESTYCJI
Wedtug podziatu hydrogeologicznego Polski (J. Malinowski, 1991) cata zlewnia Otawy nalezy
do subregionu przedsudeckiego w obszarze regionu wroctawskiego. Na podstawie otworéw
archiwalnych wykonanych w najblizszym rejonie instalacji stwierdza sig, e w podiozu
wystepujg dwa uzytkowe pietra wodonosne:

o czwartorzedowe;

o trzeciorzedowe.
Czwartorzedowe pigtro wodonosne - wody tworzg ukfad pietrowy, na ktory skiadajg sie
poziomy: gruntowy i migdzyglinowy. Poziom gruntowy zwigzany jest z powierzchniows serig
osaddéw ﬁuwmglaqalnych (piaski drobne i $rednioziamiste) i ma charakter regionalny.
Wystepuje on zarédwno w dolinie Odry i jej waskich dolinach doptywowych, jak i powyzej
krawedzi. Glebokos¢ zalegania zwierciadta wody w rejonie miejscowosci Gaé ksztattuje sie w
granicach 0,56-1,00 m p.p.t. Zwierciadlo wéd podziemnych ma nachylenie zgodne z
nachyleniem powierzchni terenu, a odptyw wéd podziemnych z rejonu analizowanego terenu
nastepuje w kierunku pdétnocno-zachodnim ku dolinie Psarskiego Potoku oraz péinocnym ku
dolinie Odry. Poziom gruntowy charakteryzuje sie swobodnym zwierciadtem, a jego zasilanie
jest wprost uzaleznione od czynnikéw atmosferycznych. Jest to poziom uzytkowy, ujecie

Zlokalizowane w Gaci. Poziom migglinowy zwigzany ]est z utworami piaszagtymi
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rozdzielajgcymi  poziomy glin  morenowych zlodowacenia Srodkowopolskiego od
potudniowopolskiego, wystepujacymi w postaci drobnych dolin i soczewek o charakterze
lokalnym. Poziom ma charakter naporowy 1 zalega na gtebokosci 15 m p.p.t w rejonie Gaci.
Jest to poziom uzytkowy, ujecie zlokalizowane w Gaci.
Trzeciorzedowe pietro wodonosne - wystepowanie wod w utworach trzeciorzedowych —
miocenskich, zwigzane jest z seriami osaddw piaszczystych stanowigcych soczewkowate
przewarstwienia wérdd itow. Ujecia wod tego poziomu znajdujg sie w Lipkach, Zielgcicach,
Matujowicach.
Nie stwierdzono wiezi hydraulicznej pomiedzy wodami pietra czwartorzedowego, a wodami
trzeciorzedu. Wody te izolowane sg od siebie ciggla serig glin zwatowych i #éw miocenskich.
Teren badan nalezy w catosci do dorzecza Odry i odwadniany jest przez Psarski Potok
bedacy prawobrzeznym doptywem rzeki Otawy. Psarski Potok potgczony jest z Otawa
kanatem biegnacym miedzy Osiekiem i Godzikowicami. Kanat ten stuzy do przerzucania wody
z ujecia w Michatowie na Nysie Ktodzkiej do Otawy. Na wschdd od analizowanego obszaru
przeptywa Odra. Zlewnia Psarskiego Potoku jest poprzez Pepicki Potok potgczona bramg
wodng z sgsiednig zlewnia cieku przeplywajacego przez Brzeg do Odry. Aktualne badania
geotechniczne podtoza gruntowego zostaty zatgczone do SIWZ.

2.8.5. OPIS PROCESOW PRZETWARZANIA ODPADOW W ZAKLADZIE

2.8.5.1. Instalacia do mechanicznego przetwarzania odpadow

Cze$¢ mechaniczna instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
sklada sie z: ciagu technologicznego urzadzen zlokalizowanych w hali sortowni, , dwdch
separatoréw balistycznych i sita batutowego o okach 15 mm - znajdujgcych sie¢ w hali
instalacji biologicznego przetwarzania oraz sita o przeswicie oczek o wielkosci 20 mm -
zlokalizowanego na placu doczyszczania stabilizatu i kompostu.

Posadzka w hali sortowni — czes¢ nr 1I jest betonowa, uszczelniona i skanalizowana. Hala
sortowni jest wyposazona w wentylacje mechaniczng. Powietrze jest odprowadzane do
atmosfery emitorami E1 — E 15. Dodatkowo w hali sortowni znajduja sie odciggi miejscowe
znad linii mechaniczno-recznego sortowania, ujmowane powietrze jest oczyszczane w filtrze
tkaninowym, a nastepnie odprowadzane do atmosfery emitorem E16.

W hali jest wydzielona strefa do gromadzenia przywozonych niesegregowanych
(zmieszanych) odpadéw komunalnych oraz do gromadzenia odpaddw selektywnie zebranych.
Na cigg technologiczny urzadzen zlokalizowanych w hali sortowni sktadajg sig:

przenosnik kanatowy,

rozrywarka workow,

sito obrotowe 0 przeswicie oczek o wielkosci 60 mm i 340 mm,

dwa separatory metali zelaznych FE,

dwa separatory metali niezelaznych nFE,

separator optyczny tworzyw sztucznych,

separator optyczny papieru | tektury,

separator optyczny folil PE,

separator optyczny PET,

separator optyczny PE/PP,

separator optyczny RDF,

separator balistyczny,

przenosnik bunkrowy,

prasa belujgca (kanatowa),

sgrFATTSe oD
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0. zespot przeno$nikéw tasmowych (sortowniczych, podajacych, zbierajgcych |
przyspieszajgcych),

automatyczna stacja zatadowcza balastu,

kabiny sortownicze:

kabina wstepnej segregacii,

kabina doczyszczania metali FE, nFE,

kabina gtéwna (surowcowa) zespolona z kabing kontrolng k. RDF,

kabina doczyszczania balastu.
Sito o prze$wicie oczek o wielkosci 80 mm, zlokalizowane na placu dojrzewania jest
wykorzystywane do przesiewania balastu (odpadéw o kodzie 19 12 12), stanowigcego
frakcje o wielkosci 60-340 mm (zawierajaca takze wydzielone na separatorze balistycznym
zanieczyszczenia w postaci frakcji o wielkosci ponizej 40-50 mm), wydzielonego z
niesegregowanych {zmieszanych) odpadéw komunalnych (odpadéw o kodzie 20 03 01).

Dwa separatory balistyczne oraz sito batutowe o okach 15 mm, znajdujgce sie w hali
instalacji biologicznego przetwarzania ( w strefie przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-
60 mm), sq wykorzystywane do przetwarzania frakcji o wielkosci 0-60 mm wytworzonej z
hiesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych.

Sito o przedwicie oczek o wielkosci 20 mm, zlokalizowane na placu doczyszczania
stabilizatu i kompostu jest wykorzystywane do przesiewania odpadow, w tym odpadéw o
kodzie 19 05 99 (tzw. stabilizatu), lub otrzymanego produktu o wiasciwosciach nawozowych
lub $rodkéw wspomagajacych uprawe roélin, po zakoficzeniu procesu biologicznego
przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych.

e & & = AT

2.8.5.2. Instalacia do biologicznego przetwarzania odpadow

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw sktada sie z zespolu obiektéw
zwigzanych z biologicznym przetwarzaniem odpadow w warunkach beztlenowych oraz
tlenowych.

Na cze$¢ przeznaczona do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach
beztlenowych, skladajg sie:

1. hala instalacji biologicznego przetwarzania; zanieczyszczone powietrze z hali jest
odprowadzone poprzez ptuczke kwasna i biofiltr do atmosfery; hala jest podzielona na:

- strefe przyjecia | przygotowania wsadu z frakcji 0-60 mm (wydzielonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych), w ktérej znajduje sie zelbetowy
zbiornik buforowy o pojemno$ci 300 m3 dla przygotowanego wsadu, wyposazony w suwnice
z czerpakiem, przenosniki, 2 separatory balistyczne 1 sito batutowe o okach 15 mm
(zwiazane z czescig mechaniczng instalacji),

- strefe przyjecia odpadéw kuchennych i restauracyinych w formie plynnej; w strefie

znajduja sie:

. zbiornik na tluszcze o poj. 30 m3 — zbiomik wyposazony w mieszadio wolnoobrotowe
oraz instalacje do podgrzewania,

. zbiornik na odpady kuchenne i restauracyjne o poj. 10 m3 — zbiornik wyposazony w
mieszadto wolnoobrotowe, topatowe,

U macerator do rozdrabniania odpadéw kuchennych i restauracyjnych,

. pompa tloczaca odpady kuchenne, restauracyjne i ttuszcze bezposrednio do komor

fermentacji metanowej,

- strefe odwodnienia osadéw pofermentacyjnych, w ktérej znajduja sie 2 prasy
slimakowe, sito wibracyjne 4 mm, wiréwka osadéw oraz 2 komory na $cieki (80 m3 — na
Scieki z pras slimakowych i 200 m3 — na $cieki po odwirowaniu),
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wraz 2 montazem na fundamendie i oprzyrzadowanlem®

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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strefe magazynowania odwodnionego fermentatu i osaddéw — boks przeznaczony do
magazynowania przefermentowanych odpadéw oraz osadéw z wiréwki,
- strefe magazynowania strukturantu i balastu - boksy przeznaczone do
magazynowania  odpadéw  ulegajacych  biodegradacji  selektywnie  zabranych
wykorzystywanych jako strukturant, frakcji o wielkosct 0-15 mm (wydzielonej z frakeji o
wielkosci 0-60 mm na sicie batutowym o okach 15 mm) oraz balastu ciezkiego wydzielonego
Z frakcji o wielkosci 0-60 mm ( w strefie przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-60 mm —
na dwdch separatorach balistycznych),
2. dwie komory fermentacji metanowej — catkowita pojemnos¢ przypadajaca na 1 komore —
1500 m3, pojemnos$¢ uzytkowa — 1200 m3; Sciany zbiomikéw Zelbetowe z przykryciem
stalowym z obudowa izolowana termicznie dla podtrzymania temperatury procesowej; na
dachu komdr fermentacji jest umieszczona pochodnia awaryjnego spalania biogazu,
3. pluczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) — maja na celu oczyszczanie
powietrza odprowadzonego z hali instalacji biologicznego przetwarzania odpadow; pluczka
jest to obiekt znajdujgcy sie przed biofiltrem, wyposazony w stacje dozowania perkolatu
(kwas siarkowy); wstepnie oczyszczony strumien powietrza jest przetfaczany do biofiltra,
ktory stanowi naziemny, zelbetowy i otwarty zbiomik wypetniony materiatem organicznym w
wymiarach 10,0 x 15,0 x 2,5 m; powierzchnia czynna biofiltra wynosi ok. 150 m2; warstwe
ztoza aktywnie biologiczna stanowi kora sosnowa z drzewnymi czeSciami; materiat
organiczny zraszany jest wodg poprzez dysze znajdujace sie nad ztozem,
4. zespdt przygotowania biogazu — sktada sie z filtra z weglem aktywnym, kompresora oraz
osuszacza biogazu; biogaz powstajacy w procesie przetwarzania biologicznego odpadéw w
warunkach beztlenowych jest oczyszczany przez odsiarczanie polegajace na adsorpcji na
ztozu z weglem aktywnym; nastepnie biogaz jest poddawany procesowi sprezania w celu
zapewnienia odpowiedniego ci$nienia oraz procesowi osuszenia (odwodnienia),
5. wezet kogeneracji — sklada sie z dwdch jednostek kogeneracyjnych w postaci silnikow
gazowych z generatorem pradu o nominainej mocy cieplnej 0,566 MW kazdy,
6. agregat pradotworczy — wykorzystywany jest do zasilania pompowni ppoz. i zaplecza
technicznego, w sytuacjach awaryjnych; nominalna moc cieplna agregatu pradotwdrczego
wynosi 0,071 MW,
7. rozdzielnia ciepla na potrzeby komér fermentacji — obiekt kontenerowy, w kontenerze jest
zZlokalizowany system pomp, zZaworow i czujnikéw stuzacych do réwnomiernego
rozprowadzania cieptej wody wyprodukowanej przez jednostki kogeneracyjne do elementow
grzejnych znajdujacych sie wewngtrz komér fermentacyjnych,
8. modut wytwarzania chtodu i dystrybucji ciepta — obiekt kontenerowy; w module ciepto
pozyskane ze spalania biogazu jest dystrybuowane do ogrzewania komér fermentacji,
ogrzewania zbiornika na tluszcze oraz do celéw grzewczych w okresie niskich temperatur w
hali sortowni odpaddw, budynku socjalnym i administracyjnym; w okresie wysokich
temperatur ciepto jest przetwarzane w module na chiod, kiéry jako czynnik chtodzacy dla
instalacji klimatyzacji jest dystrybuowany do hali sortowni odpadéw, budynku socjalnego i
administracyjnego,
9. hydrofornia — zlokalizowana w potudniowej czesci Zaktadu, funkcjg hydroforni jest
zapewnienie odpowiedniego cisnienia wody na potrzeby technologiczne Zaktadu (w tym
biologicznej instalagji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach beztlenowych);
hydrofornia jest wyposazona w zbiornik retencyjny o pojemnosci 20 m3,
Na cze$¢ przeznaczong do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych
sktadajg sie:

e —— e —
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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1. sze$¢ niezaleznie od siebie funkcjonujacych, Zelbetowych i zamykanych tuneli
(bioreaktoréw), w ktorych zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadéw w
warunkach tlenowych; kazdy =z bioreaktorébw posiada: wymiary wewnetrzne -
7,50mx24mx4 m, brame klapowg wykonana ze szczelnej membrany plandekowej,
rozpigtej na konstrukcyjnie usztywnianej, lekkiej ramie podnoszonej hydraulicznie do géry
(bramy posiadajg system automatycznego docisku, ktory pozwala na catkowite uszczelnienie
obwodu tuneli) oraz pokrycie dachu, w formie plandeki, zapewniajgce szczelno$¢ gazowa;
tunele s3 wyposazone w system napowietrzania | wentylacji; w posadzce kazdego z tuneli,
znajduje si¢ system napowietrzania wykonany z kwasoodpornych, betonowych rur
napowietrzajgcych, ktére sg jednoczesnie odbiornikiem $ciekéw technologicznych; posadzka
bioreaktorow zostala wykonana ze spadkiem w kierunku tylnej éciany tunelu w celu
uniemozliwienia wyciekania z nich powstajgcych Sciekéw; tunele posiadajg system zraszania,
stanowigcy uktad rur i dysz, znajdujacy sie na konstrukgji stalowej dachu; we wszystkich 6
tunelach znajduje sie system zraszania tzw. woda brudng (Scieki ze strefy zwigzanej z
biologicznym przetwarzaniem odpadéw); dodatkowo w tunelach nr: 1, 3 i 5 znajduje sie
system zraszania tzw. wodq czystg (woda z wodociggu); system wentylacji tuneli stanowi
zesp6t 6 wentylatoréw - osobny wentylator dla kazdego tunelu zamontowany na jego tylnej
Scianie; napowietrzanie odpadéw odbywa sie poprzez witaczanie do tuneli powietrza przez
system napowietrzania umieszczony w posadzce tuneli (rury napowietrzajgce), za pomoca
wentylatoréw; kazdy wentylator wigczany jest automatycznie i niezaleznie, poprzez system
sterujgcy, w chwili gdy za pomocg sond umieszczonych w odpadach do systemu dotrze
informacja o zbyt wysokiej temperaturze w ztozu; powietrze kazdego z tuneli jest zasysane
wentylatorem ssgco-ttoczgcym do biofiltra; krétko przed otwarciem bram, system przetacza
wentylator wentylacji na poziom zapewniajgcy odpowiednie podcisnienie w systemie
wentylacji, przez co powietrze procesowe wraz z powietrzem zewnetrznym jest zasysane i
kierowane do biofiltra; gazy zbierane w rurze zbiorczej s3 w pierwszej kolejnosci kierowane
do wymiennika ciepta, a nastepnie do pluczki, gdzie nastepuje dowilzenie powietrza
przeptywajacego przez ztoze permanentnie zraszane wodg w obiegu zamknietym.

2. phuczka i biofiitr (urzadzenia do ochrony powietrza) - maja na celu oczyszczanie powietrza
z procesu biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych odprowadzanego z
6 tuneli (biocreaktorow);

pluczka jest to obiekt zintegrowany z konstrukcjy biofiltra i potaczony rurg zbiorczg z
wentylatorami i biofiltrem; pluczka poditaczona jest do zbiornika perkolatu, z ktérego w
obiegu zamknietym czerpie perkolat do zraszania wsadu; wsad pluczki to zbiér ksztattek
zapewniajagcych maksymalng powierzchnie kontaktowa wody z przeplywajgcym powietrzem
procesowy; zbiornik perkolatu ma pojemnos¢ min. 8,0 m3; biofiltr jest to naziemny,
betonowy i otwarty zblornik wypelniony materiatem organicznym; powierzchnia czynna
biofiitra wynosi ok. 198 m2; tgczna migzszos¢ ztoza wynosi min. 1,9 - 2,0 m; warstwe dolng
ztoza tworzy 0,5 m warstwa korzeni (tzw. karpina) o ziarnistodc 100/300 bedacych
materiatem nosnym, natomiast géma warstwe stanowi kora z drewnem o ziarnistosci 30/50
jako materiat czynny.

3. plac dojrzewania - na ktérym zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadéw w
warunkach tlenowych; plac ma powierzchnie 6 200 m2 (62 m x 100 m) i nawierzchnie
betonowg, szczelny, z izolacja z folii PELD; plac jest skanalizowany; wody opadowe i
roztopowe wraz z powstajacymi Sciekami ujmowane sa przez system kanalizacji i nastepnie
odprowadzane sy do zbiornika na $cieki technologiczne; plac zlokalizowany jest po
zachodniej stronie bioreaktoréw.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wiglkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montaZem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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4. Plac doczyszczania stabilizatu i kompostu - na ktdrym odbywa si¢ przesiewanie tzw.
stabilizatu (odpaddw o kodzie 19 05 99), na sicie o prze$wicie oczek o wielkosci do 20 mm w
procesie odzysku R12, oraz doczyszczanie materialu powstatego po przetwarzaniu odpadéw
w procesie odzysku R3 i w procesie unieszkodliwiania D8; plac ma powierzchnig 200 m2 (20
m x 10 m) i nawierzchnie betonowa, z izolacja z folii PELD; plac posiada spadki w kierunku
placu dojrzewania oraz drog technologicznych w rejonie instalacji do biologicznego
przetwarzania odpaddw, gdzie poprzez system wpustow, ujmowane s wody opadowe i
roztopowe oraz powstajace $cieki technologiczne, a nastepnie sg odprowadzane do zbiornika
na $cieki technologiczne; plac jest zlokalizowany po potudniowo-wschodniej stronie placu
dojrzewania.

2.8.5.3. Instalacia do wytwarzania paliwa alternatywnego
Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego jest zlokalizowana w hali sortowni —

czeé¢ nr 1. Hala posiada szczelng i skanalizowang posadzke (zelbetowa posadzka
uzupetniona warstwa betonu). Hala jest wyposazona w wentylacje grawitacyjng.

Na cigg technologiczny urzadzen instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego
skfadaja sie:
a. nadawa,
b. rozdrabniarki:
- wstepna — rozdrabniajaca odpady do okoto 300 mm,
korficowa — rozdrabniajaca odpady do okoto 30 mm,

C. separator magnetyczny,
d. wentylatory,

e. sprezarki,

f. uktady chtodnicze,

g.

przenosniki taSmowe.

2.9. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.9.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU

2.9.1.1, Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STO) sa wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg magazyhu na

odpady oraz placu magazynowego wraz z towarzyszacq infrastrukturg opisang
w PFU,

2.9.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych jak w pt. 1.1

2.9.1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac)i obejmuja wymagania ogéine, wspéine dla robét
objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) dla realizacji w/w zadania.

»Roboty budowlane ,.zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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29.1.4. Okresdlenia podstawowe

Tlekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub

obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale

Zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe

lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skltadowiska odpaddw, stacje uzdatniania

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dia pieszych, sieci uzbrojenia

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen

technicznych (kottdw, plecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny I urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na catos¢ uzytkowa.

- oblekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegdlnosci:

a. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany

niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe | powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych

biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz

uzyto w stanie pierwotnym.

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $cickéw, a takZe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy - naleZy przez to rozumieC przestrzen, w ktdrej prowadzone sq roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koncowych, w

~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowanlem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposab trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

- drodze tymczasowej (montaZowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjainie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiel dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedziainos¢ za prowadzona budowe.

- grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okredlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowieti (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- Inzynierze kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadajgce odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérym inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentujg oni interesy inwestora na budowie i wykonujg
biezaca kontrole jakosci 1 Tlosci wykonanych robot, biorg udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.9.1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
sporzadzong w ramach kontraktu dokumentacjg projektowg, PFU, SST oraz poleceniami
Inzyniera kontraktu i inspektora nadzoru .

2.9.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wskaze miejsce odptatnego poboru wody i energii elektrycznej. Lokalizacje i
wspétrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz reperéw Wykonawca ustali na etapie
prowadzenia prac projektowych w oparciu 0 mape sytuacyjno — wysokosciowg do celow
projektowych oraz wizje lokalng i pomiary w terenie. Wykonawca zatozy i zarejestruje
dziennik budowy oraz udostepni zamawiajacemu egzemplarz dokumentacji projektowej dla
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DD FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.9.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng i
dokumenty, zgodne z PFU i szczegétowymi warunkami umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowg dla poszczegdinych branz. Dokumentacja projektowa musi byé
zgodna w wymogami Prawa Budowlanego, Warunkami technicznymi i posiada¢ wszystkie
uzgodnienia niezbedne do wykonania zadania oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu przez Zamawiajgcego.

2.9.1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa, PFU i SST

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce na podstawie wytycznych
zawartych w PFU i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig podstawe do wykonywania robdt budowlanych i instalacyjnych, a wymagania
wyszczegdinione w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej | w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancdji.

Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreSlonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nle moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerandji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane I
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
I bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot wygody spotecznosdi i mnych

wigczony w cene umowna.

2.9.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ | stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robét
wykoriczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej, podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZliwosci dia oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
Ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, érodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub

=Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

2.9.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.9.1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kabie itp. Wykonawca zapewni wasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2.9.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o8 przy trans-
porcie gruntu, materiatléw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw | w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera kontraktu. Pojazdy i tadunki po-
wodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorficzony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami branzowego Inspektora
nadzoru.

2.9.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzle przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpie-
czefstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz
sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

2.9.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 42.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW T DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.9.1.5.11. Stosowanie sie do prawa | innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
paristwowej i samorzadowej, ktdre s w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem oraz
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas realizacji kontraktu. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowa¢ InZzyniera kontraktu lub Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.9.1.6. MATERIALY

2.9.1.6.1. Zr6dia uzyskanla materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inzynierowi kontraktu i Inspektorowi nadzoru w poszczegdlnych
branzach szczegGtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wytwarzania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryinych, wtasciwosci
uzytkowe oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego Zrodia speiniaja wymagania kontraktu, PFU, SST w czasie
postepu robot.

Ponadto materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.9.1,6.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wdasciciell i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych (piaskowni, Zwirowni), wigczajac w
to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé InZynierowi
kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badafh terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakos$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatléw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegotowe warunkow Kontraktu stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
2zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robat.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktu beda wykorzystane do robdt Iub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan ustalonych w kontrakcie lub wskazan

~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: LOPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.9.1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig jego nie przyjecia i
niezaptaceniem.

2.9.1.64. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosc do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uwzglednionych w projekcie organizacji budowy, uzgodnionych wczesniej z
Inzynierem kontraktu i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

2.9.1.6.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa, PFU lub SST przewidujg mozliiwos¢ zastosowania rdznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementdéw robdt Wykonawca
powiadomi Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pOzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.9.1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
byé zgodny z uzgodnieniami wynikajacymi z kontraktu i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloscl wskazaniom zawartym w PFU, SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie 2z
zasadami okreslonymi w PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoScig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoscl do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw  potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli PFU, dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.9.1.8. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z  zasadami okreSlonymi PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. e§?’0dki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczainych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

konawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanleczyszezenia

spowodowane jeqo pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach { w tym drogach
wewnetrznych zakfadowych) do terenu budowy.

2.9.1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw | wykonywanych robét, za ich zgodno$é z zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, wymaganiami PFU, SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami branzowych Inspektoréw nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za peing obstuge geodezying przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w kontrakcie, dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez zamawiajgcego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wylyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, je$li wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktu, PFU i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera kontraktu 1 Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2.9.1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PFU, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa i SST. Program zapewnienia jako$ci winien
zawierac:

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- sposéb koordynacji robdt z dostawami innych uczestnikow przedsigwzigcia

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sdb odpowiedzialnych za jakoSC i terminowos¢ wykonania poszczegéinych
elementdw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zieci¢ prowadzenie badar, np. betonu),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb 1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi kontraktu badz Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposab i procedure pomiaréw i badaf (rodzaj 1 czestotliwoéé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélinych elementéw robdt.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Zze  roboty wykonano zgodnie z = wymaganiami
zawartymi w PFU, dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sy okreslone w SST. W
przypadku, gdy hie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do  pomieszczenh
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatow i robdt
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundemencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach prajektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarh beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez nich wzoru fub Innych, przez nich
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zZrddla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniad zgodnos$¢é materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérmych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykcenawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

»Roboty budowlane .zaprojektuj i wybudui” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projekiu pn,: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw | informagji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

Polskag Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. {(Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.9.1.11. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy =zarejestrowany w wydziale budownictwa wiasciwego Starostwa
Powiatowego dostarczony przez Wykonawce jest wymaganym dokumentem urzedowym,
obowigzujgcym zaréwno Zamawiajacego jak i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na blezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera
kontraktu i Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.9.1.12. OBMIAR ROBOT

29.1.12.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

—————————————————————————————————————————
JRoboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamendie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Kontrakt przewiduje za wykonanie przedmiotu zamdwienia wynagrodzenie ryczattowe dla
Wykonawcy. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

W przypadku ewentualnego zaistnienia robot nieprzewidzianych na etapie projektowania i
wyceny zastosowane bedg zasady wynikajace z Ustawy Prawo Zamdwieniach Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. z pézniejszymi zmianami.

2.9.1.13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen kontraktu oraz odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korficowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér koncowy

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, jest faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgloszeniem do
odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawliajgcemu nastepujgce dokumenty:

1/ Dziennik budowy,

2/ Wymagane protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, gwarancje i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3/ Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi w budownictwie przepisami i normami,

4/ Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, deklaracje wiasciwosc uzytkowych
potwierdzajace, ¢ wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

Odbidr koncowy potwierdzony protokétem stanowi o wywigzaniu sie Wykonawcy z kontraktu.
2.9.1.14. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogéine

Zgodnie z warunkami zawartymi w Kkontrakcie rozliczenie wykonania przedmiotu umowy
bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane protokolarnie przez
Inspektora nadzoru elementy robdt oraz fakturg koncowa. Faktury czesciowe, beda
wystawiane raz w miesigcu poczgwszy od petnego kalendarzowego miesigca przerobu.
Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakture koncowgq
wystawiong po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego. Podstawa
do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego. Wartosé faktury
konhcowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wartosSci umowy.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.9.1.15. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pozniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r, w sprawie szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz.
462)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 22012 r. poz. 463).

Oraz normy:

PN-JSD-8501-1;1996 — przygotowanie podioza

PN-90-B03200 - konstrukcje stalowe, obliczenie i projektowanie roboty spawainicze wg
obowigzujgcych norm

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139-2003  Kruszywa do zapraw.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - czes¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 13318 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania.

PN,-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréow w budownictwie. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczernstwa. QOchrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeﬁstvya. Odtaczanie izolacyjne 1 taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienla

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.9.2, SZCZFGéI‘-OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

2921 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych szczegdlowych specyfikacji technicznych (SST) sg szczegbtowe
wymagania dotyczgce wykonania i adbioru robét zwigzanych z budowg magazynu odpadow
wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku oraz placem magazynowym wraz z
towarzyszacy infrastrukturg opisang w PFU.

2922  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg szczegétowe wymagania
wspoine dla robét objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania.

2.9.2.3, ROBOTY DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE, USUWANIE GRUZU

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t demontazowych i rozbiérkowych oraz usuniecia
gruzu i zdemontowanych urzadzes, elementéw i materiatéw przy realizacji zakresu
robot objetych kontraktem 4a.2.
1.2. Zakres stosowania Szczegblowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych Szczegblowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonania rozbidrek i demontazy koniecznych do
wykonania celem realizacji zadania.
1.4. Ogéine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacje robét zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inzyniera kontraktu.
2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych wystepuja jedynie materiaty z
rozbiorki. Wykonawca ustali na etapie wykonywania projektu organizacji placu
budowy miejsca do ich sktadowania.
3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac¢ przy uzyciu dowolnie wybranego sprzetu jak palniki, nozyce, oraz przy

«Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpaddéw oraz Konirakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzgdowaniem®”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGL ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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uzyciu klindw, miotdw, dragdw stalowych i oskardéw i mechanicznie przy pomocy
miotéw pneumatycznych , ewentualnie pil do ciecia betonu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiorki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony
tadunek nalezy roztozy¢ réwnomiernie oraz zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot demontazowych i rozbidrkowych nalezy

teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP. Odigczy¢ napiecie od
urzadzen przeznaczonych do demontazu.
5.2. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe wykonywane s3 recznie przy uzyciu narzedzi do
odkrecania, przecinania lub palenia konstrukcji stalowych. Prace demontazowe na
wysokosci powinny by¢ wykonywane z rusztowan lub z kosza podnosnika.
5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. . Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w
sposéb okreslony w specyfikacjach tub przez Inzyniera kontraktu. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrmego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiezé je na miejsce wskazane przez Inwestora.
Elementy i materialy, ktdre stajg sie wtasnoscia Wykonawcy powinny by usuniete z
terenu budowy. Doly (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach
gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa bedq wykonane wykopy powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegd6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
Rozbiorka wszelkich obiektdw i konstrukcji winna byé wykonana sposobem recznym i
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

~Roboty budowiane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z mentazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Roboty nalezy prowadzi tak, aby nie zostala naruszona statecznos$é rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji.
Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecinajgc  zbrojenie  palnikiem
acetylenowym.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzié segregacje
sktadowanych odpadéw, aby mozliwy byt ich wywdéz w jednorodnych partiach (w
rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wiasciwego
sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowa¢ w migjscu | w sposéb zgodny z
wymogami prawa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych

rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego
ewentualne doly po usunigtych efementach nawierzchni, itp. powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone przez wykonawce w Dokumentacji Projektowe;.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej
»~Wymagania ogolne"
8. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogéine"
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogobine wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Vymagania ogdine"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ogdéinymi wymaganiami

2.9.2.4, Roboty ziemne

LWSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktdére s niezbedne do wykonania w
ramach zadania w branzy budowlanej, instalacji sanitamych i elektrycznych.
1.2. Zakres stosowania SST

~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montaZem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych przy
realizacji kontraktu.

W zakres robét wchodza:

- wkopy
- podkiad zwirowo-piaskowy pod fundamenty i ptyty
- zasypki
- transport gruntu
1.4. Ogbine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacje robét zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inzyniera kontraktu oraz za jakos€ ich
wykonania.
2.MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowal pospdtki Zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospétek:
- uziarnienie do 50 mm,
- tgczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$€ czgstek organicznych do 2%.
2.2, Grunty do wykonania podkiadéw pod posadzki
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé piasek zwykly.
2.3. Grunty do zasypek
Do zasypywania wykopow moze byC uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, hie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia rolinna, przerosty
gliniane oraz odpadki materiatéw budowlanych itp.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnie wybranego sprzetu jak spycharki, koparki,
tadowarki, $rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosC
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego 2e Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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czynnodci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.
4.TRANSPORT
Materialty na podsypki, podkfady i do zasypek moga by¢é przewozone
dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiescié réwnomiernie na catej
powierzchni ‘fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, rozsypywaniem lub
przesuwaniem.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektéw nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
Dokumentacji badan poditoza gruntowego, stanowigcego zatgcznik do materiatéw
przetargowych.
5.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.3. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopéw
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna by¢ usunieta bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentdw.
W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z InZzynierem
kontraktu lub Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
54. Zasypki
5.4.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2.Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorfczeniu
przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25
m - przy stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami
obrotowo-udarowymi (Zzabami) lub ciezkimi tarczami, 0,40 m - przy zageszczaniu
urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg opracowanej przez Oferenta dokumentacii
technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAJKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczeg6lnionymi w punkcie 10
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie odkiadéw

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubosc i réwnomierno$¢ warstw podkiadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos$é i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogélne"

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych oraz
ogdlne wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0géine"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

«Roboty budowlane ,zaprojektu;j i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbicrnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn,: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
Cena robét ziemnych obejmuje:
- Wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zloZzeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu
mas ziemnych,
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.
- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
- zatadowanie gruntu na srodki transportu
- przew6z na wskazang odlegtos¢
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwalce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
2.92.5,  ZBROJENIE BETONU

LWSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
wystepujacych w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt kontraktu 4a
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu w elementach
zelbetowych jak fundamenty . W zakres tych robét wehodza:
1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali
wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.
1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi Zebrowanymi ze stali

»Roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowanlem”

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.

1.4. Ogbine wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
opracowana w ramach kontraktu 4a dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Zastosowane klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg opracowanej dokumentacji
technicznej | wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
«Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.
«W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé
peknie¢, naderwarl i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
« Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
+Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
+Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczaine:
- jeéli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow
gtadkich,
- jedli nie przekraczajg 0,5 mm dia walcéwki i pretdw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
Odbidr stali na budowie.
«Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- Srednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplnej.

+ Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
‘Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byc

«Roboty budowlane ,zaprojektui i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i seiektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno byC zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
*Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach fub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkéw. Badanie stali na budowie.
»Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajq si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu jak prosciarki, gietarki, nozyce, gilotyny,
zgrzewarki. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢é wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4.TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi Srodkami transportu w
taki sposob, zeby unikngé trwalych odksztatcer, oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)CzystoS¢ powierzchni zbrojenia.

*Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z
zendry, luznych platkdw rdzy, kurzu i biota,
*Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) iub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
« Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani péZniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
»Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Konirakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn edzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -destawa zbiernika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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-Prety stalowe uzyte do wykonania whkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
«Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
‘Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
-Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
-Montaz zbrojenia bezpoérednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wediug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.
‘Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi w trybie robét zanikajgcych czyli przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych oraz
ogdine wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoine”
Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretow w poszczegéinych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretow betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESGW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Ogdlne wymagania dotyczace platnoSci podano w specyfikacji technicznej
»~Wymagania ogdine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ogdinymi wymaganiami oraz
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

2.9.2.6. BETONOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbicru robét betoniarskich w ramach zadania.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem takich jak ptytam fundamentowa, podkiady, posadzki i nawierzchnie.

1.4.0g0Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST | poleceniami InZyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B30000: 1990 o nastepujacych markach:
- marki ,25” - do betonu klasy C 6/8 (B7,5) — C16/20) B20
- marki ,,35” - do betonu klasy wyZzszej niz C 16/20) B20
b)Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym skitadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%
€) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2

kg.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kortrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentam
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika bicgazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAK:ADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiomikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania | wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2,
e) Akceptowanie poszczegdinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 1963: 1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badaf cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ prze-
prowadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartodci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastegpujace:
» dla cementu pakowanego {workowanego):
skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach)
edla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetoéci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).
- Podloza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
« Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych,
- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
eKazda partia cementu posiadajgca oddzielne S$wiadectwo jakosci powinno by
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uzlarnienie.

e ———
+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wieikogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
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Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uZyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuije
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosd frakcji 0-2 mm.
Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowlada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodocdiggéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
— uplastyczniajacym,
—  przyspieszajacym lub opézniajgcym wiazanie.
Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
—  napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych ,
- domieszki wodoszczelne
Domieszki do betonéw musza mie€ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
C 16/20 (B-20} dla wykonania konstrukgji.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodpomos$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- C 20/25 (B-25) dla wykonania ostony izolacji
- C 20/25 (B-25) utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
- C 8/10 (B-10) dla podbetonéw i podkiadéw
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skfadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3.Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. C 6/8 (B7,5) i C 8/10 (B-10) z utrzymaniem wymagar: i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospétka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llos€ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotneé¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiemnie stopniowane o frakcjach: 20/40
= 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz 2z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONCWANIA W GOSPODARCE
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonal¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnodci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw jak mieszanka betonowa badZ cement, piasek, kruszywo. Dozatory musza miec
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywac wylgcznie w
betoniarkach © wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Tlos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzgiednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkow
zaakceptowanych przez Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuiszy niz: 90
minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdine

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgt po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skiadnikow:

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z dokfadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu | wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skladnikéw
Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywal wylgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

e ———————————
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukgji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
Czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysoko$é ta jest wieksza nalezy mieszanke podawal za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
dokumentacji technologicznej, ktdra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowa¢ belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgart na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyZnie
poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butlawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byC od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 c¢cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustalic doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
byc trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaC¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢é uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byC starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- __ —— — —— ]
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- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyisze zabiegi nalezy wykonal bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w dagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywal wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosd co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem,
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utraty ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4 Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonfczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe}).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosd pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacji

e e —,———— Y Y —————————————————
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Utozony beton nalezy utrzymywal w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosc manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
5.5 Wykainczanie powierzchni betonu
ROwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
» wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebied miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw | wybrzuszen ponad powierzchnig, * pekniecia sa
niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
« pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,
* réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wglebienia nie powinny byé
wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoiiczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
« wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnal za pomocy tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
« raki i ubytki na ekspenowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi€ i
uklepac, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
» wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzudié zaprawg | lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem

nosnosci zalozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniaé:
— szybkos¢ betonowania,
— spos6h zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,
- zapewniac€ jednorodna powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednia szczelno$é
— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnoé¢ uzycia,

#Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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— wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowah moZna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowat potaczenia na pidro [ wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw
scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania prac betoniarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyZzej wymaganiami. JakoS¢ wykonanych robdt podlega
odbiorowi.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okredlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraC prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 ¢cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prdbka na 100 zarobdw,
— 1 prébka na 50 m® betonu,
~ 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosC nizsza od przewidzianej
dla danej kiasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycigtych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaC za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na éciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztaicie regularnym lub
po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpomosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie hetonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpormos¢ na probkach wycietych z konstrukgcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych dana partie betonu moze by¢é zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogodlne

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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Dokfadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna byé okreélona w ustaleniach
projektowych.
—  Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podituznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub
slupéw. ~  Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé
wartosci  réznoimienne  w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchyleri o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.
6.2.2. System odniesienia
— Przed przystapieniemn do robot na budowle nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (plyta)
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz:
= 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm pizy klasie tolerancji N1,
£ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
7. OBMIAR ROBOT
Ogllne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacjii technicznej
~Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z betonowaniem powinny byC wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Te
roboty, ktére po wykonaniu zostajg zakryte podiegajg zasadom odbioru robét zanikajacych
oraz ogélnym wymaganiom dotyczacym odbioru podanym w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne" )
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogbine"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania | stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portiandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. PN-89/5-
10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
PN-B-06250 -Beton zwykly.
PN-B-06251 -Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Czeé¢2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne -Kruszywa skalne -Podziat, nazwy i okreslenia PN-78/B-
01101 -Kruszywa sztuczne -Podziat, nazwy i okreslenia

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002-Cement-Cze$¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 -Cement-Cze$¢2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010-Cement portiandzki biaty,

PN-81/B-30003-Cement marki 15,

PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny

PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Czesc6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach

PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminoiogia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy {przesiewanie w strumieniu powietrza)

2.9.2.7. ROBOTY IZOLACYINE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej, w ramach kontraktu 4a.2.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objgtych
kontraktem 4a.2.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe majg zastosowanie przy izolowaniu
fundamentdw, kanatow zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej
1.4.0go6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z PFU, do-
kumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i  Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach lub Swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkladach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.
2.2.Materialy do izolagji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaitowa izolacyjna

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn cdpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych adpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape wskazang w
dokumentacji projektowej.
Papa powinna by bez dzur i zalaman, o réwnych  krawedziach.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
2.3. Materialy do izolacji termicznych | akustycznych
2.3.1. Styropian
Styropian samogasngcy. Do ocieplenia scian o gestosci min. 15 kg/m3.
Piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
* dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o gfebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 ¢cm2, a powierzchnia najwiekszej do-
puszczalnej wady 10 cm2.
2.3.2. Weina mineralna.
W postaci plyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz écisliwosé.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
zamoknieciem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonywania rob6t podano w czesci 1.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic wszystkie dziatajgce
naf obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé za-
gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
b) Przy gruntowaniu podkiad powinien byc¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
5%.
¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Zze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesc obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sklada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowe]j sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.

=Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i skiejonej wytgcznie na zaktadach.
¢) Szeroko$¢ zaktadéw papy zarédwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.
6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jako$cl wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.
* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania og6lne”
8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robot, podanc w cz.I Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Roboty podlegajgq zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne"
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowiane;j.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

2.9.2.8. ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w nawigzaniu do nawierzchni istniejacej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i realizagji robot

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej z zaprojektowanych dagach
jezdnych i przy uzupetnieniu nawierzchni rozebranych na <as prowadzenia rob6t budowlanych.
Uzupetnienia mozna wykonac z uzyciem materiatu z rozbiorki.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania:
- nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej , warstwie cementowo-
piaskowej gr.10 cm w obrebie ciggéw pieszych i z kostki betonowej o grubosci 8 lub 10 cm na
podbudowie wskazanej przez wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej na warstwie cementowo-
piaskowej, w dagach przeznaczonych do ruchu kotowego.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w
SST . Wymagania ogdlne”
2.2. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkéw.
Powierzchnia géma kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 0,5 mm.
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaC wymaganiom i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Kostka powinna by¢ odpoma na dziatanie mrozu i miec Scieralno$t nie wickszg od dopuszczalnych,
ustalonych w normach.
Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych jak cement, kruszywo, woda i dodatki
musza spetnia¢ wymogi zawarte w SST Betonowanie
1. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowac mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utoZenia. Urzadzenie to, po skornczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki z grysu mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
4.TRANSPORT

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palede,
pakowane w folie i spigte tadmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe moZna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu przeznaczonym do tego celu
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6ine zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
5.2. Podioze
Podtoze gruntowe pod nawierzchnig przygotowac zgodnie z wymogami okre$lonymi

w dokumentacji projektowej.
Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie wymaganiami zawartymi w SST . W miejscach, gdzie
znajduie sie uzbrojenie podziemne, roboty ziemne nalezy wykonywal recznie z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci.
Rodzaj i stopie zageszczenia podbudowy przewidzianej do wykonania pod wozenie nawierzchni z
kostki brukowej powinien by¢ zgodny dokumentacjg projektowa.
~Roboty budowlane .zaprojektyj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn cdpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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5.3. Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktadac diugosdig réwnolegle do szerckosci Sciezek , na fukach i zakrgtach w taki sposdb aby
maksymalnie unikna¢ docie¢ kostki. Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 1,5 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm
wyZej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzydu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utoZzonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nale?y prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek, Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogéine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest dla wyrobu, wyniki biezgcych badar wyrobu na $ciskanie.
6.3. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podtoza i podbudowy pod kontem zageszczenia i grubosci warstwy.
Sprawdzenie podsypkl w zakresie grubosdi | wymaganych spadkow poprzecznych |
Podiuznych. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosc wykonania z dokumentacjg projektowa oraz
pomierzeniu szerokosci spoin, sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg 0,5%.. dokladno$é spadkéw jest istotna szczegdlnie w miejscu montazu odwodnief
liniowych. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé 1 cm .
7.ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét, podano w cz.I Ogélna Specyfikacja Techniczna.
Roboty zwigzane z podbudowa i podsypka podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogéine”
Roboty uznaje sie za wykonane wiasciwie jesli s3 zgodne z dokumentacja projektows i jezell wszystkie
wyniki pomiardw znajdg sie w granicach tolerancji.
10.PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $deralnosd na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw | torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931- 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fata

2.9.2.9, INSTALACIE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie montazu instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
wodociagowo-kanalizacyjnych i technologicznych w ramach kontraktu 4a okreélonych w PFU
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
L.3.Zakres robét objetych SST

W zakres prac instalacyjnych zawartych w niniejszej SST wchodzg instalacje opisane w
PFU takie jak:
- zewngtrzna instalacja wody uzytkowej,
- zewngtrzna instalacja hydrantowa do celéw p-poz,
- zewnetrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna,
- zewnetrzna kanalizacja deszczowa,
- wewnetrzna instalacja wody
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszystkie prace przy wykonaniu instalacji sanitarnych | technologicznych maja na celu
przytaczenie do istniejacych na terenie ZGO Gaé sieci, dostarczenie wody uzytkowej, wody
do docelowej dla calego zakladu sleci hydrantowej i odbiér éciekdw bytowych,
technologicznych i wéd opadowych. Wszystkie dostarczane media muszg mie¢ mozliwoéé
opomiarowania, zgodnie z zatozeniami projektowymi za pomoca manometréw i licznikdw, jak
np. wodomierze, przeptywomierze.
Instalacje musza mie¢ zaprojektowane trasy w oparciu o mape uzbrojenia terenu tak, aby
nie kolidowaly z istniejgcy infrastruktura i gwarantowaly ich pofaczenie i wspéidziatanie.
Zaktada sig grawitacyjny odplyw Sciekéw z obiektéw. Na kanalizacji sanitarnej,
technologicznej i deszczowej nalezy wykonaé studnie rewizyjne na zmianach kierunku,
spadku czy przekroju i odcinkach prostych w odlegtosciach min, 50m. Wiazy do studni wraz z
obudowg nalezy dostosowac do nawierzchni, w ktdrych zostang zamontowane oraz
przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.
Instalacje technologiczne zakladajq zaprojektowanie i wykonanie przytacza-rurociggdw
biogazu,

1.4. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania |
odbioru sied wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi

aRoboty budowlane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selekiywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONGWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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wykonania i odbioru robdt budow!ano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne |
przemystowe”.
Roboty montazowe nalezy realizowal zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby

producentéw krajowych i zagranicznych dobrane przez autora projektu tak, aby spetniaty
wymagania zawarte w wytycznych do projektu i PFU.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacije Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.1.Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszq spetniaé wymagania okresione w
odpowiednich normach:
- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1--5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Rurociggi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa

¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe

2.3.Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT
4.1.Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia,
4.2.Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywal sie
krytymi  Srodkami. Zaleca sig¢ transportowanie w oryginainych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi€é na szczelnosC.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
4.4.1z0lacja termiczna

~Roboty budowlane ,zaprojektuj 1 wybuduj” ; Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w remach RPQ WD 2014-2020
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Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone
krytymi  $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zZanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby | materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaZ materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone przez zgrzewanle. Wymagania ogbine dla polaczed spawanych
okreslone sg w tomie IT ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .

Rurociagi instalacji ppoz. faczone przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potaczen
spawanych okreslone sg w tomie II ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét”
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzié trase oraz usunag¢ moziwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzet mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczef (ziemia,
papiery i Inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- Wyznhaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polgczen.

5.3.Badanie szczelnosdi instalacji

Probe szczelnodcl nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi
prébe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktdrych sa
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed prébg nalezy napetnié instalacje wodg oraz
dokfadnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielko$¢ cisniefi prébnych dla réznych rodzajéw
instalacji. Wymienione w tablicy wartosci ciéniefi nalezy dwukrotnie podnosié okresie 30
minut do pierwotnej wartodci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzié cata prébe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie prébne
Instalacja wody zimnej 1,5 X____najwyzsze cinienie robocze

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Konrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i sekektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazern na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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|Instalacja wody cieptej | 1,5 X najwyzsze ciénienie robocze |

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczal po zakofczeniu montazu  rurociagéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cidle przylegaC do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
W czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia matetialéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dia
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowgdzié badania ponownie.
7.0DBIOR ROBOT
Odbioru robt  zwigzanych z wykonaniem instalacji nalezy dokonaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- - przejscia dla przewoddw przez $ciany 1 stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- bruzdy w écianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos<
z kierunkiem w przypadku minimainych spadkéw odcinkéw poziomych.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonat
kofhcowego odbioru technicznego instalacii, dla ktérego integralng czescla dokumentdw
odbiorowych bedg protokoty badar szczelnosci instalagji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci  podano w specyfikacji  technicznej
~Mymagania ogélne”
.10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat cisnienia
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

~Robaty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a,2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zZimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci
PN-84/B01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo | cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika PN-88/M-

54900 Wodomierze, Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

PN-91/M-54910 Wododagl. Zabudowa zestawéw wodociagowych w potaczeniach
wodociggowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
waody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instafacji cieplej i Zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacii cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$c do stosowania w
systemie.

.....

Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niepla-styfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze&¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosdi.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci | Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosdi.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV  1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci | Sciekéw (o niskiej | wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

=Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

W ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.9.2.10. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyflkacji technicznej (SST) s wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ukladaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej,
uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw oraz oswietleniem zewnetrznym
terenu.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowl dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania 1
odbioru robét zwigzanych z ukfadaniem kabli i przewoddéw elekirycznych poza rozdzielnicami,
montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podioza | robotami towarzyszacymi. Nalezy zaprojektowaé i wykonac
przylacze energetyczne, oSwietlenie terenu. Zasilanie technologii zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz wiasciwymi warunkami technicznymi i normami.
Rodzaj instalacji technicznych jak S$wiatlowdd, instalacje teletechniczne, komputerowe,
sterowniczych oraz AKP nalezy zaprojektowaC i wykona¢ zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego.
2. MATERIALY
2.1.0g6ine wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogdine”
Do wykonania i montazu instalagji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2.2. Tablice gtéwne, rozdzielcze i pomiarowe
Wszelkie rozdzielnice niezbedne do funkcjonowania instalacji elektrycznej dla
rozbudowywanej hali nalezy zaprojektowa¢ i wykona jako typowe dla danego rejonu
energetycznego, wolnostojagce zestawy rozdzielcze, ktdre nalezy wyposazyé zgodnie ze
standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej.
2.3. Przewody
Do wykonania instalacji nalezy zaprojektowaC i zastosowal nastepujace typy prze-
woddéw:YKYzo5x() - dla wewnetrznych linii zasilajacych tak, aby przekréj przewodu dobrany
byt do wartoéci zabezpleczenia zalicznikowego zawartego w odpowiednich warunkach,
wydanych na potrzeby zadania. YDYpZo ()x1,5mm w instalacji oswietleniowej, YDYpzo
3x2,5mm w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikow }, LgYzo 4 — do lokalnych
przewod6w potgczen wyrownawczych.

2.4, Instalacje potgczen wyréwnawczych

W obiektach nalezy zaprojektowa¢ i wykonad instalacje potaczen wyrdwnawczych,
uwzgledniajgc wiaczenie 1 przetaczenie wszystkich urzadzert zgodnie z zatgczonymi
informacjami dostawcy urzadzen. Szyne nalezy uziemic.
2.5.Urzadzenia piorunochronne

Dla obiektu, ktdre stanowig zakres kontraktu 4a jest wymagane wyposazenie ich w
urzadzenie piorunochronne w postaci zwodéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub
dFeZn<D8 poprowadzonych wzdtuz krawedzi dachu, przewoddw odprowadzajgcych
wykonanych z plask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych

_ . — = =
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn cdpaddiw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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naroznikach, zlacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych 1 uziomu
otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.
3. SPRZET

Prace moina wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu przeznaczonego do tego celu
zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami BHP.
4.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO
Podczas transportu materiatow ze skiadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowat
ostrozno$¢ aby nie uszkodzié materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynosza dla bebndw: - 15°C i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robdt zawarto w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

stanowigcej cz. 1.
5.2.Montaz przewodow instalacji eleldrycznych

Zakres robdt obejmuje przemieszczenie w strefie montazowej, faczenie na miejscu’ montazu
wg projektu, wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu projektowanego, roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym
jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropdw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podioZach, osadzenie kotkow
osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspomikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem, montaz na gotowym podiozu elementdw osprzetu instalacyjnego do
montazu kabli 1 przewodow.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na nadiagi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikadji
technicznej (szczegblowej) SST lub normami.
5.3. Montaz odbiornikéw

Montaz opraw oswietleniowych, sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy wykonac w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczef i
zabrudzen. Przed zamocowaniem odbiornika nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz
prawidiowos$¢ potaczen.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbioréw 1-fazowych.
5.4. Oswietlenie zewnetrzne

Do oswietlenia terenu nalezy zastosowac oprawy sodowe o mocy wynikajacej z obliczen
Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO.

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli | przewodéw zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnoéci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

e — — o —— " ——
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i eprzyrzgdowaniem”
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stanu kanatdw | listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnege do kabli |
przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujgcych w danej instalacji, poprawnosci
wykonania i zabezpieczenia potaczen S$rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzeni i odbiornikéw energii
elektrycznej, poprawnoséci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji,
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikagi technicznej
«Wymagania ogdlne” ST
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych oraz ogdlne
wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine" ST
Podczas prac odbiorowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie protokoly pomiardw i zgodnos¢ z
wytycznymi R
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji  technicznej
~ymagania ogdine”
10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczeﬁstvya. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposaZenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.
PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w oprzewodowanie.
elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oéwietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacie eleklryczne w obiektach budowlanych., Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizagji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
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PN-£E-04700:1998/Az1 :2000 Urzadzenia | uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych (Zmiana
Az1).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

3. CZESC INFORMACYINA

3.1 dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

1. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000 (zatacznik nr
1)

2. Decyzja Woéjta Gminy Otawa w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Optymalizacja proceséw i dostosowanie zaktadu
do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamknigtym” — zatgczono do SIWZ.

3. Wypis i wyrys z rejestru gruntéw dia przedmiotowych dziatek — zatacznik nr 3

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy oSwiadcza ze dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowiane. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy podpisane stosowne oéwiadczenie.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany zgodnie 2z niniejszym PFU, pozostatymi
Dokumentami Zamawiajgcego, Kontraktem I postanowieniami prawa polskiego.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych inzynierow
projektantéw. Winna ona spetnia wymagania niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym
i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Migdzynarodowymi lub Unii Europejskiej.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
najnowszg praktyka inzynierskg i najlepsza dostepng technikg (BAT), | wymagana prawem
polskim.

NaleZy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodna eksploatacje Przedmiotu
Zamdwienia w diugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatadji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, Ze on sam oraz jego projektanci bedg do dyspozycji
Zamawiajgcego az do daty uplywu Okresu Zgtaszania Wad.

~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 42.2 - magazyn cdpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanege oraz Polskich
Norm i norm branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa

i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej w wersji aktuainej na dzien wykonywania robot.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych

polskich przepiséw i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowej

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn. pl w polskiej i angielskiej wersji jgzykowej,

w jego siedzibie: ul. Swietokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram -

Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajgcym normy z zakresu

budownictwa, normy branzowe, zbiér przepisow prawa budowlanego, dostgpnym

na www.integram.com.pl .

Wybrane przepisy prawne:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. .
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ),

2. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1987
Z pozn. zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z pézn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130 poz. 879),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktdrych eksploatacja wymaga zgtoszenia ( Dz.U. Nr 130, poz. 880),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w
ktérych wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania wartosci wskazn|[<a hatasu L (DWN) {Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414),

9, Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031),

10. Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1032)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz. U. z 2013 r. poz. 523 ),

12. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegéinych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169),

13. Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoSci emisji oraz pomiaréw ilosci
pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542),

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia r. 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546),

Roboty budowlane ,zaprojektu;j | wybuduj” 1 Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysky, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i iloéci
znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zakfadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1395),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie rejestru
historycznych zanieczyszcze[’\ powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1397)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrze$nia 2016 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw, uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode |
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2015 r. poz. 139),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469
Z pbZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substandji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktdrych wprowadzenie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjinych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233 poz. 1988 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekéw przemystowych oraz  warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzef kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964 z pézn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.
1800),

Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji
priorytetowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 681),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie jednolitego tekstu ustawy o o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 lutego 2010 r, w sprawie sporzadzania
projektu planu zadarh ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporzgdzania
projektu pianu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401 z péén, zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty, a
takze kryteribw wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510 z pézn. zm.),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizagji (Dz.U. z 2015 r. poz.
1483 z pézniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1629),

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 42.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowanlem®”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Poiskiej z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016
poz. 290 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogteszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pézn.i zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z péZn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowladac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie tekstu
jednolitego rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2016 r. poz. 1570),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
sprawie sposobéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z p6Zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zglaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikéw do
pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

e ——————————
+Roboty budowiane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCJIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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47. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

48. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2016 r. poz. 655),

49. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 542).

50. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

51. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr
104, poz. 868).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

Uwaga 1:

Wszelkie nazwy wiasne, ktére mogly pojawi¢ sie w PFU stanowig jedynie przyktady
zastosowan i nalezy rozumiec je jak nazwy wiasne z dopiskiem — ,lub réwnowazne”.

Uwaga 2:

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zapoznanie sie z dokumentacjy projektowa innych kontraktdow realizowanych w ramach
modernizacji ZGO Ga¢ oraz z dokumentami dotyczacymi uméw z wiasciwymi gestorami sieci
na dostawe wody, energii elektrycznej, przyjmowanie sciekow.

is zal ikéw do PFU.

Zatgcznik nr 1 - Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000

Zatgcznik nr 2a - Mapa ewidencyjna.

Zatgcznik nr 2b — Mapa do celéw projektowych.

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele
budowlane.

Zatacznik nr 4 - Skrécony opis stacji transformatorowej.

Zatacznik nr 5a - Schematy rozdzielni NN ~ fermentacja.

Zatacznik nr 5b — Schemat rozdzielni NN - sortownla.

Zatgcznik nr 6a - Wykaz zainstalowanych urzadzen - fermentacja.

Zatgeznik nr 6b - Wykaz zainstalowanych urzadzen — sortownia.

Zatgcznik nr 7a - Schematy instalacji — fermentacja cz. 1.

Zatacznik nr 7b - Schematy instalagji - fermentacja cz. 2.

Zatacznik nr 7c - Schematy Instalacji — sortownia.

Zatgcznik nr 8 - Maksymalne skoki obcigzenia akceptowalne dla posiadanego przez
Zamawiajacego agregatu kogeneracyjnego.

Zalacznik nr 9a - Opis systemu sterowania — fermentacja.

Zalacznik nr 9b - Opis systemu sterowania — CHP.

~Roboty budowlane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz 2 mentazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONDWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Zatacznik nr 10 - Profil sieci biogazu .
Zatacznik nr 11 - Strefy zagrozenia wybuchem — fermentacja.
Zatgcznik nr 12 — Wykaz drzew do usuniecia

Zalaczniki graficzne:

1.

ik wn

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU — POGLADOWA LOKALIZACIA
KONTRAKTOW - RYS.Al, skala 1:1000

LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A2, skala 1:500
LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4B — RYS.A3, skala 1:500
LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A4, skala 1:250
LOKALIZACJA OBIEKTOW KONTRAKTU K4B — RYS.AS, skala 1:250

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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