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1. GRUPA, KLASA, KATEGORIA ROBOT

1.1 USLUGI PROJEKTOWE

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy | konsultacji technicznej

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71300000-1 Ustugi inzynieryine

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztdw

71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej

71500000-3 Uslugi zwigzane z budownictwem

71510000-6 Ustugi badania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

71350000-6 Ustugi inZynieryjne naukowe i techniczne

71351000-3 Usiugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe

71352000-0 Ustugi badania podioza

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71356000-8 Ustugi techniczne

71600000-4 Ustlugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

71610000-7 Ustugi badania i analizy czystosci i sktadu

71620000-0 Ustugi analizy

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

e, ————,— s ————————— =
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSCWANIE ZAKXADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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71700000-5 Ustugi nadzoru | kontroli

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79933000-3 Ustugi towarzyszace ustugom projektowym
1.2 ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV:

Grupa rob6t 45100000  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t 45110000  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
Budowlanych
Kategoria 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnie
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnie
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Grupa rob6t 45200000  Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Klasa rob6t 45220000 Roboty inzynieryjne | budowlane
Kategoria 45223006, 452231007, 452231000  Konstrukcje stalowe
45222100  Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania
odpadow
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow |
rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i
asfaltowania
45262310 -7 Zbrojenie betonu
45262300-4 Betonowanie
45262700-8 Roboty murowe
Grupa robét 45300000 Roboty instalacyjne
Klasa rob6t 45310000  Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria 45311000 Roboty w zakresie okablowania
45315000 Roboty w zakresie instalowania urzadzen elektrycznych
45315600 Instalacje niskiego napiecia
45316000 Instalowanie systemdw oSwietleniowych i
sygnalizacyjnych
45316100 Instalowanie urzadzeri oéwietlenia zewnetrznego
45320000-6 Roboty izolacyjne
Klasa robdt 45330000  Roboty instalacji wodno — kanalizacyjnych
Kategoria 45331200 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Konirakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowanlem®”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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45332200  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Klasa rob6t 45410000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Kategoria 45440000-3 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej

2. CZESC OPISOWA

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem przewiduje realizacje trzech kontraktéw: 4a, 4b,
5, w formule ,zaprojektuj i wybudui” przez wybranego Wykonawce, czyli:

zaprojektowanie (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i dokumentami oraz uzyskanie na jej podstawie
prawomocnego pozwolenia na budowe dia przedmiotu zamoéwienia) i
kompleksowe wybudowanie na podstawie ww dokumentacji (wraz z
przelozeniem/wyburzeniem istniejacych, kolidujacych elementéw budowlanych —
jesli dotyczy przedmiotu zamOwienia) wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie dla ww kontraktow.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z
0.0. (dalej jako ZGO GAC) w miejscowoéci Gaé lezacej pomiedzy Olawa a Brzeglem, w
wojewddztwie dolnoslagskim. Pod wzgledem administracyjnym analizowany obszar pofoZzony
jest w catosci na dziatkach nr 384/10 (17,7558 ha) i 384/11 (2,1357 ha) obrgb 0005 - Ga,
gmina Oftawa. Inwestycja planowana jest w ramach Projektu ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I
DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU
ZAMKNIETYM", dofi inansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, jako
modernizacja i rozbudowa czesci MBP Zakfadu Gospodarowania Odpadami GAC.

Caly teren Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0. w miejscowosci Gaé znajduje
sic poza terenem wieiskiej zabudowy mieszkalnej, przy czym najblizsze zabudowania
wystepujg w odlegtosciach:

- zachodnim, wie$ Gac, ok. 1-2 km;

- wschodnim, wie$ Brzezina, ok. 2 km;

- potudniowo-wschodnim, wie$ Zielecice, ok. 2,5 km;

- pdtnocnym, wies Lipki, ok. 1-2 km.

W bezposrednim sasiedztwie wymienionego Zaktadu znajdujg sie od strony:

- potnocnej i potnocno-wschodniej, tereny kolejowe PKP z elektryfikowang dwutorows linig
kolejowg relacji Wroctaw-Otawa-Brzeg (w kierunku Opola), za ktdrg znajdujg sie tereny rolne
(grunty orne);

- wschodniej, czesci potudniowej i czeSciowo zachodniej, grunty ome;

- czesciowo potudniowej budynek administracyjny ZGO Gac Sp z 0.0.

- polnocno-zachodniej, kompleks lesny porastajacy okoliczne dziatki nr: 435, 436, 439,
nalezgce administracyjnie do Nadle$nictwa Otawa, tworzace naturalny pas zieleni ochronnej.

W odlegtoéci ok. 140 m w kierunku W i NW od granic terenu Zakladu znajduje sie row
melioracyjny nr p-h, administrowany przez Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzefi
Wodnych w Olawie, odprowadzajacy wody do Psarskiego Potoku i dalej do rzeki Otawa.

e R o
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamendie | oprzyrzgdowaniem®

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinanscwanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Zakltad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z o.0. jest dostepny pod wzgledem
komunikacyjnym. Dojazd odbywa sie lokalng droga gruntowg utwardzong Zelbetonowymi
plytami o dlugosci 700 m, odchodzaca od gtéwnej drogi nr 94 relacji Otawa-Brzeg.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie na czeéci dziatki nr 384/10 (obreb Gac) w gminie
Otawa. Dziatka stanowi wiasnos¢ Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0.

Obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar posiada
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Olawa
zatwierdzone Uchwatg Rady Gminy Otawa Nr X0XXXVII/359/2005 z dn. 16.12.2005r. Teren
objety inwestycja opisano symbolem 5.1.0 — tereny obiektéw sktadowania odpadéw.
Obwieszczeniem z dnia 2 stycznia 2018 roku Wajt Gminy Otawa wylozyt projekt miejscowego
planu do publicznego wgladu wraz z propozycja uchwaly o jego zatwierdzeniu. Ustalit
réwniez nieprzekraczalny termin 02.03.2018 roku na wnoszenie uwag | wnioskéw do
przedstawionego projektu miejscowego planu. Nie majagc pewnoséci co do terminu
zatwierdzenia miejscowego plan dla terenu inwestycji, biorac pod uwage terminy realizacji
przedmiotowej inwestycji wynikajgce z zawartej umowy o dofinansowanie, Zamawiajacy
podjgt decyzie o wystapieniu o warunki zabudowy | zagospodarowania terenu. W dniu
01.03.2018 Zamawiajacy ztozyt stosowny wniosek w Urzedzie Gminy w Olawie. Zamawiajacy
do dnia 15.06.2018roku przekaze stosowng decyzie Wykonawcy.. W przypadku
wczeSniejszego  zatwierdzenia przez Rade Gminy Oflawa miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego Wykonawca bedzie mial obowigzek wykonaé inwestycje
zgodnie z tym planem. Jednoczesnie Informujemy, Ze zamierzenia budowlane objete
inwestycjg sa w calosci zgodne z projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wytozonym do publicznego wgladu.

Zamawiajqcy zaleca, aby wykonawcy zainteresowani ztozeniem oferty dokonali wizji lokalnej
na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami Ga¢ Sp. z 0.0. (ZGO Gaf), zapoznali sie ze
stanem istniejagcym, dokonali analizy, dostepnosci, miejsca, zapoznali sie z wszystkimi
dokumentami dotyczgcymi modernizacji ZGO Gac (w tym pozostatych kontraktéw), zebrali
niezbgdne dodatkowe informacje i przy ich uwzglednieniu przygotowall oferte. Zgtaszanie
zastrzezen, co do mozliwosci wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej
bedzie obcigzato wytgcznie wykonawce.,

Prowadzone prace przy realizacji Inwestycji musza zapewniaé cigglo$é eksploatacji zaktadu.
Wszelkie przerwy technologiczne zwigzane z realizacjy obiektdw oraz ewentualne zmiany
organizacji ruchu na Zakladzie musza by¢ ustalane z Zamawiajacym.

Zamawiajacy dopuszcza zagospodarowanie powstatych odpaddw, czy ziemi z wykopédw w
Zaktadzie, zgodnie z zaktadowymi uregulowaniami w tym zakresie.

Na potrzeby planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ wymiary i lokalizacje wszystkich
elementow kontraktow z Zamawiajacym.

Wykonawca realizacji Inwestycji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania, musi
zapewni¢ przeglady, serwisowe, okresowe kontrole stanu, regulacje, przez okres gwarancji.

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacyjne na potrzeby wykonania
Inwestycji, w tym rozwigzania dla ochrony pozarowe;j.

————————
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzyskuy,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montaem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”™
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWARNIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Lokalizacja planowanych kontraktéw wraz z istniejagcym, sasiednim zagospodarowaniem
terenu oraz infrastrukturg techniczng ZGO Gac zostata pokazana na zatgcznikach graficznych
do PFU - rys. Al, rys. A2, rys. A3, rys. A4, rys. AS.

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkoscl 1 wskazniki sg wartosciami przewidywanymi
i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego, a ostatecznie podlegaja
okredleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowledzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych
i zatozen do projektowania w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wszystkie rozwigzania projektowe nale2y uzgodnic z rzeczoznawcg p.poz. Obliczenia gestosci
obciazenia poZarowego, klase odpornosci pozarowej, wielko$¢ stref pozarowych wyliczyé na
etapie prOJektowama Uktad ochrony pozarowej projektowanych obiektéw rozwigzal oraz
powigza¢ z calym uktadem ochrony pozarowej (strefy, drogi p.poz itp.) catego ZGO GAC.
Nowe obiekty wszystkich kontraktéw nalezy zaprojektowal tak by nie zmienia¢ ochrony
pozarowej w istniejacych obiektach ZGO GAC. '

Na terenie ZGO Gaé znajduje sie uktad drég pozarowych. Wykonawca w ramach kontraktéw
musi przeanalizowac projektowane rozwigzania, tak by po zakofczeniu realizacji kontraktow
uktad drég pozarowych byl wiasciwy 1 zgodny z przepisami. Jesli zajdzie potrzeba,
Zamawiajacy zaprojektuje i wykona ewentualne, brakujgce drogi pozarowe. Z racji wielkosci
projektowanych obiektow i ich |0kallzaC]| na terenie ZGO (odlegtosci od |stn|e]acych i
projektowanych obiektéw ZGO) moze zajs¢ konieczno$é uzyskania odstepstwa od przepisdw
p.poz.

Wykonawca przy projektowaniu poszczegblnych obiektéw realizowanych w ramach
przedmiotowego zaméwienia (kontraktéw Kda, K4b i K5) musi przeanalizowac istniejace na
terenie ZGO Gaé strefy zagrozenia wybuchem i uwzgledni¢ ich istniente przy lokalizacji
projektowanych obiektéw. Zamawiajacy w zataczniku nr 11 do PFU pokazat strefy zagrozenia
wybuchem.

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A

Nazwa zaméwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajgcego to: "KONTRAKT
4a: Budowa magazynu odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku".

Inwestycja polegajaca na budowie magazynu odpadéw wielkogabarytowych (zadaszone
boksy) wraz z segmentem odzysku (hala demontazu), placem manewrowo-magazynowym,
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng (instalacje zewngtrzne / sieci /przylgcza).

BOKSY PRZY PLACU SKLADOWANIA + HALA DEMONTAZU

Szacunkowa s
, ] . Planowana | Szacunkowa | Przyblizona
Rodzaj skfadowanych | powierzchnia ‘s C g iy
ip Boksy , . wysokosc objetosé gestosc
odpadow miejsca . .
, sktadowania | skladowania | nasypowa
sktadowania
- m2 m m3 kg/m3
Tworzywo grube
1 BOKS nr1 (PP/PE) 84,48 4 337,92 60

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” :
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzagdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2 BOKS nr 2 preRDF 84,48 4 337,92 60
3 BOKS nr 3 Opony 84,48 4 337,92 60
4 |BOKSnr4 Tekstylia 84,48 4 337,92 60
5 BOKS nr5 Meble do demontazu 79,40 4 317,6 60
6 BOKS nr 6 Meble do demontaiu 69,52 4 278,08 60
7 BOKS nt 7 Meble do demontazu 69,52 4 278,08 60
HALA . Drewno, metale,
8 |DEMONTAZU |tekstylia 148,00
LACZNIE 704,36

2.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1.1.1 Zagospodarowanie terenu:

Ukiad komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejgcego ukladu na
terenie ZGO. Nalezy wykona¢ utwardzony plac manewrowo-magazynowy zapewniajacy
prawidtowe funkcjonowanie obiektdw magazynowych réwnoczesnie uwzgledniajgc
wymagane drogi dojazdowej do celow p.poz.

Od strony potudniowo-wschodniej placu nalezy wybudowad obiekty kubaturowe kontraktu
4a,

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

- powierzchnia zajmowana przez magazyn odpadéw wielkogabarytowych(zadaszone boksy)
wraz z segmentem odzysku (hala demontazu) — do 800 m2

- projektowane nawierzchnie utwardzone (plac manewrowy i magazynowy) — ok. 2895m2
(doktadna powierzchnia zostanie okre$lona przez Wykonawce na etapie wykonania
dokumentacji projektowej i musi uwzglednia¢ odpowiednie przepisy, w szczegéinosci
dotyczgce ochrony p.poz.)

2.1.1.2 Obiekty kubaturowe
a) Zadaszone boksy betonowe o lgcznej powierzchni ok. 640m2; wysoko$¢ masywnych
Scian boksdw — 4m, wysoko$¢ okapu zadaszenia — 7m
b) Zamykana hala demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz przygotowania do
ponownego uzycia, o powierzchni do 160m2. Wysokosc¢ $cian hali (do 5m), wysoko$é
okapu zadaszenia — 5, pozwalajgca na poruszanie sie wdzkiem widlowym lub
minitadowarkq o masie do 7 ton.

Orientacyjne wymiary pokazano w zatgczniku graficznym do PFU (rys. A3).

2.1.1.3 Flemeniy infrastruktury technicznef
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci | przytaczy dla potrzeb:
- ochrony p.poz. — hydranty, droga pozarowa
- kanalizacji wody deszczowej,
- energetycznym,
wody
- kanalizacji sanitarnej wraz z bezodptywowym zbiornikiem

=
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkegabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamendie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA i
Kontrakt 4a zlokalizowany bedzie na niezagospodarowanym fragmencie terenu ZGO GAC
miedzy kwaterg nr 3, kwaterg nr 2 i BIOGAZOWNIA,. Teren czesciowo jest ptaski. Od strony
péinocnej wzdtuz terenu przeznaczonego pod hale przebiega droga dojazdowa do kwater
skiadowania utwardzona betonowymi ptytami drogowymi. Droga ta stanow! jednoczeénie
droge pozarowa.

Warunki gruntowo wodne przedstawiono w zalgczniku do SIWZ — Badania Geotechniczne
Gruntu.

2.1.3  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE
Instalacja odzysku odpadéw wielkogabarytowych ma na celu zagospodarowanie tych
odpaddéw zgodnie z hierarchig postepowania odpadami taczacymi zasady gospodarki o
obiegu zamknietym.
Instalacja odzysku odpadéw wielkogabarytowych ma na celu:
a) Odzyskanie czesci dobrej jakosci mebli lub urzadzen i przygotowanie do ponownego
uzycCia poprzez naprawe i oczyszczenie.
b) Odseparowania I przygotowania odpadéw nadajgcych sig do recyklingu (tj. tworzywa
sztuczne, drewno, metale itp.)
c) Odzyskanie odpadéw nadajacych sie do wykorzystania energetycznego (tekstylia,
odpady drewnopochodne, guma, tworzywa nie nadajace sie do recyklingu itp.)
d) Przygotowanie odpaddw resztkowych poprzez rozdrobnienie do wykorzystania w
innych procesach przetwarzania 1 unieszkodliwiania poprzez skiadowanie badZ
termiczne przeksztatcenie

2.1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCT FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkgcji

Instalacja sktadac sie bedzie z:

- Utwardzonego placu manewrowego i magazynowania oraz wstgpnej segregacji
odpadéw wielkogabarytowych o powierzchni ok. 2895 m2, ktéry stuzy¢ bedzie do
manewrdw pojazdami w celu rozsortowania i magazynowania zmieszanych odpaddéw
wielkogabarytowych. Na placu prowadzone bedy tak?e procesy rozdrabniania
odpadéw resztkowych lub selektywnych (przestrzennych). Utwardzony plac bedzie
podzielony na dwie strefy o réznym wykonczeniu nawierzchni: strefa wieksza, ok.
2425 m2 wykoAczona plytami drogowymi, strefa mniejsza, w pasie szerokosci 6m
przylegajacym obiektéw kubaturowych, o powierzchni ok. 470 m2, jako nawierzchnia
szczelna. Plac magazynowy nalezy wyposazy¢ w zewnetrzng instalacje oswietleniow,
ktéra uwzgledni wymagania norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majgcych wplyw na trwatos¢ lamp

- Zadaszonych bokséw betonowych o tgcznej powierzchni ok. 640 m2 stuzgcych do
magazynowania wysortowanych rodzajow odpadow przeznaczonych do demontazu
(meble kompletne, tapicerowane), zdemontowanych (przeznaczonych do przekazania
do dalszych proceséw — recyklingfodzysk) tj. zmieszane tworzywa sztuczne twarde,
odpady wysokokaloryczne

R R ——
~Roboty budowlane ,zaprojektu]j i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkegabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego 2e Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Hali demontazu odpaddéw wielkogabarytowych oraz przygotowania do ponownego
uzycia o powierzchni do 160 m2. Hala bedzie wyposazona w co najmniej 2
stanowiska do bezpiecznego recznego demontazu odpaddéw wielkogabarytowych.
Stanowiska beda skiladaty sie ze stolu demontazu z mozliwoscig fatwej manipulacji,
narzedzi recznych, elektronarzedzi oraz narzedzi pneumatycznych. Stanowiska
wyposazone w pojemniki (kontenery, skrzynio-palety #p.) do miejscowego
gromadzenia demontowanych rodzajéow odpadéw. Narzedzia nie wchodzg w zakres
kontraktu. Hala musi by¢ o$wietona | ogrzewana/chtodzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi stanowisk pracy. Ogrzewanie i chtodzenie
lokalne, zasilane energia elektryczna. W hali nalezy wydzieli¢ czes¢ sanitamg z toaleta
dla pracownikow i pom. porzadkowym oraz pomieszczenie magazynowe o
powierzchni okoto 12m2. Pracownicy beda korzystaé z istniejgcego na terenie ZGO
Ga¢ zaplecza socjainego.

Konteneréw hakowych o pojemnoéci do 36m>® do proceséw w floéci 6 sztuk (w
zakresie kontraktu).

Koleb uchylnych mobilnych w ilosci 10 sztuk (w zakresie kontraktu).

Wydajnos¢ instalacji — do 5.000 Mg/rok.
Proces odzysku prowadzony bedzie zatoga liczaca do 4 pracownikéw na zmiane. Do
przetadunku, transportu i magazynowania odpaddw | materiatéw bedzie uzywany sprzet:

—  Woézek widtowy o udzwigu do 3 ton — do 6 godzin dziennie na zmiane

- tadowarka teleskopowa o udzwigu do 4 ton — do 4 godzin dziennie na zmiane

Samochdd hakowy do transportu kontenerow

WyzZej wymieniony sprzet nie jest objety kontraktem K4a.

Schemat ideowy
Dostawo Plac Odpady do Balast
—_— Witepne rozbiérki (meble > "“‘: ::::':"'f_ﬂi" b S
sortowanie itp} ——
Tworzywa sztuczpne |+
Tworzywa sztuczne
drewnn | Metsls l
Frakeja kaloryczna
v produkcia RDF
Balast

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaZnik okreslajacy

udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto

Przyjete powierzchnie dia poszczegbinych elementdw kontraktu mogg ulec
zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po akceptacji
Zamawiajacego.

e G—
~Roboty budowlane ,zaprojektyj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Kubatura hali — ckoto 944 m3

Kubatura zadaszonych boksow — 4 930 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji
projektowe;.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur obiektow kubaturowych: +10%/-3%.

Okreslenie wielkosci moZliwych przekroczen przyjetych parametréw
powierzchni zagospodarowania terenu: + 10%/-3%

2.2, OPIS WYMAGAN ZAMAWTIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A

2.2.1. ARCHITEKTURA
Wymagania ogdlne:
Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajacego na wstepnym etapie
projektowania.
Nalezy zadbac o estetyke wykonczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.
Zadaszenie boksow i hali dwuspadowe o niewielkim kacie nachylenia okoto 20 stopni.
Wysoko$¢ okapu zadaszenia hali min. 5m, okapu zadaszenia bokséw min. 7m.
W hali nale?y zaprojektowac okna oraz $wietliki (okna potaciowe) tak by zapewni¢ normowe
oswietlenie $wiattem dziennym. Zaprojektowa¢ 3 bramy o wymiarach: sz-4m, h-4,5m
prowadzace do hali. Bramy przeszklone, przeszklenie w formie dwéch paneli, w sumie ok
20% powierzchni bramy.

2.2.2. KONSTRUKCIA

— Fundament (tawy lub piyta) oblektu magazynowego zelbetowy na betonie podkiadowym
grubosci min 10cm. Klasa betonu, stal zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan
konstrukcyjnych.

— Tzolacje fundamentu wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.

— Fundament opracowat zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz lokalnymi
warunkami podioza gruntowego.

— Sciany i dach hali odzysku wykona¢ w systemie z plyt warstwowych grubosci 20cm, z
ocynkowanej i powlekanej blachy stalowej z rdzeniem z twardej weiny mineralnej,

— Sciany bokséw nalezy wykona¢ z przeno$nych blokéw betonowych typu legioblock o
wymiarach 160x80x40, mocowanych miedzy soba dzieki wpustkom i wgtebieniom,
Wymagane jest aby Sciany byly odporne na uderzenia tadowarki oraz byly zabezpieczone
przed obtarciami, zarysowaniami spowodowanymi tadowarka badZz szczypcami wézka
widtowego (np. zabezpieczenie odpowiednimi deskami badz balami drewnianymi) Za
zgoda Zamawiajgcego Iistnieje mozliwosc innych rozwiazan Scian betonowych.

- Zadaszenie nad boksami z ocynkowanej i powlekanej blachy trapezowej wspartej na
kratownicach stalowych. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
naktadanie powtok ochronnych z farb i lakierow.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych ocdpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.2.3. INSTALACIE
Wykonawca wykona sieci i przylacza zgodnie z podanymi w niniejszym dokumencie

wytycznymi.

Hale demontazu nalezy wyposazy¢ w instalacje:

— ochrony pozarowej (hydranty)

— wewnetrzng instalacje elektryczng oswietleniowy, gniazd wtykowych

— wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centraly wentylacyjing (ogrzewanie +
chtodzenie)

— wody (umywalki, WC, ztaczki)

— kanalizagji sanitamej z bezodplywowym zbiornikiem

- Z czesdi sanitarnej wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym

— odgromowa

Boksy magazynowe nhalezy wyposazyC w instalacje:
ochrony pozarowej (hydranty)
~ wewngtrzng instalacje elektryczng oswietleniowa, gniazd wtykowych, sity
- wody (ztgczki)
- odwodnienie z nawierzchni bokséw do Istniejacej KD
~ odgromowg
Utwardzony plac kontraktu nalezy odwodni¢, Wody opadowe odprowadzié¢ do istniejgcej KD
lub do rowu opaskowego poprzez separatory substancji ropopochodnych zgodnie z
otrzymanymi warunkami technicznymi.

2.2.3.1. Siedi kanalizacii deszczowef

Wykonawca poprzez odpowiednie zagtebienie kanatéw powinien zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wéd opadowych z obiektéw i terenéw utwardzonych i nie powodowac kolizji z innymi
urzadzeniami. Ustalajac zaglebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzega predkosci
zapewniajgcych samooczyszczenie kanatu.

Na kanalizacji grawitacyjnej deszczowej Zamawiajacy wymaga wykonania odpowiednich
studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne lokalizowac¢ na odcinkach prostych w odlegtosciach
nieprzekraczajacych 50 m oraz przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Whazy do
studni wraz z obudowa dostosowaé do nawierzchni w ktérych zostang one zlokalizowane
oraz przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.

Odwodnienie wpigé do Iistniejacej kanalizacji KD poprzez separatory substancji
ropopochodnych zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajacego.

2.2.3.2. Instalacja wody

Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych.
Przewody instalacji ¢.w. (zasilajgce i cyrkulacyjne) nalezy izolowac cieplnie.

Przewody Instalacji wodnych prowadzi¢ nalezy w bruzdach Sciennych (Sciany murowane) lub
powierzchniowo w uchwytach systemowych.

We wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach, na Scianach bokséw nalezy zamontowaé 2
Ziaczki do wody (PE32). Ztaczki zabezpieczyé przed zamarzaniem.

m
«Roboty budowlane ,zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych cdpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z

montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
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Po wykonaniu instalacje wodociagowa poddaé nalezy prébie szczelnosci, przeptukal i
zdezynfekowat.

2.2.3.3. Wewnelrzna kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC. Kazdy z pionéw nalezy
wyposazyé w rewizje nad posadzka oraz wyprowadzenie do kominkéw wywiewnych
umieszczonych w dachu obiektu.

Po wykonaniu nalezy wykonac préby szczelnosci instalacji sanitarnej.

2.2.3.4. Zewnelrzna kanalizacja sanitarna

W zwigzku z brakiem istniejacej w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiajgcy wymaga,
aby Scieki sanitarne byly odprowadzone do bezodplywowego zbiornika, ktéry bedzie na
etapie uzytkowania oprdzniany przez wéz ascenizacyjny przez Zamawiajgcego. Projekt i
realizacia muszg uwzgledni¢ wykonanie bezodptywowego zbiornika. Pojemno$¢ czynna
zbiornika min. 9,5 m3.

2.2.3.5. Wewnelrzna instalacja elektryczna

Wykonawca zaprojektuje i wykona oswietlenie (w tym ewakuacyjne).

Oéwietlenie miejsc pracy winno spetia¢é wymagania stawiane im whasciwymi przepisami.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje potaczeh wyrownawczych.

Nalezy przewidzie¢ uzyskanie cieptej wody (c.w.) za pomocag lokalnych elektrycznych
przeptywowych ogrzewaczy wody.

2.2.3.5. Zewretrzna instalagia elektryczna

Zasilanie dla kontraktu Kda (oraz dla kontraktu K5) ma by¢ doprowadzone ze zljcza
kablowego zlokalizowanego w biogazowni. W obrebie projektowanej hali i boksdw nalezy
wykona¢ nowe ztacze kablowe wraz z rozdzielnig dla zasilania kontraktéw K4a i K5.

2.2.3.5. Instalacie odgromowe i uziemiajgce

Oczekuje sie zastosowania przewodéw uziemiajacych wykonanych z bednarki Fe/Zn
30x4mm. Do gtdwnych przewodow uziemiajgcych bedg podtaczone: przewody ochronne PE,
przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urzadzenia piorunochronne.

Do uziemienia instalacji nalezy wykorzystal uziomy otokowe wykonane z bednarki
ocynkowanej FefZn 30x4 mm potgczone w system magistralny.

2.2.3.6. WyposaZenie sanitarne

Punkty czerpalne chromowane, zawory przelotowe | kurki czerpalne ze ztaczkg do weza
kulowe - handlowe.

Baterie umywalkowe chromowane z wktadem ceramicznym, dzwignig regulatora
temperatury, perlatorem, wspéipracujace z przeptywowymi podgrzewaczami wody.
Umywalki, miski ustepowe, ew. pisuary - biate.

Wszystkie punkty montazu umywalek wyposazy¢ w dozowniki mydita, dozowniki recznikéw
papierowych oraz dozownik Srodka dezynfekujacego dtonie.

2.2.4. WYKONCZENIE
- Kolorystyka elementdw wykofczenia w oparciu o palete koloréw RAL zostanie
okreslona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zemawiajgcym.
- Elewacje / sciany zewnetrzne / dach hali — ptyta warstwowa.
- Sciany bokséw — bez wykoriczenia. —
',,Robcty budowiane ,zaprojektyj i wybtﬁuj" : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn edzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
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- Pokrydie dachu boksdw — ocynkowana i powlekana blacha trapezowa
- Obrdbki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie projektowania
- Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachéw stalowe lub aluminiowe
- Stolarka drzwiowa:
e Drzwi zewnetrzne PCV
» Bramy zewnetrzne panelowe PCV, z przeszkleniem (2 panele przeszklone, w sumie
okoto 20% powierzchni bramy)
» Drzwi wewnetrzne PCV lub aluminiowe, skrzydta petne lub z przeszkleniami. Skrzydta
i drzwi standardowo wyposazone w zawiasy i zamki na klucz, w przypadku drzwi
sanitariatéw wyposazenie drzwi w blokady fazienkowe, kratki lub tuleje wentylacyjne.
Opcjonalne wyposazenie w samozamykacz.
- Stolarka okienna PCV, moZliwe zastosowanie réznych koloréw na zewnatrz i wewnatrz
- Parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym, parapety wewnetrzne,
systemowe, dostosowane do typu okien.
- Sciany w pomieszczeniach sanitarnych i magazynie - do poziomu sufitu glazura
ceramiczna
Podtogi :
o Boksy - posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i utwardzona
powierzchniowo, podbudowa dostosowanego do kategorii ruchu KR3
» Pomieszczenie pracy (hala) — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i
utwardzona powierzchniowo, podbudowa dostosowanego' do kategorii ruchu KR3
* Sanitariat, magazyn - plytki granitogresowe lub ceramiczne w wykonaniu
antyposlizgowym
- Sufity:
e w pomieszczeniu pracy (hala) i magazynie — bez dodatkowego wykoniczenia (ptyta
warstwowa dachu)
» w pomieszczeniach sanitarnych - podwieszane, modutowe z plyt GK wodoodpornej
lub inne do zastosowan w tego typu pomieszczeniach
- Nalezy zastosowac odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe i cieplne

2.2.5.KONTENERY HAKOWE
Wykonawca dostarczy kontenery hakowe wykonane zgodnie z normg DIN 30722 o

pojemnosci min. 35m3 — 6 szt.:

1) Kontener musi by¢ wykonywany z blachy: dno o grubosci 5 mm, $ciany 4 mm

2) Hak na wysokosc 1570 mm

3) Kontener jest zabezpieczony antykorozyjnie farba podkiadows i nawierzchniowa
wedtug kolorystyki RAL 6001

4) Ditugos¢ kontenera 6,50m

5) Szerokos¢ min 2,20m max 2,30m

6) Drzwi dwuskrzydtowe otwierane na boki z potrdjnym systemem zabezpieczent (lewe
skrzydto, prawe skrzydio z mechanizmem $ciagajgcym oraz blokada centralna)

7) Rolki o szerokosci 300mm i $rednicy 160 mm.

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zblomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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8) Obramowanie ksztattownik zamkniety min, 80x80x5
9) Wzmocnienia boczne: ceownik min. 80x5x4
10) Dodatkowe wzmocnienia: $cian bocznych w 2/3 wysokosci kontenera oraz poziome
podiogi pomiedzy wregami.
11)  Plozy wykonane z dwuteownika IPN 180 z rozstawem: 1060 mm
12) Drabina na przedniej scianie.
13)  Kontenery wyposazone w plandeke zwijang z poziomu podioza.
14)  Wszystkie elementy ruchome wyposazone w smarowniczki.
15)  Wszystkie spoiny ciagte.
Kontenery fabrycznie nowe, rok produkcji 2018
Wymagania dotyczace koleb uchylnych.
Kontenery o pojemnoéci 2,2m2 — 3 szt. Udzwig — min. 1,2 tony
Kontenery o pojemnosci — 1,3 m3 — 7 szt. Udzwig — min. 1,5 tony.
1) Kontenery przygotowane sq do wspdlpracy z wozkiem widlowym oraz ladowarkg
wyposazong w widly.
2) Koleba wykonana z blachy: dno grubosci 4mm, boki grubosci 3-4mm.
3) Wzmocnienia na obrzezach
4) System samowytadowczy uruchamiany poprzez docisk czolowy koleby do krawedzi
kontenera.
5) Po przechyleniu widet i zdjeciu blokady do przodu pojemnik samoczynnie sig otwiera
po przechyleniu widet do tylu pojemnik zamyka sig.
6) Pojemniki mogg by¢ wykonane w wersji malowanej — RAL 50104 kota skrgtne
(zeliwno poliuretanowe typu tandem o no$nosci 800 kg kazda) — w tym 2 kota z blokada.

2.2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z
wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegiodci obiektéw budowlanych, slecl, przytaczy, uktadu komunikacyjnego tak by
zapewnic:
- w miare bezkolizyjny ruch pojazdow wjezdzajgcych i opuszczajacych plac
magazynowy
- wtasciwe logistycznie powigzanie poszczegdlnych segmentdw technologicznych,
- bezkolizyjny ruch pojazdow,
- bezpieczne skomunikowanie obiektow dla personelu pieszego,

mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,
- wlasciwy uktad drog pozarowych

a) Nawierzchnie:
» Wieksza strefa placu — plyty drogowe na podbudowie dostosowanej do kategorii
ruchu KR3

e — e e e . e
.Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wieikogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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e Mniejsza strefa placu (pas szerokoSci 6m wzdtuz obiektow kubaturowych) -
konstrukcja z betonu szczelnego C30/37, zbrojonego siatkami, powierzchnia
zacierana i utwardzona powierzchniowo; dostosowana do kategorii ruchu KR3

Istniejace podioze gruntowe pod projektowanymi nawierzchniami nalezy doprowadzié do
grupy nosnosci G1. Zamawiajacy nie przewiduje wymiany gruntu, Wykonawca powinien ujac
w gfen:ci.e inne metody/sposoby podniesienia no$nosci podioza gruntowego do wymaganej
nosnosci.

b) Oswietlenie zewnetrzne:

Na obszarze szczelnego terenu utwardzonego (pas szerokosci 6m wzdiuz obiektéw
kubaturowych) oraz bokséw zrealizowac oswietlenie oprawami ledowymi typu ulicznego,
umieszczonymi ha wysiegnikach przymocowanych do $cian obiektdw iflub na
fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu drogowego. Lokalizacja i
liczba oraz rodzaj opraw powinny wynikac z przyjetej technologii oraz doboru i obliczer, jakie
nalezy zawrze¢ w projekcie budowlanym branzy elektrycznej. Wysoko$¢ przejazdu pod
oprawami min. 5m.

Natezenie oéwietlenia elektrycznego nalezy projektowaé w powigzaniu z ukiadem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegdlnych powierzchni. Projektowane
oSwietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majacych wplyw na trwatos¢ lamp.

2.2.7. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Hala powinna by¢ wykonana w klasie odpornosci poZarowej E z materiatdw
nierozprzestrzeniajacych ognia.
Odlegtos¢ sktadowiska od kwatery nr 3 — ~15m
Odlegtos¢ boksdw i hali od obiektéw biogazowni — ~15 m
Obiekty kubaturowe nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg 52 (w
boksach instalacja sucha ze wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajaca jej nawodnienie w
sposéb reczny iflub automatyczny).
W budynku hali na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym
zastosowad oswietlenie ewakuacyijne.
Nalezy zapewni¢ droge pozarowa przebiegajaca w odleglosci 5 — 25 m od obiektdw,
umozliwiajgcq przejazd bez zawracania lub nalezy przewidzie¢ inne rozwigzanie,
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu.

2.3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B

Nazwa zamowienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajgcego to: "KONTRAKT
4b: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw”

Przedmiotem zamodwienia jest budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych
odpadéw, budowa podkonstrukcji z pomostami serwisowymi na potrzeby montazu
przenosnika paliwa RDF oraz budowa estakady na potrzeby instalacji ciepta. W budynku
magazynu nalezy wydzeli¢ strefe magazynu suchego paliwa RDF (zamknieta hala wraz z
dokiem zatadunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatéw
niz paliwo RDF (zadaszone boksy).

- . — — — — _ _— __— _ ————————————— "
=Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczegdinych obiektdw oraz ilosci i rodzaju
magazynowanych w nich materiatdw przedstawiono w ponizszej tabeli

MAGAZYN RDF + MAGAZYN
SUROWCOW
Rodzaj Szagunkow? planowana Szacunkowa | Orientacyjna
. powierzchnia max. D e
Lp. | Rodzaj odpadu sktadowanych miejsca wysokosé objetosc gestosé
odpaddw sktadowania skiadowania sktadowania | nasypowa
- m2 m m3 kg/m3
Magazyn paliwo RDF
1 suchego RDF | <35mm 300,00 5,56 1.800 150-250
2 |BOKSnrl preRDF 73,52 5 367,6 80-100
' zhelowane surowce
3 {BOKSnr2 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.)
zbelowane surowce
4 |BOKSnr3 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.)
Metale (zbelowane, . }
5 [BOKSnr4 luzem, sktadowane w 73,52 1,5 110,28 do 500
higbagach
tACZNIE 594,08
Dok
zatadunkowy |~ 152,00 i i i

2.3.1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH
2.3.1.1. Zagospodarowanie terenu

Uktadu komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejgcego ukladu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzic fragment terenu miedzy istniejgcym placem z nowym
obiektem magazynowym zapewniajgc prawidtowe funkcjonowanie obiektu réwnoczesnie
uwzgledniajac wymagane drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:
- powierzchnia zabudowy magazynu (magazyn RDF + zadaszone boksy) — okoto 600 m?

- projektowane, zewnetrzne nawierzchnie utwardzone — okoto 271 m’ (doktadna
powierzchnia zostanie okreslona przez Wykonawce na etapie wykonania dokumentacji
projektowej i musi uwzglednia¢ odpowiednie przepisy, w szczegdlnosci dotyczace ochrony
p.poz.)

—_— "
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.3.1.2. Obiekty kubaturowe

a) Budynek magazynu RDF bedzie obiektem wolnostojgcym w postaci hali. Oczekuje sie, ze
powierzchnia zajmowana przez strefe magazynowanego suchego paliwa RDF bedzie
wynosi¢ ~ 300m2. Wewnatrz magazynu RDF, wzdtuz hali, na wysokosci ok. 6,75m nad
posadzka nalezy wykonaé podkonstrukcje pod dwa przenosniki (tasmociagi), ktére
zapewnig rownomieme roztoZenie magazynowanego paliwa. Wysoko$¢ skfadowania
(zasypu) paliwa RDF bedzie wynosi¢ od 5,5 do 6,0 metra. Ciagi przenosnikéw beda
zasilane paliwem RDF z przenosnika zewnetrznego, ktdrego zatadunek bedzie miat
miejsce w istniejacej hali RDF. Przenoéniki nie sg objete kontraktem K4b (tylko
podkonstrukcje wsporcze). Od zachodniej strony, wzdluz hali nalezy wykonac zamykany
dok zatadunkowy szerokosci 4m, ktérego diugos¢ zapewni peiny zatadunek ciggnika
siodiowego z naczepq typu ruchoma podfoga o pojemnosci 100m3 przy zamknietych
bramach.

b) Magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych materiatéw innych niz paliwo RDF, bedzie
sie skladat z czterech zadaszonych boksow o lekko zréznicowanych wysokosciach o
powierzchni w sumie okoto 300 m? Boksy beda zlokalizowane od péinocnej strony hali
magazynu RDF.

¢) Konstrukcja wsporcza pod uktad zewnetrznych przenosnikdw napowietrznych (taSmociag
typu RADLER) transportujacych paliwo RDF z istniejacej w bezposrednim sasiedztwie
hali wraz z pomostami serwisowymi. Nalezy zaprojektowac i wykonaé pomosty
serwisowe wraz z balustradami, speiniajgce wymagania dotyczace dojé¢ technicznych,
po obu stronach przeno$nika. Konstrukcja wsporcza i przebieg przenoénikéw musi
umozliwia¢ przeprowadzenie pod nimi ruchu kolowego ( w tym droge p.poz). Min.
wysokoSC przejazdu — 5m. Dlugos¢ biezaca w rzucie poziomym wynosi okolo 32m.
Przenosniki tasmowe nie sg objete kontraktem K4b.

d) Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepta poprowadzona od istniejacego
MODULU CIEPEA I CHLODU do istniejacej hali RDF. Stupy konstrukcji wsporczej nalezy
wykonac na istniejacych stopach fundamentowych. Dlugosc biezaca estakady w rzucie
wynosi okoto 60m. Sam rurocigg ciepta bedzie wykonany wg odrebnego kontraktu i nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania. Srednica rury okolo 100mm + izolacja,
parametr ciepta ~ 400kW.

2.3.1.3. Elementy infrastruktury technicznej
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przytaczy dla potrzeb:

- ochrony p.poz.,

- kanalizacji wody deszczowej,
- wodociggowego,

—~ kanalizacji przemystowej,

- energetycznego,

- wentylacji

2.3.1.4. Parametry paliwa RDF
Magazynowane paliwo RDF sktada sie z:
1. Tworzywo PP/PE — 75% - 42MJ/kg
2. Papier — 20% - 16 — Ml/kg
3. Tekstylia -5% - 19MJ/kg
Cieplo spalania na poziomie — ok. 25 MJ/kg s.m. - do weryfikacji na etapie projektowania.

e —————— "
»Roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj” ; Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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Przewidywana wysokosC zasypu 5,5-6,0 metra.

2.3.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWI'ENIA

Kontrakt K4b zlokalizowany bedzie we wschodniej czescl terenu ZGO GAC, bezposrednio przy
wschodniej granicy dziatki, w pasie nieutwardzonego terenu porosnietego drzewami
(wymagane bedzie uzyskanie zgody na wycinke w formie decyzji whasciwego organu). Od
zachodniej strony planowanej zabudowy znajduje sie utwardzona nawierzchnia przeznaczona
do transportu kolowego (wraz z droga p.poz.). Zaraz za utwardzong nawierzchnig
zlokalizowana jest istniejagca hala RDF kontraktu K2a, z ktorej bedzie transportowane
wysuszone paliwo RDF. Transport paliwa ma przebiega¢ nad utwardzong nawierzchnig, tak
by umozliwi¢ po niej ruch kotowy, w tym p.poz. Min. wysokos¢ przejazdu — 5m. Uktad
podkonstrukgji pod przenoénik transportowy paliwa RDF nalezy wykona¢ w ramach kontraktu
K4b. Teren przeznaczony pod zabudowe magazynu jest ptaski.

W rejonie przewidzianym pod zabudowe hali magazynowej przebiegajg istniejgce sieci
uzbrojenia terenu:

- woda (w100)

- prad {eNN)

- kanalizacja sanitarna (KS200)

Realizacja kontraktu K4b bedzie wymagata przebudowy (m.in. przeloZenie, usuniecie kolizji}
istniejacej podziemnej infrastruktury kolidujacej z planowana inwestycia.

2,3.3.  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.3.2.1. Strefa magazynowania paliwa RDF:

Wysuszone paliwo RDF, transportowane bedzie bezpo$rednio z istniejacej hali zespotem
przenoénikéw do strefy magazynowania paliwa RDF. Uktad wewnetrznych przenosnikow i
urzadzen pozwoli na réwnomierne rozprowadzenie materialu w magazynie. Kubatura
magazynu pozwoli na zgromadzenie okoto 200 Mg suchego paliwa. Zatadunek
magazynowanego paliwa RDF, przeznaczonego do wywiezienia z terenu ZGO GAC odbywaé
sie bedzie za pomocg tadowarki kolowej na pojazdy transportujgce. Zatadunek odpaddw
bedzie prowadzony w zamknigtym doku.

2.3.3.2. Strefa magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw innych niz
RDF:

Z tej powierzchni magazynu nalezy wydzieli¢c cztery boksy o rownych powierzchniach. W

boksach gromadzone beda odzyskane i selektywnie zebrane odpady takie jak:

a) Papier i tektura

b) Tworzywa sztuczne

¢) Odpady wysokokaloryczne przeznaczone do wzbogacania paliwa RDF

d) Balast poddany procesom przetwarzania.

e) Zmieszane odpady opakowaniowe

f) Puszka aluminiowa

2.3.3.3. Konstrukcja wsporcza dla zewnetrznych przeno$nikbw napowietrznych
transportujgcych paliwo RDF z istniejgcej hali RDF.

Konstrukcjg wsporczg dla przeno$nikdw wykona¢ analogicznie jak inne tego typu konstrukcje
na terenie ZGO GAC (stalowe kratownice oparte na stalowych stupach kratowych
posadowionych na fundamentach). Wysokos¢ przejazdu pod konstrukcjg przenosnika min.
',,Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,_
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw coraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
mentazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
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5m. Dlugos¢ biezaca w rzucie poziomym, na zewnatrz magazynu wynosi okolo 22m,
wewngtrz magazynu ok. 8m. Szeroko$¢ powierzchni przeznaczonej pod montaZ przenosnika
ok 35cm. Konstrukcja wsporcza ma umozliwi¢ doprowadzenie przenosnika od $ciany
zewnetrznej istniejgcej hali RDF do $ciany zewnetrznej projektowanego magazynu RDF, nad
dachem doku zatadunkowego. Wzdluz zewnetrznej konstrukcji wsporczej, po obu stronach
powierzchni przeznaczonej pod przenosnik, nalezy wykona¢ zewnetrzne pomosty serwisowe
o powierzchni ruchu z kraty typu WEMA zabezpieczone halustradami. Wejscia na pomosty po
drabinach. W ramach kontraktu K4b nalezy wykonac przejscie przez lekka $ciane magazynu
RDF umozliwiajgce ,wjazd” przenosnika do magazynu RDF. Przenosnik zewnetrzny bedzie
przekazywal transportowane paliwo RDF na wewnetrzne przenosniki w nowej hali
magazynowej. Szczegolowe wytyczne dla konstrukcji wsporczej zostang podane przez
dostawce przenosénikdw na etapie projektowania.

Jezeli z przyjetych na etapie projektowania rozwigzan ochrony poZarowej konieczne bedzie
wykonanie zabezpieczenia ogniowego na wejsciu przenos$nika do magazynu RDF lub do hali
RDF, zaprojektowanie 1 wykonanie tego zabezpieczenia bedzie po stronie Wykonawcy
niniejszego kontraktu.

2.3.3.4. Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepta poprowadzona od
istniejacego MODULU CIEEA I CHEODU do istniejacej hali RDF

Stupy konstrukcji wsporczej nalezy wykonac na istniejgcych stopach fundamentowych. Na

konstrukcji wsporczej wykona¢ estakade o szerokosci min 50 cm, ktéra umozliwi w

poZniejszym etapie poprowadzenie instalacji ciepta rurg stalowg preizolowang o $rednicy ok.

niz DN 100 mm. Dtugos¢ biezaca estakady w rzucie poziomym wynosi okoto 62m. Wysokos$¢

przejazdu pod estakada min. 6 m.

2.3.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCT FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegéinych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkgcji

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okoto 12 stopni, na konstrukcji stalowej.

W prOJektowanym obiekdie nalezy wydzieli¢ dwie strefy magazynowe:

Hala do magazynowania WYSUSzonego paliwa RDF o powierzchni ok. 300 m2 (w rzucie
ok. 8,4 m x 37 m). Wysoko$¢ Scian Zelbetowych 6m, (rowna maks. wysokosci
sktadowania paliwa RDF) powyzej $cian Zelbetowych wykonaé $ciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukcji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 8m.

W srodkowej czesci sciany zachodniej magazynu wykonaé wiazd o szerokodci 5 m na
calg wysokos¢ sciany.

Wazdiuz zachodniej Sciany hali nalezy wykonac dok zatadunkowy szerokosci 4m, przez
ktéry bedzie wijezdzata tadowarka. Wysokos¢ doku wewnatrz min. 7m. Dok musi byé
dostosowany do zaladunku ciagnikéw siodtowych z przyczepa, z ruchoma podioga.
Wiazd/wyjazd do/z doku przez zamykane bramy uchylne zlokalizowane w $cianach
szczytowych. Szeroko$¢ bram — 4m, wysokosc 4,5m. Otwieranie bram w opcji otwierania
automatycznego i recznego. SC|any doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezoweJ
na konstrukcji stalowej. W gémnej czesci Scian doku zaprojektowaé Swietliki $cienne.
Zadaszenie doku jednoplaszczyznowe z lekkim spadkiem w strone zachodnig. Wysokos¢

—— e ===, e
zRoboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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doku musi umozliwi¢ przejscie ponad jego dachem podkonstrukcji wsporczej wraz z
pomostami serwisowymi.

Do magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow innych niz RDF o
powierzchni ok. 300 m? (w rzucie ok. 8,4 m x 37 m). Strefa ma by¢ podzielona na cztery
zadaszone boksy, bez Sciany od strony placu manewrowego.

Skrajny, potnocny boks przeznaczony na magazyn odpaddw metali kolorowych musi by¢
wydzielony od strony placu siatkg na lekkiej konstrukgji stalowej. W tym wydzieleniu
nalezy wykonaé wejscie dla pracownikow do magazynu, oraz brame wjazdowg
szerokosci 4 m, wysoko$¢ 4,5 m. Ten oraz nastepne dwa boksy majg mie¢ wysokosc
$cian zelbetowych min. 4,5 m, okap dachu na wysokosci min. 4,5 m.

Boks zlokalizowany bezposrednio przy magazynie RDF ma mie¢ wysokos¢ Scian
zelbetowych min 4,5 m. Powyzej Scian zelbetowych wykonac Sciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukgji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 7 m.

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udzial powierzchni ruchu w powierzchni netto

Przyjete powierzchnie dla poszczegdinych elementow kontraktu moga ulec zmianie na etapie
opracowania projektu budowlanego, po akceptacji Zamawiajacego.

Kubatura hali wraz z dokiem — okoto 4.000 m3

Kubatura zadaszonych bokséw — okoto 1.900 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametrow powierzchni i kubatur
+10% / -1%

2.4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B

24.1. ARCHITEKTURA

Wymagania ogolne:

Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na wstepnym etapie
projektowania.

Nale?y zadba¢ o estetyke wykonczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okoto 12 stopni, na konstrukcji stalowej. Wysokoséci poszczegolnych czesci hali z godnie z
punktem 2.3.4.1. W dachu nad cze$cia magazynu RDF nalezy przewidzieC wykonanie
naswietli dachowych o powierzchni nie mniejszej niz 20% powierzchni rzutu magazynu RDF
liczonej w $wietle wewnetrznych powierzchni Scian.

2.4.2. KONSTRUKCIA

— Fundament (tawy lub plyta) obiektu magazynowego zelbetowy na betonie podktadowym
gruboéci min 10cm. Klasa betonu, stal zbrojeniowa wedlug projektowych opracowar
konstrukcyjnych.

— Izolacje fundamentu wedhug rozwigzah architektoniczno-konstrukcyjnych.

— Fundament opracowa zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz Iokalnymi
warunkami poditoza gruntowego.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiormika biogazu wraz z
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- Sciany magazynu i bokséw nalezy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe lub z
prefabrykowanych blokéw betonowych typu legioblock o wymiarach 160x80x40,
mocowanych miedzy sobg dzieki wpustkom i wglebieniom, spetniajacych wymagania
p.poz. odno$nie magazynowanego materiatu. Wymagane jest aby $ciany byly odporne na
uderzenia fadowarki oraz byly zabezpieczone przed obtarciami, zarysowaniami
spowodowanymi ladowarkg badz szczypcami wodzka widtowego (np. zabezpieczenie
odpowiednimi deskami badz balami drewnianymi). Za zgoda Zamawiajgcego istnieje
mozliwo$¢ innych rozwigzan $cian betonowych. Wysokos¢ écian zgodnie z opisem w
punkcie 2.3.4, a)

- PowyZej Scian Zelbetowych wykonac $ciany lekkie z blachy trapezowej na konstrukcji
stalowej, pomiedzy Sciang Zelbetowa a Scianami z blachy stalowej nalezy przewidzie¢
szczeling o szerokosci 25-30 cm umozliwiajgcg naturalng wentylacje boksu, w przypadku
koniecznoéci wykonania Sciany zewnetrznej na catej wysokosci jako Sciany oddzielenia
pozarowego (w zaleznosci od zaproponowanych rozwigzan w zakresie ochrony pozarowej
obiektéw) dopuszcza sie wykonanie Sciany Zelbetowej lub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

~ Sciany doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezowej na konstrukgcji stalowej, w
przypadku koniecznosci wykonania $ciany zewnetrznej doku jako Sciany oddzielenia
pozarowego {w zaleznosci od zaproponowanych rozwigzah w zakresie ochrony pozarowej
obiektéw) dopuszcza sig wykonanie Sciany Zelbetowej lub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

- Pokrycie dach magazynu lekkie, z blachy trapezowej spetniajgcy wymagania p.poz.
Dopuszcza sie zastosowanie réznych pokryé dachowych dla cze$d magazynowanego
paliwa RDF | dla pozostatej czeSci. Wewnetrzna strona blachy dachowej musi posiadaé
powtoke antykondensacying (powtoke zapobiegajgcg skraplaniu sie pary wodnej/wilgoci
na wewnetrznej potaci dachu). Nie dopuszcza sie dachu o konstrukgji drewnianej.

- Konstrukgja $cian zelbetowych magazynu musi uwzgledniaé obcigzenia podkonstrukcji pod
przenosniki oraz obcigzenia od przenos$nikdw wraz z paliwem RDF.

2.4.3. INSTALACIE

Wykonawca wykona sied i przytacza zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami
technicznymi dotyczacymi tych sieci i przylaczy oraz z uwzglednieniem wytycznych
Zamawiajacego.

Z obiektow kubaturowych odprowadzi¢ wody opadowe do zaktadowej kanalizacji deszczowe;.
Nowy fragment utwardzonego terenu wykona ze spadkami zapewniajacymi jego
odwodnienie z pomocg istniejgcych wpustow.

Zasilanie dla kontraktu K4B ma by¢ poprowadzone od istniejacego ZK zlokalizowanego w
istniejgcej hali RDF. Wykonawca wykona nowe ZK wraz z rozdzlelnig, na potrzeby K4B, na
poludniowej Scianie szczytowej hali magazynu RDF.

2.4.3.1. Czes¢ magazynowg paliwa RDF (magazyn + dok zatadunkowy) nalezy wyposazy¢
w instalacje:
— ochrony pozarowej
— instalacje oswietleniowa w wykonaniu EX
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna; podczas zatadunku bedzie
wystepowato pylenie.

_
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
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2.4.3.2. Czes¢ magazynowg z czterema boksami nalezy wyposazy¢ w instalacje:
— wodociagowa - minimum dwa podejscia z zaworem odcinajgcym,
— energetyczng w tym minimum 4 skrzynki przylaczeniowe wyposazone w 2 gniazda
przytaczeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V.

Pozostate wymagania w zakresie wystepujacych w kontrakcie K4b instalacji zgodnie z
podpunktami punktu 2.2.3.

2.4.4. WYKONCZENIE

- Kolorystyka elementéw wykofczenia w oparciu o palete koloréw RAL zostanie

okreslona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.

- Elewacje / Sciany zewnetrzne hali magazynowej RDF — bez wykoticzenia

- Dach hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha trapezowa z powtoka
antykondensacyjng od strony wewnetrznej,

- Elewacja / éciany / dach doku hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha
trapezowa

= Sciany bokséw — bez wykoriczenia.

- Dach boksow — ocynkowana i powlekana blacha trapezowa

- Obraébki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie projektowania

- Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachow stalowe lub aluminiowe

- Stolarka drzwiowa:

- Bramy zewnetrzne do doku panelowe PCV

- Stolarka okienna / swietliki PCV

- Jesli wystepuia: parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewad]i lub innym,
parapety wewnetrzne, systemowe, dostosowane do typu okien.

- Podtogi:

o Dok i hala mag. RDF — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona
powierzchniowo
e Boksy — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona powierzchniowo

- Nalezy zastosowac odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe

2.4.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z
wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegtoéci  obiektéw budowlanych, sieci, przylaczy, uktadu komunikacyjnego tak by
zapewnié:

e w miare bezkolizyjny ruch pojazdow wjezdzajacych i wyjezdzajacych z doku hali

magazynowej oraz przy boksach magazynowych

» wiasciwe logistycznie powigzanie poszczegdinych segmentdw technologicznych,

s bezkolizyjny ruch pojazdow,

e bezpieczne skomunikowanie obiektow dla personelu pieszego,

+ mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

I ———————
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o wilasciwy uktad drog pozarowych

a) Nawierzchnie
Nawierzchnie ktéra nalezy utwardzi¢ (miedzy istniejacym placem, a magazynem) wykoriczyé
analogicznie jak istniejacy plac. Konstrukcje nawierzchni dostosowac do kategorii ruchu KR3.
Istniejace podioze gruntowe pod projektowanymi nawierzchniami nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosd G1.

b) Oswietlenie zewnetrzne:

Teren miedzy istniejgcg hala RDF, a projektowanym magazynem nalezy oswietlic oprawami
ledowymi typu ulicznego, umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do $cian
obiektéw iflub na fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu
drogowego. Wysokos$¢ przejazdu pod oprawa min. 6m. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw
powinny wynikaC z przyjetej technologii oraz doboru i obliczer, jakie nalezy zawrze¢ w
projekcie budowlanym branzy elektrycznej.

NateZzenie o$wietlenia elektrycznege nalezy projektowaé w powigzaniu z uktadem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegdinych powierzchni. Projektowane
oswietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikdw majacych wplyw na trwatos¢ lamp.

2.4.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Obiekt nalezy wykona¢ z materiatéw zapewniajacych co najmniej klase odpornosci pozarowej
E oraz z nierozprzestrzeniajgcych ognia. Nad czeScia magazynowa paliwa RDF nalezy
zapewnic ,lekki dach”.

Sciana na granicy dziatki musi by¢ $ciang oddzielenia ppoz. REI 120.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa 52 (instalacja sucha ze
wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajgca jej nawodnienie w sposdb reczny iflub
automatyczny).

Nalezy zapewni¢ droge pozarowa przebiegajgca w odleglo$ci 5 — 25 m od obiektu,
umozliwiajacg zawrdcenie pojazdu.

2,5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5

Nazwa zaméwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajacego to: "KONTRAKT
5 — Dostawa zbiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i
oprzyrzagdowaniem”.

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Wykonanie fundamentu pod zbiornik biogazu

2. Dostawa i montaz zbiornika buforowego biogazu w ksztalcie 34 badZ 1/2 sfery o
pojemnosci 4.000 m3

3. Wyposazenia zbiomika — oprzyrzadowania

4. Wykonanie niezbednych, instalacji, sieci i przylaczy dla zbiormnika:
- kanalizacji wody deszczowej
- energetycznej

= == = e —————
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- gazowej
- odgromowej

5. Wykonanie wymaganej, ochrony p.poz. wedtug rozwigzan projektowych wykonawcy
kontraktu k5 uwzgledniajgcej wszystkie istniejgce obiekty catego kompleksu ZGO
Gac, w tym zbiornik na biogaz 34 badz 1/2 sfery na 4000m3,

6. Wykonanie dojscia pieszego i dojazdu serwisowego do zbiornika biogazu, fragmentu
nowego ogrodzenia, furtki wejSciowej i bramy serwisowej w istniejagcym ogrodzeniu

7. Modyfikacja istniejacych instalacji ZGO Gacé: gazowej, systemu SCADA instalacji
fermentacji i energoelektrycznej, zwlaszcza sterowania jednostkami kogeneracyjnymi
i stacji transformatorowej umozliwiajace uzyskanie zdolnosci technicznej i do pracy
Zaktadu bez zewnetrznego Zrédia zasilania elektrycznego, tj. m.in.

a) Przepiecie wszystkich odbiornikéw, ktére majg zostaé utrzymane w trakcie pracy
wyspowej na jedng sekcje rozdzielnicy RGNN

b) Dobudowa odplywu wyposazonego w wytgcznik z napedem elektrycznym w
rozdzielnicy RGNN dia podiaczenia agregatu diesla

¢) Wymiana bezpiecznikéw w szafie GCB zasilajgcych potrzeby wiasne CHP, na
wytacznik z napedem elektrycznym, niezbedne dla przetgczania zasilania przy
zastosowaniu dodatkowego agregatu dedykowanego dia startu od zera.
Doprowadzanie kabla zasilajgcego na potrzeby wiasne z agregatu diesla do szafy
GCB.

d) Opracowanie automatyki sterowania praca jednostki CHP oraz agregatu diesla, zakup
aplikacji MINT (dodatkowy dongle). Wykonanie niezbednych potaczen sterowniczo-
komunikacyjnych

e) Uwzglednienie dodatkowych sygnatow z pola zasilajagcego SN, blokada przed
automatycznym powrotem sieci

8. Wykonanie fundamentu na potrzeby posadowienia awaryjnego agregatu
pradotwdrczego

9. Dostawa i montaZ agregatu pradotwoérczego, spalinowego, ktory umozliwi prace ZGO
Ga¢ w ukiadzie wydzielonym { na wyspe sieciowg) wraz z niezbednymi instalacjami

10. Zapewnienie przez Wykonawce: przegladdw, serwiséw, okresowych kontroli stanu,
regulacji, wymiany plynéw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres
gwarancji.

11. Utwardzenie terenu pod kotlownie kontenerowq posiadang przez Zamawiajacego

12. Przestawienie olejowej kottowni kontenerowej na utwardzony plac wraz z jej
podiaczeniem (kottownia stoi obecnie w odlegtosci ok 30m od planowanego miejsca
jej ustawienia), likwidacja fragmentu ogrodzenia i wykonanie nowego, tak by
kottownia znajdowata sie na ogrodzonym terenie

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacyjne (fundamenty, kanaty
technologiczne (w tym pod fundamentem, w fundamencie), otwory technologiczne w
powtoce zbiornika i istniejacych przegrodach budowlanych, instalacje itp.) na potrzeby
wyposazenia zbiornika.

Montaz i uruchomienie wyposazenla lezy po stronie wykonawcy i stanowi przedmiot
zamdwienia.

+Roboty budowlane ,.zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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2.5.1, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1.1 Zagospodarowanie terenu

Ukiadu komunikacyjny musi zostaé wykonany w nawigzaniu do istniejgcego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu wokot zbiornika zapewniajac dojscie do
zbiornika oraz jego prawidtowe funkcjonowanie réwnoczesnie uwzgledniajgc wymagane
drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

Teren opracowania w zakresie zbiornika — ok. ~1346m?2

w tym:

- powierzchnia terenu zajmowana przez zbiornik wraz z dojsciem — ok. 564 m2
- powierzchnia trawiasta — ok. 782 m2

Powierzchnia terenu utwardzonego pod kottownie olejowa — ok. 15 m2
Powierzchnia terenu zajetego przez agregat pradotwdrczy wraz z obejsciem — ok. 31 m2

Przyjete powierzchnie mogg ulec zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Okreslenie wielkosci modiwych przekroczeri przyjetych parametréw powierzchni +10%;/3%.

Od péinocnej strony zbiornika biogazu nalezy wykona¢ nowy fragment ogrodzenia z
podmuréwkg betonowa, na stupkach z fundamentem, z wypetnieniem z paneli z pretéw
stalowych ocynkowanych. Wyglad, kolorystyka i wysokos¢ ogrodzenia nalezy dopasowaé do
istniejgcego ogrodzenia (ok. 165 cm). Dtugos¢ biezaca projektowanego ogrodzenia ok. 46m.

Od strony potudniowej lub wschodniej zbiornika nalezy wykona¢ w istniejacym ogrodzeniu
furtke (szerokos¢ przejédia min. 1m) umozliwiajgco przejécie na plesze dojscie do zbiornika
oraz dwuskrzydtowg brame serwisowg (szeroko$¢ przejazdu min. 3m).

Na potrzeby przestawienia kottowni nalezy zlikwidowa¢ fragment ogrodzenia i wykonaé nowy
fragment. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie likwidowanego ogrodzenia.

- ogrodzenie do likwidacji (przestawienia - ok. 15 mb

- nowe ogrodzenie — ok. 16 mb

Dokiadna lokalizacja kottowni i agregatu pradotwoérczego zostanie ustalona z Zamawiajgcym
na etapie projektowania.

2.5.1.2. Obiekty kubaturcwe

Zbiornik na biogaz 34 badz 1/2 sfery na 4.000m3.

Zgodnie z wytycznymi Zmawiajgcego zbiornik biogazu bedzie wspétpracowat z istniejaca
instalacjg fermentagji. W skiad infrastruktury technicznej stanowiacej instalacje fermentacji

e —————
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wchodza m.in. obiekty kubaturowe. Wykonawca zobowigzany jest dokonad inwentaryzacji
tych obiektéw wraz z ich wyposazeniem w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
robot.

Kotlownia olejowa, kontenerowa (w posiadaniu przez Zamawiajgcego).

Nalezy utwardzi¢ teren pod kotlownie olejowa, ustawiC jg i podtaczy¢ do kontenera ciepla i
chiodu. Kontener kottowni o diugosci 6,05 metra, szeroko$cl 2,42 metra i wysokosci 2,58
metra. Z kontenera wystaja dwa kominy odprowadzajgce spaliny z kottéw olejowych. Masa
tara kontenera wynosi 1,27 Mg, a masa netto kottowni 6,5 Mg. Kottownia posiada dwa
przylacza wodny (zasilanie | powr6t) DN 100, ktére nalezy potaczy¢ napowietrznie rurami z
izolacja cieping (otulina + blacha ocynkowana o min. grubosci 6mm) z kontenerem ciepta
posiadajgcym takie same przylacza. Kottownia bedzie zasilana istniejgcg pompa typu FHE4
65-160/11 zlokalizowang w kontenerze Modutu Ciepta Chtodu.

Agregat pradotworczy.

Wymiary agregatu w obudowie fabrycznej wynoszg ok. 493x162x232 cm (dt. x szer. X h).
Masa brutto wraz z olejem silnikowym, ciecza chlodzacy i paliwem — ok. 5560 kg. W
zaleznoéci od dostarczanego typu agregatu podane wymiary moga sie réznic.

2.5.1.3. Elementy infrastruktury technicznej
Niezbedne sieci i przytacza dia potrzeb
a) zbiornika gazu w zakresie:
ochrony p.poz.,
- kanalizacji wody deszczowej
- energetycznym
gazowym

b) Kottowni olejowej w zakresie

- ochrony p.poz.,

- energetycznym

- wodnej napowietrznej, faczacej kottownie z Modutem Ciepta i Chiodu.

c) Agregatu pradotworczego w zakresie
- ochrony p.poz.,
ehergetycznym

2.5.2, AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontrakt K5 zlokalizowany bedzie po wschodniej stronie kontraktu K4a. Od potudniowej
strony terenu pod =zbiornik znajduje sie INSTALACIA FERMENTACI ODPADOW —
BIOGAZOWNIA, od pdtnocy, za Istniejacg droga dojazdowa znajduje sie zamknieta kwatera
sktadowania odpadéw nr 2. Teren pod zbiornik jest ptaski, nieutwardzony. W poblizu terenu,
od strony poludniowej i wschodniej przebiegaja istniejace elementy podziemnych instalacji:
gazu, energetycznej, kanalizacji deszczowej, wody. Lokalizacja kottowni kontenerowej oraz
agregatu pradotwérczego po wschodniej stronie zbiornika gazu, obok istniejgcych obiektow
kubaturowych. Droge dojazdowa stanowi przebiegajgca wzdtuz pétnocnej czesei tego terenu
droga prowadzaca do kwater sktadowiska odpaddw.

e ——
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2.5.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.5.3.1. Zbiornik biogazu

Majac na uwadze zapewnienie stabilno$ci procesu zasilania posiadanych silnikéw
kogeneracyjnych biogazem pochodzacym z procesu fermentacji oraz ograniczenie strat
biogazu w wyniku awarii i przestojow wezla kogeneracji planuje sie dostawe i montaz
zbiornika buforowego biogazu o pojemnosci 4000 m3 na zelbetowej plycie fundamentowej,
Zlokalizowanego pomiedzy drogg dojazdowa do kwatery skiadowiska nr 3, a instalacja
fermentacji w mozliwie najblizszej lokalizacji uktadow przygotowania biogazu i kogeneracji.
Zbiornik powinien by¢ wpasowany w istniejacg instalacje biogazu, uzdatniania biogazu oraz
silnikéw kogeneracyjnych. Zbiornik powinien by¢ w pierwszej kolejnosci wpiety w istniejaca
Sciezke biogazowg za studnig odwadniajaca, a przed ukfadem kondycjonowania. Po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym dopuszcza sie wpiecie zbiornika biogazu przed studniag
odwadniajacg i wykonanie nowej studni. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos¢ jego obejscia i
przekierowania strumienia biogazu na instalacje oczyszczania biogazu i siiniki kogeneracyjne
Z pominieciem zbiornika.

2.5.3.2. Gazociagi | armatura

Rury oraz ksztattki muszg mieC dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.
Podziemne Rurociggi biogazu nalezy wykona¢ z rur polietylenowych o duzej gestosdci
materiatu (HDPE), badz ze stali kwasoodpornej (AISI 304). kaczenie rurociggow
polietylenowych (rury oraz ksztaltki) nalezy wykonaC poprzez zgrzewanie doczolowe lub
zastosowac ksztattki elektrooporowe.

W przypadku montazu armatury (np. przepustinic, bezpiecznikdw itp.) lub podigczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowac pofgczenia kolnierzowe z uszczelnieniem EPDM.

2.5.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE — ZBIORNIK

2.5.4.1. Zbiornik biogazu

Zbiornik biogazu nalezy zamontowal na nowym fundamencie. Nalezy wpiaé sie do
istniejgcego podziemnego przewodu biogazu wykonanego z rury PE100 SDR 17,6 i Srednicy
225 x 12,8, przebiegajgcego od komér fermentacyjnych do modutu uzdatniania biogazu
wzdiuz drogi pozarowej. Profil sieci biogazu na terenie pokazano w zatgczniku nr 10. W
pierwszej kolejnosci nalezy rozwazyé wpiecie za studnig odwadniajaca, a przed osuszaczem.
Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego dopuszcza sie wpiecie przed istniejacg studnig
odwadniajaca i wykonanie nowej studni.

Do zbiornika nalezy doprowadzic:

- biogaz rurociggiem z przebudowanego istniejacego rurociggu, na przewodzie zabudowany
bezpiecznik cieczowy i zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudowa 1
skrzynkg do zasuw,

Ze zhiornika nalezy wyprowadzic¢:

- biogaz rurociggiem na istniejgcy uktad oczyszczania biogazu , na przewodzie zabudowana
zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudows i skrzynka do zasuw
Pomiedzy przewodami: doprowadzajgcym i odprowadzajgcym ~ obejscie zbiornika biogazu z
zasuwg kotnierzowg do zabudowy podziemnej z obudowa 1 skrzynkg do zasuw.

Dopuszcza sie zastosowanie reduktora cisnienia przed zbiornikiem, celem dopasowania do
cisnienia biogazu panujgcego obecnie w rurociggu biogazu (0-60 mbar). Godzinowy przeplyw
biogazu z instalacji fermentacji do 700 m3/godz

.,Robcrty budowiane .,zapm]eku.u i wybudu; Konuakt 4a magazyn odpadow melkogabarytowyd'l wrez z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
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Zbiornik biogazu o pojemnosci 4.000 m3, ze statym ci$nieniem roboczym przeznaczony do
przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztaicie
3% badz 2 sfery i wyposazony minimum w:

1) dmuchawe powietrza pracujaca w trybie cigglym wraz z zaworem nadmiarowym
powietrza,

2) dmuchawe powietrza rezerwowg (dmuchawa powietrza bedzie zmagazynowana i
uzyta w przypadku awarii lub remontu dmuchawy zainstalowanej przy zbiorniku biogaz;
zapewni to bezpieczng eksploatacje zbiornika biogazu)

3) zZabezpieczenie nadciénieniowe bezpiecznikiem mechanicznym przestrzeni biogazowej,
4) hydrauliczny zawér bezpieczenstwa montowany na rurociggu doprowadzajgcym
biogaz do zbiornika,

5) system kotwiefh do montazu na fundamencie w wykonaniu: elementy stykajace sie z
biogazem wykonane ze stali AISI316, pozostate elementy za stali AISI304,

6) okienko kontrolne w powtoce zewnetrznej, ktdrego sposéb mocowania i lokalizacja
powinna pozwala¢ na swobodng wizualng analize potozenia membrany magazynujacej,

7) czujnik napetnienia z wyjsciem 4-20mA,

8) szafke zasilajaco - sterowniczg z odczytem napetnienia zbiornika biogazem,

9) doprowadzone zasilania awaryjne zapewniajgce prace zbiornika i moZiiwos¢
magazynowania biogazu w przypadku zaniku podstawowego zasilania elektrycznego,

10} instalacje odgromowa zgodna z aktualnymi normami i wymaganiami prawnymi.
Membrana zewnetrzna powinna byC wykonana ze specjalnie wzmochionego tworzywa,
ktorego gltéwnym sktadnikiem jest tkanina poliestrowa obustronnie wzmocniona tworzywem
PVC oraz powlekana elastycznym lakierem celem uzyskania odpornosci na dziatanie
warunkéw  klimatyczno-atmosferycznych:  promieni UV, wiatru, deszczu, pyldw,
mikroorganizmdw oraz na $cieranie mechaniczne 1 dziatanie plesni. Membrana w kolorze
szarym o minimalnej wytrzymaiosci wiokien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm zgodnie z
DIN EN ISO 1421:2016.

Membrana_wewnetrzna wraz z denng, powinna by¢ wykonana z tworzywa poliestrowego
oraz PVC powlekanego obustronnie lakierem akrylowym celem zwiekszenia odpornosci i
szczelnodci. Membrana wewnetrzna powinna byé wykonana fabrycznie jako jednorodny
element poprzez zastosowanie odpowiedniego typu zgrzewania.

Na szczycie membrany zewnetrznej powinien by¢ montowany specjainy system zwiekszajacy
doktadnos¢ i poprawnos¢ funkcjonowania systemu pomiaru wypeinienia zbiornika.

Membrana o minimalnej wytrzymatosci widkien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm
zgodnie z DIN EN ISO 1421:2016.

Minimaina trwato$¢ powtok zbiornika - 10 lat.

Wentylator _mechaniczny powietrza powinien by¢ zamontowane na fundamencie przy
zbiorniku magazynowym biogazu. Wentylator powinien utrzymywac state, wiasciwe napiecie
zewnetrznej powtoki, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiany powietrzna w przestrzeni
pomiedzy membranami oraz odpowiedniego cisnienia w zbiomniku biogazu.

Podstawowe parametry pracy wentylatora powietrza:

- sprez: wg wymagan producenta zbiornika biogazu,

- rodzaj wentylatora: promieniowy;

- rodzaj pracy: ciggta;

- haped: bezposredni;

- wykonanie: ATEX.

Przewod powietrza nalezy wykonac z tworzywa sztucznego zbrojonego.

e o N T - L S
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Bezpiecznik cieczowy biogazu powinien byc umieszczony na fundamencie w poblizu zbiornika
biogazu — dla przestrzeni gazowej i powinien zabezpieczal zbiornik przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia biogazu.

Bezpiecznik powinien by¢ dostarczany wraz ze zbiornikiem jako kompletne urzadzenie
wykonane ze stali kwasoodpornej (AISI304) , z wizjerem dla kontroli ilogci ptynu tworzacego
Zamkniecie cieczowe.

Zawory nadmiarowe powietrza (szt.3) powinny byé umieszczone réwnomiernie na obwodzie
zewnetrznej membrany . Zawory powinny regulowaé samoczynnie ciSnienie pomiedzy
powtokami zbiornika oraz pozwala¢ na wyprowadzenie nadmiaru powietrza, gdy zbiornik jest
wypetniany biogazem. Urzadzenia te stanowig réwniez dodatkowy element zabezpieczajacy
przed powstaniem nadmiernego cisnienia powietrza w przestrzeni miedzy powtokowe;.
Kontrola szczelnosci zbiomika powinna by¢ realizowana poprzez urzgdzenie do detekgji
metanu w przestrzeni powietrznej zbiornika. Obecno$¢ metanu w powietrzu powinna byé
sygnalizowana w centralnym systemie standw awaryjnych.

Pomiar poziomu hapetnienia, powinien by¢ zlokalizowany na szczycie membrany zewnetrznej
(ochronnej) zbiornika magazynowego biogazu. Pomiar napetnienia zbiornika biogazu
powinien odbywal sie za pomocq mechanicznego (system zioZony ze sprezyn) oraz
uitradzwickowego czujnika poziomu (sondy). Pomiar napetnienia nalezy wyskalowaé w
procentach pojemnosci zbiornika. Pomiar napelnienia powinien by¢ wystarczajaco dokiadny,
aby zapewni€ mozliwos¢ ustawiania progéw dziatania automatycznego pochodni | wytaczania
dmuchawy biogazu zasilajgcej kotly grzewcze.

Czujnik ciénienia, zlokalizowany na rurociggu biogazu do zbiornika biogazu — na odejéciu do
bezpiecznika cieczowego zbiornika.

Zbiornik nalezy zabezpieczy przed potencjalnym ryzykiem uszkodzeri spowodowanych
licznymi skupiskami ptactwa i gryzoni oraz ruchu kotowego na drodze prowadzacej na
kwatere nr 3 na terenie Zaktadu.

2.5.42, Ammatura i gazodagi

Rurociggi biogazu prowadzone ponad powierzchnig terenu nalezy wykonaé z rur
polietylenowych o duzej gestosci materiatu, badZ ze stali kwasoodpomej- min. 1.4301.
taczenie rurociaggdw polietylenowych (rury oraz ksztalttki) nalezy wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe lub zastosowaé ksztahtki elektrooporowe. Rury oraz ksztattki musza
mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikéw itp.) lub podigczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowaé polaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM.
W przypadku przejécie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejsciowych PE/stal, ze stali min. 1.4301.

Rurociggi oraz armature potozone ponad powierzchnia terenu nalezy izolowac termicznie w
ostonie z blachy aluminiowej. Grubo$¢ izolacji- min. 10cm. Dla rurociagéw wprowadzanych
pod powierzchnie terenu nalezy izolacje termiczng wyprowadzi¢ do gleboko$é min. 80

cm pod powierzchnie terenu. Dla armatury, ktdra wymaga czestej kontroli iub czynnoéci
eksploatacyjnych nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng demontowang. Izolacja musi byé
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Rurociggi podziemne nalezy wykonat z rur polietylenowych o duzej gestosci materiatu. Rury
nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Rury oraz ksztattki musza mieé dopuszczenie do
stosowania w sieciach gazowych.

taczenie rurociggdw polietylenowych (rury oraz ksztaltk) nalezy wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe lub zastosowac ksztattki elektrooporowe.
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W przypadku przejscie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejéciowych PE/stal, ze stali min. 1.4301.

Rurociagi uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 15cm. Nalezy réwniez wykonacd
obsypke oraz nadsypke piaskowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Gazociggi nalezy uktadac ze spadkami w kierunku punktéw odbioru kondensatu.

Przy przejddach rur pod drogami, placami lub skrzyzowaniami nalezy stosowal rury
ochronne. W przypadku skrzyzowania rurociggu z siecig cieping rura ochronna powinna byé
preizolowana.

Przy stosowaniu rur ochronnych nie nalezy dopusci¢, aby taczenie gazociggu zlokalizowane
bylo w obszarze rury ochronnej. Nalezy wyeliminowac jakikolwiek kontakt metaliczny miedzy
rurg ochronng a przewodowg (gazociggiem).

2.5.4.3. Zasilanie elektryczne i AKPIA dla zbiornika biogazu

Zasilanie nowoprojektowanych urzadzen Wykonawca zaprojektuje i wykona w
powigzaniu z juz istniejgcymi instalacjami elektroenergetycznymi zaktadu. Trasg kabli
zasilajgcych nalezy przewidzie¢ z ominieciem trwatych nawierzchni betonowych fub wykonaé
przewierty sterowane pod tymi nawierzchniami. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ czesciowych
zmian instalacyjnych, zwigzanych z zainstalowaniem nowych urzadzen.

Rozwigzania sterowania, sygnalizacji, blokad i pomiardw oraz transmisja danych
kompatybilna z uktadami istniejgcymi na terenie Zamawiajgcego. Dane ze zbiornika
pokazywane w istniejacym systemie SCADA instalacji fermentacji. Wymaga sig zmiany
systemu sterownia kogeneracja i dostosowania obecnego algorytmu polegajgcego na
sterowaniu mocg jednostek w zaleznosci od cisnienia biogazu w komorze. Agregaty powinny
byé sterowane z systemu SCADA w dwdch osobnych trybach pracy: pierwszym ,praca bez
zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm sterowania mocg oraz drugim
.praca ze zbiornikiem”, ktéry trzeba bedzie odpowiednio skonfigurowaé z uwzglednieniem
potrzeb. Opis systemu sterowania przedstawiono w zatgczniku nr 9.

Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywa¢ sie za posrednictwem lokalnej
szafki zasilajgco — sterowniczej do ktdrej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy o
odpowiednim przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA.
Komunikacja bedzie odbywaé sie w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajaco
sterownicza powinna zatem zawieraC wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia,
sterownik do sterowania zbiornikiem i urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z
systemem nadrzednym. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ magazynowania biogazu w zbiorniku w
przypadku braku zasilania energig elektryczng oraz braku pracy w trybie wyspowym.

Zamawiajgcy wymaga uzycia przewoddw i kabli o minimalnych parametrach jak nizej
- kable elektroenergetyczne typu YKY z Zzytami miedzianymi na napigcie 1kV. Przekrdj 2yt
dobrany do obcigzenia, lecz nie mniejszy niz 2,5 mm2.

- kable elektroenergetyczne specjalne z zytami miedzianymi ekranowane na napigcie
1kV pomiedzy falownikami i urzadzeniami tagodnego startu a silnikkami o minimalnym
przekroju 2,5 mm2,

- kable sterownicze typu YKSY z zylami miedzianymi na napigcie 750 V z Zylami
oznaczonymi humerami lub kolorami i minimalnym przekroju zyty 1 mm2. Kable sterownicze
powinny posiadac 20 % Zyt rezerwowych.

- dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski, natomiast dla zyty
ochronnej kombinacja barw zdltej i zielonej.

-
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Osprzet instalacyjny, tj. wytaczniki, gniazda wtyczkowe i puszki rozgalezne nalezy
wykona¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci co najmniej IP 65. Ze wzgledu na
wystepujace na terenie Zakladu agresywne Srodowisko wszystkie dostarczane drabinki i
korytka kablowe, czy konstrukcje wsporcze nalezy wykonal ze stali nierdzewnej lub
tworzywa sztucznego.

Stopien ochrony dla elektrycznego osprzetu ( m.in. szafy aparaturowe, skrzynki
taczeniowe , szafy/rozdzielnice zasilajgco- sterownicze, 1tp.) powinien wynosi¢ co najmniej IP
65. Listwy zaciskowe powinny by¢ wykonane z zastosowaniem zaciskéw $rubowych
gwarantujacych zachowanie poprawnego potaczenia przez diugi okres czasu. Nalezy
stosowal bezpieczniki z oprawgq i z sygnalizacja.

Ochrone podstawowa przed porazeniami pragdem elektrycznym powinna stanowic
izolacja gtéwna czesci pod napieciem. Rozdzieli¢ nalezy takze funkcje przewodu PEN na
neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru zéitego i zielonego
dla instalacji odbiorczych.

Nalezy zapewni¢ ochrone urzadzen przed przepieciami atmosferycznymi |
taczeniowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ochrone nalezy wykonaé jako
dwustopniowsg, stosujac odgromniki i ochronniki przeciwprzepieciowe,

Instalacje odgromowg nalezy wykonaé zgodnie z obomazu]acyml normami.
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materialy powinny przejé¢ testy fabryczne zgodnie z
procedurami producenta. Swiadectwa/ certyfikaty testéw fabrycznych powinny byé
dostarczone Zamawiajgoemu. Do przetwornikéw pradu i mocy nalezy dostarczyé $wiadectwa
kalibracji.

Nalezy wykonac testy rezystancji dla instalacji uziemiajacej i odgromowej. Dla kabli
nalezy wykona¢ sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewoddw oraz rezystancji po ich utozeniu.
Nalezy dokona¢ nastaw zabezpieczef termicznych silnikéw, zabezpieczeh nadpradowych
wylacznikéw samoczynnych, wylacznikow réinicowopradowych i innych przekaZnikow
zabezpieczajgcych.

Niezaleznie od powyzszego w wymaganych strefach nalezy zapewni¢ wykonanie
zgodne z wymaganiami ATEX.

Po uzyskaniu uzgodnienn z Zaktadem Energetycznym nalezy dostosowal istniejaca
stacje transformatorowg i sie¢ energetyczng Zakladu do mozliwosci pracy Zaktadu bez
zewnetrznego sleciowego zasilania energetycznego, zgodnie z wytycznymi Zaktadu
Energetycznego. Napiecie zasilania stacji transformatorowej wynosi 20 kV. Stacja jest
wyposazona w rozdzielnice s/n 20 kV skiladajacej sie z pola wytacznikowego zasilajacego,
pola pomiarowego z przektadnikami pradowymi i napieciowymi, dwoch pol zasilajacych
transformatory zywiczne. Stacja wyposazona jest w ukiad teletechniki stuzacej do zdalnego
monitoringu stanu urzadzeii przez stuzby ruchowe Zaktadu Energetycznego. Skrocony opis
stacji transformatorowej przedstawiono w zataczniku nr 4,

2.5.4.4.  Agregat pradotwdrczy i praca wyspowa

Opis pracy ukladu CHP — praca wyspowa:

O pracy wyspowej méwimy w sytuacii gdy ukltad CHP pracuje na wydzielony ukiad,
najczesciej s to tylko odbiory uzytkownika bez powigzania z siecig elektroenergetyczng. Aby
umozliwiC prace wyspowa, nalezy przygotowal dokladng tabele obcigzen zalaczanych
sekwencyjnie po uruchomieniu agregatu (w SciSle ckreslonej kolejnosci i o okreslonych
wartosciach mocy). Zamawiajacy oczekuje zapewnienia zasilania instalacji fermentacji
metanowej i sortowni w powyzszym trybie. Schematy rozdzielni nn tych instalacji pokazano
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w zatgcznikach nr 5. Wykaz zainstalowanych urzadzen pokazano w zatgcznikach nr 6, a
schematy instalacji w zatacznikach nr 7.

Zamawiajacy planuje nastepujacy algorytm przy przechodzeniu technicznym w tryb pracy
wyspowej:

W przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej nastepuje natychmiastowe
wylgczenie agregatéw CHP.

W kolejnym kroku nalezy odseparowac ukiad od sieci elektroenergetycznej tj.: wylaczyc
faczniki SN na wyprowadzeniu mocy z blokéw kogeneracyjnych oraz zapewni¢ blokade przed
automatycznym zalgczeniem w przypadku powrotu zasilania.

Nastepnie nalezy odtaczy¢ obcigzenia od szyn rozdzieinicy nN.

Kolejnym krokiem jest rozpoczecie procedury startu uktadu CHP do pracy wyspowej. Na
potrzeby ,black startu” (start od zera bez sieciowego zasilania potrzeb wiasnych),
przewidziano dodatkowy agregat diesla. Dalsze zwiekszanie mocy agregatu moze by¢
jednym ze sposobdéw zwiekszania elastycznosci uktadu z punktu widzenia wartosci skokow
obcigzenia. Maksymaine skoki obcigzenia akceptowalne dla posiadanego przez
Zamawiajacego agregatu kogeneracyjnego przedstawiono w zalaczniku nr 8.

Agregat diesla pokrywa zapotrzebowanie potrzeb whasnych + czesé obcigzenia zaktadu o
wartosci, ktérej zatgczeniu w jednym kroku przekracza mozliwosci jednostki CHP. Wielkos¢
agregatu diesela nalezy dobra¢ wg potrzeb zapewnienia pracy na wyspe. Przewidywana
przez zamawiajacego moc znamionowa agregatu diesla powinna wynies¢ okoto 400 kVA.
Planowana procedura startu trybu pracy na wyspe:

a) Na szynach rozdzielni SN nie mamy napiecia.

b) Wytaczniki w polach generatorow zostaja otwarte, zaréwno po stronie 15kV jak 0,4kV.

¢) Uruchamia sie agregat diesla, SZR podaje napiecie na rozdzielnice RGNN z ktorej zasilone
zostaje potrzeby wiasne CHP

d) Uruchamia sie wybrany agregat CHP.

€) Po uzyskaniu przez generator warto$ci znamionowych, nastepuje synchroniczne
zamkniecie wytacznika generatora 0,4kV

f) Po ustabilizowaniu pracy jednostki CHP, nastepuje zatgczania obcigzen, w pierwszym
etapie automatyka steruje tak podziatem mocy agregatu diesla i CHP, ze pierwsze skoki
obcigZzenia przejmuje agregat diesla. W Kolejnym kroku po osiggnieciu stabilinych

warunkdw pracy nastepuja stopniowe przejmowanie obcigzenia przez jednostke CHP.
Obcigzanie oraz odcigzanie agregatu CHP musi przebiega¢ wedlug wczesniej, Scisle
okreslonej tabeli sekwencyjnego zatgczania obcigzeni, opracowanej z uwzglednieniem mocy
oraz rodzaju zrédta dedykowanego do pracy wyspowej. Jest to warunek konieczny dla
stabilnej pracy wyspowej.

Praca wyspowa —konfiguracja przeprowadzenia modernizacji

Z wstepnych wymagan klienta wynika, ze zapotrzebowanie na moc w trakcie pracy wyspowej
nie przekracza 600kW, tj zasilania instalacji fermentacji metanowej i sortowni. Jest to moc
ktdra jest w stanie zagwarantowac jedna jednostka kogeneracyjna. Jednakze ze wzgledu na
ograniczenie jednokrotnego skoku obcigzenia do wartosci ok 60W, do rozwazenia jest
modernizacja instalacji elektrycznej klienta, gdzie praca wyspowa bedzie realizowana w
oparciu o jedna jednostke CHP i agregat diesla wiekszej mocy — dalsze zwigkszenia
elastycznos¢ zalgczania/wytaczania obcigzen.

Jedna jednostka CHP + agregat diesla 0 mocy 400kVA.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca w ramach kontraktu K5 przygotowat wniosek do
Zakfadu Energetycznego dot. zamiany warunkéw zasilania w EE.

«Roboty budowlane ,.zaprojektuj § wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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2.6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5

2.6.1. ARCHITEKTURA
Wymagania ogélne:
Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na wstepnym etapie
projektowania, wymagany jest zbiornik 34 badz V- sfery.
Z racji petnionej funkcji zbiornika biogazu, kottowni olejowej, agregatu pradotwérczego oraz
ich lokalizacji nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych zharmonizowania z
krajobrazem.
Nalezy zadba¢ o estetyke otoczenia elementdw kontraktu.

2.6.2. KCONSTRUKCIA
Fundamenty Zzelbetowe na betonie podkiadowym, grubosé fundamentu oraz warstw
podbudowy nalezy zaprojektowal zgodnie z warunkami gruntowymi. Klasa betonu, stal
zbrojeniowa wediug projektowych opracowan konstrukcyjnych.
Izolacje fundamentéw wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.
Fundamenty opracowac zgodnie z wytycznymi producentow zbiornika, kottowni i agregatu
oraz lokalnymi warunkami podtoza gruntowego.
Gomy poziom fundamentu zbiornika powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajgcy teren o 0,2m
i mie¢ wyksztatcony spadek 1% w strone krawedzi.
Gémy poziom fundamentu agregatu powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajgcy teren o
0,15m.

2.6.3. ZBIORNIK
Zbiomnik biogazu o pojemnoéci 4.000 m®, ze stalym ci$nieniem roboczym przeznaczony do

przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztalcie
34 badz 1 sfery.

2.6.4. INSTALACIE

Zbiornik biogazu powinien zosta¢ wpiety do sieci biogazowej i teletechnicznej
Zakiadu. Dane z niego pokazywane w istniejgcym systemie SCADA instalacji fermentaciji.
Wymaga sie zmiany systemu sterownia kogeneracjg i dostosowania obecnego algorytmu
polegajacego na sterowaniu mocg jednostek w zaleznosci od ciSnienia biogazu w komorze.
Agregaty powinny by¢ sterowane z systemu SCADA w dwéch osobnych trybach pracy:
pierwszym ,praca bez zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm
sterowania mocg oraz drugim ,praca ze zbiornikiem”, ktbry trzeba bedzie odpowiednio
skonfigurowac z uwzglednieniem potrzeb.
Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywac sie za posrednictwem lokalnej szafki
zasilajgco — sterowniczej do ktorej zostanie doprowadzony kabel zasilajgcy o odpowiednim
przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA. Komunikacja bedzie
odbywa¢ sie w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajgco sterownicza (o IP 65) ma
zawiera¢ zatem wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia, sterownik do sterowania
zZbiornikiem i urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z systemem nadrzednym.

Dodatkowo wymaga sie zapewnienia mozliwosci pracy w trybie ,na wyspe”, w
przypadku braku zewnetrznego Zrdédta zasilania z sieci elektrycznej. Decyzja o pracy w trybie
pracy ,ha wyspe” bedzie podejmowana przez pracownika Zakladu i przez niego beda

_———————
.Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 ~dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowanlem”
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uruchamiane agregaty w tym trybie. Wymaga sie wykonania zabezpieczenia przed
eksportem energii elektrycznej poza Zaktad w przypadku pracy w trybie ,na wyspe”.

Nowy agregat pradotwérczy 0 mocy niezbednej dla prawidlowej realizacji kontraktu
nr 5 i zapewnienia moziiwosci pracy w trybie ,na wyspe” dostarcza i montuje wykonawca
przedmiotowego kontraktu. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku zaniku zasilania
elektrycznego sieciowege i braku podjecia decyzji o pracy w trybie ,na wyspe”, nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ magazynowania powstajagcego biogazu z fermentacji w zbiorniku
biogazu.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa dla zbiornika.

2.6.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu wokét
obiektéw kontrakty K5 zgodnie z wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i
wymaganiami dotyczacymi wzajemnych odlegtosci obiektéw budowianych, sieci, przytaczy,
ukiadu komunikacyjnego tak by zapewni¢:

wiasciwe logistycznie powigzanie poszczegdlinych segmentdw technologicznych,
bezkolizyjny ruch pojazdéw,

bezpieczne skomunikowanie obiektow dla personelu pieszego,

mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatarn edukacyjnych,

wiasciwy uktad drog poZzarowych

Nalezy wykonaC sieci i przytacza zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi przez
gestordw sieci oraz w powigzaniu z istniejgcymi | projektowanymi {(w ramach innych
kontraktéw modernizacji ZGO Gac) sieciami.

Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ dostosowany do przyjetych rozwigzan
technologicznych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zapotrzebowania terenu pod budowe
zbiornika wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna.

2.6.6, BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotwdrczego
oraz kottowni clejowej.
Nalezy zapewni¢ droge pozarowa przebiegajacg w odlegloci 5 — 25 m od obiektéw,
umozZliwiajacg przejazd bez zawracania lub nalezy przewidzie¢ inne rozwigzanie,
umoZliwiajace zawrdcenie pojazdu.
Oznaczona na rysunku strefa zagrozenia wybuchem 2 stanowi jedynie materiat pogladowy.
Projektant zobowigzany jest do dokonania oceny zagrozenia wybuchem dla konkretnego
zbiornika biogazu oraz konkretnego sktadu biogazu, produkowanego w ZGO Gac.

2.6.7. OCHRONA ODGROMOWA
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiomnika biogazu, agregatu pradotwérczego
oraz kotlowni olejowej.

2.7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WSZYSTKICH
KONTRAKTOW

s —
~Roboty budowlane ,zaproiektyj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzagdowaniem”
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Wielko$¢ stref pozarowych, gestoS¢ obcigzenia ogniowego, kiase odpornosci pozarowej
nalezy okresli¢c na etapie prOJektowanla Nowe obiekty wszystkich kontrakiéw nalezy
zaprojektowacé tak by nie zmienia¢ ochrony pozarowej w istniejacych obiektach ZGO GAC.

2.7.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY
Wymaganiami Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sg:

1) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu niezbednych
uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji i pozwolenia budowlanego,

2) opracowanie projektu wykonawczego,

3) wykonanie wszelkich budowli i instalacji niezbednych dla prawidtowego i bezpiecznego
ich funkcjonowania,

4) wyposazenie urzadzeh we wszelkie elementy wynikajace z obowigzujacych przepiséw, w
tym sprzet ochrony osobistej, wyposaZzenie wynikajace z przepiséw BHP i ppoz.,

5) dostawa i montaz maszyn 1 urzadzen, uruchomienie (rozruch mechaniczny i
technologiczny, potaczony z przeszkoleniem zatogi przysztego Uzytkownika),

6) przekazanie do eksploatacjl,

7) udzielenie gwarancji zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowigcego zatacznik
nr 11 do SIWZ,

8) =zapewnienia i realizacji przez Wykonawce: przegladow, serwiséw, okresowych kontroli
stanu, regulacji, wymiany ptynéw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentagji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres gwarangji

9) uzyskania technicznych mozliwosci pracy wydzielonej czesci zaktadu (instalacji sortowni i
fermentacji metanowej),

10) opracowanie procedury uruchomiania wydzielonej czeSci zakladu w trybie pracy ,na

wyspg”,

11) opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji, ,dostatecznie szczegttowej (z podziatem na
czynnosci  codzienne, cotygodniowe, itd.), aby Zamawiajacy mdgt eksploatowad,
konserwowa¢, wymieniaé czeSci zuZzywajace slg, rozbieral, skiladaé, regulowaé
| naprawia€ urzadzenia,

12) opracowanie programu odbioréw, zawierajgcego m.in. plan rozruchu, préb koricowych
i préb eksploatacyjnych, zawierajacego: zapotrzebowanie na personel Zamawiajacego
(z okresleniem wymaganej liczby, kwalifikacji i uprawnief) i materiaty eksploatacyjne;
opisany przebieg rozruchu i eksploatacje instalacji, obiektéw w czasie pracy i w razie
awarii (procedury usuwania awarii i powrotu do normainej eksploatacji), opisy
i instrukcje stanowiskowe,

13) przeprowadzenie rozruchu i préb kotficowych,

14) dostarczenie dokumentacji urzadzen w jezyku polskim (DTR, karty gwaranc]i,
$wiadectwa zgodnosci, Swiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

15) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw
zmodemizowanej instalacji oraz BHP,

16) speinienie wymagari BAT oraz innych wymagar prawnych,

17) dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich danych (m.in. wynikéw badan, informacji)
niezbednych do przygotowania, ztozenia i uzyskania przez Zamawiajgcego zmiany
pozwolenia zintegrowanego,

18) opracowanie wyczerpujgcego (zamknigtego) wykazu czesci zamiennych i zuzywajacych
sie z okreéleniem maksymalnego czasu dostawy do Zamawiajacego,

19) przekazanle ZamW|a'cemu vszystkich elementow poszczegdlnych kontraktéw w,tym

.,Roboty budone pro]ktuj i wybudu; Konlrakt 4a- magazyn odpadow \;welkogabarytowych v)waz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywme zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z

montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONGWANIA W GOSPODARCE
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urzadzen i instalacji do uzytkowania,

Wykonawca zastosuje materialty o jakosci i w standardzie wykonczenia nie gorszym niz
okreslone w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie nowe materiaty zastosowane w dostawach powinny by¢ w najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, dtugotrwate i wymagajgce minimum
konserwacji.

Urzadzenia wykonujgce te same zadania beda tego samego typu i marki, a takze w petni
zamienne, aby ograniczy¢ ilos¢ wymaganych czesci zamiennych.

Wszystkie urzadzenia zostang zaprojektowane i skonstruowane w oparciu o system
metryczny.

Dostarczane urzadzenia i maszyny musza by¢ fabrycznie nowe 1 wykonane w wysokim
standardzie. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania urzadzen prototypowych.
Wykonawca winien wykonaé system znakowania elementéw zmodernizowanej linii.
Wymagane jest takze, aby kazde urzadzenie oznakowane bylo tabliczkg z informacjg o
zrodtach dofinansowania projektu, zgodnie z ogodlnodostepnymi wytycznymi jednostki
dofinansowujgcej. (Wzory 2z wiasciwymi oznaczeniami sg dostepne na stronie:
www.rpo.dolnyslask.pl).

Oznakowanie nalezy umiesci¢ w miejscach dobrze widocznych.

Wszystkie napisy na urzadzeniach, tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia, itp.
nalezy wykonac w jezyku polskim.

Projekty dostarczone zostang w co najmniej czterech egzemplarzach w wersji papierowej
oraz jednym egzemplarzu na nosniku elektronicznym. Na nosniku elektronicznym
dokumentacji bedzie dostarczona zaréwno w wersji PDF jak i Word. Rysunki i schematy
beda dostarczone w wersji PDF oraz DWG. Dla projektéw budowlanych z czterech
egzemplarzy dwa egzemplarze przeznaczone sg dla organdéw administracyjnych.
Zamawiajacy wymaga, aby w wersji elektronicznej pdf zostat przekazany kompletny
projekt budowlany posiadajacy zatwierdzenie przez organ wydajacy pozwolenie na
budowe. Powyzszy wymdg dotyczy ewentualnie powstatych projekiéw zmieniajacych.

2.7.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE PRZYGOTOWANIA

WSTEPNEGO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYINYM W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Oferent w oparciu o zebrane informacje | wymagania Zamawiajacego winien przedstawi¢ w
zataczniku do oferty projekt wstepny obejmujacy nizej wymienione elementy, ale
nieograniczajacy sie jedynie do nich:

L
1)
2)
a)
b)
c)
d)
3)

Czes¢ opisowa projektu.

Opis rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych i materiatowych

Opis projektowanej instalacji:

wykaz maszyn i urzadzen

opis procesu technologicznego,

opis instalacji do ujmowania powietrza ,

opis systemu automatyki, sterowania i wizualizacjl.

Wykaz urzadzen oraz wyposazenia z podaniem producenta, typu urzadzenia, mocy

zainstalowanej itp. (z wykorzystaniem przyktadowych kart urzadzen).

R R R R R R —
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
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4) Wykaz niezbednych opinii, pozwolen i decyzji wynikajacych z obowigzujacego prawa
wymaganych w celu uruchomienia dostarczonych urzadzen w ZGO GAC Sp. z 0.0. w tym
dotyczacych procedury uruchamiania wybranej czesci zaktadu ,na wyspe” dia kontraktu K5.
5) Wstepny harmonogram realizagji.

II. Rysunki.

1) Rysunki technologiczne — rzuty i przekroje.

Zamawiajacy oczekuje przedstawienie wstepnego planu zagospodarowania terenu. Rzuty nie
sq wymagane.

2) Wstepne wytyczne do ewentualnych robét budowlanych - rzuty i przekroje.

III. Jesli dotyczy danego kontraktu:

Oferent winien przedstawi¢ wszystkie oferowane typy maszyn, urzadzen czy wyposazenia,
rozwigzania technologiczne i techniczne (konstrukcyjne), w sposéb pozwalajgcy na
jednoznacznag ocene mozliwosci spetnienia wszystkich postawionych w niniejszym
opracowaniu wymagan i posiadania w tym wzgledzie niezbednych dodwiadczen. Ponadto
wymagane sg szczegotowe opisy, rysunki, schematy, zdjecia, karty katalogowe.

Oferent winien dotgczy¢ do oferty wypetnione formularze z uzupetnionymi parametrami dla
wszystkich oferowanych maszyn i urzadzen. Jezeli w formularzu nie ujeto parametréw, ktére
wykonawca winien podad, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu ocene spetnienia postawionych
wymagan, wowczas wykonawca winien dokonan odpowiedniego uzupetnienia.

Oferent winien uzupetni¢ powyZzsze zestawienie o dodatkowe dane wediug wiasnego uznania
tak, aby Zamawiajacy mogt sprawdzi€ i jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$¢ parametréw
oferowanych urzadzenr z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Oferent winien zatgczy¢ m.in.: specyfikacje oferowanych urzadzen wraz ze wskazaniem
miejsc zabudowy, lokalizacji instalacji, gdzie zastosowano oferowane rozwigzania na
podobnym strumieniu odpadéw.

Oferent winien dotaczy¢ rysunki, opisy wyposazenia niezbednego dla zapewnienia
prawidtowej pracy systemu automatyzacji tej czesci zaktadu.

Oferent winien dotaczy¢ o$wiadczenia dostawcow/ podwykonawcow urzadzen o gotowosci
do realizacji dostaw w przypadku zlecenia im tego zakresu prac, jak i potwierdzajacych
spetnienie przez oferowane przez nich wyposazenie stawianych w dokumentacji
przetargowej wymagan.

Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ zastosowania maszyn, urzadzen, wyposaZenia oraz
rozwigzan technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) majacych charakter
prototypowych, niewykonanych przez oferenta w przesztosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez oferentéw danych. W
przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci podanych danych - podania przez oferenta danych
nieprawdziwych - Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zloZzonej oferty.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku nie zatgczenia, badz
braku wymaganych danych.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac projektowych oraz
budowlano-montazowych, instalacyjnych zgodnie z:

- przepisami polskiego Prawa budowlanego,

- Polskim Normami opublikowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,

- normami branzowymi.

Wszelkie ewentualne roboty budowlane realizowane w ramach powyzszych robét nalezy
wykona¢ wediug:

- ~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej,

e —— e e e ———————————————|
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrekt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z
montazem na fundamende i oprzyrzgdowaniem”
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~Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL" Centralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej Instal,
- wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do
rodzaju robét,
- w zakresie wymagan ogdinych dla robét drogowych wszelkie roboty nalezy realizowaé
wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét Generalnej Dyrekgji Drog
Publicznych ,Wymagania ogélne (D-M-00.00.00)",
- w zakresie wymagan ogdlnych dla robdt budowlanych wszelkie roboty nalezy
wykonywac wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
~Wymagania ogéine” opracowanej przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z o.0.
2.7.3. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA:

Przedmiot zamdwienia, w zakresie projektowym, obejmuje opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym m.in.:

- opracowanle Projektu Budowlanego wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami,
zezwoleniami,
uzyskanie pozwolenia na budowe i wszelkich innych niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnien i pozwolen warunkujgcych rozpoczecie | prowadzenie robot budowlanych,

- opracowanie Projektu Wykonawczego dia wszystkich branz, przedstawiajgcego
szczegdlowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegbtowg specyfikacje (iloSciowg i jakosciowa) Urzadzen i
Materiatéw,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie Projektu technologii i organizacji Robét,
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawiaé bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, zawierajacej dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentacie powykonawcza
nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Prob Koncowych,

- opracowanie instrukcji obstugi 1 konserwacyi, dostatecznie szczegbtowej,
aby Zamawiajacy mégt eksploatowad, konserwowal, rozbiera, sktadad, regulowad
i naprawiac urzadzenia,
opracowanie instrukcji utrzymania i eksploatacji obiektu w tym m.in. sposdb
usuwania $niegu z dachu (jesli wystepuje); Wykonawca zobowigzany jest podac jaka
jest dopuszczalna warstwa zalegania $niegu na dachu (dla kazdego dachu osobno
jesil wystepuje w danym kontrakcie)
dostarczenie dokumentacji Urzadzen w jezyku poiskim (DTR, karty gwarancji,
Swiadectwa zgodnosci, Swiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji,

- uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie
dia kontraktu K5 - opracowanie programu i przeprowadzenie rozruchu, préb
koficowych i prob eksploatacyjnych, prob szczelnosci zbiornika 1 kottowni,
zawierajgcego zapotrzebowanie na: personel Zamawiajgcego, (z okresleniem
wymaganej liczby, minimalnych kwalifikacji i koniecznych uprawnien) materiaty
eksploatacyjne oraz wszystkie szczegélowo opisane czynnosci, przygotowania
do rozruchu, jego przebieg i eksploatacje instalacji i obiektéw w czasie pracy i w razie

.Roboty budowlane ,zaprojektyj | wybuduj” : Kontrakt 4a - mag;yn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -tlostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
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awarii ( opisane procedury usuwania awarii i powrotu do normalnej eksploatacji)
ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakoficzeniu préb korficowych catosc
obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.
Rozruch technologiczny obejmuje m.in. rozruch zmodyfikowanego ukladu odzysku
biogazu z komér fermentacyjnych oraz probng prace Zaktadu bez zewnetrznego
sieciowego zasilania energetycznego.

Opracowanie projektu budowlanego powinno by¢ poprzedzone niezbednymi pracami
przedprojektowymi, m.in.:

- pomiary geodezyjne: pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe, szczegGtowe
opinie geotechniczne do celéw projektowych w formie dokumentacji geotechnicznej
i/lub geologiczno-inzynierskiej (wraz z projektem prac geologicznych), dokumentacje
hydrogeologiczne (wraz z projektem prac hydrogeologicznych), inne ekspertyzy itp.
jesli bedg wymagane (badania geotechniczne podioza zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego na etapie przedprojektowym)

- sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych poswiadczonej
przez wtasciwy organ, w skali 1:500,
uzyskanie zmiany technicznych warunkéw przytaczenia do sieci energetycznej celem
uzyskania zgody na prace Zakladu ,na wyspe” (jesli bedzie wymagane).

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkosci i wskazniki sg wartosciami przewidywanymi
i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego, a ostatecznie podlegajg
okresleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych
i zatoZzen do projektowania w sposdb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

2.7.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca winien zapewni¢ dostawe mediéw na Plac Budowy.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takie zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odzlez wymagana dla personelu zatrudnionego na Placu Budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej
bezpieczenistwa | ochrony zdrowla sporzadzonej przez projektanta.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczerstwa przeciwpozarowego.

Materiaty 'atwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez Personel Wykonawcy.

e ———————————
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Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza budowy.
Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodnic z Zamawiajacym. Zaplecze budowy winno
by¢ zabezpieczone w odpowiednig ilo§¢ miejsca dla zapewnienia niezbednego zaplecza
biurowego i socjaino-bytowego.

Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w odpowiednig czeS¢ socjalno — bytowa,
zawierajgcg szatnie dla pracownikdw, wezet sanitarny oraz pomieszczenia stuzgce
do przygotowania i spozywania positkbw przez Personel Wykonawcy. Ilod¢ i wielkosé
pomieszczen socjainych powinna zapewni¢ swobodny pobyt Personelu Wykonawcy w tych
pomieszczeniach. W pomieszczeniach do spozywania positkdw nalezy zapewnié taka ilos¢
miejsc siedzacych, aby wszyscy pracownicy spozywajgcy jednoczesnie positek mieli
zapewnione miejsce siedzace z dostepem do stotu. Pomieszczenie to winno by¢ wyposazone
w odpowiedni stét i urzadzenia do przygotowania positkéw. Pomieszczenie to nie moze byé
zamienne z w/w salg narad.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiednig ilos¢ toalet
przenosnych dla swojego Personelu.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca zorganizowat odpowiedni parking zaplecza Placu
Budowy, z wydzielong czescig dla pojazdéw osobowych. Ilo$¢ miejsc parkingowych w czesci
dla pojazdéw osobowych powinna zapewni¢ swobodne parkowanie wszystkich pojazdéw
zwigzanych z prowadzeniem Robét.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie i uzgodnienie z zarzadcami
drdg projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania Rob6t.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Placu Budowy
oraz eksploatowanych przez Zamawiajacego na Placu Budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zapewnil swojemu personelowi warunki pracy
zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy Kraju. Wymaga sie zapewnienia
odpowiednich warunkdow socjalnych i sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi
odpowiedniej odziezy ochronnej, zaopatrzonej w logo (nazwe) Wykonawcy, $rodkdw ochrony
osobistej wymaganych przepisami prawa pracy oraz zapewnienia positkdw regeneracyjnych
o odpowiedniej wartosci kalorycznej oraz zimnych i goracych napojoéw w zaleznoéci od pory
roku.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukoriczenia i przejecia przez Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia Placu
Budowy nie podiega odrebnej zaptacie i winien by¢ wiaczony w cene.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje - i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, inne
jezeli wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzataczki, dozorcéw iflub pracownikéw ochrony, i inny personel jezeli
wymagany.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i se'ektywnie zebranych ocdpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
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Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzed,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét
do wszystkich wtascicieli 1 uzytkownikdéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Oplaty za nadzory obce
ponosi Wykonawca.

2.7.5. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Zamawiajqcy wymaga, aby:
1) Elementy konstrukcyjne budynku oraz budowli mialy zapewniong trwatos¢ nie
mniejsza niz 20 lat
2) Sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz
armatury zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat
3) Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zapewnialy uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 15 lat,
4) Oprzyrzadowanie i systemy sterowania zapewniaty uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 10 lat
Urzadzenia nalezy projektowac tylko takie, ktdre sa dopuszczone do pracy w Polsce i dia
ktérych zapewnione sg w Polsce ustugi serwisowe lub zapewniona jest internetowa pomoc
serwisowa. Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych.
W ramach przedsiewzieda zamawiajgcy wymaga, co najmniej zaprojektowania | wykonania
obiektow technologicznych wraz z instalacjami infrastruktury technicznej spetniajgcej wymogi
BAT.

2.7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEGLADOW I SERWISOW

W okresie gwarancji, raz w roku beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udziatem
Wykonawcy | Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Dla kontraktu K5 zapewnienia i realizacji przez Wykonawce: przegladow, serwisow,
okresowych kontroli stanu, regulacji, wymiany plynow i czesci eksploatacyjnych dla uktadu
odzysku biogazu z fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez
okres gwarancji

2.8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA NA TERENIE 2GO GAC

2.8.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA I MORFOLOGIA TERENU

Zakltad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. Z 0.0. w Gadi prowadzi dziatalnosé
Zwigzang z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W sktad podstawowych urzadzen i
instalacji ZGO Gaé¢ wchodza: zamknieta kwatera skiadowania odpadéw nr 1, zamykana
kwatera sktadowiska nr 2, obecnie eksploatowana kwatera sktadowiska nr 3, linia segregacji

Roboty budowlane ,.zaproJektUJ i wybudUJ Kontrakt 4a magazyn odpadow vwelkogabarytowych Wraz z segmentem odzysku
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
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odpaddw, linila do wytwarzania paliwa alternatywnego, instalacja fermentacji beztlenowej,

instalacji stabilizacji tlenowej i inne urzadzenia techniczne i technologiczne niezbedne i

zwigzane z tg dziatalnoscig. Infrastrukture i technologicznie powigzane z instalacjg obiekty

stanowig:

- budynek socjalny,
budynek administracyjno- biurowy,

- budynek linii segregacji odpadéw,

- budynek linii produkgji paliwa alternatywnego,

- budynek instalacji fermentacji oraz komory fermentacyjne,

- reaktory do stabilizacji tlenowej z placem dojrzewania,

- magazyn odpaddw zielonych — wiata,

- budynek warsztatowo-magazynowy,

- budynek wagi samochodowej oraz wagi,

- budynek dozoru mienia,
myjka samochodowa,

- stacja transformatorowa,

- magazyn olejéw i zasieki na surowce wtérne,

- zbiornik wod opadowych petnigcy rowniez role zbiornika p. poz.,

- kompaktor — 2 szt.,

- spycharka,

- ciagnik z przyczepg hakowa i przerzucarka;

- rozdrabniacz do gatezi- rebak;

- tadowarki: teleskopowa (3 szt.) i kotowe (2 szt.),
samochdd hakowiec do przewozenia konteneréw (2 szt.) | samochdéd do obstugi
selektywnej zbiorki odpadow (2 szt.),

- wozek widtowy — 3 szt.,,

- dwa zbiorniki odciekéw do gromadzenia powstajgcych odciekdw z kwater sktadowiskach

- jeden zbiomik na scieki technologiczne powstate podczas biologicznego przetwarzania
odpaddw.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ktorg kierowane sg Scieki bytowe do oczyszczalni Sciekdw w
Brzegu,

- rowy opaskowe odwadniajace,

- 4 otwory piezometryczne (PI, PII, PIII, PIV),

- 4 repery geodezyjne,

- ogrodzenie,

- brodzik dezynfekcyjny,

- place magazynowe, drogi i place wewnetrzne,

~ pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 10-15 m

2.8.2. OBSZARY I OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE, ZABYTKI

Na terenie objetym przedsiewzieciem jak i w bezposrednim sasiedztwie Zaktadu nie
wystepuja Zadne obiekty objete ochrong zabytkow. Obiekty zabytkowe wystepuja w
odlegtosci ok. 1,5 km od zaktadu, w mieiscowosci Gac.

Przedsiewziecie lokalizowane jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i
historycznego, objetym ochrona konserwatorska dla zabytkdw archeologicznych

W poblizu inwestycji znajdujg sie Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000
ochronione w ramach Dyrektywy ,siedliskowej” .
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- Grady w Dolinie Odry PLH020017, oddalone okoto 2 km na pétnoc od Gaci.
- Potencjalny SOO Ujscie Nysy i Stobrawy, oddalony okoto 6 km na wschéd od Gaci.
W poblizu zlokalizowany jest rowniez Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw Natura 2000 Grady
Odrzariskie PLB020002, oddalony ok. 2 km na pétnoc od Gaci.
Obszar Specjalnej Ochrony ptakdw zostat wyznaczony przez Ministra Srodowiska w drodze
rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2008 roku (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). Specjalne
Obszary Ochrony siedlisk zostaty zaakceptowane przez Komisje Europejska decyzjg z 12
grudnia 2008 roku

Inwestycja wymaga uzgodnienia z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow. Dziatka na ktore planowane jest przedsiewziecie, znajduje sie w strefie ,OW”
ochrony reliktéw archeologicznych

2.8.3. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU INWESTYCJI

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji ziokalizowany jest w obrebie
mezozoicznej jednostki geologicznej Monokliny Przedsudeckiej $cisle genetycznie powigzanej
z Sudetami, lecz pokrytej osadami kenozoicznymi. Jest to obszar monokliny przedsudeckiej
wypetnionej osadami gémej kredy, przykrytymi osadami trzeciorzedowymi. Na powierzchni
lezg piaski i Zwiry lodowcowe oraz gliny zwatowe. Szerokg doline Odry zajmuja holocenskie
plaski i muty rzeczne. Trzeclorzed, reprezentowany jest przez osady miocenu gornego (seria
poznanska) w postaci itow zwartych przewarstwionych piaskami dochodzacymi do miazszosci
9m. Przewarstwiajace piaski s na ogot drobnoziarniste z domieszkg frakcji pylastej.
Wystepujg takze piaski $rednioziarniste, gruboziamiste, pyiy, lignity oraz konkrecje margliste.
Na utworach trzeciorzedowych niezgodnie zalegajg zroznicowane utwory czwartorzedowe
ktdre na obszarze pomiedzy doling rzeki Slezy I Olawy osiagajg najwiekszg migzszosé - do 50
m. W Innych rejonach warstwa czwartorzedowa jest silnie zredukowana i miejscami
pojawiajg sie na powierzchni utwory trzeciorzedowe. Czwartorzed, na obszarze wysoczyzny
morenowej zbudowany jest z plejstocenskich utwordw lodowcowych wyksztalconych w
postaci glin zwatowych zlodowacenia Srodkowopoiskiego {Odry) i potudniowopolskiego, z
przewarstwieniami piaskow 1 zwirdw, a czesto bruku morenowego. Powyzej zalegajg utwory
wodno — lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i srednich. W rejonie wsi Gaé
w profilach archiwalnych stwierdzono zaleganie piaskéw Srednioziarnistych i gruboziarnistych
26ltych na giebokosci 0,5-1,5 m o miagzszosci od 8,3 m do 15,3 m, podscielonych glinami
piaszczystymi. Aktualne badania geotechniczne podioza gruntowego zostaly zatgczone do
SIWZ.

2.8.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE REJONU INWESTYCII
Wedlug podziatu hydrogeologicznego Polski {(J. Malinowski, 1991) cata zlewnia Otawy nalezy
do subregionu przedsudeckiego w obszarze regionu wroclawskiego. Na podstawie otwordw
archiwalnych wykonanych w najblizszym rejonie instalacji stwierdza sie, ze w podiozu
wystepujg dwa uzytkowe pietra wodonosne:

o czwartorzedowe;

o trzeciorzedowe.
Czwartorzedowe pietro wodonoséne - wody tworzg uklad pietrowy, na ktéry sktadaja sie
poziomy: gruntowy | miedzyglinowy. Poziom gruntowy zwigzany jest z powierzchniowa seriag
osadow fluwioglacjalnych (piaski drobne i $rednioziarniste) i ma charakter regionalny.
Wystepuje on zaréwno w dolinie Odry i jej waskich dolinach doplywowych, jak i powyzej
krawedzi. Glebokos¢ zalegania zwierciadta wody w rejonie miejscowosci Gac ksztattuje sie w
granicach 0,56-1,00 m p.p.t. Zwierciadlo wod podziemnych ma nachylenie zgodne z

nach;leniem Bowierzchni terenu, a odptyw wod podziemnych z re!'onu analizowanego terenu

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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nastepuje w kierunku pétnocno-zachodnim ku dolinie Psarskiego Potoku oraz pétnocnym ku
dolinie Odry. Poziom gruntowy charakteryzuje sie swobodnym zwierciadtem, a jego zasilanie
jest wprost uzaleznione od czynnikéw atmosferycznych. Jest to poziom uzytkowy, ujecie
Zlokalizowane w Gaci. Poziom miedzyglinowy zwigzany jest z utworami plaszczystymi
rozdzielajacymi  poziomy glin  morenowych zlodowacenia S$rodkowopolskiego od
potudniowopolskiego, wystepujacymi w postaci drobnych dolin i soczewek o charakterze
lokalnym. Poziom ma charakter naporowy | zalega na gtebokosci 15 m p.p.t w rejonie Gaci.
Jest to poziom uzytkowy, ujecie zlokalizowane w Gaci.
Trzeciorzedowe pietro wodonosne - wystepowanie wod w utworach trzeciorzedowych —
miocenskich, zwigzane jest z seriami osadéw piaszczystych stanowigcych soczewkowate
przewarstwienia wsrod itdw. Ujecia wdd tego poziomu znajdujag sie w Lipkach, Zielecicach,
Matujowicach.
Nie stwierdzono wiezi hydraulicznej pomiedzy wodami pietra czwartorzedowego, a wodami
trzeciorzedu. Wody te izolowane sg od siebie cigglag serig glin zwatowych i itow mioceiiskich.
Teren badan nalezy w catosci do dorzecza Odry i odwadniany jest przez Psarski Potok
bedacy prawobrzeinym doptywem rzeki Otawy. Psarski Potok potgczony jest z Otawa
kanatem biegnacym miedzy Osiekiem i Godzikowicami. Kanat ten stuzy do przerzucania wody
z ujecia w Michatowie na Nysie Klodzkiej do Otawy. Na wschdd od analizowanego obszaru
przeplywa Odra. Zlewnia Psarskiego Potoku jest poprzez Pepicki Potok potaczona bramag
wodng z sasiednia zlewnig cieku przeplywajacego przez Brzeg do Odry. Aktualne badania
geotechniczne podtoza gruntowego zostaly zatgczone do SIWZ.

2.8.5. OPIS PROCESOW PRZETWARZANIA ODPADOW W ZAKLADZIE

2.8.5.1. Instalacia do mechanicznego przetwarzania odpadow

Czes¢ mechaniczna instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow
skltada sie z: ciagu technologicznego urzadzen zlokalizowanych w hali sortowni, , dwdch
separatoréw balistycznych 1 sita batutowego o okach 15 mm - znajdujgcych sie w hali
instalacji biologicznego przetwarzania oraz sita o przeswicie oczek o wielkosci 20 mm -
zZlokalizowanego na placu doczyszczania stabilizatu i kompostu.

Posadzka w hali sortowni — cze$¢ nr II jest betonowa, uszczelniona i skanalizowana. Hala
sortowni jest wyposazona w wentylacje mechaniczng. Powietrze jest odprowadzane do
atmosfery emitorami E1 - E 15. Dodatkowo w hali sortowni znajduijg sie odciagi miejscowe
znad linii mechaniczno-recznego sortowania, ujmowane powietrze jest oczyszczane w filtrze
tkaninowym, a nastepnie odprowadzane do atmosfery emitorem E16.

W hali jest wydzielona strefa do gromadzenia przywozonych niesegregowanych
(zmieszanych) odpaddéw komunainych oraz do gromadzenia odpadéw selektywnie zebranych.
Na cigg technologiczny urzadzen zlokalizowanych w hali sortowni sktadaja sie:

przenosnik kanatowy,

rozrywarka workow,

sito obrotowe o prze$wicie oczek o wielkosci 60 mm i 340 mm,

dwa separatory metali zelaznych FE,

dwa separatory metali niezelaznych nFE,

separator optyczny tworzyw sztucznych,

separator optyczny papieru i tektury,

separator optyczny folii PE,

separator optyczny PET,

separator optyczny PE/PP,

mrTemeap g
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separator optyczny RDF,
separator balistyczny,
przeno$nik bunkrowy,
prasa belujaca (kanatowa),
. zespdl przenosnikow tasmowych (sortowniczych, podajacych, zblerajacych i
rzyspieszajacych),

automatyczna stacja zatadowcza balastu,

kabiny sortownicze:

kabina wstepnej segregaciji,

kabina doczyszczania metali FE, nFE,

kabina gtowna (surowcowa) zespolona z kabing kontrolng k. RDF,

kabina doczyszczania balastu.
Sito 0 przeéwicie oczek o wielkoscl 80 mm, zlokalizowane na placu dojrzewania jest
wykorzystywane do przesiewania balastu (odpaddéw o kodzie 19 12 12), stanowigcego
frakcje o wielkosci 60-340 mm (zawierajacg takze wydzielone na separatorze balistycznym
zanieczyszczenia w postaci frakcji o wielkosci ponizej 40-50 mm), wydzielonego z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych (odpaddw o kodzie 20 03 01).

Dwa separatory balistyczne oraz sito batutowe o okach 15 mm, znajdujgce sie w hali
instalacji biologicznego przetwarzania ( w strefie przyjecia i przygotowania wsadu z frakgji 0-
60 mm), sa wykorzystywane do przetwarzania frakcji o wielkosci 0-60 mm wytworzonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych.

Sito o przeswicie oczek o wielkosci 20 mm, zlokalizowane na placu doczyszczania
stabilizatu i kompostu jest wykorzystywane do przesiewania odpaddw, w tym odpadow o
kodzie 19 05 99 (tzw. stabilizatu), lub otrzymanego produktu o wiasciwosciach nawozowych
lub $rodkéw wspomagajacych uprawe roslin, po zakonczeniu procesu biologicznego
przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych.

3=
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2.8.5.2, Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadow

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw skiada sie z zespolu obiektow
zwiazanych z biologicznym przetwarzaniem odpadéw w warunkach beztlenowych oraz
tenowych.

Na cze$¢ przeznaczona do Dbiologicznego przetwarzania odpadow w warunkach
beztlenowych, sktadajg sie:

1. hala instalacji biologicznego przetwarzania; zanieczyszczone powietrze z hali jest
odprowadzone poprzez ptuczke kwasng 1 biofiltr do atmosfery; hala jest podzielona na:

- strefe przyjecia | przygotowania wsadu z frakci 0-60 mm (wydzielonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych), w ktérej znajduje sie zelbetowy
zbiornik buforowy o pojemnosci 300 m3 dla przygotowanego wsadu, wyposazony w suwnice
Z czerpakiem, przenosniki, 2 separatory balistyczne i sito batutowe o okach 15 mm
(zwigzane z czescig mechaniczng instalacji),

- strefe przyjecia odpadéw kuchennych i restauracyjnych w formie plynnej; w strefie

znajdujq sie:

. zbiornik na ttuszcze o poj. 30 m3 — zbiornik wyposazony w mieszadto wolnoobrotowe
oraz instalacje do podgrzewania,

. zbiornik na odpady kuchenne i restauracyjne o poj. 10 m3 — zbiornik wyposazony w

mieszadto wolnoobrotowe, lopatowe,
. macerator do rozdrabniania odpadéw kuchennych i restauracyjnych,

e ——————————————————————
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. pompa tloczaca odpady kuchenne, restauracyjne i ttuszcze bezposrednio do komdr
fermentacji metanowej,

- strefe odwodnienia osadéw pofermentacyjnych, w ktérej znajdujg sie 2 prasy
élimakowe, sito wibracyjne 4 mm, wiréwka osadéw oraz 2 komory na &cieki (80 m3 — na
Scieki z pras Slimakowych | 200 m3 - na $cieki po odwirowaniu),

- strefe magazynowania odwodnionego fermentatu i osadow — boks przeznaczony do
magazynowania przefermentowanych odpadéw oraz osadéw z wirdwki,

- strefe magazynowania strukturantu i balastu - boksy przeznaczone do
magazynowania  odpadéw  ulegajgcych  blodegradacji  selektywnie  zabranych
wykorzystywanych jako strukturant, frakcji o wielko$ci 0-15 mm (wydzielonej z frakeji o
wielkasci 0-60 mm na sicie batutowym o okach 15 mm) oraz balastu ciezkiego wydzielonego
z frakcji o wielkosci 0-60 mm ( w strefie przyjecia | przygotowania wsadu z frakcji 0-60 mm —
na dwdch separatorach balistycznych),

2. dwie komory fermentacji metanowej ~ catkowita pojemnos$¢ przypadajaca na 1 komore —
1500 m3, pojemnos¢ uzytkowa — 1200 m3; sciany zbiornikéw Zelbetowe z przykryciem
stalowym z obudowg izolowang termicznie dla podtrzymania temperatury procesowej; na
dachu komdr fermentacji jest umieszczona pochodnia awaryjnego spalania biogazu,

3. pluczka 1 biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) — maja na celu oczyszczanie
powietrza odprowadzonego z hali instalacji biologicznego przetwarzania odpadow; pluczka
jest to cobiekt znajdujacy sie przed biofiltrem, wyposazony w stacje dozowania perkolatu
(kwas siarkowy); wstepnie oczyszczony strumien powietrza jest przettaczany do biofiltra,
ktéry stanowi naziemny, Zelbetowy | otwarty zbiomik wypetniony materialem organicznym w
wymiarach 10,0 x 15,0 x 2,5 m; powierzchnia czynna biofiltra wynosi ok. 150 m2; warstwe
zloza aktywnie biologiczna stanowi kora sosnowa z drzewnymi czesciami; materiat
organiczny zraszany jest wodg poprzez dysze znajdujace sie nad ztozem,

4. zespdt przygotowania biogazu — sktada sie z filtra z weglem aktywnym, kompresora oraz
osuszacza biogazu; biogaz powstajacy w procesie przetwarzania biologicznego odpadow w
warunkach beztlenowych jest oczyszczany przez odsiarczanie polegajgce na adsorpcji na
ztozu z weglem aktywnym; nastepnie biogaz jest poddawany procesowi sprezania w celu
zapewnienia odpowiedniego cisnienia oraz procesowi osuszenia (odwodnienia),

5. wezet kogeneracji — sktada sie z dwoch jednostek kogeneracyjnych w postaci silnikéw
gazowych z generatorem prgdu o nominalnej mocy cieplnej 0,566 MW kazdy,

6. agregat pradotwoérczy — wykorzystywany jest do zasilania pompowni ppoz. i zaplecza
technicznego, w sytuacjach awaryjnych; nominatna moc cieplna agregatu pradotwérczego
wynosi 0,071 MW,

7. rozdzielnia ciepta na potrzeby komér fermentacji — obiekt kontenerowy, w kontenerze jest
zZlokalizowany system pomp, zaworéw | czujnikdw stuzacych do réwnomiernego
rozprowadzania cieptej wody wyprodukowanej przez jednostki kogeneracyjne do elementéw
grzejnych znajdujacych sie wewnatrz komdr fermentacyjnych,

8. modut wytwarzania chlodu i dystrybugcji ciepta — obiekt kontenerowy; w module ciepto
pozyskane ze spalania biogazu jest dystrybuowane do ogrzewania komér fermentacii,
ogrzewania zbiornika na ttuszcze oraz do celéw grzewczych w okresie niskich temperatur w
hali sortowni odpaddéw, budynku socjalnym 1 administracyjnym; w okresie wysokich
temperatur cieplo jest przetwarzane w module na chtéd, ktéry jake czynnik chtodzacy dla
instalacji klimatyzagji jest dystrybuowany do hali sortowni odpaddw, budynku socjalnego i
administracyjnego,

9. hydrofornia — zlokalizowana w poludniowej czesci Zaktadu, funkcjg hydroforni jest
zapewnienie odpowiedniego cisnienia wody na potrzeby technologiczne Zaktadu (w tym

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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biologicznej instalacjl do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach beztlenowych);
hydrofornia jest wyposaZona w zbiornik retencyjny o pojemnosci 20 m3,

Na cze$é przeznaczong do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych
skiadajg sie:

1. szeS¢ niezaleznie od siebie funkcjonujgcych, zelbetowych 1 zamykanych tuneli
(bioreaktoréw), w ktérych zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadow w
warunkach tenowych; kazdy z Dbioreaktoréw posiada: wymiary wewnetrzne -
7,50 mx24mx4 m, brame klapowa wykonang ze szczelnej membrany plandekowej,
rozpietej na konstrukcyjnie usztywnianej, lekkiej ramie podnoszonej hydraulicznie do gory
(bramy posiadajg system automatycznego docisku, ktéry pozwala na catkowite uszczelnienie
obwodu tuneli) oraz pokrycie dachu, w formie plandeki, zapewniajgce szczelnoS¢ gazows;
tunele s3 wyposazone w system napowietrzania | wentylacji; w posadzce kazdego z tuneli,
znajduje sie system napowietrzania wykonany z kwasoodpornych, betonowych rur
napowietrzajacych, ktore s jednoczesnie odbiornikiem sciekow technologicznych; posadzka
bioreaktoréw zostata wykonana ze spadkiem w kierunku tyinej $ciany tunelu w celu
uniemozliwienia wyciekania z nich powstajgcych sciekow; tunele posiadajg system zraszania,
stanowiacy ukfad rur i dysz, znajdujacy sie na konstrukcji stalowej dachu; we wszystkich 6
tunelach znajduje sie system zraszania tzw. wodg brudng ($cieki ze strefy zwigzanej z
biologicznym przetwarzaniem odpadéw); dodatkowo w tunelach nr: 1, 3 i 5 znajduje sie
system zraszania tzw. woda czystg (woda z wodociggu); system wentylacji tuneli stanowi
zesp6t 6 wentylatoréw - osobny wentylator dla kazdego tunelu zamontowany na jego tyinej
Scianie; napowietrzanie odpaddw odbywa sie poprzez wtlaczanie do tuneli powietrza przez
system napowietrzania umieszczony w posadzce tuneli {rury napowietrzajgce), za pomoca
wentylatoréw; kazdy wentylator wigczany jest automatycznie i niezaleznie, poprzez system
sterujgcy, w chwili gdy za pomocg sond umieszczonych w odpadach do systemu dotrze
informacja o zbyt wysokiej temperaturze w zlozu; powietrze kazdego z tuneli jest zasysane
wentylatorem ssgco-ttoczacym do biofiltra; krétko przed otwarciem bram, system przelgcza
wentylator wentylacji na poziom zapewniajgcy odpowiednie podciénienie w systemie
wentylacji, przez co powietrze procesowe wraz z powietrzem zewnetrznym jest zasysane i
kierowane do biofiltra; gazy zbierane w rurze zbiorczej sa w pierwszej kolejnosci kierowane
do wymiennika ciepta, a nastepnie do pluczki, gdzie nastepuje dowilzenie powietrza
przeptywajgcego przez zioze permanentnie zraszane woda w obiegu zamknietym.

2. ptuczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) - maja na celu oczyszczanie powietrza
z procesu biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tienowych odprowadzanego z
6 tuneli (bioreaktoréw);

pluczka jest to obiekt zintegrowany z konstrukcjg biofiltra i potgczony rurg zbiorczg z
wentylatorami i biofiltrem; ptuczka podtaczona jest do zbiornika perkolatu, z ktérego w
obiegu zamknietym czerpie perkolat do zraszania wsadu; wsad pluczki to zbidr ksztattek
zapewniajacych maksymalng powierzchnie kontaktowg wody z przeplywajacym powietrzem
procesowy; zbiornik perkolatu ma pojemno$¢ min. 8,0 m3; biofiltr jest to naziemny,
betonowy | otwarty zbiornik wypetniony materiatem organicznym; powierzchnia czynna
biofiltra wynosi ok. 198 m2; taczna migzszos¢ ztoza wynosi min. 1,9 - 2,0 m; warstwe dolng
zlo?a tworzy 0,5 m warstwa Kkorzeni (tzw. karpina) o ziarnistosd 100/300 bedacych
materiatem nosnym, natomiast gémna warstwe stanowi kora z drewnem o ziarnistosci 30/50
jako materiat czynny.

3. plac dojrzewania - na ktérym zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadow w
warunkach tlenowych; plac ma powierzchnie 6 200 m2 (62 m x 100 m) i nawierzchnig
betonowa, szczelng, z izolacja z folii PELD; plac jest skanalizowany; wody opadowe i

e ——— — —— |
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roztopowe wraz z powstajgcymi Sciekami ujmowane sg przez system kanalizacji i nastepnie
odprowadzane sg do zbiornika na Scieki technologiczne; plac zlokalizowany jest po
zachodniej stronie bioreaktoréw,
4. Plac doczyszczania stabilizatu i kompostu - na ktérym odbywa sie przesiewanie tzw.
stabilizatu (odpadéw o kodzie 19 05 99), na sicie o przeswicie oczek o wielkosci do 20 mm w
procesie odzysku R12, oraz doczyszczanie materiatu powstatego po przetwarzaniu odpadow
w procesie odzysku R3 i w procesie unieszkodliwiania D8; plac ma powierzchnie 200 m2 (20
m x 10 m) i nawierzchnie betonowa, z izolacja z folii PELD; plac posiada spadki w kierunku
placu dojrzewania oraz drég technologicznych w rejonie instalacji do biologicznego
przetwarzania odpadow, gdzie poprzez system wpustdw, ujmowane sg wody opadowe |
roztopowe oraz powstajgce Scieki technologiczne, a nastepnie sg odprowadzane do zbiornika
na $cieki technologiczne; plac jest ziokalizowany po potudniowo-wschodniej stronie placu
dojrzewania.
2.8.5.3. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego jest zlokalizowana w hali sortowni —

czes¢ nr 1. Hala posiada szczelng i skanalizowang posadzke (Zelbetowa posadzka
uzupetniona warstwg betonu). Hala jest wyposazona w wentylacje grawitacyjng.

Na cigg technologiczny urzadzen instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego
skiadajg sie: '
a. nadawa,
b. rozdrabniarki:
- wstepna — rozdrabniajaca odpady do okoto 300 mm,
koficowa — rozdrabniajaca odpady do okoto 30 mm,

C. separator magnetyczny,
d. wentylatory,

e. sprezarki,

f. uktady chtodnicze,

g. przenos$niki tasmowe,

2.9. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
—SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.9.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU

2.9.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STO) s3 wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg magazynu na
odpady oraz placu magazynowego wraz z towarzyszacq infrastrukturg opisang
w PFU.

2.9.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w pt. 1.1

i
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Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostaws zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
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2.9.1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspéine dla robét
objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) dla realizacji w/w zadania.

2.9.1.4. Okreslenia podstawowe

Tlekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calos$é techniczno-uzytkowq wraz z instalacgjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumie€ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub

obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale

Zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje przemystowe

lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzeh

technicznych (kotidw, piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

- obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegdlnosci:

a. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej | utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przezhaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwaltosci technicznei,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany

niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym

robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych

biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz

uzyto w stanie pierwotnym.

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

2Roboty budowlane zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z

montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem®
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- terenie budowy - naleZy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej - nale?y przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. -

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrGb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieC droge specjalnie
przygotowana, przeznaczeng do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

- Inzynierze kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadajgce odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujace
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorym inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentujg oni interesy inwestora na budowie i wykonujg
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, biorg udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.9.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze
sporzgdzong w ramach kontraktu dokumentacjg projektowa, PFU, SST oraz poleceniami
Inzyniera kontraktu i inspektora nadzoru .

2.9.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wskaze miejsce odplatnego poboru wody i energil elektrycznej. Lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw Wykonawca ustali na etapie
prowadzenia prac projektowych w oparciu o mape sytuacyjno — wysokosciowag do celow
projektowych oraz wizje lokalng | pomiary w terenie. Wykonawca zalozy i zarejestruje

e —————————— = O e
»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz 2 segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
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dziennik budowy oraz udostepni zamawiajacemu egzemplarz dokumentacji projektowej dla
InZzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdét. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy | utrwali na wlasny koszt.

2.9.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce ma zawiera opis, czg$¢ graficzna i
dokumenty, zgodne z PFU i szczegétowymi warunkami umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq dla poszczegdlnych branz. Dokumentacja projektowa musi by¢
zgodna w wymogami Prawa Budowlanego, Warunkami technicznymi i posiada¢ wszystkie
uzgodnienia niezbedne do wykonania zadania oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

2.9.1.5.3. Zgodno$é¢ rob6t z dokumentacjg projektowa, PFU i SST

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce na podstawie wytycznych
zawartych w PFU i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig podstawe do wykonywania robot budowlanych i instalacyjnych, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreSlonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogy przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie ufrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt_zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wiaczony w cene umowng.

2.9.1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykorczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej, podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz

e e e
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bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skaZenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, $rodki ostroznodi i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami [ub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru,

2.9.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.9.1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2.9.1.5.8. Ograniczenie obciagzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigZenia na 0§ przy trans-
porcie gruntu, materiatéw | wyposaZzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat InZzyniera kontraktu. Pojazdy i tadunki po-
wodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami branzowego Inspektora
nadzoru.

2.9.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

e e e
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

2.9.1,5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.9.1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem oraz
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow |
wytycznych podczas realizacji kontraktu. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera kontraktu lub Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.9.1.6. MATERIALY

2.9.1.6.1. Zrodia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inzynierowi kontraktu i Inspektorowi nadzoru w poszczegolnych
branzach szczegélowe Iinformacje dotyczace, zamawiania lub wytwarzania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan laboratoryjnych, wilasciwosci
uzytkowe oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badar okreSlonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédia speiniajag wymagania kontraktu, PFU, SST w czasie
postepu robot.

Ponadto materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.9.1.6.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zi6z miejscowych (piaskowni, Zwirowni), wigczajac w
to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego | jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierow! kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymaganh iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegbtowe warunkow Kontraktu stanowig inaczej.

e P
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | selektywnle zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce | rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktu bedy wykorzystane do robot Iub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan ustalonych w kontrakcie lub wskazan
inZzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. Eksploatacja zZrédet materialdw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.9.1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig jego nie przyjecia i
niezaptaceniem.

2.9.1.6.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wiasciwosc do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uwzglednionych w projekcie organizacji budowy, uzgodnionych wczesniej z
Inzynierem kontraktu i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

2.9.1.6.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa, PFU lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegéinych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.9.1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z uzgodnieniami wynikajgcymi z kontraktu i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

Liczba i wydajnoSC sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow  potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentemn odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKtADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Jezeli PFU, dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi InZzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

2.9.1.8. TRANSPORT

Ogé6ine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiascwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreSlonymi PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdéw
ruchu drogowego w cdniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na
osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach ( w tym drogach
wewnetrznych zakladowych) do terenu budowy.

2.9.1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacja projektowa, wymaganiami PFU, SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami branzowych Inspektoréw nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w kontrakcle, dokumentacji projektowej Iub
przekazanych na piémie przez zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagacC tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktu, PFU i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia InZyniera kontraktu i Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robdt, Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2.9.1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

e — . — ]
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z PFU, zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa i SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawieral:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robdt,

- sposdb koordynacji robdt z dostawami innych uczestnikow przedsigwziecia

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoSC i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowane]j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, np. betonu),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskdw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowl kontraktu badz Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania | zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robét.

Zasady kontroli jakoéci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badai
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacq stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie 2z = wymaganiami
zawartymi w PFU, dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do  pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusd je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wiellkogabarytowych wraz z seamentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw i robdt
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badah pokrywa Wykonawca tytlko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarh beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarédw lub badar, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez nich wzoru lub innych, przez nich
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezell wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
hiewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

_—
~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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montazem na fundamendie i oprzyrzgdowaniem”
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998
r. {Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych iub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreSlajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.9.1.11. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy zarejestrowany w wydziale budownictwa wiasciwego Starostwa
Powiatowego dostarczony przez Wykonawce jest wymaganym dokumentem urzedowym,
obowigzujacym zaréwno Zamawiajacego jak i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera
kontraktu i Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoly odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[ s e e - w L L i e o .| - = :
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2.9.1.12. OBMIAR ROBOT

29.1.12.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Kontrakt przewiduje za wykonanie przedmiotu zamoéwienia wynagrodzenie ryczaltowe dia
Wykonawcy. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

W przypadku ewentualnego zaistnienia robdt nieprzewidzianych na etapie projektowania i
wyceny zastosowane beda zasady wynikajgce z Ustawy Prawo Zamodwieniach Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. z péZniejszymi zmianami.

2.9.1.13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleni kontraktu oraz odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (kor\cowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér koncowy

Podstawq zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kofncowego, jest faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem do
odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

1/ Dziennik budowy,

2/ Wymagane protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, gwarancje i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3/ Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacig
projektowa, obowigzujacymi w budownictwie przepisami i normami,

4/ Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

Odbidr koncowy potwierdzony protokdtem nie stanowi 0 wywigzaniu sie Wykonawcy z
kontraktu. Jest podstawg do ubiegania sie Wykonawcy o pozwolenie na uzytkowanie
obiektu, po dostarczeniu ktorego odbidr koficowy bedzie skuteczny.

2.9.1.14, PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogoine

Zgodnie z warunkami zawartymi w kontrakcie rozliczenie wykonania przedmiotu umowy
bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane i odebrane protokolamie przez
Inspektora nadzoru elementy rob6t oraz fakturg koficowa. Faktury czesciowe, beda

wystawiane raz w miesigcu poczgwszy od peinego kalendarzowego miesiaca przerobu.
== ————— —— —— —————— — ——— — — —————— ———  —— ————————— |
~Roboty budowlane ,zaprojektu;j i wybuduj” ; Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg
wystawiong po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Podstawg do wystawienia
faktury koncowej bedzie protokét przejecia - przekazania inwestycji do eksploatacji.
Wartos¢ faktury koricowe] nie moze byc¢ nizsza niz 10 % wartoScl umowy.

2.9.1.15. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péZniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz.
462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U.z 2012 r. poz. 463).

Oraz normy:

PN-JSD-8501-1;1996 — przygotowanie podtoza

PN-90-B03200 — konstrukcje stalowe, obliczenie i projektowanie roboty spawalnicze wg
obowigzujacych norm

PN-79/B-06711 Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zapraw.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - czes¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 13318 Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN,-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeﬁstwa. Odtaczanie Izolacyjne 1 taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

+Roboty budowlane ,zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkegabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika bicgazu wraz z
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PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzer cieplej wody uzytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia

2.9.2. SZ(Z’EG(')I'.OWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

29.2.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych szczegGlowych specyfikacji technicznych (SST) sg szczegdlowe
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa magazynu odpaddw
wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku oraz placem magazynowym wraz z
towarzyszacy infrastrukturg opisang w PFU.

2922  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg szczegélowe wymagania
wspdine dla robét objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania.

2.9.2.3.  ROBOTY DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE, USUWANIE GRUZU

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegéblowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyflkacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét demontazowych i rozbidrkowych oraz usuniecia
gruzu i zdemontowanych urzadzen, elementéw i materiatdw przy realizacji zakresu
robot objetych kontraktem 4a.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonania rozbiérek i demontazy koniecznych do
wykonania celem realizacji zadania.
1.4. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacje robdt zgodnie
z PFU, specyfikacja techniczng, poleceniami Inzyniera kontraktu.
2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych wystepuja jedynie materialy z
rozbidrki. Wykonawca ustali na etapie wykonywania projektu organizacji placu
budowy miejsca do ich sktadowania.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” ; Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzgdowaniemn”
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3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywacC przy uzyciu dowolnie wybranego sprzetu jak palniki, nozyce, oraz przy
uzyciu klindw, mtotdw, dragow stalowych i oskardéw i mechanicznie przy pomocy
miotéw pneumatycznych , ewentuainie pil do ciecia betonu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiorki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony
tadunek nalezy rozlozy¢ rownomiernie oraz zabezpieczyC przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

- Przed przystgpieniem do robdt demontazowych i rozbiérkowych nalezy
teren ogrodzi¢ i oznakowaC zgodnie z wymogami BHP. QOdtaczyC napiecie od
urzadzen przeznaczonych do demontazu.
5.2. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe wykonywane s3 recznie przy uzyciu narzedzi do
odkrecania, przecinania lub palenia konstrukcji stalowych. Prace demontazowe na
wysokosci powinny by¢ wykonywane z rusztowan lub z kosza podno$nika.
5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. . Roboty rozbiorkowe mozna wykonywacC mechanicznie lub recznie w
sposob okresiony w specyfikacjach lub przez Inzyniera kontraktu. Wszystkie
elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wiasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiezé je na miejsce wskazane przez Inwestora.
Elementy i materialy, ktére stajg sie wlasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach
gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa bedg wykonane wykopy powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypeini¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
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Rozbibrka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznoéé rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukdji.
Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbijac/rozbierac przy pomocy narzedzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecinajac zbrojenie  palnikiem
acetylenowym.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadziC segregacje
sktadowanych odpadéw, aby mozZliwy by} ich wywéz w jednorodnych partiach (w
rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wlasciwego
sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposéb zgodny z
wymogami prawa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych

rob6t rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego
ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, itp. powinno spetnial
odpowiednie wymagania okreslone przez wykonawce w Dokumentacji Projektowe;j.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej
-Wymagania ogdlne"
8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ogdinymi wymaganiami

2.9.2.4. Roboly ziemne

L WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére sg niezbedne do wykonania w
ramach zadania w branzy budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

_—
#Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zblomika bicgazu wraz z
montaZzem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych przy
realizacji kontraktu.

W zakres robdt wchodza:

- wkopy
- podkfad zwirowo-piaskowy pod fundamenty i ptyty
- zasypki
- transport gruntu
1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacje robot zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inzyniera kontraktu oraz za jakos¢ ich
wykonania.
2.MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podkiadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowaC pospdtki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospétek:
- uziarnienie do 50 mm,
- tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
2.2. Grunty do wykonania podkiadéw pod posadzki
Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.
2.3. Grunty do zasypek
Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszcze takich jak ziemia roslinna, przerosty
gliniane oraz odpadki materiatow budowlanych itp.

3.SPRZET

Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywaé przy uzyciu dowoinie wybranego sprzetu jak spycharki, koparki,
tadowarki, érodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu

e s s e —— = S ——— sl
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatéw.
4. TRANSPORT
Materialy na podsypki, podktady i do zasypek mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umieSci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, rozsypywaniem Iub
przesuwaniem.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowq obiektdw nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
Dokumentacji badah podioza gruntowego, stanowigcego zatgcznik do materiatow
przetargowych.
5.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopéw
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna byé€ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
kontraktu lub Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
54. Zasypki
5.4.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2.Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
Ukfadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25
m - przy stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami
obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami, 0,40 m - przy zaggszczaniu
urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg opracowanej przez Oferenta dokumentacji
technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normainej Proctora.
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z
montazem na fundamende | oprzyrzadowaniem”
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Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAJKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w punkcie 10
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidtowo$¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie odkiadéw

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podkiad
- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu
- sposéb i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposéb i jako$¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;j

~Wymagania ogdlne”

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych oraz
ogdlne wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

e e ]
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Ogblne wymagania dotyczace pilatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Nymagania ogdine"
Cena robot ziemnych obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wilashym zakresie ustali miejsce odwozu
mas ziemnych,
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
- Zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.
- zatadowanie gruntu na Srodki transportu
- przew6z na wskazang odlegtos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
2.9.2.5  ZBROJENIE BETONU

LWSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro
wystepujacych w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét kontraktu 4a
13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu w elementach
zelbetowych jak fundamenty . W zakres tych robét wchodzg:
13.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali
wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.
1.32. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi Zzebrowanymi ze stali

_
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.

14. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
opracowana w ramach kontraktu 4a dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Zastosowane klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg opracowanej dokumentaciji
technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
+Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dia walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.
W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
« Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
*Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczaine sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
*Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne:
- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wickszych $rednicach.
Odbidr stali na budowie.
«Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.

» Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
*Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé

— e ———_——,. - e .
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nastgpujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiar6w przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sig
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
eMagazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkdéw. Badanie stali na budowie.
sDostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
3. SPRZET
Roboty mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu jak prosciarki, gietarki, nozyce, gilotyny,
zgrzewarki. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu w
taki sposdb, zeby unikngé trwalych odksztatcer, oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)Czystosé powierzchni zbrojenia.

«Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i biota,
«Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
«Czyszczenie pretdw powinno byC dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wilasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z
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‘Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
+Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywal wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjainymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowar.
"Nie nalezy podwieszat i mocowa¢ do zbrojenia deskowar, pomostéw
transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych.
"Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
"Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byC uktadane wediug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.
‘Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia.
6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakoSci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi w trybie robét zanikajgcych czyli przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
8.ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych oraz
ogdine wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdine”
Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoéci z
rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakdw zlgcz i dlugosci zakotwienn pretdw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

L EEEE— e 0]
»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz 2
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 72 z100



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakly 4a, 4b, 5

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogéine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ogbinymi wymaganiami oraz
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone. Projektowanie.

2.9.2.6. BETONOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich w ramach zadania.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kon-
traktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét
1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem takich jak plytam fundamentowa, podktady, posadzki i nawierzchnie.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B30000: 1990 o nastgpujacych markach:
- marki ,25” - do betonu klasy C 6/8 {(B7,5) — C16/20) B20
- marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz C 16/20) B20
b)Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustaled normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sig nastgpujacym sktadem:
- Zawartoé¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
. Zawartoé¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosic 50,2
kg.

et ——p——
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Dla cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i cementosamochody Wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napefnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d)Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 1963: 1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie prze-
prowadzenie kontroli obejmujacej:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartoSci grudek (zbryled) nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
9) Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu mogg byé nastepujace:
+dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)
sdia cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenla pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).
*Podioza skladéw otwartych powinny by¢ twarde | suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej | zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
« Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
sKazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno  by¢
przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineraine odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziama kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w éwietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- Zawartosc zanieczyszczenh obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic biezaca
kontrole wilgotnosd kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakeji 0-2 mm,
Woda zarobowa
Woda zarchowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpat z wodociagéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
—  przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajgcych,
— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych ,
- domieszki wodoszczelne
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég i Mostdw oraz posiadac atest producenta.

2.2, Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
C 16/20 (B-20) dla wykonania konstrukcji.
Wymagania co do szczelnoéci | mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, 4.:
- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy
od 20% po 150 cyklach zamraZania i rozmrazania.
- C 20/25 (B-25) dla wykonania ostony izolacji
- C 20/25 (B-25) utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
- C 8/10 (B-10) dla podbetonéw | podktadéw
Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3.Materialy do wykonania podbetonu
Beton ki. C 6/8 (B7,5) | C 8/10 (B-10) z utrzymaniem wymagan | badarn tylko w zakresie
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospéika kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Tlos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40
= 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaC przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoS¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw jak mieszanka betonowa bad? cement, piasek, kruszywo. Dozatory musza mieé
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek woino
spadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie wickszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugoscl.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Ilos¢.gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegloéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych érodkéw
zaakceptowanych przez Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz: 90
minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skiadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu | wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Przy dozowaniu skladnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zZmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skladnikéw
Mieszanie sklfadnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach Wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowal pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ whkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysoko$é ta jest wigksza nalezy mieszanke podawad za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokoéci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy ukiadac bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukiadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z butawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegloéci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagtgbienia butawy powinny byC od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoéci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doéwiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalery sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchnl betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowaC zasadg, Ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
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- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. PowyZsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w clagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezell temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaC 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanle nalezy wykonywal wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ spos6b postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpleczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
54 Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnoéciowq betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sig taczyt z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosd pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacji
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Ulozony beton nalezy utrzymywal w stalej wilgotnodci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu nommalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi€ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosd manipulacyjnej dla prefabrykatdw.
5.5 Wykaiczanie powierzchni betonu
Réwnos$€ powierzchni i tolerangji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie | réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, * pekniecia sa
niedopuszczalne,
» rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
» pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,
 réwno$¢é gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduie specjalnego wykofczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
» wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezpoérednio po rozebraniu szalunkdw,
« raki | Ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie wygtadzi€ 1
uklepaé, aby otrzymaé réwna 1 jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow,
o wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem

no$noéci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkfadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukgcji obiektu (ustroju noénego, podpdr)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowar powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
— szybkos¢ betonowania,
- sposob zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
— zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢
— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
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- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubodé desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac¢ potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdciC szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
$cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowarh belek i poprzecznic.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania prac betoniarskich polega na sprawdzeniu zgodnoSci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Jako$S¢ wykonanych robét podlega
odbiorowi.
6.1. Badania kontroine betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalery w trakcie
betonowania pobiera probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,
— 1 prébka na 50 m? betonu,
~ 3 probki na dobe,

~ 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane 1 badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymagane;j klasie betonu,

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania | zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub
po 5 prébek o ksztaicie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sie badaé¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych dana partie betonu moze byC zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogobine

- .+ ]
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Dokfadnoéé pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreSlona w ustaleniach
projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub
slupow. -  Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowac
wartoéd  réznoimienne  w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylefi o charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.
6.2.2. System odnieslenia
— Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.
—  Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (plyta)
~  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byé
wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z betonowaniem powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Te
roboty, ktére po wykonaniu zostaja zakryte podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
oraz ogdlnym wymaganiom dotyczacym odbioru podanym w specyfikacjl technicznej
~Wymagania ogdlne" i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogéine wymagania dotyczace platnosci podano w specyflkacji technicznej ,Wymagania
0gdlne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badari. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetoscl.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badaii. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. PN-89/S-
10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
PN-B-06250 -Beton zwyldy.
PN-B-06251 -Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgadnoScl.
PN-B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw.
PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu -Cze$¢2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
e e e —
~Roboty budowlane ,zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpad6w wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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PN-87/B-01100 -Kruszywa mineraine -Kruszywa skalne -Podziat, nazwy i okredlenia PN-78/8-
01101 -Kruszywa sztuczne -Podziat, nazwy i okreélenia

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002-Cement-CzgS€ I: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 -Cement-Cze$¢2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010-Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003-Cement marki 15,

PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny

PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Czeé¢6: Pobieranie prdbek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badai. Oznaczanie
zawartosci atkaliow w domieszkach

PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czedé 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziamienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

2.9.2.7. ROBOTY IZOLACYINE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej, w ramach kontraktu 4a.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie Izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objetych
kontraktem 4a.
Izolacje przeciwwodne | przeciwwilgociowe majg zastosowanie przy izolowaniu
fundamentdéw, kanatéw zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej
1.4.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PFU, do-
kumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktui Inspektora nadzoru.
2, MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadaC wymaganiom zawartym w normach lub $éwiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkladach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z wtékien szkianych i na welonie
szklanym oraz papy na wtdknie.
2.2.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1, Papa asfaltowa izolacyjna

R — e ——
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Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowal pape wskazang w
dokumentacji projektowej.
Papa powinna byé bez dzur 1 zalaman, o réwnych  krawedziach.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek skiejenia si¢ papy.
Dopuszcza sie haderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw.
2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznych
2.3.1. Styropian
Styropian samogasnacy. Do ocieplenia $cian o gestosci min. 15 kg/ma3.
Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o gruboéci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej do-
puszczalnej wady 10 cm2.
2.3.2. Wetna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos$¢ wetny max. 2% suchej masy,
~ plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosc.
3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
zamoknieciem, i
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonywania robét podano w czgsci 1.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obclaZenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkfadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ za-
gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
1) Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢
5%.
<) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym e druga
warstwa moze byé¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej skiejonych lepikiem migdzy
sobg w sposob ciagly na catej powierzchni.

T
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b} Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowq z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykenane z jednej warstwy papy asfaltowe]
utozonej na sucho i skiejonej wytgcznie na zaktadach.
c) Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuinych jak | poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzglgdem siebie.
6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig
projektowg oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi
atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnodci materiatu z zaéwiadczeniem o
jakoci wystawicnym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
* Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikadji technicznej

~Wymagania ogdine"
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét, podanc w cz.I Ogéina Specyfikacja Techniczna,
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdine”
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

2.9.2.8. ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadji technicznej SST s3 wymagania
dotyczgce wykonania i cdbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe]j w nawiazaniu do nawierzchni istniejacej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikagja techniczna SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

'ﬁ
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zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej z zaprojektowanych ciggach
jezdnych i przy uzupetnieniu nawierzchni rozebranych na czas prowadzenia robét budowlanych.
Uzupelnienia mo2na wykonac z uzyciem materiatu z rozbiérki.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukiadania:
- nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej , warstwie cementowo-
piaskowej gr.10 cm w obreble dagéw pieszych 1 z kostki betonowej o grubosci 8 lub 10 cm na
podbudowie wskazanej przez wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej na warstwie cementowo-
piaskowej, w ciggach przeznaczonych do ruchu kotowego.
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,Wymagania ogdlne”
2.2. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wikiesniecia nie powinny przekraczac 0,5 mm.
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Kostka powinna by¢ odpoma na dziatanie mrozu i mie¢ $deralnos¢ nie wieksza od dopuszczainych,
ustalonych w normach.
Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych jak cement, kruszywo, woda | dodatki
muszg spetnia¢ wymogi zawarte w SST Betonowanie
1. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skiada sie z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utoZenia. Urzadzenie to, po skonczonym uldadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z grysu mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweimikach.
4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkdji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie,
pakowane w folie i spiete taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu przeznaczonym do tego celu
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6ine zasady wykonania robhot
Ogdine zasady wykonania rob4t podano w ST ,Wymagania ogoine”
5.2. Podioze
Podloze gruntowe pod nawierzchnie przygotowaé zgodnie z wymogami okreslonymi

w dokumentadji projektowej.
Roboty ziemne wykonywaC nalezy zgodnie wymaganiami zawartymi w SST . W miejscach, gdzie
znajduje si¢ uzbrojenie podziemne, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci.
Rodzaj | stopieft zageszczenia podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZenie nawierzchni z
kostki brukowej powinien by¢ zgodny dokumentacjg projektowa.
ey ey e U g ey s oty e S e S PR |
<Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOQWANIA W GOSPODARCE
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5.3. Ukladanie nawierzchni z hetonowych kostek brukowych

Kostke ukiada¢ diugoscig réwnolegle do szerokosd Sciezek , na tukach i zakretach w taki sposdb aby
maksymalnie uniknaé docie kostki. Kostke ukfada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
spos6b, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 1,5 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzycdu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywaC walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehnié szczeliny piaskiem | zamieé¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakoéd robdt
Ogdlne zasady kontroli jako$d robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
6.2, Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent
kostek brukowych posiada atest dla wyrobu, wyniki biezacych badati wyrobu na $ciskanie.
6.3. Badania w czasie robé6t
Sprawdzenie podioza i podbudowy pod kontem zageszczenia 1 grubosci warstwy.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkéw poprzecznych i
Podtuznych. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz
pomierzeniu szerokosci spoin, sprawdzenie prawidtowoscd wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg 0,5%.. dokfadno$¢ spadkow jest istotna szczegbinie w miejscu montazu odwodnien
liniowych. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé 1 cm .
7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét, podano w ¢z.I Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Roboty zwigzane z podbudowa i podsypka podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Nymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci  podano w specyfikaci  technicznej
~Wymagania ogdine”
Roboty uznaje si¢ za wykonane whasciwie jesli s zgodne z dokumentacjg projektows 1 jezeli wszystkie
wyniki pomiaréw znajda sie w granicach tolerancji.
10.PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Sderalnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

e e———— e
~Roboty budowlane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931- 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1 fatg

2.9.2.9. INSTALACIE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
wodociggowo-kanalizacyjnych i technologicznych w ramach kontraktu 4a okreslonych w PFU
1.2.Zakres stosowania SST

SzczegdOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3.Zakres robot objetych SST

W zakres prac instalacyjnych zawartych w niniejszej SST wchodzg instalacje opisane w
PFU takie jak:
- zewnetrzna instalacja wody uzytkowej,
- zewnetrzna instalacja hydrantowa do celéw p-poz,
- zewnetrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna,
- zewnetrzna kanalizacja deszczowa,
- wewnetrzna instalacja wody
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszystkie prace przy wykonaniu instalacji sanitarnych i technologicznych majg na celu
przytaczenie do istniejgcych na terenie ZGO Gal sied, dostarczenie wody uzytkowej, wody
do docelowej dla calego zaktadu sieci hydrnantowej i odbiér Sciekdw bytowych,
technologicznych i wod opadowych. Wszystkie dostarczane media musza mie¢ mozliwosc
opomiarowania, zgodnie z zatozeniami projektowymi za pomoca manometréw i licznikdéw, jak
np. wodomierze, przeplywomierze.
Instalacje muszg miec zaprojektowane trasy w oparciu ¢ mape uzbrojenia terenu tak, aby
nie kolidowaly z istniejacg infrastrukturg | gwarantowaly ich polaczenie i wspélidziatanie.
Zaklada sie grawitacyjny odptyw $ciekéw z obiektéw. Na kanalizacji sanitarnej,
technologicznej i deszczowej nalezy wykonac studnie rewizyjne na zmianach kierunku,
spadku czy przekroju | odcinkach prostych w odlegtosciach min. 50m. Wiazy do studni wraz z
obudowa nalezy dostosowaé do nawierzchni, w ktoérych zostang zamontowane oraz
przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.
Instalacje technologiczne zakladajg zaprojektowanie i wykonanie przylacza-rurociggdw
biogazu.

1.4. Ogdéine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacije robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi

e s —————————————
LRoboty budowtane ,zaprojektuj i wybuduj” ; Kontrakt 4a - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zblomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
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wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”,
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej mogg byé stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych dobrane przez autora projektu tak, aby spetniaty
wymagania zawarte w wytycznych do projektu i PFU.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaC Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrcbu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialdw powinien by¢
dokonywany wedhug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1.Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okresSlone w
odpowiednich normach:
- z polipropylenu {PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Rurociagl z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa

¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe

2.3.Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spoweduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT
4.1.Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywal sie
krytymi  srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywal w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3.Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi€ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
4.4.1zo0lacja termiczna

= = = T U= S e
«~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn edpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montaZzem na fundamencie i cprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi  érodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby | materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych I suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraC sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta2 rurociggéw

Rurociggi laczone przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla potgczer spawanych
okresdlone sa w tomie II ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét ~ “

Rurociagi instalacji ppoZ. taczone przez spawanie. Wymagania ogélne dla polaczen
spawanych okre$lone sa w tomie II ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot”
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowal uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzef mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczefi (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych iub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczen.

5.3.Badanie szczelnosci instalacji

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi
prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktorych sg
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed préba nalezy napetnic instalacje woda oraz
dokiadnie odpowietrzyé. W tabl, zestawiono wielkos¢ cisnief prabnych dla réznych rodzajéw
instalacji. Wymienione w tablicy wartosci ci$nien nalezy dwukrotnie podnosié¢ okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cidnienia nie moze
przekraczaé 0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cidnienia nie moze
przekroczyé 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekéw padczas przeprowadzania proby
szczelnoéci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzic cata prébe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane ciénienie probne
Instalacia wody Zimnej 1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze

e ——
»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych cdpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ;OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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[Instalacia wody cieptej | 1,5 X najwyzsze cishienie robocze ]

5.4. Wykonanie izolagji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczal po zakoczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokolem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciSle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem Instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowiano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”".
Kazda dostarczona partia materialdw powinna byC zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowgdzi(: badania ponownie.
7.0DBIOR ROBOT
Odbioru robot  zwigzanych z wykonaniem instalacji nale?y dokona zgodnie z
~Narunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stostinku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- - przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- bruzdy w Scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$é
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkdw odcinkdéw poziomych.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji, dla ktérego integralng czeécig dokumentéw
odbiorowych beda protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogéine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji  technicznej
«Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogéine wymagania dotyczace ptatnosci  podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogdlne”
.10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciagliwego
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ciénienia
PN-81/B-10700/00 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700/04 Instalacie wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wainiejszych wielkosci
PN-84/B01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadze. Wymagania i badania

PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z poziomg osig wirnika PN-88/M-

54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

PN-91/M-54910 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodociggowych w polaczeniach
wadociaggowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). CzesS¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i Zimnej wody. Polipropylen (PP). CzeSC 5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN 1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoéci i $ciekéw (o niskiej | wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystoSci | Sciekdw (o niskiej T wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niepla-styfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosdi.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoéci | éciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoscl.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalagi kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

_
~Roboty budowlane _zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz 2
montazem na fundamencie | oprzyrzagdowaniern”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020
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2.9.2.10. INSTALACIE ELEKTRYCZINE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikadii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robdt zwigzanych z ukiadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej,
uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu | opraw oraz oéwietleniem zewnetrznym
terenu.
12.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i
odbioru robét zwigzanych z uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych poza rozdzielnicami,
montazem opraw, osprzetu, urzadzed i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podtoZza i robotami towarzyszacymi. Nale?y zaprojektowal i wykonaé
przytacze energetyczne, oswietlenie terenu. Zasilanie technologii zgodnie z dokumentacjy
projektowg oraz wiasciwymi warunkami technicznymi i normami.
Rodzaj instalacji technicznych jak s$wiattowdd, instalacje teletechniczne, komputerowe,
sterowniczych oraz AKP nalezy zaprojektowaC i wykonaé zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego.
2. MATERIALY
2.1.0gdine wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogdine"
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowa przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2.2. Tablice gtéwne, rozdzielcze i pomiarowe
Wszelkie rozdzielnice niezbedne do funkcjonowania instalacji elektrycznej dla
rozbudowywanej hali nalezy zaprojektowad i wykona¢ jako typowe dla danego rejonu
energetycznego, wolnostojace zestawy rozdzielcze, ktére nalezy wyposazyé zgodnie ze
standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej.
2.3. Przewody
Do wykonania instalacji nalezy zaprojektowac i zastosowad nastepujace typy prze-
wodow:YKYZo05x() - dla wewnetrznych linii zasilajacych tak, aby przekréj przewodu dobrany
byt do wartosci zabezpieczenia zalicznikowego zawartego w odpowiednich warunkach,
wydanych na potrzeby zadania. YDYpzo (Ox1,5mm  w instalacji o$wietleniowej, YDYpzo
3x2,5mm w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikéw ), LgYzo 4 - do lokainych
przewoddw potaczen wyrdwnawczych.

2.4, Instalacje polaczen wyréwnawczych

W obiektach nalezy zaprojektowad i wykonad instalacje potaczen wyréwnawczych,
uwzgledniajgc wigczenie i przelgczenie wszystkich urzadzeh zgodnie z zataczonymi
informacjami dostawcy urzadzen. Szyne nalezy uziemic.
2.5.Urzadzenia picrunochronne

Dla obiektu, ktére stanowig zakres kontraktu 4a jest wymagane wyposazenie ich w
urzadzenie piorunochronne w postaci zwodéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub
dFeZn<D8 poprowadzonych wzdiluz krawedzi dachu, przewoddw odprowadzajacych
wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 ukiadanych na uchwytach w przeciwleglych

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKFADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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naroznikach, ztacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych i uziomu
otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.
3. SPRZET

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu przeznaczonego do tego celu
zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami BHP.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO
Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowad
ostroznoé¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynosza dla bebndw: - 15°C 1 - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolagji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t

Ogélne zasady wykonania robot zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

stanowigcej cz. I.
5.2.Montaz przewodow instalagji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje przemieszczenie w strefie montazowej, faczenie na miejscu montazu
wg projektu, wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu projekbowanego, roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym
jak: kucie bruzd w podiozu, przekudia $cian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykryé kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnegce albo
kudie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podiozach, osadzenie kotkéw
osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspomikéw, konsoli, wieszakow wraz z
zabetonowaniem, montaz na gotowym podiozu elementdw osprzetu instalacyjnego do
montazu kabli i przewodow.
Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST lub normami.
5.3. Montaz odbiornikéw

Montaz opraw oswietleniowych, sprzetu instalacyjnego, urzadzeri i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy wykona¢ w kofcowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudze. Przed zamocowaniem odbiornika nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz
prawidtowos¢ potgczen.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

5.4. Oswietlenie zewnetrzne
Do ofwietlenia terenu nalezy zastosowaé oprawy sodowe o mocy wynikajacej z obliczen
Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO.

Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli | przewoddw zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin
czesciowych i koricowych polegajacych na kontroli:
zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

e e e ——
<Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazern na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPFTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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stanu kanatow | listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli |
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialow,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji, poprawnoéci
wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacii elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej, poprawnosci zamontowania i dokonanej kompietacji opraw os$wietleniowych,
pomiarach rezystandji izolacji,
7. OBMIAR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine" ST
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych oraz ogdine
wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdline” ST
Podczas prac odbiorowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie protokoly pomiaréw i zgodno$é z
wytycznymi i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdélne wymagania dotyczace platnosci  podano w specyfikaci  technicznej
~Wymagania ogdine”
10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr |
montaz wyposazZenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.
PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w oprzewodowanie.
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryeme w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczeristwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

—_— e ———— ——— . e e
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentern odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PN-E-04700;1998/Az1 :2000 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Az1).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

3. CZESC INFORMACYINA

3.1 dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

1. Deklaracja Instytucji odpowledzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000 (zatgcznik nr
1)

2. Decyzja Wojta Gminy Olawa w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Optymalizacja procesdw i dostosowanie zaktadu
do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamknietym” — zataczono do SIWZ.

3. Wypis i wyrys z rejestru gruntdw dla przedmiotowych dziatek — zatacznik nr 3

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza ze dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy podpisane stosowne oswiadczenie.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE <Z
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany zgodnie z niniejszym PFU, pozostatymi
Dokumentami Zamawiajgcego, Kontraktem i postanowieniami prawa poiskiego.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych inzynieréw
projektantéw. Winna ona spelniaC wymagania niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym
i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
najnowszg praktyka inzynierska i najlepsza dostepna techniky (BAT), | wymagang prawem
polskim.

Nalezy przyjaC rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje Przedmiotu
Zamdwienla w diugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, Zze on sam oraz jego projektanci beda do dyspozycji
Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

e ————— e e —— e —
<Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zhiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowanlem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTCSOWANIE ZAKEADL DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich
Norm | norm branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa

i odbioru robét budowlano -~ montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej w wersji aktualnej na dziefi wykonywania robot.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowaé sie do aktualnych

polskich przepiséw i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowej

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej,

w jego siedzibie: ul. Swigtokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram -

Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajacym normy z zakresu

budownictwa, normy branzowe, zbior przepisow prawa budowlanego, dostepnym

na www.integram.com.p! .

Wybrane przepisy prawne:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ),

2. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1987
Z pozn. zm.), .

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczainych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z pézn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130 poz. 879),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia ( Dz.U. Nr 130, poz. 880),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w
ktdrych wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania wartosci wskaznika hatasu L (DWN) (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414),

9. Rozporzadzeme Ministra Srodowiska z dnia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdéw niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031),

10. Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1032)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skfadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523 ),

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169),

13. Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci
pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542),

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia r. 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546),
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnla 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1395),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie rejestru
historyeznych zanieczyszczet powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1397)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzednia 2016 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw, uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg |
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2015 r. poz. 139),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469
z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczeg6inie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktdrych wprowadzenie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233 poz. 1988 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw  Sciekéw przemystowych oraz  warunkow
wprowadzania ciekéw do urzadzeh kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.
1800),

Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji
priorytetowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 681),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie jednolitego tekstu ustawy o o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzadzania
projektu planu zadah ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporzadzania
projektu planu ochrony dia obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401 z poZn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty, a
takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510 z pézn. zm.),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz.
1483 z pdzniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne | kartograficzne.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1629),
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016
poz. 290 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pézn.i zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia {Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego {Dz.U. Nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Transpoirtu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r, w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pbzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektdw budowianych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ siecl gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie tekstu
jednolitego rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeénia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2016 r. poz. 1570),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
sprawie sposobdw deklarowania wiasciwoscl uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
W sprawie ewidencji gruntéw | budynkéw (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z péZn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zgfaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadamiania 0 wykonaniu tych. prac oraz przekazywania ich wynikéw do
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
| terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosd (Dz. U. z
2016 r. poz. 655),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 542).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnila 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczetistwa | higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr
104, poz. 868).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych

Uwaga 1:

Wszelkie nazwy wiasne, ktdre mogly pojawit sie w PFU stanowig jedynie przyktady
zastosowarl i nalezy rozumiec je jak nazwy wtasne z dopiskiem — ,lub réwnowazne”.

Uwaga 2:

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zapoznanie sie z dokumentacja projektowa innych kontraktéw realizowanych w ramach
modernizacji ZGO Gaé oraz z dokumentami dotyczacymi umdw z wiasciwymi gestorami sieci
na dostawe wody, energii elektrycznej, przyjmowanie Sciekow.

Sois zatacznikéw do PFU.

Zatacznik nr 1 - Deklaracja instytucyi odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000
Zatgcznik nr 2a - Mapa ewidencyjna.

Zalacznik nr 2b — Mapa zasadnicza.

Zatacznik nr 3 - Oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

Zatgcznik nr 4 - Skrécony opis stagi transformatorowej.

Zatgcznik nr 5a - Schematy rozdzielni NN — fermentacja.

Zatacznik nr 5b — Schemat rozdzielni NN — sortownia.

Zatacznik nr 6a - Wykaz zainstalowanych urzadzen — fermentacja.

Zatacznik nr 6b - Wykaz zainstalowanych urzadzen — sortownia.

Zatgcznik nr 7a - Schematy instalacji — fermentacja cz. 1.

Zalacznik nr 7b - Schematy instalacji - fermentacja cz. 2.

Zatacznik nr 7c - Schematy instalacji — sortownia.

Zatacznik nr 8 - Maksymalne skoki obcigzenia akceptowalne dla posiadanego przez

Zamawiajgcego agregatu kogeneracyjnego.

Zatacznik nr 9a - Opis systemu sterowania — fermentacja.
Zatacznik nr 9b - Opis systemu sterowania — CHP.
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Zatgcznik nr 10 - Profil sieci biogazu .
Zatgcznik nr 11 - Strefy zagrozenia wybuchem - fermentacja.

Zataczniki graficzne:

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODARQWANIA TERENU — POGLADOWA LOKALIZACIA
KONTRAKTOW - RYS. Al, skala 1:1000

LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A2, skala 1:500
LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4B - RYS.A3, skala 1:500
LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A4, skala 1:250
LOKALIZACJA OBIEKTOW KONTRAKTU K4B — RYS.A5, skala 1:250
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