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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
Przedmiotem zamówienia jest ponowne uruchomienie po wyłączeniu z eksploatacji sita 
bębnowego dwufrakcyjnego wraz z taśmociągami w nowej lokalizacji.   
Planowane zadanie przewidziane jest do realizacji na części działki o nr ew. 384/10 AM-2 
obręb Gac, tj. działki na której zorganizowany jest Zakład Gospodarowania Odpadami Gać 
Sp. z o.o. 
Działka znajduje się na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego, 
objętym ochroną konserwatorską dla zabytków archeologicznych. 
 
Zamawiający  wymaga, aby wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty dokonali wizji 
lokalnej na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. (ZGO Gać), zapoznali 
się ze stanem istniejącym, stanem technicznym części do przekazania których zobowiązał się 
Zamawiajacy, dokonali analizy, dostępności, miejsca, zebrali niezbędne dodatkowe 
informacje i przy ich uwzględnieniu przygotowali ofertę. Zgłaszanie zastrzeżeń, co do 
możliwości wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej będzie obciążało 
wyłącznie wykonawcę. 

II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest ponowne uruchomienie sita bębnowego dwufrakcyjnego wraz 
z taśmociągami w nowej lokalizacji. Od 2002 roku do 2014 roku urządzenia były 
eksploatowane w sortowni odpadów komunalnych w hali sortowni (poza przenośnikiem p04, 
który w całości zamontowany był poza halą).Głównym zadaniem nowego układu będzie 
przesiewanie odpadów pochodzących z instalacji stabilizacji tlenowej tj. stabilizat o kodzie 
190599, frakcja o kodzie 190501, kompost pochodzący z odpadów zielonych, odpady zielone 
itp. Zakres gęstości odpadów – 0,15-1,0 Mg/m3.  
 

1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH: 

Realizację prac projektowych należy przeprowadzić w dwóch częściach: 

1.1. Pierwsza część: 
Opracowanie koncepcji zawierającej : 

1.1.1. lokalizację sita wraz z przenośnikami (załącznik nr 1)– pomiędzy placem 
kompostowania a pasem zieleni wysokiej, na terenie zielonym, 
nieutwardzonym; 

1.1.2. rozwiązania montażu sita wraz z przenośnikami (schematyczne rysunki 
zawierające widok podłużny wraz z widokami poprzecznymi sita z pomostami 
roboczymi, z przenośnikami); 

1.1.3. wycenę kosztów dla realizacji zadania z wydzieleniem następujących pozycji 
cenowych: 

A – prace związane z usunięciem kolizji istniejącej infrastruktury (jeżeli 
występuje); 

B – usunięcie kolizji z istniejącym drzewostanem (jeżeli występuje) za zgodą 
Zamawiającego, przy czym brane pod uwagę jest tylko podcięcie gałęzi bez 
usuwania całych drzew. C – roboty fundamentowe wraz z pracami ziemnymi; 

D – roboty podłoży betonowych;  
E – wykonanie ścian oporowych z przenośnych bloków betonowych; 

 F - montaż stalowych podpór pod sito, przenośniki z uwzględnieniem 
ewentualnego wzmocnienia konstrukcji istniejących podpór sita, przenośników;   
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 G - przygotowanie starego sita do eksploatacji (w tym. m.in. wymiana blach sitowych, 
wymiana śrub do montażu blach, zakup i montaż szczotek do udrażniania otworów sitowych, 
naprawa lub wymiana blach poszycia zewnętrznego, przygotowanie do pracy w warunkach 
zewnętrznych, smarowanie, ewentualna wymiana węży gumowych, prace remontowe). 
Montaż sita wraz z jego wyosiowaniem. Montaż pomostów roboczych Zgodne z wymogami 
BHP , dla wszystkich wy żej położonych punktów pracy, które wymagają regularnej obsługi 

montaż osłon;  
  H - przygotowanie wraz z remontem i uzupełnieniem braków przenośników. 

Montaż przenośników; 
  I - zestawienie przenośników z sitem; 

J – wykonanie instalacji zasilania energetycznego urządzeń sita i przenośników z 
szafy rozdzielnicy zlokalizowanej przy ścianie oporowej istniejącego sita 
gwiaździstego; 

K – wykonanie układu sterującego pracą linii – elementy automatyki i sterowania 
(okablowanie, wyłączniki bezpieczeństwa, korytka, szafa sterownicza); 

L – prace przedprojektowe, projektowe, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 
(m.in. decyzji pozwolenia na budowę); 

Ł - dokumentacja powykonawcza wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (m.in. 
decyzji pozwolenia na użytkowanie). 

 
1.2. Druga część: 

Opracowanie dokumentacji projektowej.  
Wymagane jest utrzymanie parametrów technicznych sita i przenośników jak podane 
w kartach danych technicznych stanowiących załączniki nr 3, 4, 5 
Przenośnik p012 (załącznik nr 6) należy dostosować do funkcji nadawy odpadów, 
której taśmociąg winien poruszać się z prędkością 0,01-0,1 m/s regulowaną płynnie. 
Dodatkowo, nadawę należy tak zmodernizować aby przy nacisku 1,0 Mg/m3 mogła 
swobodnie ruszyć z pozycji wyłączonej.  

1.2.1. Prace przedprojektowe m.in.: 
1.2.1.1. badania gruntowe; 
1.2.1.2. pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia; 
1.2.1.3. pozyskanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego (w przypadku 

braku miejscowego planu zagospodarowania terenu); 
1.2.1.4. inne opracowania i decyzje  niewymienione powyżej, a niezbędne 

dla prawidłowej realizacji zadania.  
1.2.2.       Prace projektowe: 

1.2.2.1.   opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowę; 
1.2.2.2. opracowanie wielobranżowego  projektu wykonawczego, 
montażowego; 
1.2.2.3.     opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

2. ROBOTY BUDOWLANE-MONTAŻOWE: 
Roboty budowlane - montażowe obejmujące: 

2.1. wykonanie prac przygotowawczych (m.in. przeniesienie kolidujących 
istniejących instalacji, sieci; przeniesienie kolidujących obiektów;   

2.2. wykonanie prac fundamentowych wraz z pracami ziemnymi; 
2.3. wykonanie podłoży betonowych; 
2.4. wykonanie ścian oporowych  z przenośnych bloków betonowych  odpornych na 

uderzenia ładowarki wraz z wykonaniem osłon ścian (np. z bali drewnianych) 
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zabezpieczając przed porysowaniem ścian „łyżką” czy „widłami” ładowarki 
montaż stalowych podpór pod sito, przenośniki z uwzględnieniem ewentualnego  
wzmocnienia konstrukcji istniejących podpór sita, przenośników;   

2.5. przygotowanie starego sita do eksploatacji w tym: 
2.5.1. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i na zewnątrz) elementów sita.  
2.5.2. wymiana blach sitowych, wymiana śrub do montażu blach – 3 początkowe 

pokłady z nowych blach sitowych o otworach 20mm (okrągłych) 5 kolejnych 
pokładów blach sitowych o otworach okrągłych 60mm. Do wykorzystania 
istniejące blachy sitowe.  

2.5.3.  zakup i montaż szczotek do udrażniania otworów sitowych na frakcji 0-20mm.  
2.5.4. naprawa lub wymiana blach poszycia zewnętrznego, smarowanie, ewentualna 

wymiana węży gumowych, prace remontowe).  
2.5.5. Montaż sita wraz z jego wyosiowaniem.  
2.5.6. Montaż pomostów roboczych, montaż osłon; 

2.6. przygotowanie wraz z remontem i uzupełnieniem braków przenośników. Montaż 
przenośników; 

2.7. zestawienie przenośników z sitem; 
2.8. wykonanie instalacji zasilania energetycznego urządzeń sita i przenośników z 

szafy rozdzielnicy zlokalizowanej przy ścianie oporowej istniejącego sita 
gwiaździstego; 

2.9. wykonanie układu sterującego pracą linii – elementy automatyki i sterowania 
(okablowanie, wyłączniki bezpieczeństwa, korytka, szafa sterownicza); 

2.10. wykonanie innych prac niewymienionych wyżej a niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zakresu robót. 

Przenośniki, konstrukcja wsporcza, sito bębnowe winne zostać oczyszczone z 
korozji i pomalowane farbą odporną na czynniki atmosferyczne (w tym na 
promieniowanie UV) .  

UWAGA: Elementy podane  w załączniku nr 7 do OPZ (dokumentacja fotograficzna)   
dostarcza Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny 
stanu technicznego przedstawionych w załączniku nr 7 elementów podpór, sita i 
przenośników taśmowych będących na stanie Zamawiającego.  

3. ROZRUCHY I ODBIORY KOŃCOWE: 
Uruchomienie sita wraz z przenośnikami. 
Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego (Zamawiający poda listę 
pracowników do przeszkolenia). 
Przekazanie do eksploatacji. 

4. Wykaz załączników do opisu przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 1 -   Planowana lokalizacja sita - (RV1) 
Załącznik nr 2 -   Planowane zestawienie sita i przenośników (widok podłużny) - (RV1) 
Załącznik nr 3 -   Sito – dane techniczne  
Załącznik nr 4 -   Przenośnik P04 – dane techniczne 
Załącznik nr 6 -   Przenośnik P10 – dane techniczne 
Załącznik nr 8 -   Przenośnik P12 – dane techniczne 
Załącznik nr 9 – dokumentacja fotograficzna elementów do wykorzystania  
 


