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1. Klasyfikacja robét dla przedsiewziecia

1.1. UStUGI:
71300000-1 — Ustugi inzynieryjne
71310000-4 — Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71313000-5 — Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71322200-3 — Ustugi projektowania rurociggdéw
71323200-0- Projektowe ustugi inzynieryjne w zakresie zaktaddw
71330000-0 — Rdzne ustugi inzynieryjne
71332000-4 — Geotechniczne ustugi inzynieryjne

1.2. ROBOTY BUDOWLANE:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45120000-4 — Prébne wiercenia i wykopy

45121000-1 — Prébne wiercenia

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45222110-3- Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpadéw

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $Sciekowej

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég
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2. Czesé opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia
Planowana inwestycja obejmuje budowe kwatery sktadowania odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetnych o powierzchni okoto 2,95 ha i pojemnosci 260 129 m3. Sktadowisko
przyjmowaé bedzie powyzej 20 ton odpaddw na dobe. Realizacja kwatery drugiej nastgpi z
wykorzystaniem istniejgcego zaplecza techniczno-socjalnego, sortowni odpadéw komunalnych,
drég technologicznych obstugujgcych obecnie eksploatowang kwatere pierwsza.

2.2. Zakres przedsiewziecia

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i
wykonawczego),

2) Uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwoledn warunkujgcych
prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenie na budowe,

3) Makroniwelacje i uksztattowanie skarp (podtoze macierzyste zageszczone i wyréwnane),

4) Sztucznie wykonang bariere geologiczng o minimalnej migzszosci 0,5 m zapewniajaca
przepuszczalnoéé nie wieksza niz k< 1,0x10° m/s, ktéra bedzie wykonana w sposéb, by
procesy osiadania na sktadowisku odpaddw nie mogty spowodowac jej zniszczenia,

5) lzolacje syntetyczng ( geomembrane) zaprojektowang w sposéb uwzgledniajgcy sktad
chemiczny odpaddéw i warunki geotechniczne sktadowiska. Na wykonanym uszczelnieniu
z folii nalezy wykonac¢ warstwe ochronng w dnie i na skarpach z geowtékniny.

6) Wykonanie wewnetrznej szczelnej (wraz ze sztuczng barierg geologiczng i izolacjg
syntetyczng) grobli (watu) dzielacg kwatere na dwie rdwne czesci. Kazda z czesci winna
mie¢ osobny system drenazu, z osobnym odprowadzeniem do zbiornika odciekdéw.

7) System drenazu wéd odciekowych ze sktadowiska odpadéw umozliwiajacy konserwacje
i kontrole jego stanu wykonuje sie powyzej izolacji syntetycznej. System ten sktada sie z
warstwy drenazowej wykonanej z materiatu Zwirowo- piaszczystego lub innych
materiatow o podobnych witasciwosciach o wartosci wspdtczynnika filtracji k wiekszej
niz 1 x 10* m/s i migzszosci rzeczywistej nie mniejszej niz 0,5 m; w warstwie
drenazowej umieszcza sie system drenazu gtéwnego odprowadzajgcego wody
odciekowe do gtéwnego kolektora z odprowadzeniem do istniejgcego zbiornika wod
odciekowych. Kazda z kwater winna mie¢ oddzielny system drenazu wod odciekowych
oraz osobne odprowadzenie z kwatery. Zbocza sktadowiska odpadéw wyposaza sie w
system drenazu umozliwiajgcy sptyw wéd odciekowych do gtdwnego systemu drenazu.

8) Naprawe istniejgcego zbiornika wéd odciekowych (obsuniete ptyty).

9) Modernizacje przepompowni wod odciekowych przy zbiornikach odciekéw.

10) Modernizacje instalacji ttocznej z przepompowni wdd odciekowych do gtéwnej
przepompowni sciekdw.

11) Naprawe istniejgcej drogi do kwatery nr 1 i 2 (ptyty drogowe) oraz wykonanie placu
manewrowego na kwaterze.

12) Sktadowisko odpaddéw, na ktérym przewiduje sie sktadowanie odpaddéw ulegajacych
biodegradacji wyposaza sie w instalacje do odprowadzania gazu sktadowiskowego. Gaz
sktadowiskowy oczyszcza sie i wykorzystuje do celéw energetycznych, a jezeli jest to
niemozliwe — spala w pochodni,

13) Dostarczenie zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji
eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych,
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14) Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolerr wynikajgcych z Prawa budowlanego i
Prawa ochrony srodowiska, w tym. m.in.: pozwolenie na uzytkowanie, zatwierdzona
instrukcja eksploatacji sktadowiska, zmiany do pozwolenia zintegrowanego,

15) Przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

2.3. Lokalizacja
Sktadowisko zlokalizowane jest we wsi Ga¢ gm. Otawa, na terenie dziatki nr 384/10 o tgcznej
powierzchni 17,7558 ha, wczesniej przed zmianami ( Decyzja Wéjta Gminy Ofawa z 08.08.2011
r.) na dziatkach o nr 382/1, 382/2, 384/6, 384/8 i 406/2 obreb 0005 — Gaé, gmina Otawa, tj,. na
terenie ZGO. Teren przylega do granicy gminy Skarbimierz i jest potozony centralnie w stosunku
do miast Otawa i Brzeg.
Obecnie jest eksploatowana kwatera nr 2 o powierzchni 2,75 ha zlokalizowana w pétnocno-
zachodniej czesci zaktadu. Zrekultywowana jest kwatera nr 1 o powierzchni 2,90 ha.

2.4. Teren lokalizacji
Planowana inwestycja realizowana jest w ramach istniejgcego zaktadu w sgsiedztwie obecnie
eksploatowanej kwatery pierwsze;.
Odlegtos¢ obiektu od najblizej potozonych miejscowosci wynosi w kierunku:

— zachodnim - wie$ Ga¢ - 1,5 km

— wschodnim - wie$ Brzezina - 2 km

— potudniowo - wschodnim - wies Zielecice - 2,5 km

— potnocnym - wies Lipki - 2 km

W bezposrednim sgsiedztwie sktadowiska znajdujg sie:

— od strony pétnocnej i potnocno - wschodniej linia kolejowa Opole - Wroctaw,

— od strony wschodniej, potudniowej i czeSciowo zachodniej teren otaczajg grunty orne,
bedace wtasnoscia rolnikdow indywidualnych oraz Agencji Wtasnosci Rolnej Skarbu
Panistwa

— od strony pétnocno - zachodniej - kompleks lesny ( dziatka 385/5) stanowigcy naturalny
pas zieleni ochronne;j.

Sktadowisko potfozone jest na obszarze gruntéw rolnych klasy V. W odlegtosci ok. 140 m w
kierunku zachodnim i pétnocno-zachodnim od granicy terenu sktadowiska, zlokalizowany jest
row melioracyjny nr p-h. Odbiornikiem wod rowu jest ciek Psarski Potok majacy ujscie do rzeki
Odry. Teren jest plaski opadajgcy w kierunku NW do doliny Odry, wyniesiony w granicach
rzednych 145 - 147,5m. n.p.m. Powierzchnia terenu stanowi rownine peryglacjalng, denudacyjng
potozong bezposrednio w strefie krawedziowej doliny Odry.

Uksztattowanie pionowe obszaru jest mato zréznicowane, z nachyleniem w kierunku zachodnim.
Sktadowisko wraz z zaktadem segregacji odpadéw lezy w makroregionie Nizina Slaska, na granicy
mezoregionéw Pradolina Wroctawska i Réwnina Wroctawska.

Obszar na ktérym znajduje sie sktadowisko znajduje sie w obrebie mezozoicznej jednostki
geologicznej Monokliny Przedsudeckiej Scisle genetycznie powigzanej z Sudetami lecz pokrytej
osadami kenozoicznymi.

Trzeciorzed reprezentowany jest przez osady miocenu (seria poznariska) w postaci itéw zwartych
przewarstwionych piaskami dochodzgacymi do migzszosci 9m. Przewarstwiajace piaski sg na ogot
drobnoziarniste z domieszkg frakcji pylastej. Wystepujg takze piaski srednioziarniste,
gruboziarniste, pyly, lignity oraz konkrecje margliste.
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2.5. Dane cyfrowe
Planowana jest budowa nowej kwatery sktadowania odpadéw komunalnych o powierzchni 2,95
ha i pojemnosci geometrycznej 260 129 m>

3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

3.1. Charakterystyka rozbudowy sktadowiska
Aktualnie eksploatowana jest druga kwatera sktadowiska wraz z towarzyszacymi obiektami
infrastruktury technicznej. W zwigzku z jej wypetnieniem przewiduje sie rozbudowe
sktadowiska o kolejng kwatere.

3.2. Opis planowanego przedsiewziecia:

Kwatera nr 3 sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne - o powierzchni 2,95

ha zostanie wykonana na terenie przylegtym do zrekultywowanej kwatery nr 1.

Sktadowisko przyjmowac bedzie powyzej 20 ton odpaddw na dobe. Realizacja kwatery

trzeciej nastgpi z wykorzystaniem istniejgcego zaplecza techniczno-socjalnego, sortowni

odpadéw komunalnych, drég technologicznych obstugujacych obecnie eksploatowang
kwatere druga.

W sktad przedmiotu zamoéwienia powinno wchodzic:

1) Maksymalna rzedna goérnej powierzchni eksploatacyjnej — 156,00 m n.p.m.

2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen do rozpoczecia robdt
budowlanych,

3) Prace przygotowawcze — przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy oczysci¢ teren z
rodlin. W zakresie niezbednym przesadzi¢ takze drzewa (max. 10 szt.) kolidujace z
budowg sktadowiska,

4) Makroniwelacje i uksztattowanie skarp (podfoze macierzyste zageszczone i wyréwnane)
— do budowy watdw mogg by¢ wykorzystane odpady obojetne (inertne) zgodnie z
Rozporzadzeniami Ministra Srodowiska: z dnia 24.03.2003 r.- w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny
odpowiadaé poszczegdlne typy sktadowisk odpaddéw (Dz. U. Nr 61 poz. 549 ze zm. w Dz.
U. z 2009 r. Nr 39 poz. 320) oraz z dnia 21.03.2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. Nr 49 poz. 356). Na
etapie projektu budowlanego nalezy okresli¢ parametry odpaddéw, ktére mogg byc
wykorzystane do budowy podioza kwatery. Skarpy kwatery nalezy ksztattowaé z
zachowaniem spadku 1 : 3 od strony wewnetrznej kwatery i 1 : 2 od strony
zewnetrznej. Szerokos$¢ korony watu powinna wynosi¢ 2,5 m. Budowe watéw i nasypéw
nalezy prowadzi¢ warstwami o migzszosci 20 — 30 cm. Przed tworzeniem kolejnej
warstwy nalezy wykonaé¢ zageszczenie sprzetem mechanicznym. Wat od strony
potnocnej bedzie wspdlny wraz z watem kwatery nr 1.

5) W kwaterze nalezy wykonaé¢ groble (wat) ze wszystkimi uszczelnieniami (bariera
geologiczna i uszczelnienie syntetyczne), ktéra bedzie miata na celu rozdzielenie kwatery
na dwie réowne czesci. Skarpy grobli nalezy uksztattowa¢ z zachowaniem spadku 1:3.
Wysokos¢ grobli —3m.

Powierzchnia dna kwatery po uksztattowaniu 22 300 m?
Powierzchnia skarp wewnetrznych 7 600 m?
Kubatura gruntéw niespoistych na uksztattowanie dna i skarp kwatery 14 450 m?
Kubatura gruntdéw niespoistych na warstwe drenazowa 14 950 m?
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Kubatura gruntéw spoistych na sztuczng bariere geologiczng 14 950 m®

W obliczeniach uwzgledniono kubature materiatu ziemnego uzyskanego z wykopu pod
uksztaftowanie dna kwatery.

6)

7)

8)

9)

Sztuczna bariera geologiczna — warstwe uszczelniajacg tworzy¢ bedzie warstwa gliny o
minimalnej migzszosci 0,5 m zapewniajacg przepuszczalno$é nie wiekszg niz k<l,0x107
m/s, ktéra bedzie wykonana w sposdb, by procesy osiadania na sktadowisku odpaddéw
nie mogty spowodowac jej zniszczenia.

Izolacje syntetyczng ( geomembrane) zaprojektowang w sposdéb uwzgledniajgcy sktad
chemiczny odpadow i warunki geotechniczne sktadowiska. 1zolacje bedzie stanowita folia
PEHD grub. 2,5 mm. Nalezy jg utozy¢ na catej powierzchni kwatery ( dno i skarpy). Na
skarpach folia powinna posiada¢ obustronng strukture. Na wykonanym uszczelnieniu z
folii nalezy wykonaé warstwe ochronng w dnie i na skarpach z geowtékniny o gramaturze
700 g/m2 posiadajgcej stosowne atesty.

Zakotwienie geomembrany i geowtdkniny nalezy wykona¢ poprzez przeciggniecie
uszczelnienia w odlegtosci 1,0 m od dolnej stopy zewnetrznej skarpy watéw i wytozenia
w rowie kotwigcym o gtebokosci 1,0 m i szerokosci 1,0 m. Po wytozeniu skarp i dna
geomembrang i geowtdkning row nalezy zasypaé gruntem rodzimym z zageszczeniem.
Nalezy odkry¢ uszczelnienie watu potudniowego kwatery nr 1 i potgczyé go z
uszczelnieniem kwatery nr 3.

System drenazowy odciekéw winien by¢ oddzielny dla kazdej z czesci kwatery. Kazda z
czesci winna mie¢ mozliwos¢ zrzucenia wody deszczowej (przed rozpoczeciem
eksploatacji) do istniejgcego rowu opaskowego zaktadu poprzez uktad zawordw.
Dodatkowo kazda z kwater winna mie¢ mozliwo$¢ zatrzymania odciekéw w kwaterze
(zawdr odcinajgcy). Kolektory wychodzgce z kazdej z czesci kwatery winne sie taczy¢ w
jeden gtowny kolektor, ktdry bedzie potgczony z istniejgcym zbiornikiem odciekdw.

10) Warstwa drenazowa - system drenazu woéd odciekowych ze sktadowiska odpadow

umozliwiajacy konserwacje i kontrole jego stanu wykonuje sie powyzej izolacji
syntetycznej. Na uszczelnieniu syntetycznym nalezy wykonaé podsypke ze zwiru o grub.
0,1 m. Na podsypce zostanie utozony drenaz liniowy sktadajacy sie z kolektora gtéwnego
—rury PEHD o0 350 mm o dtugosci 250 m oraz sgczkéw - rury PEHD o 200 mm. Kolektor
oraz sgczki powinny posiada¢ perforacje na 2/3 obwodu. Kolektor gtéwny wpiety bedzie
do zbiornika na wody odciekowe zlokalizowanego przy istniejgcej kwaterze nr 1. Po
utozeniu drenazu liniowego nalezy wykona¢ drenazu ptytowego o migzszosci 0,5 m ze
zwiru 16/32 z matym udziatem skat weglanowych. Warstwa drenazowa powinna
charakteryzowac sie wspétczynnikiem filtracji k wiekszej niz 1 x 10* m/s. Nad drenazem
liniowym nalezy wykonaé nasyp ze zwiru frakcji 8/16 o przekroju trapezowym.

11) Nalezy wykona¢ remont istniejgcych zbiornikéw odciekéw poprzez naprawe obsunietych

ptyt bocznych oraz wyniesionych ptyt dennych. Zamawiajacy zaleca aby oszacowanie
napraw poprzedzita wizja lokalna.

12) Nalezy zmodernizowa¢ istniejgcg przepompownie odciekéw usytuowang przy zbiorniku

na odcieki poprzez wymiane pomp oraz wymiane instalacji sterowania.

13) Istniejaca rurocigg ttoczny pomiedzy przepompownia odciekéw a gtéwna pompownig

sciekdw nalezy zmodernizowa¢ z mozliwoscig przekierowania strumienia odciekdéw
(zawor odcinajacy) na kwatere poprzez dwa hydranty podziemne umiejscowione w
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potowie skarpy potnocnej i zachodniej kwatery nr 3. Zawdr odcinajacy winien znajdowac
sie na terenie zaktadu.

14) Naprawa istniejgcej drogi dojazdowej do kwatery nr 1 i 2 (ptyty drogowe) oraz
wykonanie placu manewrowego (wytadowczego) na kwaterze nr 3 z ptyt betonowych
(drogowych) o wymiarze 21x21m.

15) Odgazowanie ztoza odpaddéw — kwatera nr 3 bedzie eksploatowana réwnoczesnie z
pracujgcy instalacjg fermentacji oraz kompostowania (stabilizacji tlenowej). Wszystkie
odpady biodegradowalne bedg wykorzystywane w tych procesach w zwigzku z czym na
kwaterze nr 3 nie bedg one sktadowane. Powstawanie biogazu bedzie minimalne. W
projekcie budowlanym kwatery nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie komindéw
odgazowujgcych na cele monitoringu sktadowiska. Jesli sktadowisko odpaddéw, na
ktorym przewiduje sie sktadowanie odpaddéw ulegajgcych biodegradacji wyposaza sie w
instalacje do odprowadzania gazu sktadowiskowego Odgazowanie zfoza zapewnig
studnie odgazowujgce oraz instalacja do odprowadzania gazu sktadowiskowego. Gaz
sktadowiskowy oczyszcza sie i wykorzystuje do celdéw energetycznych, a jezeli jest to
niemozliwe — spala w pochodni.

16) Sktadowisko nalezy obsadzi¢ pasem zieleni ztozonym z drzew i krzewéw o minimalnej
szerokosci 10 m. Pas zieleni nalezy dostosowaé do istniejgcego (strona zachodnia) pasa
zieleni. Nalezy nasadzi¢ drzewa o wyskosci min. 1 m — klon jesionolistny i sosna czarna.

17) Sktadowisko odpadéw nalezy wyposazy¢ w instalacje do odprowadzania gazu
sktadowiskowego.

15) Wykonanie projektu wykonawczego, instrukcji eksploatacji kwatery oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

16) Zatwierdzenie instrukcji eksploatacji sktadowiska odpaddw - kwatery nr 3, ztozenie
materiatéw do zmiany pozwolenia zintegrowanego.

3.3. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
Planowana inwestycja realizowana jest w ramach istniejgcego zaktadu w sgsiedztwie
zrekultywowanej kwatery pierwszej. Uwzglednia w uporzadkowanych relacjach
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, sSrodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Obiekt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegdlnymi oraz w sposob spetniajgcy obowigzki natozone ustawami prawo
ochrony i ksztattowania Srodowiska.

3.4. Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 41 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004 w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko. W zakresie ochrony
elementdw $rodowiska, przyrody i krajobrazu w projekcie budowlanym nalezy uwzglednic
wszystkie zalecenia i warunki okreslone w raporcie.

3.5. Ochrona wéd podziemnych i powierzchniowych
Nowa kwatera nie bedzie stanowic istotnego zagrozenia dla srodowiska wodnego, nastapi
uszczelnienia dna i skarp wewnetrznych w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
zanieczyszczen do wéd podziemnych i powierzchniowych. Odcieki ze sktadowiska zbierane
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za pomocg drenazu do zbiornika zostang poddane oczyszczeniu poprzez odprowadzenie
rurociggiem do miejskiej oczyszczalni sciekdw w Brzegu. Nalezy prowadzié¢ analizy i badania
w ramach monitoringu wod podziemnych prowadzone w oparciu o wyznaczone piezometry.

3.6. Ochrona gleby
Obecna eksploatacja sktadowiska nie powoduje skazenia gleb w rejonie bezposredniego
oddziatywania. Na podstawie przeprowadzonych badan nie stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnych zawartosci metali ciezkich. Przy uwzglednieniu obecnych i planowanych
zabezpieczen rozbudowa skfadowiska nie powinna w istotny sposéb wptynaé na jakosc¢ gleb
w rejonie. W trakcie prac wykopaliskowych obowigzuje zdjecie warstwy prochniczej gleby i
odpowiednie jej zagospodarowanie.

3.7. Ochrona powietrza atmosferycznego
Codzienne pokrywanie odpadéw materiatem nieaktywnym spowoduje ograniczenie emisji
pytow z powierzchni sktadowiska.
Budowa trzeciej kwatery zwiekszy emisje biogazéw, pytéw, mikroorganizméw, odordéw.
Standardy jakosci srodowiska nie zostang przekroczone. W celu ograniczenia ucigzliwosci
zapachowej podczas sktadowania odpaddéw przewiduje sie odpowiednie ich zageszczanie i
przykrywanie materiatem mineralnym.

3.8. Hatas
Realizacja kwatery nie spowoduje zmiany klimatu akustycznego w granicach wtasnosci
sktadowiska.
Nalezy przyjgé zakres monitoringu sktadowiska odpaddéw wynikajacy z Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz
warunkoéw prowadzenia monitoringu sktadowiska odpaddéw.

Eksploatacja inwestycji nie powinna powodowaé przekroczenia standardéw jakosci
Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor ma tytut prawny. W zakresie
gospodarowania odpadami nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

3.9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej
Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest zobowigzany: wstrzyma¢ wszelkie
roboty moggace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu
dostepnych Srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomié o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wéjta gminy Otawa.

3.10. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

— woda - z Wodociggu gminnego,

— kanalizacja sanitarna- $cieki odprowadzane do miejskiej oczyszczalni sciekdéw w
Brzegu,

— kanalizacja deszczowa - odwodnienie ciggdw jezdnych i pieszych nastgpi poprzez
separatory do rowéw opaskowych, nastepnie do rowu melioracyjnego i do cieku
Psarski Potok

— komunikacja - obstuga komunikacyjna poprzez istniejgce drogi dojazdowe, drogi
technologiczne na terenie sktadowiska dostosowane do potrzeb nowej kwatery, w
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przypadku zniszczenia drég publicznych w zwigzku z funkcjonowaniem i budowa
sktadowiska, obowigzuje ich naprawa na warunkach okreslonych w przepisach
szczegoblnych.

3.11. Ochrona interesow osdéb trzecich

1) Zapewnienie dostepu do drogi publicznej - prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy korzystanie z nieruchomosci sgsiednich,

2) Prace ziemne z uzyciem sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ w sposéb nie
powodujgcy przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu dla sgsiadujacych
terendw zabudowy mieszkaniowej,

3) Mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkéw
tacznosci prace budowlane oraz dalsza eksploatacja nie moze powodowac
ograniczen w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej dla
istniejgcych zabudowy na terenach sgsiednich,

4) Odszkodowania za zajecie terenu i zniszczenie upraw nalezy uregulowac zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu zgodnego z jego przeznaczeniem

4. Uwagi do proponowanych w rozwiazan technicznych i technologicznych.
Ponizej zestawione zostaty uwagi dotyczgce przedstawionych w koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych, ktére powinny zosta¢ przeanalizowane na etapie
opracowywania projektu budowlanego kwatery.

1)

2)

3)

4)

Szczegbtowe wymagania dotyczgce lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne typy sktadowisk odpaddéw okresla Roz-
porzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z
pozn. zm.)

Przedmiotowa projektowana kwatera deponowania odpadéw w Swietle art. 50
ustawy o odpadach jest sktadowiskiem odpaddw innych niz niebezpiecznych i obojet-
nych.

Wg Dyrektywy UE nr 1999/31 AA/E z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie sktadowania
odpaddéw dla sktadowisk odpaddow komunalnych (2 klasa ucigzliwosci- sktadowisko
odpaddéw niegroznych - ucigzliwych) przyjeto nastepujgce zabezpieczenie dna
kwater: => podtoze i skarpy boczne powinny by¢ zbudowane z warstw mineralnych o
granicznym wspoétczynniku filtracji k<1,0x10-9 m/s przy 1 m. grubos$ci warstwy. =>
gdy naturalna bariera geologiczna nie speftnia powyzszych wymagan nalezy ja
uzupetni¢ barierg naturalng a grubos$¢ dodatkowej warstwy gruntu mineralnego nie
powinna byé mniejsza niz 0,5 m => dna sktadowisk odpadéw komunalnych (2 klasy
ucigzliwosci) obowigzkowe jest zastosowanie geomembrany z warstwg drenazowg
odciekéw o grubosci 0,5 m.

Uszczelnienie techniczne podtoza sktadowisk odpadéw komunalnych we wszystkich
krajach europejskich wykonywane jest aktualnie w systemie kombinowanym -
dwuwarstwowo:

geomembrana HDPE o grubosci z reguty 2 mm (Niemcy 2,5 mm )

uszczelnienie mineralne o grubosci 60-100 cm, odpowiednio przygotowane i
uktadane warstwowo o wspétczynniku filtracji k<1,0x10-9 m/s

Konieczno$¢ podwdjnego uszczelnienia wynika z zatozenia, Zze uszczelnienie
materiatami sztucznymi nie daje gwarancji absolutnej szczelnosci "na zawsze".
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4.1. Uszczelnienie mineralne

1) Sztucznie wykonana bariera geologiczna powinna posiada¢ minimalng migzszos¢ -
0,5 m, zapewniajacg okreslong przepuszczalnos¢ o wspotczynniku filtracji k<1,0x10-9
m/s , warstwe tg wykonuje sie w taki sposdb, by procesy osiadania na sktadowisku
odpadow nie mogty spowodowac jej zniszczenia.

2) Po zaakceptowaniu materiatu mineralnego na przestone na podstawie badan
fizycznych gruntu wykonac badania filtracji i badania Proctora.

3) Pomiary wspodtczynnika filtracji k naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej
wykonuje sie co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedng polowg,
zaleznie od warunkdw geologiczno-inzynierskich.

Na przestony mineralne nadajg sie grunty wykazujgce co najmniej nastepujgce witasciwosci
fizyczne:

a) wspdtezynnik filtracji ks 1,0x10° m/s,

b) zawartos¢ czastek ilastych (mniejszych niz 2 mikrometry) nie mniej niz 20%,

c) brak frakcji grubszych (ponad 60% masy stanowi frakcja drobniejsza od piasku),

d) wspodtczynnik plastycznosci 20%,

e) granica ptynnosci od 30%,

f)  zawartos¢ materii organicznej mniej niz 5% (optymalnie do 2%),

g) zawartos¢ CaCO3 - mniejsza niz 30% (optymalnie do 10%),

h) brak w warstwach gruntu szczelin, spekan itp.,

i) zastosowanie dodatkéw poprawiajgcych i stabilizujgcych wtasciwosci filtracyjne

Materiaty na mineralne przestony stosowane w chwili obecnej podzieli¢ mozna na:
— grunty mineralne o odpowiednich wtasciwosciach,
— grunty mineralne z dodatkiem substancji ulepszajgcych,

4.2. Izolacja syntetyczna

Uzupetnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej jest izolacja syntetyczna,
zaprojektowana w sposéb uwzgledniajagcy sktad chemiczny odpadéw i warunki
geotechniczne sktadowania, izolacja syntetyczna nie moze stanowi¢ elementu stabilizacji
zboczy sktadowiska.

Geomembrany syntetyczne posiadajg grubo$é od 1,5 do 5 mm, najczesciej sg kwaso- i
olejoodporne. Sg dobrym typem uszczelnien, wadg jest mozliwo$é uszkodzenia
mechanicznego w czasie budowy sktadowiska. Do tworzenia geomembran wykorzystuje sie
gtéwnie dwa materiaty:

1) polietylen (HDPE - wysoko gestosciowy, MDPE - srednio gestosciowy, LDPE - nisko
gestosciowy oraz VLDPE - bardzo nisko gestosciowy) - ktéry wykazuje sie doskonata
odpornoscig na czynniki chemiczne, dobrg odpornoscia na zrywanie, dobrg
odpornosciag na  dziatanie promieni UV, niezmiennoscia  parametrow
wytrzymatosciowych w czasie eksploatacji. YLDPE ma interesujgcg wtasciwosé
wydtuzania sie az o 120%. Gwarantowa¢ to moze doskonaty szczelnos¢ nawet w
przypadku silnych deformacji czaszy sktadowiska. Istotng zaletg PE jest niska cena w
poréwnaniu z innymi materiatami i dosy¢ tatwy montaz poszczegdlnych elementéw
uszczelnienia. W sktad tworzywa wchodzi 97,5% polimer u oraz 2,5% stabilizatorow
(wegiel ziarnisty, antyutleniacze, stabilizatory cieplne),
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2) polichlorek winylu (PCV) - materiat stosowany od dawna jednakze charakteryzujgcy
sie gorszymi nieco wtasnosciami niz PE. Gtdwng wadg jest brak odpornosci na
dziatanie niektérych czynnikdw chemicznych (HCI, benzyna, NaOH, kwas octowy).
Gorsze witasciwosci PCV zwigzane s3 z tatwo usuwalnymi plastyfikatorami
znajdujgcymi sie w tworzywie.

Na rynku obecne s3 rézne rodzaje geomembran charakteryzujgcy sie powierzchnig gtadka
lub tez z obustronng wyprofilowang strukturg ktérej celem moze by¢ np. zmniejszenia
mozliwosci uszkodzenia czy tez utatwienie migracji odciekdw po powierzchni geomembrany.
Materiaty te produkowane sg w pasmach o szerokosci okoto 2 m i dtugosci 15-20 m.

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne wyposaza sie w system drenazu
wéd odciekowych, zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy jego niezawodne
funkcjonowanie przez co najmniej 30 lat po jego zamknieciu. System drenazu odciekdw ze
sktadowiska odpaddéw umozliwiajacy konserwacje i kontrole jego stanu wykonuje sie
powyzej izolacji syntetycznej. System ten sktada sie z warstwy drenazowej wykonanej z
materiatu zwirowo-piaszczystego lub innych materiatdéw o podobnych witasciwosciach o
wartoéci wspodtczynnika filtracji k wiekszej niz 1,0 x 10” m/s i miazszosci rzeczywistej nie
mniejszej niz 0,5 m; w warstwie drenazowej umieszcza sie system drenazu gtéwnego
odprowadzajacego odcieki do gtéwnego kolektora. Zbocza sktadowiska odpaddw wyposaza
sie w system drenazu umozliwiajgcy sptyw odciekow do gtéwnego systemu drenazu.
4.2.1. Wymagania dotyczace wykonania geomembrany

Materiat gecomembrany

1) Do wykonywania uszczelnien z tworzyw sztucznych na sktadowiskach odpadéw
statych dopuszcza sie jedynie geomembrany majgce deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normga materiatowg lub w przypadku jej braku z
aprobatg techniczng.

2) Dla celéw oceny wptywu wykonawstwa na materiat geomembrany okreslono w
tablicy | metody badan i podano wymagania wytrzymatosciowe wynikajace z
wykonawstwa geomembrany.

3) Podstawowymi tworzywami do produkcji geomembran s3:

— polietylen o wysokiej gestosci (PE-HD),

— polichlorek winylu) (PVC),

— polipropylen (PP),
Dopuszcza sie réwniez geomembrany produkowane z innych materiatédw niz wymienione
powyzej, pod warunkiem, ze bedg one miaty okreslone w Polskiej Normie lub w aprobacie
technicznej wymagania techniczne dla zastosowan na sktadowiskach odpaddéw statych.

4.2.2. Dostarczenie geomembrany na plac budowy

Partia dostarczonego na konkretng budowe materiatu geomembrany powinna miec¢ wazne
Swiadectwo systemu kontroli jakosci producenta, karte gwarancji producenta materiatu i
metke na kazdym rulonie. W dokumentach tych powinny by¢ okreslone:

1) nazwa producenta geomembrany,

2) nazwa geomembrany,

3) rodzaj tworzywa sztucznego,

4) nazwa i producent granulatu, z ktérego wytwarzano geomembrane,

5) numery rulonéw z danej partii, data produkcji,
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6) okres gwarancji producenta na dostarczong partie materiatu,

7) grubosé geomembrany,

8) wymiary i masa rulonu.
Jezeli przewidywany w projekcie okres sktadowania odpadow jest dtuzszy od okresu
gwarancji producenta na dostarczong na budowe partie geomembrany, dostarczony
materiat musi uzyskac certyfikat zgodnosci z niezaleznego laboratorium.

W trakcie odbioru nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru materiatu geomembrany .
4.2.3. Sprzet

1) Sprzet stosowany do faczenia poszczegdlnych arkuszy geomembrany powinien
zapewniaé prawidtowg jakos¢ wykonywanych spoin. Zaleca sie stosowanie sprzetu z
automatyczna kontrolg parametréw zgrzewania.

2) W celu sprawdzenia stanu sprzetu i kwalifikacji obstugi zaleca sie przeprowadzanie
na kazdej budowie, przed rozpoczeciem uktadania geomembrany, prébnego
zgrzewania i spawania w obecnosci nadzoru inwestorskiego, w warunkach zblizonych
do warunkéw uktadania geomembrany. Uzyskane w wyniku prébnego zgrzewania
(spawania) spoiny nalezy podda¢ badaniom w laboratorium polowym. Z prébnego
zgrzewania (spawania) nalezy sporzadzic¢ protokot.

4.2.4. Wykonywanie uszczelnierh zgeomembrany
Prace zwigzane z uktadaniem geomembrany powinny by¢ poprzedzone wizjg lokalng na
obiekcie z udziatem przedstawicieli inwestora, wykonawcy robdét ziemnych, firmy
uktadajgcej geomembrane i nadzoru inwestorskiego. Z wizji lokalnej nalezy sporzadzi¢
protokot, w ktérym bedg wymienione wszystkie zastrzezenia do projektu uszczelnienia i
wszelkie uwagi dotyczace koordynacji prac.
Przygotowanie podtoza

1) Przygotowanie podtoza gruntowego

Podtoze gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany powinno réwniez spetniaé

wymagania nos$nosci i statecznosci wg PN-B-03020:1981. Powierzchnia podtoza powinna

by¢ gtadka i jednolicie zageszczona. Wymagany stan podfoza gruntowego nie moze ulec
zmianie (np. na skutek ruchu sprzetu budowlanego) w trakcie uktadania geomembrany.

Maksymalne dopuszczalne gtebokosci kolein nie mogg przekracza¢c 10 mm. Nie

dopuszcza sie uktadania geomembrany na podtozu nawodnionym i lokalnych wysiekach

wodnych.

2) Przygotowanie podtoza betonowego

Podtoze betonowe pod uszczelnienie z geomembrany powinno zapewniaé bezpieczne
przeniesienie obcigzen zewnetrznych. Powinno mie¢ powierzchnie starannie wygtadzong,
pozbawiong spekan i ostrych wystepow. Wszystkie zatamania powierzchni podfoza powinny
by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm. Przed utozeniem geomembrany,
podtoze betonowe powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone. W uzasadnionych przypadkach
zaleca sie stosowanie geowtdkniny separujgcej geomembrane od podtoza betonowego i
zabezpieczajgcej jg przed uszkodzeniami. Geomembrane mozna klei¢ do podtoza
betonowego jedynie klejami zalecanymi przez producenta geomembrany.

3) Warunki podczas uktadania geomembrany
Zaleca sie wykonywanie uszczelnien z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5
do +40 °C. Nizsze i wyzsze temperatury majg niekorzystny wptyw na transport, sktadowanie,

o
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przenoszenie, uktadanie i faczenie poszczegélnych pasm geomembrany. Nie zaleca sie
rowniez wykonywania warstwy ochronnej geomembran w nizszych temperaturach, ze
wzgledu na duze prawdopodobienstwo uszkodzenia geomembrany. taczenie geomembrany
przy niskich temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania na budowie
specjalnych tuneli ocieplanych. Temperatura geomembrany w miejscach pofgczenia nie
moze by¢ jednak nizsza niz +5 °C.

a) Wiatr
Silny wiatr ma niekorzystny wptyw na uktadanie poszczegdlnych pasm geomembrany,
wyréwnywanie zakfadek przy wykonywaniu spoin oraz na czystos¢ tgczonych powierzchni.
Wiatr moze réwniez, na skutek sit ssania, uszkodzi¢ poszczegdlne partie wykonanej
geomembrany. Jako elementy zabezpieczajgce zaleca sie stosowaé worki z piaskiem lub
zuzyte opony.

b) Deszcz
Zawilgocenie tgczonych powierzchni stykowych w trakcie opadéw atmosferycznych
wyraznie wptywa na obnizenie jakosci wykonanych spoin. Podczas opaddw deszczu nalezy
stosowac tunele ochronne i sprezone powietrze do osuszania fgczonych powierzchni.

3) Wzajemne oddziatywanie elementéw konstrukcyjnych i geomembrany

a) Podstawowym wymaganiem zapewnienia jakos$ci jest wykonanie szczelnego i
bezpiecznego potaczenia geomembrany z elementami konstrukcyjnymi. W przypadkach
uniemozliwiajgcych pofaczenia termiczne mozina stosowaé potgczenia mechaniczne z
zastosowaniem odpowiednich past uszczelniajgcych.

b) Nalezy unika¢ wszelkich otworéw w geomembranie, z wyjatkiem przypadkéw
niezbednych z punktu widzenia konstrukcyjnego.

c) W miejscach posadowienia elementéow konstrukcyjnych sktadowiska ( przepusty,
studnie itp.) nalezy specjalnie zagesci¢ podfoze gruntowe i przeprowadzi¢ kontrole
jakosci zageszczenia podtoza w celu unikniecia réznic osiadan mogacych przyczynic sie
do uszkodzenia potaczen. Stan podtoza gruntowego w miejscu posadowienia elementéw
konstrukcyjnych powinien byé okreslony w projekcie uszczelnienia zgodnie z PN-B-
04481:1988 i PN-B-06050:1968.

4) Uktadanie geomembrany

a) Plan montazu
W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli jakosci robdt firma uktadajgca geomembrane
powinna na biezgco, w trakcie realizacji robét, sporzadza¢ plan montazu geomembrany.
Na planie tym powinna by¢ naniesiona wyrazna numeracja wszystkich pasm geomembrany i
wszystkich spoin. Zgodnie z oznaczeniami planu montazu powinny by¢ wpisywane wszelkie
uwagi do dziennika budowy i zapisy w protokotach z realizacji poszczegdlnych etapdédw robét.
W trakcie prowadzenia robét na planie montazu powinny by¢ sukcesywnie nanoszone:

1) numery fabryczne rulonéw, z ktérych pobrano poszczegdlne pasma geomembrany,

2) rodzaj wykonanych spoin i rodzaj stosowanego sprzetu,

3) miejsca pobrania prébek do badan niszczacych,

4) spoiny sprawdzane metodami nieniszczacymi.

5) Po zakoriczeniu robdt plan montazu staje sie integralng czescig dziennika budowy i

stanowi podstawe odbioru robét.
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b) Rysunki szczegétow
Przed przystgpieniem do uktadania geomembrany nadzor inwestorski powinien otrzymac rysunki
wszystkich szczegdétéw potaczen geomembrany z elementami konstrukcyjnymi sktadowiska.
Wykonawstwo tych szczegétdow powinno odbywac sie pod szczegdlnym nadzorem.

5) Transport, podnoszenie i sktadowanie

a) Sprzet stosowany przy transporcie i podnoszeniu rulondw geomembrany powinien
uniemozliwia¢ uszkodzenie geomembrany w trakcie tych operacji.

b) Materiat powinien by¢ sktadowany na obszarze strzezonym i zabezpieczony przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi. Dopuszcza sie przewozenie i sktadowanie
geomembrany maksymalnie w trzech warstwach, jezeli zalecenia producenta nie stanowig
inaczej.

6) Sprawdzenie dostarczonego materiatu

Po przywiezieniu rulondbw geomembrany na teren budowy wykonawca obowigzany jest, w
obecnosci przedstawiciela inwestora, do:

a) sprawdzenia, czy wszystkie rulony sg oryginalnie zapakowane i czy majg etykiety z
numerami,

b) sprawdzenia, czy dostarczona partia materiatu (wszystkie dostarczone rulony
geomembrany) ma aktualne swiadectwo kontroli jakos$ci producenta i deklaracje zgodnosci
z Polskg Normga lub w przypadku jej braku z aprobatg techniczna.

Podczas uktadania pierwszego pasma geomembrany wykonawca, w obecnosci nadzoru
inwestorskiego, powinien sprawdzié, czy geomembrana nic zawiera wad produkcyjnych lub innych
uszkodzen.

W przypadku watpliwosci co do oryginalnosci dostarczonego materiatu lub braku deklaracji
zgodnosci ze strony producenta, nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium wykonanie certyfikatu
zgodnosci dostarczonej partii materiatu z wymaganiami Polskiej Normy lub aprobaty technicznej.
Jezeli badania wykazg niezgodnos¢ parametréw wytrzymatosciowych dostarczonej partii materiatu
z wymaganiami Polskiej Normy lub aprobaty technicznej, nalezy dostarczong partie materiatu
zwrocié¢ producentowi lub wszczgé postepowanie ugodowe (szczegétowy przeglad i badanie catej
partii dostarczonego materiatu).

7) Odbior podtoza gruntowego pod geomembrane

Przed rozpoczeciem uktadania geomembrany powinna odby¢ sie wizja lokalna, z udziatem
przedstawicieli inwestora, nadzoru inwestorskiego, firmy wykonujgcej roboty ziemne i firmy
uktadajacej geomembrane, w celu sprawdzenia zgodnosci wykonania robdt ziemnych z projektem
uksztattowania terenu (nachylenia i spadki) oraz przygotowania podtoza zgodnie z okreslonymi
wymaganiami.

8) Rozwijanie rulonéw

a) Poszczegdlne rulony geomembrany powinny by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby
ograniczy¢ do minimum ich przemieszczanie. Rozwijanie rulonu nalezy tak przeprowadzac,
aby unika¢ nadwieszania geomembrany lub jej nadmiernego naprezania. Na skarpie
geomembrany powinny by¢ tak rozwijane, aby unikngé zsuwania ich ze skarpy.

b) Przy uktadaniu geomembrany nalezy pamietaé o stosowaniu plisowania luzujgcego w
przypadku przewidywanego skurczu temperaturowego. Zaleca sie rozwijanie wszystkich
pasm, przewidywanych do potgczenia w danym dniu, o jednakowej porze dnia, aby unikngé
naprezen w materiale sgsiadujgcym ze spoing wynikajacych z efektéw temperaturowych.

9) Wykonywanie spoin

Przygotowywanie powierzchni stykowych
Spoiny powinny by¢ wykonywane w warunkach pogodowych wedtug 3.3.1. Powierzchnie kontaktu
powinny by¢ wyrédwnane na catej dtugosci tgczonych pasm, z odpowiednim dla danej technologii
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taczenia zaktadem. Powierzchnie kontaktowe tgczonych pasm powinny by¢ wolne od
zanieczyszczen, kurzu, wilgoci i innych substancji obcych.

10) Sposoby taczenia geomembran
Przy wykonywaniu spoin tgczgcych poszczegdlne pasma geomembrany nalezy stosowac metody
zapewniajgce wysokg jakos¢ wykonywanych robét. Przy zgrzewaniu geomembran
termoplastycznych (np. PVC) i termoplastycznych potkrystalicznych (np. PE-HD) zaleca sie
stosowanie potgczen termicznych, np. metoda:
goracego powietrza,
goracego klina,
ultradzwiekowsa,
elektryczna.
Metode spawania dopuszcza sie jedynie w miejscach trudno dostepnych, w ktérych nie mozna
zastosowac innej metody i przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju napraw geomembrany.
Przed przystgpieniem do robdét w danym dniu nalezy, w obecnos$ci nadzoru inwestorskiego,
przeprowadzi¢ probne zgrzewanie (lub spawanie) w celu sprawdzenia dyspozycji operatora i
sprawnosci sprzetu. Badania wytrzymatosciowe prébnych spoin mozna wykonywa¢ w warunkach
polowych, na zrywarce recznej.

11) Kontrola jakos$ci wykonanych spoin
Kazda spoina powinna zostac skontrolowana na biezgco za pomoca jednej z metod nieniszczacych,
na catej swojej dtugosci i w obecnosci nadzoru inwestorskiego. Wyniki badania nalezy wpisywac do
protokotéow wedtug wzordw z zatgcznika A (w przypadku metody ultradzwiekowej nalezy
prowadzi¢ dokumentacje wedtug zalecen producenta urzgdzenia pomiarowego). Do zalecanych
nieniszczacych metod badania wykonanych spoin naleza:

— metoda ciShieniowa,

— metoda prézniowa, metoda ultradzwiekowa.
W przypadku zastosowania sensorowej metody ciggtej kontroli szczelnosci konstrukcji
geomembrany, mozna zrezygnowaé¢ z nieniszczagcych metod kontroli szczelnosci spoin.
Zastosowanie metody sensorowej nie zwalnia jednak / koniecznosci przeprowadzenia niszczgcych
badan wytrzymatosciowych spoin.

Jesli stwierdzone zostato uszkodzenie spoiny, nalezy zlokalizowaé¢, naprawic¢ i sprawdzi¢ nowe
spoiny metodg prézniowa. Jakiekolwiek naprawy geomembrany nalezy wykonywa¢ na biezgco, za
pomocg tego samego materiatu i tej samej technologii wykonywania spoin.

W przypadkach spornych miedzy inwestorem a wykonawcg, dotyczacych jakosci i metod
wykonywania, zaleca sie korzystac z ekspertyz naukowych.

Na kazdej budowie nalezy pobraé¢ prébki do badan niszczacych i przesta¢ je do niezaleznego
laboratorium w celu uzyskania oceny wytrzymatosci wykonanych spoin. Z badan niszczgcych nalezy
sporzadzi¢ protokdt. Prébki nalezy pobieraé¢ po kazdych 250 metrach wykonanych spoin. Liczba
pobranych prébek nie powinna by¢ jednak mniejsza niz trzy dla danego obiektu. Inspektor nadzoru
powinien $cisle nadzorowac zatatanie otworéw powstatych po pobraniu prébek i zbadanie jakosci
nowych spoin jedng z metod nieniszczacych.

Wyniki badan nieniszczgcych i niszczgcych wykonanych spoin powinny stanowi¢ podstawe do
odbioru wykonanych prac.

W przypadku, gdy w projekcie konstrukcji zawarte sg wyrazne przeciwwskazania do wycinania z
geomembrany prdobek do badan niszczgcych, w trakcie catego okresu robét nalezy zachowac
nastepujgcg procedure prowadzenia robot:

Kontrakt 4a ,Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami w m. Gac. ,Prace budowlane — Budowa kwatery nr 3 sktadowiska odpadéw”

Strona 17z 27



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — Czesc¢ Il — OPZ PFU

a) przed rozpoczeciem robot w danym dniu nalezy wykonac¢ prébng ptachte (prébka spoiny o
dtugosci okoto 1 m), za pomocg sprzetu wykorzystywanego w danym dniu i przez brygade
prowadzacg prace w danym dniu,

b) podobng ptachte nalezy wykona¢ po zakoriczeniu robét w danym dniu.

c) Ptachty powinny by¢ zbadane na zrywarce polowej za pomocg metod niszczgcych.

12) Metody nieniszczace badan geomembran

Metoda cisnieniowa

Nalezy badaé spoiny dwusciezkowe o dfugosci nie przekraczajacej 50 m. W przypadku spoin

dtuzszych nalezy je podzieli¢ na krétsze odcinki badawcze. Za pomocg pompki recznej nalezy

wywrzeé w spoinie cisnienie 200 kPa. Jezeli w ciggu 5 min ci$nienie nie spadnie wiecej, niz 10% (20

kPa), spoine mozna uznac za szczelna.

Metoda prézniowa

Nalezy za pomocg pompki prézniowej wytworzyé w przezroczystej komorze podcisnienie rzedu 3,4

kPa. Jezeli w ciggu od 5 s do 10 s nie pojawig sie na zwilzonej roztworem mydlanym powierzchni

spoiny pecherzyki powietrza, to spoine mozna uznaé za szczelna.

Metoda ultradiwiekowa

Spoine mozna uznaé za szczelng, jezeli daje sie penetrowac bez przeszkdd i bez wystepowania

echa posredniego na dystansie odpowiadajgcym trzem grubosciom geomembrany lub co najmniej

10 mm, potwierdzajac w ten sposdb jednorodnos¢ wykonanego pofgczenia na tym dystansie.

Wysokos¢ echa odbicia od dna potgczenia powinna odpowiada¢ wysokosci sygnatu wejsciowego.
13) Metody niszczace badan geomembran

Poniewaz na ocene wytrzymatosci spoin majg wptyw nie tylko uzyskane wartosci sity niszczacej i

wydtuzenia przy zniszczeniu, ale réwniez sposdb przebiegu zniszczenia spoiny i obserwacja

mikroskopowa spoiny po zniszczeniu, badania niszczace nalezy zleca¢ wyspecjalizowanemu,

niezaleznemu laboratorium badawczemu.

Dla celéw przyblizonej oceny spoin w warunkach polowych, przy wykorzystaniu zrywarki reczne;j

na budowie, mozna przyjac nastepujgce wartosci niszczacej sity dopuszczalnej:

— w badaniu na scinanie spoiny - 90% wytrzymatosci geomembrany na rozcigganie przy
ptynieciu,

— w badaniu na odrywanie spoiny — 70% wytrzymatosci geomembrany na rozcigganie przy
ptynieciu.

4.2.5. Odbiér wykonanej geomembrany

1) Odbiér wykonanej geomembrany powinien odbywaé sie w obecnosci przedstawicieli
inwestora, wykonawcy geomembrany, nadzoru inwestorskiego i firmy wykonujgcej
warstwe drenazowo-ochronng. Nalezy dokona¢ szczegétowego przegladu catej wykonanej
geomembrany, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na miejsca potgczen z elementami
konstrukcyjnymi sktadowiska.

2) Podstawg odbioru geomembrany powinny by¢:

a) projekt uszczelnienia syntetycznego,

b) plan montazu geomembrany,

c) wyniki badan nieniszczacych spoin,

d) wyniki badan niszczgcych spoin,

e) protokoty odbioréw czesciowych

f) dziennik budowy.
Z odbioru geomembrany powinien zosta¢ sporzadzony protokdt uwzgledniajgcy warunki gwarancji
udzielonej przez producenta geomembrany i wykonawce robét.

3) Zalecenia dodatkowe

a) Zaleca sie stosowanie geowtékniny w celu ochrony geomembrany przed przebiciem w
trakcie uktadania warstwy drenazowo-ochronnej. Warstwe te nalezy wykonaé jak
najszybciej po utozeniu geowtdkniny ostaniajgcej geomembrane. W przypadku geowtéknin
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z polipropylenu czas utozenia warstwy drenazowo-ochronnej nie powinien przekroczy¢ 1
tygodnia.

b) Pierwsza warstwa uktadanego gruntu nie powinna by¢ ciefisza, niz 25 cm, a nacisk na
podtoze ze strony wykonujgcego jg sprzetu nie moze przekracza¢ 35 kPa. Uktadanie
warstwy drenazowo-ochronnej powinno sie rozpoczynaé z powierzchni terenu, poza
geomembrang, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembrane. Nie wolno
dopusci¢ do powstawania fatdy czotowej w geo-membranie, przed rozgarnianym gruntem.
Poprawnos¢ utozenia warstwy drenazowo-ochronnej powinna by¢ potwierdzona
protokotem odbioru .

c) Przy wykonywaniu uszczelnier z geomembrany nalezy przestrzegaé przepiséw bhp i
przeciwpozarowych. Materiaty, z ktérych wykonana jest geomembrana, sg fatwopalne i w
trakcie palenia wydzielajg sie z nich substancje toksyczne. Podczas wykonywania robot
uszczelniajgcych w pomieszczeniach zamknietych (zbiornikach) nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc w trakcie wykonywania spoin, ze wzgledu na mozliwos¢ ulatniania sie substancji
szkodliwych dla zdrowia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ na zagrozenia w trakcie klejenia
geomembrany do betonowego podfoza w pomieszczeniach zamknietych.

d) Inwestor powinien otrzymac od projektanta lub wykonawcy geomembrany instrukcje
eksploatacji uszczelnienia z geomembrany, z zaznaczeniem:

— niedopuszczalnych dziatan na obiekcie,

— czestotliwosci i dokumentowania przegladow,
— zasad kontrolowania urzadzen obserwacyjnych,
— bezpieczenistwa pracy na obiekcie,

— kontroli przywozonych odpaddéw.

e) W instrukcji eksploatacji powinien by¢ réwniez zawarty sposéb postepowania w przypadku
stwierdzenia uszkodzen systemu uszczelniajacego.

5. Wymagania zamawiajacego dotyczace ogdlnych zasad prowadzenia robot

5.1. Prowadzenie robét
5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

3) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robodt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

4) Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocga zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

5) Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
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roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

6) Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

7) Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementédw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takie w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatdow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

8) Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1.2. Teren budowy
1) Charakterystyka terenu budowy

Uksztattowanie pionowe obszaru jest mato zréznicowane, z nachyleniem w kierunku zachodnim.
2) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogdlnych warunkach umowy .

Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatgczeniem planu okreslajacego jego

granice)

3) Informacje o mozliwosciach korzystania z mediéw

4) Niezbedne dane geodezyjne

5) W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

— dziennik budowy
— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

6) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i

elementédw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego

odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb

satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

7) W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8) Wykonawca bedzie takie odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

9) Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable itp. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére
sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
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urzadzenia zostaty wifasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji roboét.

11) W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego
realizacjag umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

12) Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

13) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

14) W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

5.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczedstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

2) Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji robot lub
zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdéw.

3) Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane, jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robdét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i witadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji pafistwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

5.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszagcymi dokumentami
5.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
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Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1)
2)
3)
4)

projekt organizacji robét,

szczegbtowy harmonogram robot

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Projekt organizacji robd6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego
realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawiera¢:

a)

b)
c)
d)

1)

2)

3)

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét projekt
zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot

5.3.2. Szczegétowy harmonogram robét

Szczegdétowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

5.3.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacji zarzagdzajagcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz plan BIOZ wykonawca wykona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

5.4. Dokumenty budowy

1)

2)

5.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r.).
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
robét, stan bezpieczedstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w
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3)

i)

j)
k)

porzagdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego, daty rozpoczecia i
zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robét,

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koricowych odbioréw oraz

przyjecia, odrzucenia lub - wykonania robét zamiennych, » wyjasnienia , komentarze i
sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych,

Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,
szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie , dane na temat sposobu
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzagdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjag umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich

odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

5.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 5.4.1i 5.4.2, dokumenty budowy zawierajg

tez:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie:

Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotyczgca budowy.

5.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda state dostepne do
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wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjag umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
5.4.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonaweca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

a) Rysunkirobocze

b) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

c¢) Dokumentacja powykonawcza

d) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdétowe, aby mozina byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych Ilub
whnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

5.4.5. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny
zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.4.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzagdzenia lub
systemu.

5.4.7. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okresSlonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrdodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzgdzajacego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego Zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego 7rdodta sy akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z
lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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5.4.8. Kontrola materiatow i urzadzen

1) Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzagdzenia, zeby sprawdzic czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

2) Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzié jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony
do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatdw i urzadzen.

5.4.9. Atesty materiatow i urzadzen.

1) W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy
w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2) Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

3) Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

5.4.10.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

5.4.11.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wiasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjag umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.4.12.Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
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urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

5.4.13.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowadé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi
wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

5.4.14.Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg
one zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5.5. Kontrola jakosci robét

1)

2)

3)

5.5.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robat.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosSci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
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4)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

5.5.2. Pobieranie prébek

Préobki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Prébki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

5.5.3. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozina wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjag umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw badan beda mu przekazywane na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u 7Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Kontrakt 4a ,Modernizacja i rozbudowa Zaktadu Gospodarowania Odpadami w m. Gac. ,Prace budowlane — Budowa kwatery nr 3 sktadowiska odpadéw”

Strona 27 z 27



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — Czesc¢ Il — OPZ PFU

8) Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prdobek zostang poniesione przez
wykonawce.

5.6. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

6. Zataczniki

7.

Zat.nr1l Lokalizacja Zaktadu Gospodarowania Odpadami sp. z 0.0.

Zat. Nr 2 Istniejgce i planowane zagospodarowanie terenu

7at nr 3 Decyzja Wéjta Gminy Otawa nr 48 z dn. 12.10.2009r o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

7at nr 4 Decyzja Wéjta Gminy Ofawa nr 20/2009 z dn. 17.12.2009r. okreslajagce;j

srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia

Decyzja Wéjta Gminy Ofawa z dnia 8.08.2011 w sprawie podziatu

Zat. Nr 5 . L
nieruchomosci.
Zat. Nr 6 Wypis z rejestru gruntéw.
Zat. Nr7 Wyrys z mapy ewidencyjnej
Zat. Nr 8 Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczna
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