Fundusze
Europejskie
Program Regionainy

PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

%

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

ROLNY
SLASK

Zatacznik nr 12 do SIWZ

]

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

NAZWA KONTRAKT 4a.2 - Budowa magazynu odpadéw
ZAMOWIENIA wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
NADANA PRZEZ KONTRAKT 4b.2 - Budowa magazynu odzyskanych
ZAMAWIAJACEGO | i selektywnie zebranych odpadéw,

KONTRAKT 5.2 - Dostawa zbiornika biogazu wraz z

montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem,
ADRES OBIEKTU | Czes¢ dzialki 384/10 AM-2 obreb Gaé, gmina Olawa
BUDOWLANEGO

GRUPY, KLASY,

Podano w opracowaniu na stronie 4

KATEGORIE

ROBOT

ZAMAWIAJACY Zaktad Gospodarowania Odpadami Ga¢ Sp. z 0.0., Ga¢ 90, 55-
200 Otawa

OPRACOWUIJACY | Andrzej Tatarek

PFU Katarzyna Kieszczynska

SPIS i Podano w opracowaniu na stronie 2

ZAWARTOSCI

czerwiec 2018

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona1z99




PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

SPIS ZAWARTOSCI programu funkcjonalno-uzytkowego
Spis tresci

1.1 USLUGI PROJEKTOWE 4
1.2 ROBOTY BUDOWLANE 5

ROBOT BUDOWLANYCH ...consmm s st S — 9
2.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. ..o 9
2.1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZY TKOWE. s 10
2.1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE. or e 10
WYZEJ WYMIENIONY SPRZET NIE JEST OBIJETY KONTRAKTEM K4A. 2. ......cccnmmmmmmnsmmmmsmssnssnsssnann 11
2u2. ;MMSWM

2.2.1. ARCHITEKTURA ................................................................................................................................................. 11

2.2.2. KONSTRUKCIA st s s s s 12
7 L1V o —— 12
2,24 WYKORICZENIE oot 14
2.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..o s 15
2.2.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE st s 16
_ DMI

2.3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH...c.co oo 17
2.3.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.....ccoe 18
2.3.3. OGOLNE WEASCIWOSCT FUNKCIONALNO-UZYTKOWE oo 19
2.3.4. SZCZEGOLOWE WEASCTWOSCT FUNKCIONALNO-UZYTKOWE woomv s 20
24, OPISWYMAG AR

2 4.1, ARCHITEKTURA. ............................................................................................................................................. 21

28,2, KONSTRUKCIA oo et 21
7 T 11 V- — 22
284 WYKONCZENIE ... et st 22
2.4.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU....c.cccommsrinmmsmmssimesomsssssssssiss 23
2.4.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE oo 24
2.5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB

ZAKRES ROB(')T BUDOVYLANY CH oo oeeoees e sssosseeessseesesesesess e ssees e sseesss et sssssssssssssssse 25

Roboty budowlane ,,zapr01ektu1 i wybudu; Kontrakt 4a 2- magazyn odpadow wmlkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanym i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 2 z 99



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

2.5.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA............... 27
2.5.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUI\JKCJONALNO-UZYT KOWE........ ittt ssssssceesnss s ssnessssssesans 27
2.5.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE — ZBIORNIK oo 28
2.5.4.1.  ZBIORNIK BIOGAZU weecvevresusseesceseeeusssssesssssssssssesesseeeeseesssesessessseesssssessesessesssssessesseseesosessssseeesosessmmseseseesmssss 28
2.5.4.2.  ARMATURA T GAZOCTAGL. eeurmeueers resstsassssssssesssssescssssseesmessessesesssessassseeeseeesesseeeessessessessesseseescesseseessessessssssssass 30
2.5.4.3. ZASILANIE ELEKTRYCZNE I AKPIA DLA ZBIORNIKA BIOGAZU..cnvoorsoeoeesessesssersseseoseens oo 31
2.5.4.4. AGREGAT PRADOTWORCZY I PRACA WYSPOWA ..covc.vcursemmmsmmesesseseemseresreessssssssmmsesssssossesseeeseeessessesammsseos 32

2.6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W ST NKU DO PRZEDMIO
W. - KONTRA

2.8.1. ARCHITEKTURA....ooosuueeecstaeeeeesssssesesssmseesssssssseessassesssssesesssssse s st ossssees assss s ssssss s s 33

2.6.2.  KONSTRUKCIA...oooreremmeeereessosseseeseessesevssseeseessesssmeessesessessesesessssesseeessoseossssseseeessoeessemeeeeseesoeeeeeeeseeees e 34
p X0 R -1 (0):11) | G e e ST T 34
2.6.4,  INSTALACIE .....ooooosoceeeeeeesessimmesseessssesssmeesssesessaseesssssesssseesessssssseseseseees oot oseesseessss e seessessosoees oo seseeee e 34
2.6.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....conemreemrsmsmsmsmsssesssmssmssmmssssssisesmssiesosesssesssss s 35
2.6,6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE......ooooooccooesesssesssssssesesssssseesesesseseesesssseseesessseesseessesesesmssseess oo 35
2.6.7. OCHRONA ODGROMOWA .......ooooorremeeesseseresessssseessssssessessseeesssssssessttomsssees sossseesssssseesssmesessesssssees e 35

1S WYMAGAN ZAMA
KONTRAKT

2.7.1.  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY .......commmommersrssrsen 35
2.7.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE PRZYGOTOWANIA WSTEPNEGO
PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z PROJEKTEM KONSTRUKCYINYM W ZAKRESIE

ROBOT BUDOWLANYCH ... ersessssersese s sssssssssssssesessssesessssesessesessesee e e e 37
2.7.3. DOKUMENTACIA PROJEKTOWAS oo oo eeosesssee st ee e e e e 39
2.7.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY w..oooooeoeoeoee oo ooess e ssse s essoses e 40
2.7.5. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE.....ov. e e m _mw 42
2.7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEGLADOW I SERWISOW ooevorooeoeoeoooeooeoe e 42

2.8.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA I MORFOLOGIA TERENU.....oo.eooererrmssesnsraennn 42

2.8.2, OBSZARY I OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE, ZABYTKI..........oommcnsmsiasscs s snessesssmesssens 43
2.8.3. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU INWESTYCIL........oooomursismsissemsmsssssesmsmassesssssssessssseeessssseseeses 44
2.8.4, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE REJONU INWESTYCIL.....cooemornscssssssssssmssssssssseses 44
2.8.5. OPIS PROCESOW PRZETWARZANIA ODPADOW W ZAKEADZIE.......co oo 45
29. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
FIKA HNICZN KONANIA I ODBIOR BOT B WLANYCH. 49
RODZAJE ODBIOROW ROBOT 60
2.9.2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT....61

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI

WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW 93
3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.............c.coooonecuucmmenssnssenns 94

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona3z99



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 94
3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH cuucttesssstssssssssasessssssssssssasssssasseesssssorssse 444810188810 42881 1 RS8LERSRIEER S PE S 4SS ER AR ERAS BRSNS AR E R B0 98

1. GRUPA, KLASA, KATEGORIA ROBOT

1.1 USLUGI PROJEKTOWE

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontroine

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inZynieryjne i planowania

| 71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71300000-1 Ustugi inzynieryine '

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inZynieryjne

71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71242000-6 Przygotowanie przedsigwziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71322000-1 Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71510000-6 Ustugi badania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

71350000-5 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71351000-3 Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe

71352000-0 Ustugi badania podioza

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71356000-8 Ustugi techniczne

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

71610000-7 Ustugl badania i analizy czystosci i sktadu

71620000-0 Ustugi analizy

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

71700000-5 Ustugi nadzoru I kontroli

79930000-2 Specja'lne ustugi projektowe

Roboty budowlane ,,zapro;|ektu1 i wybudu; Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz Z montazermn na fundamencdie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCJIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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[ 79933000-3 _| Ustugi towarzyszace ustugom projektowym
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV:

Grupa robét 45100000
Klasa robt 45110000

Kategoria 45111220-6
45100000-8
45100000-8
451112914

Grupa robét 45200000

Klasa robot 45220000

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
Budowlanych

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Podbudowa pod nawierzchnie

Podbudowa pod nawierzchnie

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesd oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria 45223006, 452231007, 452231000  Konstrukcje stalowe

45222100

45260000-7
45231300-8

45233222-1

45262310 -7
45262300-4
45262700-8
Grupa robot 45300000
Klasa robét 45310000
Kategoria 45311000
45315000
45315600
45316000

45316100

45320000-6
Klasa robét 45330000
Kategoria 45331200

45332200
45332300

Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatniania
odpadow

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw |
rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéow i
asfaltowania

Zbrojenie betonu

Betonowanie

Roboty murowe

Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania

Roboty w zakresie instalowania urzadzen elektrycznych
Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie systeméw o$wietleniowych i
sygnalizacyjnych

Instalowanie urzgdzen oSwietlenia zewnetrznego
Roboty izolacyjne

Roboty instalacji wodno — kanalizacyjnych
Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kentrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Klasa rob6t  45410000-1 Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
Kategoria 45440000-3 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

2. CZESC OPISOWA

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem przewiduje realizacje trzech kontraktow: 4a.2,
4b.2, 5.2, w formule ,zaprojektuj | wybuduj” przez wybranego Wykonawce, czyli:
zaprojektowanie (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i dokumentami oraz uzyskanie na jej podstawie
prawomocnego pozwolenia na budowe dla przedmiotu zamowienia) i
kompleksowe wybudowanie na podstawie ww dokumentacji (wraz z
przelozeniem/wyburzeniem istniejacych, kolidujacych elementéw budowlanych —
jesli dotyczy przedmiotu zaméwienia) wraz z przygotowaniem dokumentéw (w
tym dokumenty niezbedne do zawiadomienia stuzb PSP i PPIS) pozwalajacych
Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dia ww kontraktow.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Zakiadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z
0.0. (dalej jako ZGO GAC) w miejscowosci Gac lezacej pomigdzy Olawag a Brzegiem, w
wojewddztwie dolnoslaskim. Pod wzgledem administracyjnym analizowany obszar potozony
jest w catosci na dziatkach nr 384/10 (17,7558 ha) i 384/11 (2,1357 ha) obrgb 0005 - Gat,
gmina Otawa. Inwestycja planowana jest w ramach Projektu ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I
DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU
ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, jako
modernizacja i rozbudowa czesci MBP Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC.

Caly teren Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0. w miejscowosci Ga¢ znajduje
sie poza terenem wiejskiej zabudowy mieszkalnej, przy czym najblizsze zabudowania
wystepujg w odlegtosciach:

- zachodnim, wies Gac¢, ok. 1-2 km;

- wschodnim, wies Brzezina, ok. 2 km;

- potudniowo-wschodnim, wies Zielecice, ok. 2,5 km;

- p6tnocnym, wie$ Lipki, ok. 1-2 km.

W bezposrednim sasiedztwie wymienionego Zaktadu znajdujq sig od strony:

- pdinocnej i pénocno-wschodniej, tereny kolejowe PKP z elektryfikowang dwutorowg linig
kolejowa relacji Wroctaw-Otawa-Brzeg (w kierunku Opola), za ktdéra znajdujq sie tereny rolne
{(grunty ormne);

- wschodniej, czesci potudniowej i czesciowo zachodniej, grunty orne;

- czesciowo potudniowej budynek administracyjny ZGO Gac Sp z 0.0.

- pétnocno-zachodniej, kompleks leény porastajgcy okoliczne dziatki nr: 435, 436, 439,
nalezgce administracyjnie do Nadlesnictwa Otawa, tworzace naturalny pas zieleni ochronnej.
W odleglosci ok. 140 m w kierunku W i NW od granic terenu Zakladu znajduje sig row
melioracyjny nr p-h, administrowany przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Ofawie, odprowadzajacy wody do Psarskiego Potoku i dalej do rzeki Otawa.

: Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

‘,,Rfabntyi budowlane ,zaprojektuj i wybuduj”
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Zakltad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z o.0. jest dostepny pod wzgledem
komunikacyjnym. Dojazd odbywa si¢ lokalng droga gruntowa utwardzona Zelbetonowymi
plytami o dtugosci 700 m, odchodzacy od gtéwnej drogi nr 94 relacji Otawa-Brzeg.
Planowana inwestycja prowadzona bedzie na czesci dziatki nr 384/10 (obreb Gac) w gminie
Otawa. Dziatka stanowi wiasno$¢ Zaktadu Gospodarowania Qdpadami GAC Sp. z 0.0.

Obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar posiada
Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Olawa
zatwierdzone Uchwatg Rady Gminy Otawa Nr XXXVII/359/2005 z dn. 16.12.2005r. Teren
objety inwestycjg opisano symbolem 5.1.0 — tereny obiektéw sktadowania odpadéw.
Zamawiajacy posiada ostateczng decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowe; inwestycji (decyzia Woéjta Gminy Ofawa nr 8/2018 z dnia 10.05.2018). Kopia decyzji zostata
dotaczona do SIWZ (zalacznik nr 14 do SIWZ).

Zamawiajacy zaleca, aby wykonawcy zainteresowani ztozeniem oferty dokonali wizji lokalnej
na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami Gac Sp. z 0.0. (ZGO Gac), zapoznali sie ze
stanem istniejacym, dokonali analizy, dostepnosci, miejsca, zapoznali sie z wszystkimi
dokumentami dotyczacymi modernizacji ZGO Gac (w tym pozostatych kontraktéw), zebrali
niezbedne dodatkowe informacje i przy ich uwzglednieniu przygotowali oferte. Zgtaszanie
zastrzezeri, co do mozliwosci wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej
bedzie obcigzato wylgcznie wykonawce.

Prowadzone prace przy realizacji Inwestycji musza zapewniaé ciagloé¢ eksploatacii zakfadu.
Wszelkie przerwy technologiczne zwiazane z realizacja obiektéw oraz ewentualne zmiany
organizacji ruchu na Zaktadzie muszq by¢ ustalane z Zamawiajacym.

Zamawiajacy dopuszcza zagospodarowanie powstatych odpadéw, czy ziemi z wykopéw w
Zaktadzie, zgodnie z zaktadowymi uregulowaniami w tym zakresie.

Na potrzeby planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ wymiary i lokalizacje wszystkich
elementdw kontraktow z Zamawiajacym.

Wykonawca realizacji Inwestycji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania, musi
zapewnic przeglady, serwisowe, okresowe kontrole stanu, regulacje, przez okres gwarangji.

Nalezy przewidzieC wszelkie elementy budowlane i instalacyjne na potrzeby wykonania
Inwestycji, w tym rozwigzania dla ochrony poZarowej.

Lokalizacja planowanych kontraktdw wraz z istniejgcym, sasiednim zagospodarowaniem
terenu oraz infrastrukturg techniczng ZGO Gac zostata pokazana na zatgcznikach graficznych
do PFU - rys. Al, rys. A2, rys. A3, rys. A4, rys. AS.

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkosci i wskazniki s warto$ciami przewidywanymi
I orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu 0 wytyczne Zamawiajgcego, a ostatecznie podiegaja
okreSleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjéciowych danych
i zatoZen\ do projektowania w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

Wszystkie rozwigzania projektowe nalezy uzgodnic z rzeczoznawca p.poz. Obliczenia gestosci
obcigzenia pozarowego, klase odpornosci pozarowej, wielkos¢ stref pozarowych wyliczy¢ na

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kentrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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etapie projektowania. Uktad ochrony pozarowej projektowanych obiektéw rozwigzac oraz
powiaza¢ z catym ukladem ochrony pozarowej (strefy, drogi p.poz itp.) catego ZGO GAC.
Nowe obiekty wszystkich kontraktéw nalezy zaprojektowaé tak by nie zmienia¢ ochrony
pozarowej w istniejacych obiektach ZGO GAC.

Na terenie ZGO Ga¢ znajduje sie uktad drég pozarowych. Wykenawca w ramach kontraktdw
musi przeanalizowaé projektowane rozwigzania, tak by po zakoficzeniu realizacji kontraktow
uktad drég pozarowych byt wiasciwy i zgodny z przepisami. Jesli zajdzie potrzeba,
Zamawiajacy zaprojektuje i wykona ewentualne, brakujgce drogi pozarowe. Z racji wielkosci
projektowanych obiektéw i ich lokalizacji na terenie ZGO (odlegtosci od istniejgcych |
projektowanych obiektéw ZGO) moze zajs¢ koniecznos¢ uzyskania odstepstwa od przepisow
P.poZ.

Wykonawca przy projektowaniu poszczegolnych obiektéw realizowanych w ramach
przedmiotowego zamdwienia (kontraktow K4a.2, K4b.2 i K5.2) musi przeanalizowad
istniejace na terenie ZGO Gaé strefy zagrozenia wybuchem i uwzgledni¢ ich istnienie przy
lokalizacji projektowanych obiektéw. Zamawiajacy w zatgczniku nr 11 do PFU pokazat strefy
zagrozenia wybuchem.

21. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A.2

Nazwa zaméwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajgcego to: "KONTRAKT
4a.2: Budowa magazynu odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku".

Inwestycja polegajaca na budowie magazynu odpadéw wielkogabarytowych (zadaszone
boksy) wraz z segmentem odzysku (hala demontazu), placem sktadowym utwardzonym,
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng (instalacje zewnetrzne / sieci /przytacza).

BOKSY PRZY PLACU SKLADOWANIA + HALA DEMONTAZU

SEEUnkoNa Planowana | Szacunkowa i Przyblizona
Rodzaj sktadowanych | powierzchnia i z C‘.m © v s
lp Boksy odbadéw mielsca wysokosé objetost gestosc
P skad ojwania sktadowania | sktadowania | nasypowa
- m2 m m3 kg/m3
Tworzywo grube
i BOKS nr 1 {PP/PE) 84,48 4 337,92 60
2 BOKS nr2 preRDF [ 84,48 4 337,92 60
3 BOKS nr3 Opony 84,48 4 337,92 60
4 BOKS nr4 Tekstylia 84,48 4 337,92 60
5 BOKSnr5 Meble do demontazu 79,40 4 317,6 60
6 BOKS nré6 Meble do demontaizu 69,52 4 278,08 60
7 BOKSnt7 Meble do demontazu 69,52 4 278,08 60
HALA . Drewno, metale,
8 DEMONTAZU tekstylia 148,00
LACZNIE _ 704,36

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn otpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika bicgazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW T DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
-BUDOWLANYCH

2.1.1.1 Zagospodarowanie terenu;

Uktad komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejgcego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy wykonal utwardzony plac  skiadowy zapewniajacy prawidiowe
funkcjonowanie obiektdw magazynowych réwnoczesnie uwzgledniajac wymagane drogi
dojazdowej do celow p.poz.

Od strony potudniowo-wschodniej placu nalezy wybudowaé obiekty kubaturowe kontraktu
4a.2.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

- powierzchnia zajmowana przez magazyn odpadéw wielkogabarytowych (zadaszone boksy)
wraz z segmentem odzysku (hala demontazu) — do 800 m2

- projektowane nawierzchnie utwardzone- ok. 2895m2 (dokladna powierzchnia zostanie
okreSlona przez Wykonawce na etapie wykonania dokumentacji projektowej i musi
uwzglednia¢ odpowiednie przepisy, w szczegdinosci dotyczace ochrony p.poz.)

2.1.1.2 Obiekty kubaturowe
a) Zadaszone boksy betonowe o tacznej powierzchni ok. 640m2; wysoko$¢ masywnych
$cian bokséw — 4m, wysokos$¢ okapu zadaszenia — 7m
b) Zamykana hala demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz przygotowania do
ponownego uzycia, o powierzchni do 160m2. Wysokosc¢ Scian hali (do 5m), wysokosc
okapu zadaszenia — 5, pozwalajagca na poruszanie sie wdzkiem widlowym lub
minitadowarkg o masie do 7 ton.

Orientacyjne wymiary pokazano w zataczniku graficznym do PFU (rys. A3).

2.1.1.3 Elernenty infrastruktury technicznej
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przytaczy dla potrzeb:
- ochrony p.poz.
- kanalizacji wody deszczowej,
- energetycznych,
~ zasilania w wode,
- kanalizacji sanitarnej wraz z bezodptywowym zbiornikiem

2.1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .
Kontrakt 4a zlokalizowany bedzie na niezagospodarowanym fragmencie terenu ZGO GAC
miedzy kwaterg nr 3, kwaterg nr 2 | BIOGAZOWNIA. Teren czesciowo jest ptaski. Od strony
potnocnej wzdiuz terenu przeznaczonego pod hale przebiega droga dojazdowa do kwater
sktadowania utwardzona betonowymi ptytami drogowymi. Droga ta stanowi jednoczeSnie
droge pozarowg.

Warunki gruntowo wodne przedstawiono w zataczniku do SIWZ — Badania Geotechniczne
Gruntu.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kentrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Instalacja odzysku odpadéw wielkogabarytowych ma na celu zagospodarowanie tych
odpadéw zgodnie z hierarchig postepowania odpadami tgczacymi zasady gospodarki o
obiegu zamknietym.

Instalacja odzysku odpadéw wielkogabarytowych ma na celu:

a)
b)
c)

d)

2.14

Odzyskanie czesci dobrej jakosci mebli lub urzadzen i przygotowanie do ponownego
uzycia poprzez naprawe i oczyszczenie.

Odseparowania i przygotowania odpaddw nadajacych sig do recyklingu (tj. tworzywa
sztuczne, drewno, metale itp.)

Odzyskanie odpadéw nadajacych sie do wykorzystania energetycznego (tekstylia,
odpady drewnopochodne, guma, tworzywa nie nadajgce sig do recyklingu itp.)
Przygotowanie odpaddéw resztkowych poprzez rozdrobnienie do wykorzystania w
innych procesach przetwarzania i unieszkodliwiania poprzez skiadowanie badz
termiczne przeksztatcenie

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczer wraz z okresleniem

ich funkgji

Instalacja sktadac sie bedzie z:

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wylﬂ:luj" : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytomm wraz z ségmentem

Utwardzonego placu sktadowego oraz wstepnej segregacii odpadéw
wielkogabarytowych o powierzchni ok. 2895 m2, ktéry stuzy¢ bedzie do
rozsortowania i magazynowania zmieszanych odpadow wielkogabarytowych. Na placu
prowadzone bedg takze procesy rozdrabniania odpadéw resztkowych Iub
selektywnych (przestrzennych). Utwardzony plac bedzie podzielony na dwie strefy o
réznym wykonczeniu nawierzchni: strefa wieksza, ok. 2425 m2 wykoficzona plytami
drogowymi, strefa mniejsza, w pasie szerokosci 6m przylegajacym obiektéw
kubaturowych, o powierzchni ok. 470 m2, jako nawierzchnia szczelna. Zadaszonych
boksow betonowych o tgcznej powierzchni ok. 640 m2 stuzacych do magazynowania
wysortowanych rodzajéw odpadéw przeznaczonych do demontazu (meble kompletne,
tapicerowane), zdemontowanych (przeznaczonych do przekazania do dalszych
proceséw — recykling/odzysk) tj. zmieszane tworzywa sztuczne twarde, odpady
wysokokaloryczne

Hali demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz przygotowania do ponownego
uzycia o powierzchni do 160 m2. Hala bedzie wyposazona w co najmniej 2
stanowiska do bezpiecznego recznego demontazu odpadéw wielkogabarytowych.
Stanowiska beda sktadaly sie ze stotu demontazu z mozliwoscig tatwej manipulacji,
narzedzi recznych, elektronarzedzi oraz narzedzi pneumatycznych. Stanowiska
wyposazone w pojemniki (kontenery, skrzynio-palety itp.) do miejscowego
gromadzenia demontowanych rodzajéw odpadéw. Narzedzia nie wchodza w zakres
kontraktu. Hala musi by of$wietlona 1 ogrzewana/chtodzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi stanowisk pracy. Ogrzewanie i chtodzenie
lokalne, zasilane energig elektryczng. W hali nalezy wydzieli¢ cze$¢ sanitamg z toalety
dla pracownikow i pom. porzadkowym oraz pomieszczenie magazynowe o0
powierzchni okoto 12m2. Pracownicy bedg korzystaé z istniejgcego na terenie ZGO
Gac zaplecza socjalnego.

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 ~dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Wydajnos¢ instalacji — do 5.000 Mg/rok.
Proces odzysku prowadzony bedzie zatogy liczaca do 4 pracownikéw na zmiane. Do
przetadunku, transportu i magazynowania odpadéw i materiatéw bedzie uzywany sprzet:

- Wdzek widlowy o udzwigu do 3 ton — do 6 godzin dziennie na zmiane

- tadowarka teleskopowa o udzwigu do 4 ton ~ do 4 godzin dziennie na zmiane

Samochdd hakowy do transportu konteneréw

Wyzej wymieniony sprzet nie jest objety kontraktem K4a.2.

Schemat ideowy
Dostawe _ Plac : Odpady do W Batast
. . " Hala demontaiu
_— W * rozbidaki (meble » .
gt o =
metale
Tworzrywa sztuczne |4 —‘
v ¥ Tworzywa sztuczne
drewno |Metale [ ‘
» Fr.akcia lmlorycma - —
4 produkeja ROF
Balast

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy

2.2.

udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto

Przyjete powierzchnie dla poszczegdinych elementéw kontraktu mogg ulec
zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po akceptaci
Zamawiajgcego.

Kubatura hali — okoto 944 m3

Kubatura zadaszonych boksow — 4 930 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji
projektowej.

Okreslenie  wielkodci mozliwych przekroczef  przyjetych  parametréw
powierzchni i kubatur obiektéw kubaturowych: +10%/-3%.

Okreslenie  wielkosci mozliwych przekroczeh przyjetych parametrow
powierzchni zagospodarowania terenu: + 10%/-3%

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A.2

2.2.1. ARCHITEKTURA

Wymagania ogdlne:

Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajacego na wstepnym etapie
projektowania.

#Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW T DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Nalezy zadbac o estetyke wykonczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.

Zadaszenie bokséw i hali dwuspadowe o niewielkim kacie nachylenia okoto 20 stopni.
Wysokos¢ okapu zadaszenia hali min. 5m, okapu zadaszenia bokséw min. 7m.

W hali nalezy zaprojektowaé okna oraz $wietliki (okna pofaciowe) tak by zapewni¢ normowe
oéwietlenie $wiattem dziennym. Zaprojektowa¢ 3 bramy o wymiarach: sz-4m, h-4,5m
prowadzace do hali. Bramy przeszklone, przeszklenie w formie dwéch paneli, w sumie ok
20% powierzchni bramy.

2.2.2. KONSTRUKCIA

Fundament - wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.

— Klasa betonu, stal zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan konstrukcyjnych.

- Izolacje fundamentu wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.

— Fundament opracowa¢ zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz lokalnymi
warunkami podtoza gruntowego.
$ciany i dach hali odzysku wykonaé w systemie z plyt warstwowych grubosci 20cm, z
ocynkowanej i powlekanej blachy stalowej z rdzeniem z twardej weiny mineralnej,
Sciany bokséw nalezy wykonaé z przenosnych blokéw betonowych typu legioblock o
wymiarach 160x80x40, mocowanych migdzy sobg dzigki wpustkom 1 wglgbieniom.
Wymagane jest aby $ciany byly odporne na uderzenia tadowarki oraz byly zabezpieczone
przed obtarciami, zarysowaniami spowodowanymi tadowarka bad? szczypcami wdzka
widtowego (np. zabezpieczenie odpowiednimi deskami badz balami drewnianymi) Za
zgoda Zamawiajgcego istnieje mozliwos¢ innych rozwigzar Scian betonowych.

- Zadaszenie nad boksami z ocynkowanej i powlekanej blachy trapezowej wspartej na
kratownicach stalowych. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
naktadanie powtok ochronnych z farb i lakierow.

2.2.3. INSTALACIE
Wykonawca wykona sieci i przyiacza zgodnie z podanymi w niniejszym dokumencie

wytycznymi.

Hale demontazu nalezy wyposazy¢ w instalacje:
ochrony pozarowej w zakresie wymaganym dla takich obiektow,
- wewnetrzng instalacje elektryczng o$wietleniowa, gniazd wtykowych
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centraly wentylacyjng (ogrzewanie +
chtodzenie)
- wody (umywalki, WC, ziaczki)
kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem
-z czesci sanitarnej wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym
- odgromows

Boksy magazynowe nalezy wyposazy¢ w instalacje:
— ochrony pozarowej w zakresie wymaganym dla takich obiektdw,
- wewnetrzng instalacje elektryczng oswietleniowg, gniazd wtykowych, sity
— wody (ztgczki)
— odwodnienie z nawierzchni boksow do istniejacej KD
— odgromowsg

Roboty budowane ,,zapr01ektu;| i wybuduj” : Komrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wrelkogabarytowych wraz z segmentam
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.2.3.1. Siedi kanalizacii deszczowej

Wykonawca poprzez odpowiednie zagtebienie kanatéw powinien zapewniC grawitacyjny
odplyw woéd opadowych z obiektéw kubaturowych i terenéw utwardzonych (w czesci przy
boksach wykonanej w technologii betonowej monolitycznej) i nie powodowac kolizji z innymi
urzadzeniami. Ustalajgc zaglebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzega¢ predkosci
Zapewniajgcych samooczyszczenie kanatu,

Na kanalizacji grawitacyjnej deszczowej Zamawiajgcy wymaga wykonania odpowiednich
studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne lokalizowa¢ na odcinkach prostych w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 50 m oraz przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wiazy do
studni wraz z obudowa dostosowad do nawierzchni w ktérych zostana one zlokalizowane
oraz przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.

Odwodnienie wpigl do Istniejacej kanalizacji KD poprzez separatory  substancji
ropopochodnych zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajacego.

2.2.3.2. Instalacjia wody

Instalacje wewngtrzng wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych.
Przewody instalacji c.w. (zasilajace i cyrkulacyjne) nalezy izolowaé: cieplnie.

Przewody instalacji wodnych prowadzi¢ nalezy w bruzdach éciennych ($ciany murowane) lub
powierzchniowo w uchwytach systemowych.

We wskazanych przez Zamawiajacego miejscach, na écianach bokséw naleZy zamontowaé 2
zlgczki do wody (PE32). Zigczki zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Po wykonaniu instalacje wodociggowa poddaé nalezy prébie szczelnodci, przepiukac |
zdezynfekowad.

2.2.3.3. Wewnelrzna kanalizacja sanitarma
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Kazdy z pionéw nalezy

wyposazyC w rewizie nad posadzky oraz wyprowadzenie do kominkow wywiewnych
umieszczonych w dachu obiektu.

Po wykonaniu nalezy wykonac préby szczelnosci instalacji sanitarnej.

2.2.3.4. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

W zwiazku z brakiem istniejacej w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiajacy wymaga,
aby $cieki sanitarne byly odprowadzone do bezodplywowego zbiornika, ktéry bedzie na
etapie uzytkowania oprézniany przez woz ascenizacyjny przez Zamawiajacego. Projekt i
realizacja muszg uwzgledni¢ wykonanie bezodplywowego zbiornika. Pojemno$¢ czynna
Zzbiornika min. 9,5 m3.

2.2.3.5. Wewnetrzna instalacia elektryczna

Wykonawca zaprojektuje i wykona o$wietlenie (w tym ewakuacyjne).

Oswietlenie migjsc pracy winno spetnia¢ wymagania stawiane im wiasciwymi przepisami.
Nalezy zaprojektowac | wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych.

Nalezy przewidzie¢ uzyskanie cieptej wody (c.w.) za pomocg lokalnych elektrycznych
przeptywowych ogrzewaczy wody.

«Robaty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selekbywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz 2 montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projekiu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.2.3.5. Zewnetrzna instalacia elekiryczna
Zasilanie dla kontraktu K4a (oraz dia kontraktu K5) ma by¢ doprowadzone ze zigcza

kablowego zlokalizowanego w biogazowni. W obrebie projektowanej hali i bokséw nalezy
wykona¢ nowe ziacze kablowe wraz z rozdzielnig dla zasilania kontraktow K4a i K5.

2.2.3.5. Instalacje odgromowe | uziemiajace

Oczekuje sie zastosowania przewoddéw uziemiajacych wykonanych z bednarki Fe/Zn
30x4mm. Do gtéwnych przewodéw uziemiajacych bgdg podigczone: przewody ochronne PE,
przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urzadzenia piorunochronne.

Do uziemienia instalacji nalezy wykorzystac uziomy otokowe wykonane z bednarki
ocynkowanej FefZn 30x4 mm potgczone w system magistralny.

2.2.3.6. WyposaZenie sanitarme

Punkty czerpalne chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze Ztaczka do weza
kulowe - handlowe.

Baterie umywalkowe chromowane z wkiadem ceramicznym, dzwignig regulatora
temperatury, perlatorem, wspotpracujace z przeptywowymi podgrzewaczami wody.
Umywalki, miski ustepowe, ew. pisuary - biate.

Wszystkie punkty montazu umywalek wyposazy¢ w dozowniki mydta, dozowniki recznikdw
papierowych oraz dozownik srodka dezynfekujacego dionie.

2.2.4. WYKONCZENIE
- Kolorystyka elementéw wykoficzenia w oparciu o paletg kolorow RAL zostanie
okreslona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajacym.
- Elewacje / sciany zewnetrzne / dach hali — ptyta warstwowa.
- Sciany bokséw — bez wykofczenia.
Pokrycie dachu bokséw — ocynkowana i powlekana blacha trapezowa
- Obrébki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym na etaple projektowania
— Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachéw stalowe lub aluminiowe
- Stolarka drzwiowa:
e Drzwi zewngtrzne PCV
e Bramy zewnetrzne przemystowe podnoszone segmentowe lub panelowe (nie
dopuszcza bram rolowanych), z dwoma panelami przeziernymi, w sumie okoto 20%
powierzchni bramy)
e Drzwi wewnetrzne PCV lub aluminiowe, skrzydta petne lub z przeszkleniami. Skrzydta
i drzwi standardowo wyposazone w zawiasy i zamki na klucz, w przypadku drzwi
sanitariatow wyposazenie drzwi w blokady tazienkowe, kratki lub tuleje wentylacyjne.
Opcjonalne wyposazenie w samozamykacz.
- Stolarka okienna PCV, moZliwe zastosowanie réznych koloréw na zewnatrz i wewnatrz
- Parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewadji lub innym, parapety wewnetrzne,
systemowe, dostosowane do typu okien.
- Sciany w pomieszczeniach sanitarnych i magazynie - do poziomu sufitu glazura
ceramiczna

. Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

,,Roboty"buduwlane ,,zaprojektuj"i Eﬁduj"
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= Podtogi :
e Boksy — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i utwardzona
powierzchniowo,
¢ Pomieszczenie pracy (hala) — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i
utwardzona powierzchniowo,
¢ Sanitariat, magazyn — plytki granitogresowe lub ceramiczne w wykonaniu
antyposlizgowym
- Sufity:
e w pomieszczeniu pracy (hala) i magazynie — bez dodatkowego wykoriczenia (plyta
warstwowa dachu)
* W pomieszczeniach sanitarnych — podwieszane, modutowe z plyt GK wodoodpornej
lub inne do zastosowan w tego typu pomieszczeniach
- Nalezy zastosowa¢ odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe i cieplne

2.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z
wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegtosci obiektéw budowlanych, sieci, przytaczy, uktadu komunikacyjnego tak by
zapewnic:
- wtasciwe logistycznie powigzanie poszczegéinych segmentdw technologicznych,
- bezkolizyjny ruch pojazdéw,
- bezpieczne skomunikowanie obiektéw dla personelu pieszego,
- mozliwo$¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

wlasciwy uktad drég pozarowych

a) Nawierzchnie placu sktadowego zostang wykonane na podiozu przygotowanym przez
Zamawiajgcego, poprzez utoZzenie plyt drogowych o gruboédci 18 cm na podsypce
piaskowe]j (grubosci ok. 5 cm).

Istniejgce podioze gruntowe pod projektowanym placem sktadowym zostanie przygotowane
bedzie przez Zamawiajacego do poziomu okolo 148,00 m.n.p.m. Za nosno$¢ podloza
gruntowego bedzie odpowiadat Zamawiajacy. Na przygotowanym przez Zamawiajgcego
podtozu Wykonawca wykona opisang wyzej nawierzchnie.

b) Oswietlenie zewnetrzne:

Na pasie szerokosci wzdiuz obiektow kubaturowych oraz boksdw zrealizowaé odwietlenie
oprawami ledowymi typu ulicznego, umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do
$cian obiektdw i/lub na fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu
drogowego. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw powinny wynikaé z przyjetej technologii
oraz doboru i obliczen, jakie nalezy zawrzeC w projekcie budowlanym branZy elektrycznej.
Wysokos¢ przejazdu pod oprawami min. 5m.

NatgZzenie oSwietlenia elektrycznego nalezy projektowaé w powiazaniu z ukfadem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegdinych powierzchni. Projektowane

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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oéwietlenie wymaga uwzgiednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majgcych wplyw na trwato$¢ lamp.

2.2.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Hala powinna by¢ wykonana w klasie odpornosci
nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Odlegtos¢ sktadowiska od kwatery nr 3 —~15m
Odlegtos¢ bokséw i hali od obiektéw biogazowni — ~15 m
Obiekty kubaturowe nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowq przeciwpozarowq 52 (w
boksach instalacja sucha ze wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajgca jej nawodnienie w
sposdb reczny iflub automatyczny).
W budynku hali na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym
zastosowad oswietlenie ewakuacyjne.

pozarowej E 2z materiatéw

2.3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B.2

Nazwa zaméwienia dla tej czesd inwestycji nadana przez Zamawiajgcego to: "KONTRAKT
4bh.2: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw”

Przedmiotem zamdwienia jest budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych
odpadéw, budowa podkonstrukcji z pomostami serwisowymi na potrzeby montazu
przenoénika paliwa RDF oraz budowa estakady na potrzeby instalacji ciepta. W budynku
magazynu nalezy wydzieli¢ strefe magazynu suchego paliwa RDF (zamknigta hala wraz z
dokiem zatadunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatéw
niz paliwo RDF (zadaszone boksy).

MAGAZYN RDF + MAGAZYN

SUROWCOW
Rodzaj Szacfunkow'a planowana Szacunkowa | Orientacyjna
\ powierzchnia max. . I
Lp. | Rodzaj odpadu sktadowanych . 1 objetosé gestosé
odpadow o wysokosc sktadowania | nasypowa
sktadowania sktadowania
- m2 m m3 kg/m3
Magazyn paliwo RDF
1 suchego_ RDE | <35mm 300,00 5,5-6 1.800 150-250
2 |BOKSnri1 preRDF 73,52 5 367,06 80-100
zbelowane surowce
3 |BOKSnr2 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.)
: zbelowane surowce
4 |BOKSnr3 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
_ itp.}
5 |BOKSnra  |Metale (zbelowane, 73,52 15 11028|  do 500
luzem, sktadowane w ’ ! '

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGL) ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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bighagach
LACZNIE 594,08
Dok
zatadunkowy |~ 152,00 i i i

Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczegdlnych obiektéw oraz iloici i rodzaju
magazynowanych w nich materiatéw przedstawiono w ponizszej tabeli

2.3.1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.3.1.1. Zagospodarowanie terenu

Ukladu komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejacego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzié fragment terenu miedzy istniejgcym placem z nowym
obiektem magazynowym zapewniajac prawidlowe funkcjonowanie obiektu réwnoczegnie
uwzgledniajac wymagane drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:
- powierzchnia zabudowy magazynu (magazyn RDF + zadaszone boksy) — okoto 600 m?

- projektowane, zewnetrzne nawierzchnie utwardzone -~ okoto 271 m? (dokladna
powierzchnia zostanie okredlona przez Wykonawce na etapie wykonania dokumentadi
projektowej | musi uwzgledniaé odpowiednie przepisy, w szczegélnosci dotyczace ochrony
p.poz.}

2.3.1.2. Obiekty kubaturowe

a) Budynek magazynu RDF bedzie obiektem wolnostojacym w postaci hali. Oczekuje sie, ze
powierzchnia zajmowana przez strefe magazynowanego suchego paliwa RDF bedzie
wynosi€¢ ~ 300m2. Wewnatrz magazynu RDF, wzdtuz hali, na wysokosci ok. 6,75m nad
posadzkg nalezy wykona¢ podkonstrukcje pod dwa przenodniki (tasmociagi), ktore
zapewnig réwnomierne roziozenie magazynowanego paliwa. Wysokoéé sktadowania
(zasypu) paliwa RDF bedzie wynosic od 5,5 do 6,0 metra. Ciagi przenoénikéw beda
zasilane paliwem RDF z przenosnika zewnetrznego, ktdrego zaladunek bedzie miat
miejsce w istnigjacej hali RDF. Przencsniki nie s objete kontraktem K4b.2 (tylko
podkonstrukcje wsporcze)., Naleiy przyja¢ cigiar wilasny przenosnika wraz z
transportowanym materiatem w wysokosci 4,00 kN/mb przenoénika. Od zachodniej
strony, wzdtuz hali nalezy wykonaé zamykany dok zatadunkowy szerokosci 4m, ktdrego
dtugos¢ zapewni petny zatadunek ciggnika siodtowego z naczepa typu ruchoma podtoga
o pojemnosci 100m3 przy zamknietych bramach.

b) Magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych materiatéw innych niz paliwo RDF, bedzie
si¢ sktadat z czterech zadaszonych boksow o lekko zréznicowanych wysokoéciach o
powierzchni w sumie okolo 300 m* Boksy beda zlokalizowane od potnocnej strony hali
magazynu RDF.

=Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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¢) Konstrukcja wsporcza pod uktad zewnetrznych przenosnikéw napowietrznych (tasmociag
typu RADLER) transportujgcych paliwo RDF z istniejacej w bezposrednim sasiedztwie
hali wraz z pomostami serwisowymi. Nalezy przyja¢ ciezar wlasny przenosnika wraz z
transportowanym materialem w wysokosci 4,00 kN/mb przenosnika. Nalezy
zaprojektowaé i wykonal pomosty serwisowe wraz z Dbalustradami, spetniajace
wymagania dotyczace dojé¢ technicznych, z jednej strony przeno$nika. Konstrukcja
wsporcza i przebieg przeno$nikéw musi umozliwiac przeprowadzenie pod nimi ruchu
kotowego ( w tym droge p.poz). Min. wysokos¢ przejazdu — 5m. Diugos¢ biezaca w
rzucie poziomym wynosi okoto 32 m. Przenoéniki taSmowe nie sq objgte kontraktem
K4b.2.

d) Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepta poprowadzona od istniejacego
MODULU CIEPLA I CHEODU do istniejacej hali RDF. Stupy konstrukcji wsporczej nalezy
wykona¢ na istniejgcych stopach fundamentowych. Dlugos¢ biezgca estakady w rzucie
wynosi okoto 60m. Sam rurociag ciepta bedzie wykonany wg odrebnego kontraktu i nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania. Srednica rury okoto 100mm + izolacja,
parametr ciepta ~ 400kW.

2.3.1.3. FElementy infrastruktury technicznef
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przytaczy dla potrzeb:

- ochrony p.poz.,

- kanalizacji wody deszczowe]j,
- wodociggowego,

- kanalizacji przemystowej,

- energetycznego,

- wentylacji

2.3.1.4. Parametry paliwa RDF
Magazynowane paliwo RDF sktada sig z:
1. Tworzywo PP/PE - 75% - 42MJ/kg
2. Papier — 20% - 16 — MJ/kg
3. Tekstylia 5% - 19MJ/kg
Ciepto spalania na poziomie — ok. 25 MJ/kg s.m. - do weryfikacji na etapie projektowania.
Przewidywana wysoko$¢ zasypu 5,5-6,0 metra.

2.3.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAM(')WIENIA,

Kontrakt K4b.2 zlokalizowany bedzie we wschodniej czesci terenu ZGO GAC, bezposrednio
przy wschodniej granicy dziatki, w pasie nieutwardzonego terenu porosnietego drzewami
(wymagane bedzie uzyskanie zgody na wycinke w formie decyzji wtasciwego organu). Od
zachodniej strony planowanej zabudowy znajduje sie utwardzona nawierzchnia przeznaczona
do transportu kolowego (wraz z drogg p.poz.). Zaraz za utwardzong nawierzchnia
Zlokalizowana jest istnicjaca hala RDF kontraktu K2a, z ktdrej bedzie transportowane
wysuszone paliwo RDF. Transport paliwa ma przebiega¢ nad utwardzong nawierzchnia, tak
by umozliwi¢ po niej ruch kotowy, w tym p.poz. Min. wysoko$¢ przejazdu — 5m. Uklad
podkonstrukeji pod przenosnik transportowy paliwa RDF nalezy wykona¢ w ramach kontraktu
K4b.2. Teren przeznaczony pod zabudowe magazynu jest plaski.

W rejonie przewidzianym pod zabudowe hali magazynowej przebiegaja istniejace sieci
uzbrojenia terenu:

: Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW T DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

,,bot;EdBméne JZoprojektuj i wybuduj" 3 2 sec
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- woda (w100)

- prad (eNN)

- kanalizacja sanitarna (KS200)

Realizacja kontraktu K4b.2 bedzie wymagata przebudowy {m.in. przetozenie, usuniecie
kolizji) istniejgcej podziemnej infrastruktury kolidujacej z planowana inwestycja.

2.3.3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.3.3.1. Strefa magazynowania paliwa RDF:

Wysuszone paliwo RDF, transportowane bedzie bezposdrednio z istniejacej hali zespotem
przeno$nikéw do strefy magazynowania paliwa RDF. Uklad wewnetrznych przenosnikow i
urzadzerh pozwoli na réwnomierne rozprowadzenie materialu w magazynie. Kubatura
magazynu pozwoli na zgromadzenie okolo 200 Mg suchego paliwa. Zatadunek
magazynowanego paliwa RDF, przeznaczonego do wywiezienia z terenu ZGO GAC odbywad
si¢ bedzie za pomocy tadowarki kotowej na pojazdy transportujgce. Zatadunek odpadéw
bedzie prowadzony w zamknietym doku.

2.3.3.2. Strefa magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw innych niz
RDF:

Z tej powierzchni magazynu nalezy wydzieli¢ cztery boksy o réwnych powierzchniach. W

boksach gromadzone bedg odzyskane i selektywnie zebrane odpady takie jak:

a) Papier i tektura

b) Tworzywa sztuczne

¢) Odpady wysokokaloryczne przeznaczone do wzbogacania paliwa RDF

d) Balast poddany procesom przetwarzania.

e) Zmieszane odpady opakowaniowe

f) Puszka aluminiowa

2.3.3.3. Konstrukcja wsporcza dla zewnetrznych przenosnikéw napowietrznych
transportujacych paliwo RDF z istniejgcej hali RDF.

Konstrukcje wsporcza dla przeno$nikéw wykonac analogicznie jak inne tego typu konstrukcje
na terenie ZGO GAC (stalowe kratownice oparte na stalowych stupach kratowych
posadowionych na fundamentach). Wysokos¢ przejazdu pod konstrukcjg przenodnika min.
5m. Diugo$¢ biezaca w rzucle poziomym, na zewnatrz magazynu wynosi okoto 22m,
wewnagtrz magazynu ok. 8m. Szerokos¢ powierzchni przeznaczonej pod montaz przeno$nika
ok 45cm. Konstrukcja wsporcza ma umozliwié doprowadzenie przenosnika od $ciany
zewnetrznej istniejacej hali RDF do Sciany zewnetrznej projektowanego magazynu RDF, nad
dachem doku zatadunkowego. Wzdluz zewnetrznej konstrukcji wsporczej, po jednej stronie
powierzchni przeznaczonej pod przenosnik, nalezy wykonaé zewnetrzne pomosty serwisowe
0 powierzchni ruchu z kraty typu WEMA zabezpieczone balustradami. Wejécia na pomosty po
drabinach. W ramach kontraktu K4b.2 nalezy wykonal przejscie przez lekkg S$ciane
magazynu RDF umozliwiajace ,wjazd” przenosnika do magazynu RDF. Przenosnik
zewngtrzny bedzie przekazywat transportowane paliwo RDF na wewnetrzne przenosniki w
nowej hali magazynowej. Szczegdtowe wytyczne dla konstrukcji wsporczej zostang podane
przez dostawce przenosnikow na etapie projektowania.

Jezeli z przyjetych na etapie projektowania rozwigzan ochrony pozarowej konieczne bedzie
wykonanie zabezpieczenia ogniowego na wejsciu przenosnika do magazynu RDF lub do hali

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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RDF, zaprojektowanie i wykonanie tego zabezpieczenia bedzie po stronie Wykonawcy
niniejszego kontraktu.

2.3.3.4. Konstrukcia wsporcza (estakada} pod instalacje ciepta poprowadzona od
istniejgcego MODULU CIEEA I CHLODU do istniejgcej hali RDF

Stupy konstrukcji wsporczej nalezy wykonac na istniejgcych stopach fundamentowych. Na

konstrukql wsporczej wykonaé estakade o szerokosci min 50 cm, ktdra umozliwi w

p6zniejszym etapie poprowadzenie instalacji ciepta rurg stalowa preizolowang o $rednicy ok.

niz DN 100 mm. Diugosé biezaca estakady w rzucie poziomym wynosi okoto 62m. Wysokos¢

przejazdu pod estakadg min. 6 m.

2.3.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegéinych pomieszczenn wraz z okresleniem
ich funkcji

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okoto 12 stopni, na konstrukcji stalowej.

W projektowanym obiekcie nalezy wydzieli¢ dwie strefy magazynowe:

— Hala do magazynowania wysuszonego paliwa RDF o powierzchni ok. 300 m2 (w rzucie
ok. 84 m x 37 m). Wysoko$¢ écian zelbetowych 6m, (réwna maks. wysokosci
sktadowania paliwa RDF) powyzej Scian zelbetowych wykonaé Sciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukcji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 8m.

W srodkowej czesci $ciany zachodniej magazynu wykonac wjazd o szerokosci 5 m na
calg wysokosc sciany.

Wzdtuz zachodniej $ciany hali nalezy wykona¢ dok zatadunkowy szerokoSci 4m, przez
ktéry bedzie wjezdzata tadowarka. Wysokos¢ doku wewnatrz min. 7m. Dok musi by¢
dostosowany do zatadunku ciggnikéw siodtowych z przyczepy, z ruchoma podtoga.
Wjazd/wyjazd dofz doku przez zamykane bramy uchylne zlokalizowane w $cianach
szczytowych. SzerokoS¢ bram — 4m, wysoko$¢ 4,5m. Otwieranie bram w opdji otwierania
automatycznego i recznego. Sc1any doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezoweJ
na konstrukcji stalowej. W gornej czeéci $cian doku zaprojektowac Swietliki Scienne.
Zadaszenie doku jednoptaszczyznowe z lekkim spadkiem w strone zachodnia. Wysokos¢
doku musi umozliwi¢ przejécie ponad jego dachem podkonstrukcji wsporczej wraz z
pomostami serwisowymi.

— Do magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpadow innych niz RDF o
powierzchni ok. 300 m? (w rzucie ok. 8,4 m x 37 m). Strefa ma by¢ podzielona na cztery
zadaszone boksy, bez $ciany od strony placu manewrowego.,

Skrajny, pétnocny boks przeznaczony na magazyn odpadéw metali kolorowych musi by¢
wydzielony od strony placu siatkg na lekkiej konstrukgji stalowej. W tym wydzieleniu
nalezy wykonal wejscie dla pracownikéw do magazynu, oraz brame wjazdowa
szerokosci 4 m, wysokos¢ 4,5 m. Ten oraz nastepne dwa boksy majg mie¢ wysokosé
Scian zelbetowych min. 4,5 m, okap dachu na wysokosci min. 4,5 m.

Boks zlokalizowany bezposdrednio przy magazynie RDF ma mie¢ wysoko$¢ Scian
zelbetowych min 4,5 m. Powyzej scian zelbetowych wykonal Sciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukcji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 7 m.

+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 20 z 99



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto

Przyjete powierzchnie dla poszczegdlnych elementéw kontraktu moga ulec zmianie na etapie
opracowania projektu budowlanego, po akceptacji Zamawiajacego.

Kubatura hali wraz z dokiem — okoto 4.000 m3

Kubatura zadaszonych bokséw — okoto 1.900 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczefi przyjetych parametréw powierzchni | kubatur
+10% / -1%

24. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B.2

2.4.1. ARCHITEKTURA

Wymagania ogdlne:

Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajacego na wstepnym etapie
projektowania.

Nalezy zadbac o estetyke wykoriczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okoto 12 stopni, na konstrukcji stalowej. Wysokosci poszczegdlnych czesci hali z godnie z
punktem 2.3.4.1. W dachu nad czescia magazynu RDF nalezy przewidzie¢ wykonanie
naswietli dachowych o powierzchni nie mniejszej niz 20% powierzchni rzutu magazynu RDF
liczonej w Swietle wewnetrznych powierzchni $cian.

2.4.2. KONSTRUKCIA

— Fundament (fawy lub plyta) obiektu magazynowego zelbetowy na betonie podkiadowym
grubosci min 10cm. Klasa betonu, stal zbrojenlowa wediug projektowych opracowar
konstrukcyjnych.

— Izolacje fundamentu wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.

— Fundament opracowal zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz lokalnymi
warunkami podioza gruntowego.

— Sciany magazynu i bokséw nalezy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe Ilub z
prefabrykowanych blokéw betonowych typu legioblock o wymiarach 160x80x40,
mocowanych miedzy sobg dzieki wpustkom i wgtebieniom, spefniajacych wymagania
p.poz. odnoénie magazynowanego materiatu. Wymagane jest aby éciany byly odporne na
uderzenia tadowarki oraz byly zabezpieczone przed obtarciami, zarysowaniami
spowodowanymi tadowarky badZ szczypcami wdzka widtowego (np. zabezpieczenie
odpowiednimi deskami bad? balami drewnianymi). Za zgoda Zamawlajacego istnieje
mozliwoS€ innych rozwigzaft Scian betonowych. Wysokos$é écian zgodnie z opisem w
punkcie 2.3.4. a)

- Powyzej $cian Zelbetowych wykonad Sciany lekkie z blachy trapezowej na konstrukgji
stalowej, pomiedzy Sciang zelbetowa a $cianami z blachy stalowej nalezy przewidzieé
szczeling o szerokosci 25-30 cm umozliwiajacg naturaing wentylacje boksu, w przypadku
koniecznosci wykonania Sciany zewnetrznej na catej wysokoéci jako $ciany oddzielenia
pozarowego (w zaleznoSci od zaproponowanych rozwiazan w zakresie ochrony pozarowej

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020

Strona 21z 99



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

obiektow) dopuszcza sie wykonanie $ciany Zelbetowej lub innej w wymagane]j klasie
odpornosci ogniowej,

— Sciany doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej, w
przypadku koniecznosci wykonania $ciany zewnetrznej doku jako Sciany oddzielenia
pozarowego (w zaleznosci od zaproponowanych rozwigzan w zakresie ochrony pozarowej
obiektow) dopuszcza sie wykonanie Sciany Zelbetowej lub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

- Pokrycie dach magazynu lekkie, z blachy trapezowej spetniajacy wymagania p.poz.
Dopuszcza sie zastosowanie réznych pokry¢ dachowych dla czeéci magazynowanego
paliwa RDF i dla pozostatej czesci. Wewnetrzna strona blachy dachowej musi posiadac
powloke antykondensacyjng (powloke zapobiegajacg skraplaniu sig pary wodnej/wilgoci
na wewnetrznej potaci dachu). Nie dopuszcza sig dachu o konstrukcji drewnianej.

- Konstrukcja Scian zelbetowych magazynu musi uwzgledniac obcigZzenia podkonstrukcji pod
przenoéniki oraz obcigZzenia od przenosnikéw wraz z paliwem RDF.,

2.4.3. INSTALACIE

Wykonawca wykona sieci i przylacza zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami
technicznymi dotyczacymi tych sieci i przylaczy oraz z uwzglednieniem wytycznych
Zamawiajacego.

Z obiektow kubaturowych odprowadzi¢ wody opadowe do zakladowej kanalizacji deszczowe;j.
Nowy fragment utwardzonego terenu wykona¢ ze spadkami zapewniajacymi jego
odwaodnienie z pomocg istniejacych wpustow.

Zasilanie dla kontraktu K4b.2 ma by¢ poprowadzone od istniejgcego ZK zlokalizowanego w
istniejacej hali RDF. Wykonawca wykona nowe ZK wraz z rozdzielnia, na potrzeby K4b.2, na
potudniowej $cianie szczytowej hali magazynu RDF.

2.43.1. Cze¢ magazynowa paliwa RDF (magazyn + dok zatadunkowy) nalezy wyposazy¢
w instalacje:
— ochrony pozarowej
instalacje o$wietleniowa w wykonaniu EX
— wentylagie mechaniczng nawiewno-wywiewna; podczas zatadunku  bedzie
wystepowato pylenie.

2.4.3.2. Cze$¢ magazynowq z czterema boksami nalezy wyposazyC w instalacje:
—  wodociagowa - minimum dwa podejscia z zaworem odcinajgcym,
— energetyczng w tym minimum 4 skrzynki przylgczeniowe wyposazone w 2 gniazda
przytaczeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V.

Pozostate wymagania w zakresie wystepujacych w kontrakcie K4b.2 instalacji zgodnie z
podpunktami punktu 2.2.3.

2.4.4, WYKONCZENIE
- Kolorystyka elementdw wykoficzenia w oparciu o palete koloréw RAL zostanie

okreslona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajacym.
- Elewacje / éciany zewnetrzne hali magazynowej RDF — bez wykoniczenia

JRoboty budowlane ,zaprojektu;j i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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Dach hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha trapezowa z powioka
antykondensacyjng od strony wewnetrznej,
- Elewacja / Sciany / dach doku hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha
trapezowa
- Sciany bokséw — bez wykoficzenia.
- Dach bokséw — ocynkowana i powlekana blacha trapezowa
— Obrdbki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie projektowania
- Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachéw stalowe lub aluminiowe
Stolarka drzwiowa:
- Bramy zewnetrzne do doku przemystowe PCV podnoszone segmentowe lub panelowe
(nie dopuszcza sig bram rolowanych)
- Stolarka okienna / $wietliki PCV
- Jesli wystepuja: parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewadji lub innym,
parapety wewngtrzne, systemowe, dostosowane do typu okien.
— Podtogi:
» Dok i hala mag. RDF - posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona
powierzchniowo
» Boksy — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona powierzchniowo

- Nalezy zastosowac odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe

2.4.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z

wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegtodci obiektéw budowlanych, sieci, przytaczy, ukfadu komunikacyjnego tak by
zapewnic:

* w miarg bezkolizyjny ruch pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych z doku hali

magazynowej oraz przy boksach magazynowych

» wiasciwe logistycznie powiazanie poszczegolnych segmentéw technologicznych,

¢ bezkolizyjny ruch pojazddw,

« bezpieczne skomunikowanie obiektéw dla personelu pieszego,

« mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

« wiasciwy uktad drog pozarowych

a) Nawierzchnie
Nawierzchnie ktdra nalezy utwardzi¢ (miedzy istniejgcym placem, a magazynem) wykonczy¢
analogicznie jak istniejacy plac. Konstrukcje nawierzchni dostosowac do kategorii ruchu KR3.
Istniejgce podtoze gruntowe pod projektowanymi nawierzchniami nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1 '

b) Oswietlenie zewnetrzne:
Teren migdzy istniejacg halg RDF, a projektowanym magazynem nalezy oéwietli¢ oprawami
ledowymi typu ulicznego, umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do écian

»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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obiektéw iflub na fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu
drogowego. Wysokos¢ przejazdu pod oprawg min. 6m. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw
powinny wynika¢ z przyjetej technologii oraz doboru i obliczen, jakie nalezy zawrzeé w
projekcie budowlanym branzy elektrycznei.

Natezenie oswietlenia elektrycznego nalezy projektowa¢ w powigzaniu z uktadem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegdlnych powierzchni. Projektowane
o$wietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majacych wptyw na trwatos¢ lamp.

2.4.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Obiekt nalezy wykonaé z materiatow zapewniajacych co najmniej klase odpornosci pozarowej
E oraz z nierozprzestrzeniajacych ognlia. Nad czescia magazynowg paliwa RDF nalezy
zapewniC ,lekki dach”.

Sciana na granicy dziatki musi by¢ Sciang oddzielenia ppoz. REI 120 — zgodnie z
wymaganiami ochrony ppoz., tj. na calej swojej wysokosci.

Obiekt nalezy wyposazyé w instalacje wodociggowg przeciwpozarowa 52 (instalacja sucha ze
wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajaca jej nawodnienie w sposéb reczny iflub
automatyczny).

Nalezy zapewni¢ droge poZzarowa przebiegajagca w odlegtosci 5 — 25 m od obiektu,
umozliwiajgcg zawrdcenie pojazdu.

2.5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5.2

Nazwa zaméwienia dla tej czedci inwestycji nadana przez Zamawiajgcego to: "KONTRAKT
5.2 — Dostawa zbhiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i
oprzyrzadowaniem”.

Przedmiotem zaméwienia jest:

1. Wykonanie fundamentu pod zbiomik biogazu

2. Dostawa i montaz zbiornika buforowego biogazu w ksztatcie 34 badz 1/2 sfery o
pojemnosci 4.000 m3

3. WyposaZenia zbiornika — oprzyrzadowania

4, Wykonanie niezbednych, instalacji, sieci i przytaczy dla zbiornika:
- kanalizacji wody deszczowej
- energetycznej
- gazowej
- odgromowej

5. Wykonanie wymaganej, ochrony p.poz. wedtug rozwigzan projektowych wykonawcy
kontraktu k5.2 uwzgledniajgcej wszystkie istniejgce obiekty catego kompleksu ZGO
Gac, w tym zbiornik na biogaz 3 badz 1/2 sfery na 4000m3,

6. Wykonanie dojécia pieszego | dojazdu serwisowego do zbiornika biogazu, fragmentu
nowego ogrodzenia, furtki wejsciowej I bramy serwisowej w istniejacym ogrodzeniu

7. Modyfikacja istniejacych instalacji ZGO Gac: gazowej, systemu SCADA instalacji
fermentacji i energoelektrycznej, zwlaszcza sterowania jednostkami kogeneracyjnymi
i stacji transformatorowej umozliwiajace uzyskanie zdolnosci technicznej i do pracy
Zakiadu bez zewnetrznego zr0d+a za5|Ian|a elektrycznego, . m.in.

Roboty budowlane JZaprojektuyj i wybudu1 Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadow WIeIkogabarvtowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCJIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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a) Przepigcie wszystkich odbiornikdw, ktore majg zosta¢ utrzymane w trakcie pracy
wyspowej na jedng sekcje rozdzielnicy RGNN

b) Dobudowa odptywu wyposazonego w wylgcznik z napedem elektrycznym w
rozdzielnicy RGNN dla podtgczenia agregatu diesla

c) Wymiana bezpiecznikéw w szafie GCB zasilajgcych potrzeby wilasne CHP, na
wylgcznik z napedem elektrycznym, niezbedne dla przetaczania zasilania przy
zastosowaniu dodatkowego agregatu dedykowanego dla startu od zera.
Doprowadzanie kabla zasilajacego na potrzeby witasne z agregatu diesla do szafy
GCB.

d) Opracowanie automatyki sterowania pracg jednostki CHP oraz agregatu diesla, zakup
aplikacji MINT (dodatkowy dongle). Wykonanie niezbednych potgczen sterowniczo-
komunikacyjnych

e) Uwzglednienie dodatkowych sygnatéw z pola zasilajgcego SN, blokada przed
automatycznym powrotem sieci

8. Wykonanie fundamentu na potrzeby posadowienia awaryjnego agregatu
pradotworczego

9. Dostawa | montaz agregatu pradotwdrczego, spalinowego, ktéry umozliwi prace ZGO
Gac w uktadzie wydzielonym ( na wyspe sieciowa) wraz z niezbednymi instalacjami

10. Zapewnienie przez Wykonawce: przegladow, serwisow, okresowych kontroli stanu,
regulacji, wymiany plynéw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres
gwarancii.

11. Utwardzenie terenu pod kottownie kontenerowa posiadang przez Zamawiajgcego

12. Przestawienie olejowej kottowni kontenerowej na utwardzony plac wraz z jej
podtaczeniem (kottownia stoi obecnie w odlegtosci ok 30m od planowanego miejsca
jej ustawienia), likwidacja fragmentu ogrodzenia i wykonanie nowego, tak by
kottownia znajdowata sie na ogrodzonym terenie

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacyjne (fundamenty, kanaly
technologiczne (w tym pod fundamentem, w fundamencie), otwory technologiczne w
powtoce zbiornika i istnlejacych przegrodach budowlanych, instalacje itp.) na potrzeby
wyposazenia zbiornika.

Montaz i uruchomienie wyposazenia lezy po stronie wykonawcy i stanowi przedmiot
zamowienia.

2.5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1.1 Zagospodarowanie terenu

Ukladu komunikacyjny musi zostaC wykonany w nawigzaniu do istniejgcego ukladu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu wokét zbiornika zapewniajac dojécie do
zbiornika oraz jego prawidtowe funkcjonowanie réwnocze$nie uwzgledniajgc wymagane
drogi dojazdowe do celdw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

Teren opracowania w zakresie zbiornika — ok. ~1346m2

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzagdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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w tym:
- powierzchnia terenu zajmowana przez zbiornik wraz z dojéciem — ok, 564 m2
- powierzchnia trawiasta — ok. 782 m2

Powierzchnia terenu utwardzonego pod kottownie olejowg — ok. 15 m2
Powierzchnia terenu zajetego przez agregat pradotwdrczy wraz z obejsciem — ok, 31 m2

Przyjete powierzchnie moga ulec zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po
akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Okreélenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametréw powierzchni +10%/3%.

Od péinocnej strony zbiornika biogazu nalezy wykonaC nowy fragment ogrodzenia z
podmuréwka betonowa, na stupkach z fundamentem, z wypetnieniem z paneli z pretéw
stalowych ocynkowanych. Wyglad, kolorystyka i wysokos¢ ogrodzenia nalezy dopasowac do
istniejgcego ogrodzenia (ok. 165 cm). Dlugos¢ biezaca projektowanego ogrodzenia ok. 46m.
Od strony potudniowej lub wschodniej zbiornika nalezy wykona¢ w Istniejgcym ogrodzeniu
furtke (szeroko$¢ przejécia min. 1m) umozliwiajaco przejécie na piesze dojscie do zbiornika
oraz dwuskrzydlowa brame serwisowgq (szeroko$¢ przejazdu min. 3mj).

Na potrzeby przestawienia kottowni nalezy zlikwidowa¢ fragment ogrodzenia i wykona¢ nowy
fragment. Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie likwidowanego ogrodzenia.

- ogrodzenie do likwidacji (przestawienia - ok. 15 mb

- nowe ogrodzenie — ok. 16 mb

Doktadna lokalizacja kottowni i agregatu pradotwdrczego zostanie ustalona z Zamawiajgcym
na etapie projektowania.

2.5.1.2. Cbiekty kubaturowe

Zbiornik na biogaz 34 badz 1/2 sfery na 4.000m3.

Zgodnie z wytycznymi Zmawiajacego zbiornik biogazu bedzie wspétpracowat z istniejacq
instalacjg fermentacji. W sktad infrastruktury technicznej stanowigcej instalacje fermentacji
wchodza m.in. obiekty kubaturowe. Wykonawca zobowigzany jest dokonac inwentaryzacji
tych obiektéw wraz z ich wyposazeniem w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
robot.

Kotlownia olejowa, kontenerowa (w posiadaniu przez Zamawiajgcego).

Nalezy utwardzi¢ teren pod kottownie olejowa, ustawic jg i podigczy¢ do kontenera ciepla i
chtodu. Kontener kottowni o dtugosci 6,05 metra, szerokosci 2,42 metra i wysokosci 2,58
metra. Z kontenera wystajg dwa kominy odprowadzajgce spaliny z kottéw olejowych. Masa
tara kontenera wynosi 1,27 Mg, a masa netto kotlowni 6,5 Mg. Kottownia posiada dwa
przytacza wodny (zasilanie i powrdt) DN 100, ktére nalezy potaczy¢ napowietrznie rurami z
izolacjg cieping (otulina + blacha ocynkowana o min. grubosci 6mm) z kontenerem ciepta
posiadajgcym takie same przytacza. Kottownia bedzie zasilana istniejgca pompa typu FHE4
65-160/11 zlokalizowang w kontenerze Modutu Ciepta Chtodu.

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentemn
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Agregat pradotwérczy.

Wymiary agregatu w obudowie fabrycznej wynosza ok. 493x162x232 cm (dt. x szer. x h).
Masa brutto wraz z olejem silnikowym, ciecza chlodzgcy i paliwem — ok. 5560 kg. W
zaleznosci od dostarczanego typu agregatu podane wymiary mogaq sie réznié.

2.5.1.3. Elementy infrastruktury technicznej
Niezbedne sieci i przytgcza dla potrzeb
a) zbiornika gazu w zakresie:

- ochrony p.poz.,

- kanalizacji wody deszczowej

- energetycznym

- gazowym

b) Kottowni olejowej w zakresie

E ochrony p.poz.,

- energetycznym

E wodnej napowietrznej, faczacej kotfownie z Modutem Ciepta i Chiodu.

<) Agregatu pradotworczego w zakresie
- ochrony p.poz.,
- energetycznym

2.5.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontrakt K5.2 zlokalizowany bedzie po wschodniej stronie kontraktu K4a.2. Od potudniowej
strony terenu pod zbiornik znajduje sie INSTALACIA FERMENTACII ODPADOW -
BIOGAZOWNIA, od péinocy, za istniejaca drogg dojazdowa znajduje sie zamknieta kwatera
sktadowania odpaddw nr 2. Teren pod zbiornik jest ptaski, nieutwardzony. W poblizu terenu,
od strony potudniowej i wschodniej przebiegajg istniejace elementy podziemnych instalacji:
gazu, energetycznej, kanalizacji deszczowej, wody. Lokalizacja kottowni kontenerowej oraz
agregatu pradotwodrczego po wschodniej stronie zbiornika gazu, obok istniejacych obiektéw
kubaturowych. Droge dojazdowg stanowi przebiegajgca wzdtuz pdinocnej czesci tego terenu
droga prowadzgca do kwater skladowiska odpaddéw.

2.5.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.5.3.1. Zbiornik biogazu

Majac na uwadze =zapewnienie stabilnosci procesu zasilania posiadanych silnikéw
kogeneracyjnych biogazem pochodzacym z procesu fermentacji oraz ograniczenie strat
biogazu w wyniku awarii i przestojow wezla kogeneracji planuje sie dostawe i montaz
zbiornika buforowego biogazu o pojemnosci 4000 m3 na zelbetowej plycie fundamentowej,
zlokalizowanego pomiedzy drogg dojazdowa do kwatery sktadowiska nr 3, a instalacja
fermentacji w mozliwie najblizszej lokalizacji uktadéw przygotowania biogazu i kogeneracji.
Zbiornik powinien by¢ wpasowany w Istniejacy instalacje biogazu, uzdatniania biogazu oraz
siinikéw kogeneracyjnych. Zbiormnik powinien by¢ w pierwszej kolejnosci wpicty w istniejaca
Sciezke biogazowag za studnia odwadniajaca, a przed uktadem kondycjonowania. Po
uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza sig¢ wpiecie zbiornika biogazu przed studnig
odwadniajgcg i wykonanie nowej studni. Dodatkowo musi istnie¢ mo2liwos¢ jego obejécia i

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn cdpaddw wiclkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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przekierowania strumienia biogazu na instalacje oczyszczania biogazu i silniki kogeneracyjne
Z pominieciem zbiornika.

2.5.3.2 Gazociggi i armatura

Rury oraz ksztattki muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych,
Podziemne Rurociagi biogazu nalezy wykonaé z rur polietylenowych o duzej gestosci
materiatu  {(HDPE), bad? ze stali kwasoodpornej (AISI 304). taczenie rurociggéw
polietylenowych (rury oraz ksztattki) nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub
zastosowac ksztattk elektrooporowe.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikdéw itp.) lub podtaczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowac potgczenia kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM.

2.5.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE — ZBIORNIK

2.5.4.1. Zbiornik biogazu

Zbiornik biogazu nalezy zamontowa¢ na nowym fundamencie. Nalezy wpiaé sie do
istniejacego podziemnego przewodu biogazu wykonanego z rury PE100 SDR 17,6 i Srednicy
225 x 12,8, przebiegajacego od komdr fermentacyjnych do modutu uzdatniania biogazu
wzdtuz drogi pozarowej. Profil sieci biogazu na terenie pokazano w zatgczniku nr 10. W
pierwszej kolejnosci naley rozwazy¢ wpiecie za studnig odwadniajaca, a przed osuszaczem.
Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego dopuszcza sie wpiecie przed istniejgcg studnig
odwadniajaca i wykonanie nowej studni.

Do zbiornika nalezy doprowadzi¢:

- biogaz rurociggiem z przebudowanego istniejgcego rurociggu, na przewodzie zabudowany
bezpiecznik cieczowy i zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudowg i
skrzynkg do zasuw,

Ze zbiornika nalezy wyprowadzic:

- biogaz rurociggiem na istniejacy uktad oczyszczania biogazu , na przewodzie zabudowana
zasuwa kolnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudows i skrzynka do zasuw
Pomiedzy przewodami: doprowadzajacym i odprowadzajacym — obejscie zbiornika biogazu z
zasuwg kotnierzowa do zabudowy podziemnej z obudowa i skrzynkg do zasuw.

Dopuszcza sie zastosowanie reduktora cisnienia przed zbiornikiem, celem dopasowania do
ciénienia biogazu panujacego obecnie w rurociagu biogazu (0-60 mbar). Godzinowy przeplyw
biogazu z instalacji fermentacji do 700 m3/godz.

Zbiornik biogazu o pojemnosci 4.000 m3, ze statym cisnieniem roboczym przeznaczony do
przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztatcie
34 badz 2 sfery i wyposazony minimum w:

1) dmuchawe powietrza pracujgcq w trybie ciggtym wraz z zaworem nadmiarowym
powietrza,

2) dmuchawe powietrza rezerwowa (dmuchawa powietrza bedzie zmagazynowana i
uzyta w przypadku awarii lub remontu dmuchawy zainstalowanej przy zbiorniku biogaz;
zapewni to bezpieczng eksploatacje zbiornika biogazu)

3) zabezpieczenie nadcisnieniowe bezpiecznikiem mechanicznym przestrzeni biogazowej,
4) hydrauliczny zawér bezpieczeristwa montowany na rurociggu doprowadzajgcym
biogaz do zbiornika,

5) system kotwiefi do montazu na fundamencie w wykonaniu: elementy stykajgce sig z
biogazem wykonane ze stali AISI316, pozostate elementy za stali AISI304,

#Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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6) okienko kontrolne w powloce zewnetrznej, ktérego sposdb mocowania i lokalizacja
powinna pozwala¢ na swobodna wizualng analize polozenia membrany magazynujacej,

7) czujnik napetnienia z wyjsciem 4-20maA,

8) szafke zasilajgco - sterownicza z odczytem napetnienia zbiornika biogazem,

9) doprowadzone zasilania awaryjne zapewniajagce prace zbiornika i mozliwos¢
magazynowania biogazu w przypadku zaniku podstawowego zasilania elektrycznego,

10) instalacje odgromowa zgodng z aktualnymi normami i wymaganiami prawnymi.
Membrana zewnetrzna powinna by¢ wykonana ze specjalnie wzmocnionego tworzywa,
ktérego gtéwnym sktadnikiem jest tkanina poliestrowa obustronnie wzmocniona tworzywem
PVC oraz powlekana elastycznym lakierem celem uzyskania odpormosci na dziatanie
warunkéw  klimatyczno-atmosferycznych:  promieni UV, wiatru, deszczu, pyldw,
mikroorganizmdow oraz na Scieranie mechaniczne i dziatanie plesni. Membrana w kolorze
szarym o minimalnej wytrzymatosci wiokien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm zgodnie z
DIN EN ISO 1421:2016.

Membrana wewnetrzna wraz z denng, powinna by¢ wykonana z tworzywa poliestrowego
oraz PVC powlekanego obustronnie lakierem akrylowym celem zwiekszenia odpornosci i
szczelnosci. Membrana wewnetrzna powinna by¢ wykonana fabrycznie jako jednorodny
element poprzez zastosowanie odpowiedniego typu zgrzewania.

Na szczycie membrany zewnetrznej powinien by¢ montowany specjalny system zwiekszajacy
doktadno$é¢ i poprawnosé¢ funkcjonowania systemu pomiaru wypetnienia zbiornika.

Membrana o minimalnej wytrzymatosci wibkien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/S5cm
zgodnie z DIN EN ISO 1421:2016.

Minimalna trwatos¢ powtok zbiornika - 10 lat.

Wentylator _mechaniczny powietrza powinien by¢ zamontowane na fundamencie przy
zbiorniku magazynowym biogazu. Wentylator powinien utrzymywac state, wtasciwe napiecie
zewnetrznej powtoki, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiany powietrzna w przestrzeni
pomiedzy membranami oraz odpowiedniego cisnienia w zbiorniku biogazu.

Podstawowe parametry pracy wentylatora powietrza:

- sprez: wg wymagan producenta zbiornika biogazu,

- rodzaj wentylatora: promieniowy;

- rodzaj pracy: ciggla;

- naped: bezposredni;

- wykonanie: ATEX.

Przewdd powietrza nalezy wykonac z tworzywa sztucznego zbrojonego.

Bezpiecznik cieczowy biogazu powinien by¢ umieszczony na fundamencie w poblizu zbiornika
biogazu - dla przestrzeni gazowej i powinien zabezpieczaC zbiornik przed nadmiernym
wzrostem cisnienia biogazu.

Bezpiecznik powinien by¢ dostarczany wraz ze zbiornikiem jako kompletne urzadzenie
wykonane ze stali kwasoodpornej (AISI304) , z wizjerem dla kontroli ilosci ptynu tworzacego
zamkniecie cieczowe.

Zawory nadmiarowe powietrza (szt.3) powinny by¢ umieszczone rownomiernie na obwodzie
zewnetrznej membrany . Zawory powinny regulowa¢ samoczynnie ciSnienie pomiedzy
powtokami zbiornika oraz pozwalal na wyprowadzenie nadmiaru powietrza, gdy zbiornik jest
wypetniany biogazem. Urzadzenia te stanowia rowniez dodatkowy element zabezpieczajacy
przed powstaniem nadmiernego cisnienia powietrza w przestrzeni miedzy powtokowej.
Kontrola szczelnosci zbiornika powinna by¢ realizowana poprzez urzadzenie do detekcji
metanu w przestrzeni powietrznej zbiomika. Obecnos¢ metanu w powietrzu powinna byc
sygnalizowana w centralnym systemie standw awaryjnych.

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkegabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4h.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanege ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Pomiar poziomu nhapetnienia, powinien by¢ zlokalizowany na szczycie membrany zewnetrznej
(ochronnej) zbiornika magazynowego biogazu. Pomiar napetnienia zbiomika biogazu
powinien odbywal sie za pomocg mechanicznego (system zloZony ze sprezyn) oraz
ultradzwickowego czujnika poziomu (sondy). Pomiar napetnienia nalezy wyskalowat w
procentach pojemnosci zbiornika. Pomiar napetnienia powinien by¢ wystarczajgco dokladny,
aby zapewni¢ mozliwo$¢ ustawiania progéw dziatania automatycznego pochodni i wytgczania
dmuchawy bicgazu zasilajacej kotty grzewcze.

Czuijnik cis$nienia, zlokalizowany na rurociaggu biogazu do zbiornika biogazu — na odejsciu do
bezpiecznika cieczowego zbiornika.

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym ryzykiem uszkodzen spowodowanych
licznymi skupiskami ptactwa i gryzoni oraz ruchu kolowego na drodze prowadzacej na
kwatere nr 3 na terenie Zaktadu.

2.5.4.2. Armatura i gazociagi

Rurociaggi biogazu prowadzone ponad powierzchnig terenu nalezy wykona¢ z rur
polietylenowych o duzej gesto$ci materiatu, badz ze stali kwasoodpornej- min. 1.4301.
taczenie rurociggéw polietylenowych (rury oraz ksztattki) nalezy wykona¢ poprzez
zgrzewanie doczotowe lub zastosowal ksztattki elektrooporowe. Rury oraz ksztalttki musza
mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikéw itp.) lub podtaczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowaé potaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM,
W przypadku przejécie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejsciowych PE/stal, ze stali min. 1.4301.

Rurociggi oraz armature polozone ponad powierzchnig terenu nalezy izolowaé termicznie w
ostonie z blachy aluminiowej. Grubos¢ izolacji- min. 10cm. Dla rurociggéw wprowadzanych
pod powierzchnie terenu nalezy izolacje termiczng wyprowadzi¢ do gtebokos¢ min. 80

cm pod powierzchnie terenu. Dla armatury, ktéra wymaga czestej kontroli lub czynnosci
eksploatacyjnych nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng demontowang. Izolacja musi by¢
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Rurociagi podziemne nalezy wykona€ z rur polietylenowych o duzej gestosci materiatu. Rury
nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Rury oraz ksztattki muszg mie¢ dopuszczenie do
stosowania w sieciach gazowych.

kaczenie rurociggéw polietylenowych (rury oraz ksztattki) nalezy wykona poprzez
zgrzewanie doczotowe jub zastosowad ksztattki elektrooporowe.

W przypadku przejscie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejsciowych PE/stal, ze stali min. 1.4301.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 15cm. Nalezy réwniez wykonac
obsypke oraz nadsypke piaskowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z cbowigzujgcymi normami.

Gazociggi nalezy ukladaé ze spadkami w kierunku punktéw odbioru kondensatu.

Przy przejsciach rur pod drogami, placami lub skrzyzowaniami nalezy stosowac rury
ochronne. W przypadku skrzyzowania rurociggu z siecig cieping rura ochronna powinna by¢
preizolowana.

Przy stosowaniu rur ochronnych nie nalezy dopusci¢, aby faczenie gazociggu zlokalizowane
bylo w obszarze rury ochronnej. Nalezy wyeliminowac jakikolwiek kontakt metaliczny miedzy
rurg ochronng a przewodowa (gazociggiem).

+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPC WD 2014-2020
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2.5.4.3. Zasilanie elektryczne i AKPiA dla zbiornika biogazu

Zasilanie nowoprojektowanych urzadzefh Wykonawca zaprojektuje i wykona w
powigzaniu z juz istniejacymi instalacjami elektroenergetycznymi zakladu. Trase kabli
zasilajgcych nalezy przewidzie¢ z ominigciem trwatych nawierzchni betonowych lub wykonad
przewierty sterowane pod tymi nawierzchniami. Nalezy przewidzie¢ koniecznoéé¢ czeéciowych
zmian instalacyjnych, zwigzanych z zainstalowaniem nowych urzadzen.

Rozwigzania sterowania, sygnalizacji, blokad i pomiaréw oraz transmisja danych
kompatybilna z ukladami istniejgcymi na terenie Zamawiajacego. Dane ze zbiornika
pokazywane w istniejgcym systemie SCADA instalacji fermentacji. Wymaga sie Zmiany
systemu sterownia kogeneracja i dostosowania obecnego algorytmu polegajacego na
sterowaniu moca jednostek w zaleznosci od ci$nienia biogazu w komorze. Agregaty powinny
by¢ sterowane z systemu SCADA w dwéch osobnych trybach pracy: pierwszym ,praca bez
zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm sterowania moca oraz drugim
«praca ze zbiornikiem”, ktéry trzeba bedzie odpowiednio skonfigurowaé z uwzglednieniem
potrzeb. Opis systemu sterowania przedstawiono w zatgczniku nr 9.

Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywac¢ sie za posrednictwem lokalnej
szafki zasilajgco — sterowniczej do kitdrej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy o
odpowiednim przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA.
Komunikacja bgdzie odbywal si¢ w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajaco
sterownicza powinna zatem zawieraC wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia,
sterownik do sterowania zbiornikiem i urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikadji z
systemem nadrzednym. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ magazynowania biogazu w zbiorniku w
przypadku braku zasilania energig elektryczna oraz braku pracy w trybie wyspowym.

Zamawiajqcy wymaga uZycia przewoddw i kabli o minimalnych parametrach jak nizej
- kable elektroenergetyczne typu YKY z Zzytami aluminiowymi na napiecie 1kV. Przekrdj zyt
dobrany do obcigzenia,.

- kable elektroenergetyczne specjalne z Zytami miedzianymi ekranowane na napiecie
1kV pomigdzy falownikami i urzadzeniami tagodnego startu a silnikami o minimalnym
przekroju 2,5 mm2.

- kable sterownicze typu YKSY z Zylami miedzienymi na napiecie 750 V z zytami
oznaczonymi numerami lub kolorami i minimalnym przekroju Zzyty 1 mm2. Kable sterownicze
powinny posiadac 20 % zyt rezerwowych.

- dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski, natomiast dla zyty
ochronnej kombinacja barw zdttej i zielonej.

Osprzet instalacyjny, tj. wylaczniki, gniazda wtyczkowe 1 puszki rozgateZne nalezy
wykonaé w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci co najmniej IP 55.

Stopieni ochrony dla elektrycznego osprzetu ( m.in. szafy aparaturowe, skrzynki
taczeniowe , szafy/rozdzielnice zasilajaco- sterownicze, itp.) powinien wynosié co najmniej IP
55. Listwy zaciskowe powinny by¢ wykonane z zastosowaniem zaciskéw $rubowych
gwarantujgcych zachowanie poprawnego potgczenia przez diugi okres czasu. Nalezy
stosowac bezpieczniki z oprawg i z sygnalizacjy.

Ochrong podstawowg przed porazeniami pragdem elektrycznym powinna stanowic
izolacja gtéwna czedci pod napieciem. Rozdzieli¢ nalezy tak?e funkcje przewodu PEN na
neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru Z6ttego i zielonego
dla instalacji odbiorczych.

NaleZy zapewni¢ ochrong urzadzen przed przepigciami atmosferycznymi i
taczeniowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ochrone nalezy wykonaé jako
dwustopniowa, stosujac odgromniki i ochronniki przeciwprzepieciowe.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Instalacie odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Dostarczana aparatura, prefabrykaty I materiaty powinny przejs¢ testy fabryczne zgodnie z
procedurami producenta. Swiadectwa/ certyfikaty testéw fabrycznych powinny byc
dostarczone Zamawiajacemu. Do przetwornikéw pradu i mocy nalezy dostarczyC swiadectwa
kalibracji.

Nalezy wykonac testy rezystancji dla instalacji uziemiajacej i odgromowej. Dla kabli
nalezy wykonaé sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewodow oraz rezystancji po ich utozeniu.
Nalezy dokona nastaw zabezpieczefi termicznych silnikéw, zabezpieczefh nadpradowych
wylacznikéw samoczynnych, wylacznikéw réznicowopradowych i innych przekaznikow
zabezpieczajacych.

Niezaleznie od powyzszego w wymaganych strefach nalezy zapewni¢ wykonanie
zgodne z wymaganiami ATEX.

Po uzyskaniu uzgodnieh z Zaktadem Energetycznym nalezy dostosowac istniejaca
stacje transformatorowg i sie¢ energetyczng Zaktadu do mozliwosci pracy Zakiadu bez
zewnetrznego sieciowego zasilania energetycznego, zgodnie z wytycznymi  Zaktadu
Energetycznego. Napigcie zasilania stacji transformatorowej wynosi 20 kV. Stacja jest
wyposazona w rozdzielnice s/n 20 kV skiadajacej si¢ z pola wytgcznikowego zasilajgcego,
pola pomiarowego z przektadnikami pradowymi 1 napieciowymi, dwoch pdl zasilajacych
transformatory zywiczne. Stacja wyposazona jest w ukiad teletechniki stuzacej do zdalnego
monitoringu stanu urzadzen przez stuzby ruchowe Zaktadu Energetycznego. Skrécony opis
stacji transformatorowej przedstawiono w zatgczniku nr 4.

2.5.4.4.  Agregat pradotwdrczy i praca wyspowa

Opis pracy ukiadu CHP — praca wyspowa:

O pracy wyspowej méwimy w sytuacji gdy uktad CHP pracuje na wydzielony ukfad,
najczesciej 53 to tylko odbiory uzytkownika bez powigzania z siecig elektroenergetyczna. Aby
umozliwi¢ prace wyspowa, nalezy przygotowal dokfadng tabele obcigzen zataczanych
sekwencyjnie po uruchomieniu agregatu (w $ciSle okreslonej kolejnosci | o okreslonych
wartosciach mocy). Zamawiajgcy oczekuje zapewnienia zasilania instalacji fermentacji
metanowej i sortowni w powyzszym trybie. Schematy rozdzielni nn tych instalacji pokazano
w zalgcznikach nr 5. Wykaz zainstalowanych urzadzen pokazano w zatacznikach nr 6, a
schematy instalacji w zatacznikach nr 7.

Zamawiajacy planuje nastepujacy algorytm przy przechodzeniu technicznym w tryb pracy
wyspowej:

W przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej nastgpuje natychmiastowe
wylaczenie agregatow CHP.

W kolejnym kroku nalezy odseparowac uktad od sieci elektroenergetycznej t.: wylaczy¢
laczniki SN na wyprowadzeniu mocy z blokéw kogeneracyjnych oraz zapewnic blokade przed
automatycznym zatgczeniem w przypadku powrotu zasilania.

Nastepnie nalezy odtgczy¢ obcigzenia od szyn rozdzielnicy nN.

Kolejnym krokiem jest rozpoczecie procedury startu uktadu CHP do pracy wyspowej. Na
potrzeby ,black startu” (start od zera bez sieciowego zasilania potrzeb wiasnych),
przewidziano dodatkowy agregat diesla. Dalsze zwigkszanie mocy agregatu moze by¢
jednym ze sposobéw zwigkszania elastycznosci uktadu z punktu widzenia wartosci skokow
obcigzenia. Maksymalne skoki obcigzenia akceptowalne dla posiadanego przez
Zamawiajacego agregatu kogeneracyjnego przedstawiono w zatgczniku nr 8.

Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych edpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projekty pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Agregat diesla pokrywa zapotrzebowanie potrzeb wiasnych + cze$¢ obciazenia zakladu o
wartosci, ktérej zataczeniu w jednym kroku przekracza mozliwosci jednostki CHP. Wielkos¢
agregatu diesela nalezy dobra¢ wg potrzeb zapewnienia pracy na wyspe. Przewidywana
przez zamawiajgcego moc znamionowa agregatu diesla powinna wynies¢ okoto 400 kVA.
Planowana procedura startu trybu pracy na wyspe:

a) Na szynach rozdzielni SN nie mamy napiecia.

b) Wytaczniki w polach generatoréw zostajg otwarte, zaréwno po stronie 15kV jak 0,4kV,

¢) Uruchamia sig agregat diesla, SZR podaje napiecie na rozdzielnice RGNN z ktdrej zasilone
zostaje potrzeby wiasne CHP

d) Uruchamia sie wybrany agregat CHP.

e) Po uzyskaniu przez generator wartosci znamionowych, nastepuje synchroniczne
zamkniecie wytgcznika generatora 0,4kV

f) Po ustabilizowaniu pracy jednostki CHP, nastepuje zataczania obcigzen, w pierwszym
etapie automatyka steruje tak podziatem mocy agregatu diesla i CHP, ze pierwsze skoki
obcigzenia przejmuje agregat diesla. W Kolejnym kroku po osiggnieciu stabilnych

warunkow pracy nastepuja stopniowe przejmowanie obcigzenia przez jednostke CHP.
Obcigzanie oraz odcigZzanie agregatu CHP musi przebiega¢ wedlug wczeéniej, $cisle
okreslonej tabeli sekwencyjnego zataczania obcigzen, opracowanej z uwzglednieniem mocy
oraz rodzaju Zrodta dedykowanego do pracy wyspowej. Jest to warunek konieczny dla
stabilnej pracy wyspowej.

Praca wyspowa —~konfiguracja przeprowadzenia modernizacji

Z wstepnych wymagan klienta wynika, Ze zapotrzebowanie na moc w trakcie pracy wyspowej
nie przekracza 600kW, tj zasilania instalacji fermentacji metanowej i sortowni. Jest to moc
ktérg jest w stanie zagwarantowac jedna jednostka kogeneracyjna. Jednakze ze wzgledu na
ograniczenie jednokrotnego skoku obcigzenia do wartosci ok 60W, do rozwazenia jest
modernizacja instalacji elektrycznej klienta, gdzie praca wyspowa bedzie realizowana w
oparciu o jedng jednostke CHP i agregat diesla wiekszej mocy — dalsze zwiekszenia
elastycznos¢ zatgczania/wylgczania obcigzen.

Jedna jednostka CHP + agregat diesla 0 mocy 400kVA.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca w ramach kontraktu K5.2 przygotowat wniosek do
Zakfadu Energetycznego dot. zamiany warunkow zasilania w EE.

2.6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5.2
2.6.1. ARCHITEKTURA
Wymagania ogélne:
Rozwigzania architektoniczne podlegaja akceptacji Zamawiajacego na wstepnym etapie
projektowania, wymagany jest zbiornik 34 badz - sfery.
Z racji petnionej funkcji zbiornika biogazu, kottowni colejowej, agregatu pradotworczego oraz
ich lokalizacji nie stawia sie specjalnych wymagah dotyczacych zharmonizowania z
krajobrazem.

«Roboty budewlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzgdowaniem” '
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinanscwanego ze éradkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Nalezy zadbac o estetyke otoczenia elementéw kontraktu.

2.6.2, KONSTRUKCIA
Fundamenty Zelbetowe na betonie podkladowym, grubos¢ fundamentu oraz warstw
podbudowy nalezy zaprojektowac zgodnie z warunkami gruntowymi. Klasa betonu, stal
zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan konstrukcyjnych.
Izolacje fundamentow wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.
Fundamenty opracowac zgodnie z wytycznymi producentdw zbiornika, kottowni i agregatu
oraz lokalnymi warunkami podioza gruntowego.
Gorny poziom fundamentu zbiornika powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajacy teren o 0,2m
i mie¢ wyksztatcony spadek 1% w strone krawedzi.
Gorny poziom fundamentu agregatu powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajgcy teren o
0,15m.

2.6.3. ZBIORNIK
Zbiomik biogazu o pojemnosci 4.000 m?, ze statym cidnieniem roboczym przeznaczony do

przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztatcie
% badz - sfery.

2.6.4, INSTALACIE

Zbiornik biogazu powinien zostaC wpiety do sieci biogazowej i teletechnicznej

Zaktadu. Dane z niego pokazywane w istniejacym systemie SCADA instalacji fermentacii.
Wymaga sie zmiany systemu sterownia kogeneracjg i dostosowania obecnego algorytmu
polegajacego na sterowaniu mocg jednostek w zaleznosci od cisnienia biogazu w komorze,
Agregaty powinny byC sterowane z systemu SCADA w dwdch osobnych trybach pracy:
pierwszym ,praca bez zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm
sterowania mocg oraz drugim ,praca ze zbiomikiem”, ktéry trzeba bedzie odpowiednic
skonfigurowac z uwzglednieniem potrzeb.
Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywac sie za posrednictwem lokalnej szafki
zasilajaco — sterowniczej do ktorej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy o odpowiednim
przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA. Komunikacja bedzie
odbywa¢ sie w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajgco sterownicza (o IP 55) ma
zawierat zatem wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia, sterownik do sterowania
zbiornikiem i urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z systemem nadrzednym.

Dodatkowo wymaga sie zapewnienia mozliwosci pracy w trybie ,na wyspe”, w
przypadku braku zewnetrznego Zrddta zasilania z sieci elektrycznej. Decyzja o pracy w trybie
pracy ,ha wyspe” bedzie podejmowana przez pracownika Zaktadu i przez niego beda
uruchamiane agregaty w tym trybie. Wymaga sie wykonania zabezpieczenia przed
eksportem energii elektrycznej poza Zaklad w przypadku pracy w trybie ,na wyspe”.

Nowy agregat pradotwdrczy o mocy niezbednej dla prawidlowej realizacji kontraktu
nr 5.2 1 zapewnienia mozliwosci pracy w trybie ,na wyspe” dostarcza i montuje wykonawca
przedmiotowego kontraktu. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku zaniku zasilania
elektrycznego sieciowego i braku podjecia decyzji o pracy w trybie ,na wyspg”, nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ magazynowania powstajacego biogazu z fermentacji w zbiorniku
biogazu.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowg dla zbiornika.

e s

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.6.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu wokét

obiektéw kontrakty K5.2 zgodnie z wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i
wymaganiami dotyczacymi wzajemnych odlegtosci obiektéw budowlanych, sieci, przytaczy,
uktadu komunikacyjnego tak by zapewnié:

» wiasciwe logistycznie powigzanie poszczegdinych segmentéw technologiczhych,

« bezkolizyjny ruch pojazdow,

» bezpieczne skomunikowanie obiektow dla personelu pieszego,

» mozliwo$¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

» wiasciwy uktad drég pozarowych
Nalezy wykona¢ sieci i przytagcza zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi przez
gestorow sieci oraz w powigzaniu z istniejgcymi 1 projektowanymi (w ramach innych
kontraktdw modernizacji ZGO Gac) sieciam.
Projekt zagospodarowania terenu powinien byC dostosowany do przyjetych rozwigzan
technologicznych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zapotrzebowania terenu pod budowe
zbiornika wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna.

2.6.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotwoérczego
oraz kottowni olejowej.
Nalezy zapewni¢ droge pozarowg przebiegajgca w odlegtosci 5 — 25 m od obiektdw,
umozliwiajgcg przejazd bez zawracania lub nalezy przewidzieC inne rozwigzanie,
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu.
Oznaczona na rysunku strefa zagrozenia wybuchem 2 stanowi jedynie materiat pogladowy.
Projektant zobowigzany jest do dokonania oceny zagroZenia wybuchem dla konkretnego
zbiornika biogazu oraz konkretnego sktadu biogazu, produkowanego w ZGO Gaé.

2.6.7. OCHRONA ODGROMOWA
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotwérczego
oraz kottowni olejowej.

2.7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WSZYSTKICH
KONTRAKTOW

Wielkos¢ stref pozarowych, gesto$¢ obcigzenia ogniowego, klase odpornoéci pozarowej
nalezy okresli¢ na etapie projektowania. Nowe obiekty wszystkich kontraktéw nalezy
zaprojektowac tak by nie zmienia¢ ochrony pozarowej w istniejacych obiektach ZGO GAC.

2.7.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY
Wymaganiami Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy sa:

1) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu niezbednych
uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji i pozwolenia budowlanego,

2) opracowanie projektu wykonawczego,

3) wykonanie wszelkich budowili i instalacji niezbednych dla prawidtowego i bezpiecznego

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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ich funkcjonowania,

4) wyposazZenie urzadzen we wszelkie elementy wynikajace z obowigzujgcych przepisdw, w
tym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie wynikajace z przepiséw BHP i ppoz.,

5) dostawa i montaz maszyn i urzadzen, uruchomienie (rozruch mechaniczny i
technologiczny, potaczony z przeszkoleniem zatogi przysztego Uzytkownika),

6) przekazanie do eksploatacji,

7) udzielenie gwarancji zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowigcego zatgcznik
nr 11 do SIWZ,

8) =zapewnienia i realizacjl przez Wykonawce: przegladow, serwisdw, okresowych kontroli
stanu, regulacji, wymiany ptynow i czesci eksploatacyinych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres gwarancji

9) uzyskania technicznych mozliwosci pracy wydzielonej czesci zaktadu (instalacji sortowni i
fermentacji metanowej),

10) opracowanie procedury uruchomiania wydzielonej czesci zaktadu w trybie pracy .na
wyspe”,

11) opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji, ,dostatecznie szczegdtowej (z podziatem na
czynnodci codzienne, cotygodniowe, itd.), aby Zamawiajacy mogt eksploatowac,
konserwowaé, wymienia¢ czesci zuzywajgce sig, rozbieraC, sktada, regulowac
I naprawiac urzadzenia,

12) opracowanie programu odbioréw, zawierajagcego m.in. plan rozruchu, préb koricowych
i prob eksploatacyjnych, zawierajagcego: zapotrzebowanie na personel Zamawiajgcego
(z okresleniem wymaganej liczby, kwalifikacji i uprawnien) i materialy eksploatacyjne;
opisany przebieg rozruchu i eksploatacje instalacji, obiektéw w czasie pracy i w razie
awarii (procedury usuwania awarii i powrotu do normalnej eksploatacji), opisy
i instrukcje stanowiskowe,

13) przeprowadzenie rozruchu i préb koncowych,

14) dostarczenie dokumentacji urzadzen w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji,
$wiadectwa zgodnosci, Swiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

15) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw
zmodernizowanej instalacji oraz BHP,

16) spenienie wymagan BAT oraz innych wymagan prawnych,

17) dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich danych (m.in. wynikdw badan, informacji)
niezbednych do przygotowania, zlozenia i uzyskania przez Zamawiajgcego zmiany
pozwolenia zintegrowanego,

18) opracowanie wyczerpujgcego (zamknietego) wykazu czesci zamiennych i zuzywajgcych
sie z okresleniem maksymalnego czasu dostawy do Zamawiajgcego,

19) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich elementéw poszczegdlnych kontraktéw w tym
urzadzen i instalagji,

Wykonawca zastosuje materiaty o jakosci i w standardzie wykoriczenia nie gorszym niz
okreslone w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie nowe materiaty zastosowane w dostawach powinny byé w najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, diugotrwate i wymagajgce minimum
konserwagji.

Urzadzenia wykonujace te same zadania beda tego samego typu i marki, a takze w petni
zamienne, aby ograniczy¢ ilo$¢ wymaganych czesci zamiennych.

Wszystkie urzadzenia zostang zaprojektowane i skonstruowane w oparciu ¢ System
metryczny.

+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpad6w oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz 2z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Dostarczane urzadzenia i maszyny muszq by¢ fabrycznie nowe i wykonane w wysokim
standardzie. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania urzadzerh prototypowych.
Wykonawca winien wykonac system znakowania elementéw zmodernizowanej linii.
Wymagane jest takze, aby kazde urzqdzenie oznakowane byto tabliczkg z informacjg o
Zrédtach dofinansowania projektu, zgodnie z ogélnodostepnymi wytycznymi jednostki
dofinansowujacej. (Wzory z wiasciwymi oznaczeniami s3 dostepne na stronie:
www.rpo.dolnyslask.pl).

Oznakowanie nalezy umiesci¢ w miejscach dobrze widocznych.

Wszystkie napisy na urzadzeniach, tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia, itp.
nalezy wykona¢ w jezyku polskim.

Projekty dostarczone zostang w co najmniej czterech egzemplarzach w wersji papierowej
oraz jednym egzemplarzu na noéniku elektronicznym. Na nosniku elektronicznym
dokumentacji bedzie dostarczona zaréwno w wersjl PDF jak i Word. Rysunki i schematy
bedg dostarczone w wersji PDF oraz DWG. Dla projektdw budowlanych z czterech
egzemplarzy dwa egzemplarze przeznaczone s3 dla organéw administracyjnych.
Zamawiajacy wymaga, aby w wersji elektronicznej pdf zostat przekazany kompletny
projekt budowlany posiadajacy zatwierdzenie przez organ wydajacy pozwolenie na
budowe. Powyzszy wymég dotyczy ewentualnie powstatych projektéw zmieniajacych.

2.7.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE PRZYGOTOWANIA
WSTEPNEGO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYIJNYM W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Oferent w oparciu o zebrane informacje i wymagania Zamawiajacego winien przedstawi¢ w
zatgezniku do oferty projekt wstepny obejmujacy nizej wymienione elementy, ale
nieograniczajacy sie jedynie do nich:

I Czes¢ opisowa projektu.

1) Opis rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych i materiatowych

2) Opis projektowanej instalacji:

a) wykaz maszyn | urzadzen

b) opis procesu technologicznego,

c) opis instalacji do ujmowania powietrza ,

d) opis systemu automatyki, sterowania i wizualizacjl.

3) Wykaz urzadzen oraz wyposazenia z podaniem producenta, typu urzadzenia, mocy
zainstalowanej itp. (z wykorzystaniem przyktadowych kart urzadzen).

4) Wykaz niezbednych opinii, pozwole i decyzji wynikajgcych z obowigzujgcego prawa
wymaganych w celu uruchomienia dostarczonych urzqdzen w ZGO GAC Sp. z 0.0. w tym
dotyczacych procedury uruchamiania wybranej czeéci zaktadu ,,ha wyspe” dla kontraktu
K5.2.

5) Wstepny harmonogram realizacji.

IL. Rysunki.

1) Rysunki technologiczne — rzuty i przekroje.

Zamawiajgcy oczekuje przedstawienie wstephego planu zagospodarowania terenu. Rzuty nie
Sg wymagane.

2) Wstepne wytyczne do ewentualnych robét budowlanych - rzuty i przekroje.

II1. Jesli dotyczy danego kontraktu:

«Roboty budowlane ,zaprojelewj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONGWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Oferent winien przedstawi¢ wszystkie oferowane typy maszyn, urzadzer czy wyposaZenia,
rozwigzania technologiczne i techniczne {konstrukcyjne), w sposéb pozwalajacy na
jednoznaczng ocene mozliwosci spetnienia wszystkich postawionych w niniejszym
opracowaniu wymagan i posiadania w tym wzgledzie niezbednych doswiadczen. Ponadto
wymagane s3 szczegbtowe opisy, rysunki, schematy, zdjecia, karty katalogowe.

Oferent winien dotaczy¢ do oferty wypetnione formularze z uzupetnionymi parametrami dla
wszystkich oferowanych maszyn i urzadzen. Jezeli w formularzu nie ujeto parametréw, ktore
wykonawca winien podaé, aby umozliwic Zamawiajagcemu oceng spetnienia postawionych
wymagan, wéwczas wykonawca winien dokonan odpowiedniego uzupetnienia.

Oferent winien uzupehi¢ powyzsze zestawienie o dodatkowe dane wedtug wtasnego uznania
tak, aby Zamawiajacy mégt sprawdzi¢ i jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ parametrow
oferowanych urzadzen z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Oferent winien zalaczy¢ m.in.: specyfikacje oferowanych urzadzen wraz ze wskazaniem
miejsc zabudowy, lokalizacji instalacji, gdzie zastosowano oferowane rozwigzania na
podobnym strumieniu odpadow.

Oferent winien dotgczy¢ rysunki, opisy wyposaienia niezbednego dla zapewnienia
prawidtowej pracy systemu automatyzacji tej czgsci zaktadu.

Oferent winien dotaczy¢ oéwiadczenia dostawcdw/ podwykonawcdw urzadzen o gotowosci
do realizacji dostaw w przypadku zlecenia im tego zakresu prac, jak i potwierdzajgcych
spetnienie przez oferowane przez nich wyposazenie stawianych w dokumentacji
przetargowej wymagan.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ zastosowania maszyn, urzadzen, wyposazenia oraz
rozwigzan technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) majgcych charakter
prototypowych, niewykonanych przez oferenta w przesztoci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez oferentéw danych. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowoséci podanych danych - podania przez oferenta danych
nieprawdziwych - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia ztozonej oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku nie zatgczenia, badz
braku wymaganych danych.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac projektowych oraz
budowlano-montazowych, instalacyjnych zgodnie z:

- przepisami polskiego Prawa budowlanego,

- Polskim Normami opublikowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,

- normami branzowymi.

Wszelkie ewentuaine roboty budowlane realizowane w ramach powyzszych robét nalezy
wykonaé wedtug:

- ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej,

- +Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Osdrodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyinej Instal,

- wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do
rodzaju robat,

- w zakresie wymagan ogdlnych dla robét drogowych wszelkie roboty nalezy realizowaé
wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych ,Wymagania ogdlne (D-M-00.00.00)",

- w zakresie wymagan ogdlnych dla robot budowlanych wszelkie roboty nalezy
wykonywaé wedtug specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty budowlane ,,zapro]ektUJ i wybudu; Kontrakt 432 - magazyn odpadow melkogabarytowych Wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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~Wymagania ogélne” opracowanej przez Osrodek Wdrozer Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promaocja Sp. z 0.0.
2.7.3. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA:

Przedmiot zaméwienia, w zakresie projektowym, obejmuje opracowanie kompletnej

dokumentaCJl projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym m.in.:
opracowanie Projektu Budowlanego wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami,
zezwoleniami,

- uzyskanie pozwolenia na budowe i wszelkich innych niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnien | pozwolen warunkujacych rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych,
opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branz, przedstawiajacego
szczegdlowe usytuowanie wszystkich urzadzen) i elementéw Robét, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegdtowa specyfikacje (llosciowa i jakosciowa) Urzadzerh i
Materiatéw,

- opracowanie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
opracowanie Projektu technologii i organizacji Robét,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, ktorej tre$¢ przedstawiaé bedzie Roboty
tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, zawierajacej dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegdinych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentacje powykonawcza
nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb Kofcowych,

- opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji, dostatecznie szczegélowsj,
aby Zamawiajacy mdgt eksploatowac, konserwowad, rozbieraé, skiadaé, regulowaé
I naprawial urzadzenia,

- opracowanie instrukcji utrzymania i eksploatacji obiektu w tym m.in. sposdb
usuwania sniegu z dachu (jesli wystepuje); Wykonawca zobowigzany jest podaé jaka
jest dopuszczalna warstwa zalegania sniegu na dachu (dla kazdego dachu osobno
jesli wystepuje w danym kontrakcie)
dostarczenie dokumentacji Urzadzen w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji,
Swiadectwa zgodnosci, Swiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestyciji,

- przekazanie niezbednych materiatéw do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie przez
Zamawiajgcego
dla kontraktu K5.2 - opracowanie programu i przeprowadzenie rozruchu, prob
koncowych i préb eksploatacyjnych, préb szczelnosci zbiornika i kottowni,
zawierajacego zapotrzebowanie na: personel Zamawiajgcego, (z okre$leniem
wymaganej liczby, minimalnych kwalifikacji i koniecznych uprawnien) materiaty
eksploatacyjne oraz wszystkie szczegblowo opisane czynnosci, przygotowania
do rozruchu, jego przebieg i eksploatacje instalacji i obiektdw w czasie pracy i w razie
awarii ( opisane procedury usuwania awarii i powrotu do nommalnej eksploatacji)
ktdre beda niezbedne do wykonania, aby po zakorczeniu préb koficowych catosé
obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgcy niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiaigcego.
Rozruch technologiczny obejmuje m.in. rozruch zmodyfikowanego ukfadu odzysku
biogazu z komoér fermentacyjnych oraz prébng prace Zaktadu bez zewnetrznego
sieciowego zasilania energetycznego.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNII;‘I’YM” dofinansowanege ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Opracowanie projektu budowlanego powinno byC poprzedzone niezbednymi pracami
przedprOJektowyml m.in.:
pomiary geodezyjne: pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe, szczegbtowe
opinie geotechniczne do celdéw projektowych w formie dokumentadji geotechnicznej
i/lub geologiczno-inzynierskiej (wraz z projektem prac geologicznych), dokumentacje
hydrogeologiczne {wraz z projektem prac hydrogeologicznych), inne ekspertyzy itp.
jesli bedg wymagane (badania geotechniczne podioza zostang dostarczone przez
Zamawiajacego na etapie przedprojektowym)
- uzyskanie zmiany technicznych warunkéw przylaczenia do sieci energetycznej celem
uzyskania zgody na prace Zaktadu ,na wyspe” (jesli bedzie wymagane).

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkoSci | wskaZniki sg wartosciami przewidywanymi
i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego, a ostatecznie podlegajg
okresleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedziainy za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych
i zatozen do projektowania w sposdb zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

2.7.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca winien zapewni¢ dostawe mediéw na Plac Budowy.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na Placu Budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawc Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez projektanta.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosdi,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poZzarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez Personel Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza budowy.
Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zaplecze budowy winno
by¢ zabezpieczone w odpowiednig ilo§¢ miejsca dla zapewnienia niezbednego zaplecza
biurowego i socjalno-bytowego.

Zaplecze budowy winno by¢é wyposazone w odpowiednig cze$¢ socjalno — bytowa,
zawierajacg szatnie dla pracownikdw, wezel sanitammy oraz pomieszczenia stuzgce
do przygotowania i spoZywania positkow przez Personel Wykonawcy. Ilos¢ 1 wielkos¢
pomieszczen socjalnych powinna zapewni¢ swobodny pobyt Personelu Wykonawcy w tych

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadow melkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montaZzem na fundamencie | oprzyrzgdowaniem”
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pomieszczeniach. W pomieszczeniach do spozywania positkdw nalezy zapewnic takg ilos¢
miejsc siedzacych, aby wszyscy pracownicy spoZywajacy jednoczesnie positek mieli
zapewnicone miejsce siedzgce z dostepem do stolu. Pomieszczenie to winno by¢ wyposazone
w odpowiedni stot | urzadzenia do przygotowania positkdw. Pomieszczenie to nie moze by¢
zamienne z w/w salg narad.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiedniag ilos¢ toalet
przenosnych dla swojego Personelu.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zorganizowal odpowiedni parking zapiecza Placu
Budowy, z wydzielong czescig dla pojazdow osobowych. Ilos¢ miejsc parkingowych w czesci
dla pojazdéw osobowych powinna zapewni¢ swobodne parkowanie wszystkich pojazdéw
zwigzanych z prowadzeniem Robat.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie i uzgodnienie z zarzadcami
drog projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania Robét.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Placu Budowy
oraz eksploatowanych przez Zamawiajgcego na Placu Budowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapewnit swojemu personelowi warunki pracy
zgodne z wymaganiami stawlanymi przez prawo pracy Kraju. Wymaga sie zapewnienia
odpowiednich warunkdéw socjalnych 1 sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi
odpowiedniej odziezy ochronnej, zaopatrzonej w logo (nazwe) Wykonawcy, $rodkéw ochrony
osobistej wymaganych przepisami prawa pracy oraz zapewnienia positkdw regeneracyjnych
o odpowiedniej wartosci kalorycznej oraz zimnych i goracych napojow w zaleznosci od pory
roku.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukonczenia i przejecia przez Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia Placu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wiaczony w cene.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, inne
jezeli wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzataczki, dozorcéw iflub pracownikow ochrony, i inny personel jezeli
wymagany.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegbtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wtasciciela instalaci | urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

Zamawigjgcy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét
do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

~Roboty budowlane ,zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
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ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen. Oplaty za nadzory obce
ponosi Wykonawca.

2.7.5. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Zamawiajacy wymaga, aby:
1) Elementy konstrukcyjne budynku oraz budowli miaty zapewniong trwatos¢ nie
mniejsza niz 20 lat
2) Sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz
armatury zapewnialy uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 20 lat
3) Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zapewniaty uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 15 lat,
4) Oprzyrzadowanie i systemy sterowania zapewnialy uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 10 lat
Urzadzenia nalezy projektowac tylko takie, ktdre sa dopuszczone do pracy w Polsce i dla
ktérych zapewnione sa w Polsce ustugi serwisowe lub zapewniona jest internetowa pomoc
serwisowa. Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych.
W ramach przedsiewziecia zamawiajgcy wymaga, co najmniej zaprojektowania i wykonania
obiektow technologicznych wraz z instalacjami infrastruktury technicznej spetniajgcej wymogi
BAT.

2.7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEGLADOW I SERWISOW

W okresie gwarandji, raz w roku bedg przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Dla kontraktu K5.2 zapewnienia i realizacji przez Wykonawce: przegladow, serwisow,
okresowych kontroli stanu, regulacji, wymiany ptyndw i czesci eksploatacyjnych dla ukiadu
odzysku biogazu z fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez
okres gwarancji

2.8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA NA TERENIE 2GO GAC

2.8.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA I MORFOLOGIA TERENU

Zakltad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. Z o.0. w Gaci prowadzi dziatalnos¢
Zwigzang z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W skiad podstawowych urzadzen i
instalacji ZGO Ga¢ wchodzg: zamknieta kwatera sktadowania odpaddéw nr 1, zamykana
kwatera sktadowiska nr 2, obecnie eksploatowana kwatera sktadowiska nr 3, linia segregacji
odpadéw, linia do wytwarzania paliwa alternatywnego, instalacja fermentacji beztlenowej,
instalacji stabilizacji tlenowej 1 inne urzadzenia techniczne i technologiczne niezbedne i
zwigzane z tg dzialalnoscig. Infrastrukture i technologicznie powigzane z instalacjy obiekty
stanowia:
- budynek socjalny,
- budynek administracyjno- biurowy,
- budynek linii segregacji odpaddw,
- budynek linii produkcji paliwa alternatywnego,
- budynek instalacji fermentacji oraz komory fermentacyjne,

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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- reaktory do stabilizacji tlenowej z placem dojrzewania,

- magazyn odpaddw zielonych — wiata,

- budynek warsztatowo-magazynowy,

- budynek wagi samochodowej oraz wagi,

- budynek dozoru mienia,

- myjka samochodowa,

- stacja transformatorowa,

- magazyn olejow i zasieki na surowce wtorne,

- zbiornik wod opadowych petnigcy rowniez role zbiornika p. poz.,

- kompaktor — 2 szt.,

- spycharka,

- ciggnik z przyczepa hakows i przerzucarka;

- rozdrabniacz do gatezi- rebak;

- tadowarki: teleskopowa (3 szt.) | kotowe (2 szt.),

- samochdd hakowiec do przewozenia kontenerdw (2 szt.) i samochéd do obstugi
selektywnej zbiorki odpaddw (2 szt.),

- wozek widlowy — 3 szt.,

- dwa zbiorniki odciekéw do gromadzenia powstajacych odciekéw z kwater skladowiskach

- jeden zbiornik na Scieki technologiczne powstate podczas biologicznego przetwarzania
odpadow.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ktorg kierowane sa scieki bytowe do oczyszczalni sciekow w
Brzegu,

- rowy opaskowe odwadniajgce,

- 4 otwory piezometryczne (PI, PII, PIII, PIV),

- 4 repery geodezyjne,

- ogrodzenie,

- brodzik dezynfekcyjny,

- place magazynowe, drogi i place wewnetrzne,

—~ pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 10-15 m

2.8.2. OBSZARY 1 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE, ZABYTKI

Na terenie objetym przedsiewzieciem jak i w bezposrednim sgsiedztwie Zaktadu nie
wystepuja zadne obiekty objete ochrong zabytkéw. Obiekty zabytkowe wystepujg w
odlegtosci ok. 1,5 km od zaktadu, w miejscowosc! Gal.

Przedsiewziecie lokalizowane jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i
historycznego, objetym ochrona konserwatorska dla zabytkéw archeologicznych

W poblizu inwestycji znajdujg sie Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000
ochronione w ramach Dyrektywy ,siedliskowej” .

- Grady w Dolinie Qdry PLH020017, oddalone okoto 2 km na pdtnoc od Gaci.

- Potencjalny SO0 Ujscie Nysy i Stobrawy, oddalony okoto 6 km na wschdd od Gaci.

W poblizu zlokalizowany jest rowniez Obszar Specjalnej Ochrony ptakow Natura 2000 Grady
Odrzaiiskie PLB020002, oddalony ok. 2 km na pdtnoc od Gadi. )

Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw zostat wyznaczony przez Ministra Srodowiska w drodze
rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2008 roku (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). Specjalne
Obszary Ochrony siedlisk zostaly zaakceptowane przez Komisje Europejska decyzja z 12
grudnia 2008 roku

= = = === = = =)
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybudui” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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Inwestycja wymaga uzgodnienia z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdw. Dziatka na ktére planowane jest przedsiewziecie, znajduje sie w strefie ,OW”
ochrony reliktow archeologicznych

2.8.3. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU INWESTYCII

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie
mezozoicznej jednostki geologicznej Monokliny Przedsudeckiej cisle genetycznie powigzanej
Z Sudetami, lecz pokrytej osadami kenozoicznymi. Jest to obszar monokliny przedsudeckiej
wypetnionej osadami gornej kredy, przykrytymi osadami trzeciorzedowymi. Na powierzchni
lezq piaski i zwiry lodowcowe oraz gliny zwatowe. Szerokg doling Odry zajmuja holocenskie
piaski i muly rzeczne. Trzeciorzed, reprezentowany jest przez osady miocenu gérnego (seria
poznafiska) w postaci itéw zwartych przewarstwionych piaskami dochodzacymi do migzszosci
9m. Przewarstwiajace piaski sa na ogdt drobnoziarniste z domieszky frakcji pylastej.
Wystepujg takze piaski srednioziarniste, gruboziarniste, pyly, lignity oraz konkrecje margliste.
Na utworach trzeciorzedowych niezgodnie zalegaja zréznicowane utwory czwartorzedowe,
ktére na obszarze pomiedzy doling rzeki Slezy | Otawy osiagajg najwieksza migzszos¢ - do 50
m. W innych rejonach warstwa czwartorzedowa jest silnie zredukowana i miejscami
pojawiaja sie na powierzchni utwory trzeciorzedowe. Czwartorzed, na obszarze wysoczyzny
morenowej zbudowany jest z plejstocenskich utworéw lodowcowych wyksztatconych w
postaci glin zwatowych zlodowacenia Srodkowopolskiego (Odry) i poludniowopolskiego, z
przewarstwieniami piaskow i zwiréw, a czesto bruku morenowego. Powyzej zalegajg utwory
wodno ~ lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i $rednich. W rejonie wsi Gac
w profilach archiwalnych stwierdzono zaleganie piaskéw Srednioziarnistych i gruboziarnistych
26itych na gtebokosci 0,5-1,5 m o migzszosci od 8,3 m do 15,3 m, podscielonych glinami
piaszczystymi. Aktualne badania geotechniczne podioza gruntowego zostaly zatgczone do
SIWZ.

2.8.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE REJONU INWESTYCJI
Wedtug podziatu hydrogeologicznego Polski (J. Malinowski, 1991) cata zlewnia Otawy nalezy
do subregionu przedsudeckiego w obszarze regionu wroctawskiego. Na podstawie otwordw
archiwalnych wykonanych w najblizszym rejonie instalacji stwierdza sie, ze w podtozu
wystepujg dwa uzytkowe pietra wodonosne:

o Cczwartorzedowe;

o trzeciorzedowe.
Czwartorzedowe pietro wodonosne - wody tworzg uklad pietrowy, na ktéry sktadajg sig
poziomy: gruntowy i miedzyglinowy. Poziom gruntowy zwiagzany jest z powierzchniowa serig
osadéw fluwioglacjalnych (piaski drobne i Srednioziamiste) i ma charakter regionalny.
Wystepuje on zardowno w dolinie Odry i jej waskich dolinach doptywowych, jak i powyzej
krawedzi. Gtebokos¢ zalegania zwierciadta wody w rejonie miejscowosci Gac ksztattuje sie w
granicach 0,56-1,00 m p.p.t. Zwierciadlo wéd podziemnych ma nachylenie zgodne z
nachyleniem powierzchni terenu, a odptyw wod podziemnych z rejonu analizowanego terenu
nastepuje w kierunku pétnocno-zachodnim ku dolinie Psarskiego Potoku oraz péthocnym ku
dolinie Odry. Poziom gruntowy charakteryzuje sie swobodnym zwierciadlem, a jego zasilanie
jest wprost uzaleznione od czynnikdw atmosferycznych. Jest to poziom uzytkowy, ujecie
Zlokalizowane w Gaci. Poziom miedzyglinowy zwigzany jest z utworami piaszczystymi
rozdzielajgcymi  poziomy glin  morenowych zlodowacenia srodkowopolskiego od
potudniowopolskiego, wystepujagcymi w postaci drobnych dolin i soczewek o charakterze
lokalnym. Poziom ma charakter naporowy i zalega na gtebokosci 15 m p.p.t w rejonie Gaci.
Jest to poziom uzytkowy, ujecie zlokalizowane w GaCI_ .

Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw melkogabarytowych wraz z segmentem
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Trzeciorzedowe pietro wodonosne - wystepowanie wod w utworach trzeciorzedowych —
miocenskich, zwigzane jest z seriami osadow piaszczystych stanowigcych soczewkowate
przewarstwienia wsréd itow. Ujecia wod tego poziomu znajduja sie w Lipkach, Zielecicach,
Matujowicach.
Nie stwierdzono wiezi hydraulicznej pomiedzy wodami pietra czwartorzedowego, a wodami
trzeciorzedu. Wody te izolowane sg od siebie ciagta serig glin zwatowych i itdw miocenskich.,
Teren badan nalezy w calosci do dorzecza Odry i odwadniany jest przez Psarski Potok
bedacy prawobrzeznym doptywem rzeki Otawy. Psarski Potok pofaczony jest z Otawa
kanatem biegnacym miedzy Osiekiem i Godzikowicami. Kanat ten stuzy do przerzucania wody
z ujecia w Michatowie na Nysie Klodzkiej do Otawy. Na wschéd od analizowanego obszaru
przeplywa Odra. Zlewnia Psarskiego Potoku jest poprzez Pepicki Potok polaczona brama
wodng z sasiednig zlewnia cieku przeptywajacego przez Brzeg do Odry. Aktualne badania
geotechniczne podioza gruntowego zostaly zalagczone do SIWZ.

2.8.5. OPIS PROCESOW PRZETWARZANIA ODPADOW W ZAKLADZIE

2.8.5.1. Instalacia do mechanicznego przetwarzania odpadow

Czes¢ mechaniczna instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
sktada sie z: ciggu technologicznego urzadzen zlokalizowanych w hali sortowni, , dwdch
separatoréw balistycznych i sita batutowego o okach 15 mm - znajdujgcych sie w hali
instalacji biologicznego przetwarzania oraz sita o przeswicie oczek o wielkosci 20 mm —
Zlokalizowanego na placu doczyszczania stabilizatu i kompostu.

Posadzka w hali sortowni — cze$C nr II jest betonowa, uszczelniona i skanalizowana. Hala
sortowni jest wyposazona w wentylacje mechaniczng. Powietrze jest odprowadzane do
atmosfery emitorami E1 — E 15. Dodatkowo w hali sortowni znajduja sie odciggi miejscowe
znad linii mechaniczno-recznego sortowania, ujmowane powietrze jest oczyszczane w filtrze
tkaninowym, a nastepnie odprowadzane do atmosfery emitorem E16.

W hali jest wydzielona strefa do gromadzenia przywozonych niesegregowanych
(zmieszanych) cdpaddw komunalnych oraz do gromadzenia odpadow selektywnie zebranych.
Na cigg technologiczny urzadzen zlokalizowanych w hali sortowni sktadaja sie:

przenos$nik kanatowy,

rozrywarka workow,

sito obrotowe o przeswicie oczek o wielkosci 60 mm i 340 mm,

dwa separatory metali Zelaznych FE,

dwa separatory metali niezelaznych nFE,

separator optyczny tworzyw sztucznych,

separator optyczny papieru i tektury,

separator optyczny folii PE,

separator optyczny PET,

separator optyczny PE/PP,

separator optyczny RDF,

separator balistyczny,

przenosnik bunkrowy,

prasa belujgca (kanatowa),

. zespét przenosnikéw tasmowych (sortowniczych, podajacych, zbierajacych |
przyspieszajacych),

p. automatyczna stacja zaladowcza balastu,

g. kabiny sortownicze:

SIER- ol B N YW < Y
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kabina wstepnej segregadji,

kabina doczyszczania metali FE, nFE,

kabina gtéwna (surowcowa) zespolona z kabing kontrolng k. RDF,

kabina doczyszczania balastu.
Sito o przeswicie oczek o wielkosci 80 mm, zlokalizowane na placu dojrzewania jest
wykorzystywane do przesiewania balastu (odpadow o kodzie 19 12 12), stanowigcego
frakcje o wielkosci 60-340 mm (zawierajaca takze wydzielone na separatorze balistycznym
zanieczyszczenia w postaci frakcji o wielkosci ponizej 40-50 mm), wydzielonego z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych (odpadow o kodzie 20 03 01).

Dwa separatory balistyczne oraz sito batutowe o okach 15 mm, znajdujace sie w hali
instalacji biologicznego przetwarzania ( w strefie przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-
60 mm), sa wykorzystywane do przetwarzania frakcji o wielkosci 0-60 mm wytworzonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych.

Sito o przeswicie oczek o wielkosci 20 mm, zlokalizowane na placu doczyszczania
stabilizatu i kompostu jest wykorzystywane do przesiewania odpadéw, w tym odpadéw o
kodzie 19 05 99 (tzw. stabilizatu), lub otrzymanego produktu o wiasciwosciach nawozowych
lub $rodkéw wspomagajacych uprawe roslin, po zakonhczeniu procesu biologiczhego
przetwarzania odpaddw w warunkach tienowych.

2.8.5.2. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadow

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpaddéw sklada sie z zespotu obiektow
zwigzanych z biologicznym przetwarzaniem odpadow w warunkach beztlenowych oraz
tlenowych.

Na cze$é przeznaczona do Dbiologicznego przetwarzania odpadéw w  warunkach
beztlenowych, skfadaja sie:

1. hala instalacji biologicznego przetwarzania; zanieczyszczone powietrze z hali jest
odprowadzone poprzez ptuczke kwasng i biofiltr do atmosfery; hala jest podzielona na:

- strefe przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-60 mm (wydzielonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych), w ktdrej znajduje si¢ zelbetowy
zbiornik buforowy o pojemnosci 300 m3 dla przygotowanego wsadu, wyposazony w SUWNIce
z czerpakiem, przenosniki, 2 separatory balistyczne | sito batutowe o okach 15 mm
(zwigzane z czescig mechaniczng instalacji),

- strefe przyjecia odpaddéw kuchennych | restauracyjnych w formie piynnej; w strefie
znajduja sie:

. zbiornik na ttuszcze o poj. 30 m3 — zbiornik wyposaZzony w mieszadto wolnoobrotowe
oraz instalacje do podgrzewania,

. zbiornik na odpady kuchenne i restauracyjne o poj. 10 m3 — zbiornik wyposazony w
mieszadio wolnoobrotowe, topatowe,

. macerator do rozdrabniania odpadéw kuchennych i restauracyjnych,

. pompa tloczaca odpady kuchenne, restauracyjne i ttuszcze bezposrednio do komor

fermentacji metanowe;j,
- strefe odwodnienia osadow pofermentacyjnych, w ktérej znajdujg sie 2 prasy
slimakowe, sito wibracyjne 4 mm, wiréwka osaddw oraz 2 komory na Scieki (80 m3 — na
$cieki z pras $limakowych i 200 m3 - na Scieki po odwirowaniu),

- strefe magazynowania odwodnionego fermentatu i osadéw — boks przeznaczony do
magazynowania przefermentowanych odpaddéw oraz osadéw z wirdwki,

- strefe magazynowania strukturantu | balastu - boksy przeznaczone do
magazynowania  odpadéw  ulegajgcych  biodegradacji  selektywnie  zabranych

+Roboty budowlane ,,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddow wielkegabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz 2 montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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wykorzystywanych jako strukturant, frakcji o wielkosci 0-15 mm (wydzielonej z frakcji o
wielkosci 0-60 mm na sicie batutowym o okach 15 mm) oraz balastu ciezkiego wydzielonego
z frakcji o wielkosc 0-60 mm ( w strefie przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-60 mm —
na dwdch separatorach balistycznych),

2. dwie komory fermentacji metanowej — catkowita pojemnos$¢ przypadajaca na 1 komore —
1500 m3, pojemnos¢ uzytkowa — 1200 m3; $ciany zbiomikéw Zelbetowe z przykryciem
stalowym z obudowg izolowang termicznie dla podtrzymania temperatury procesowej; na
dachu komér fermentacji jest umieszczona pochodnia awaryjnego spatania biogazu,

3. pluczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powletrza) — majg na celu oczyszczanie
powietrza odprowadzonego z hali instalacji biclogicznego przetwarzania odpadéw; ptuczka
jest to obiekt znajdujgcy sie przed biofiltrem, wyposaZzony w stacje dozowania perkolatu
(kwas siarkowy); wstepnie oczyszczony strumiert powietrza jest przettaczany do biofiltra,
ktéry stanowi naziemny, zelbetowy i otwarty zbiornik wypetniony materiatem organicznym w
wymiarach 10,0 x 15,0 x 2,5 m; powierzchnia czynna biofiltra wynosi ok. 150 m2; warstwe
ztoza aktywnie biologiczna stanowi kora sosnowa z drzewnymi czeSciami; materiat
organiczny zraszany jest wodg poprzez dysze znajdujace sie nad ztozem,

4. zespdt przygotowania biogazu — sktada sie z filtra z weglem aktywnym, kompresora oraz
osuszacza biogazu; biogaz powstajacy w procesie przetwarzania biologicznego odpadéw w
warunkach beztlenowych jest oczyszczany przez odsiarczanie polegajgce na adsorpcji na
ztozu z weglem aktywnym; nastepnie. biogaz jest poddawany procesowi sprezania w celu
zapewnienia odpowiedniego ciSnienia oraz procesowi osuszenia (odwodnienia),

5. wezet kogeneragji — skfada sie z dwdéch jednostek kogeneracyjnych w postaci silnikéw
gazowych z generatorem pradu o nominalnej mocy cieplnej 0,566 MW kazdy,

6. agregat pradotwodrczy — wykorzystywany jest do zasilania pompowni ppoz. i zaplecza
technicznego, w sytuacjach awaryjnych; nominalna moc cieplna agregatu pradotwérczego
wynosi 0,071 MW,

7. rozdzielnia ciepta na potrzeby komér fermentacji — obiekt kontenerowy, w kontenerze jest
zZlokalizowany system pomp, zaworéw i czujnikdw stuzacych do réwnomiernego
rozprowadzania cieptej wody wyprodukowanej przez jednostki kogeneracyjne do elementéw
grzejnych znajdujacych sie wewnatrz komér fermentacyjnych,

8. modut wytwarzania chodu i dystrybucji ciepta — obiekt kontenerowy; w module ciepto
pozyskane ze spalania biogazu jest dystrybuowane do ogrzewania komér fermentaci,
ogrzewania zbiornika na ttuszcze oraz do celéw grzewczych w okresie niskich temperatur w
hali sortowni odpadéw, budynku socjalnym i administracyjnym; w okresie wysokich
temperatur ciepto jest przetwarzane w module na chtdd, ktdry jako czynnik chtodzacy dla
instalacji klimatyzacji jest dystrybuowany do hali sortowni odpaddéw, budynku socjalnego i
administracyjnego,

9. hydrofornia — zlokalizowana w poludniowej cze$ci Zaktadu, funkcjg hydroforni jest
zapewnienie odpowiedniego cisnienia wody na potrzeby technologiczne Zaktadu (w tym
biologicznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach beztlenowych);
hydrofornia jest wyposazona w zbiornik retencyjny o pojemnosci 20 m3,

Na cze$¢ przeznaczona do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tienowych
skfadajg sie:

1. szes¢ niezaleznie od siebie funkcjonujacych, Zzelbetowych i zamykanych tuneli
(bioreaktorow), w ktérych zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadéw w
warunkach tlenowych; kaizdy =z Dbioreaktorow posiada: wymiary wewnetrzne -
7,50mx24mx4 m, brame klapowg wykonang ze szczelnej membrany plandekowej,
rozpietej na konstrukcyjnie usztywnianej, lekkiej ramie podnoszonej hydraulicznie do géry
#Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
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(bramy posiadajg system automatycznego docisku, ktéry pozwala na catkowite uszczelnienie
obwodu tuneli) oraz pokrycie dachu, w formie plandeki, zapewniajgce szczelno$¢ gazowa;
tunele s3 wyposazone w system napowietrzania i wentylacji; w posadzce kazdego z tuneli,
znajduje sie system napowietrzania wykonany z kwasoodpornych, betonowych rur
napowietrzajacych, ktére sg jednoczesnie odbiomnikiem Sciekow technologicznych; posadzka
bioreaktoréw zostata wykonana ze spadkiem w kierunku tylnej $ciany tunelu w celu
uniemozliwienia wyciekania z nich powstajacych Sciekéw; tunele posiadajg system zraszania,
stanowigcy uktad rur i dysz, znajdujacy sie na konstrukcji stalowej dachu; we wszystkich 6
tunelach znajduje sie system zraszania tzw. wodg brudng (Scieki ze strefy zwigzanej z
biologicznym przetwarzaniem odpadoéw); dodatkowo w tunelach nr: 1, 3 i 5 znajduje sig
system zraszania tzw. wodg czysta (woda z wodociggu); system wentylacji tuneli stanowi
zesp&t 6 wentylatoréw - osobny wentylator dla kazdego tunelu zamontowany na jego tylnej
cianie; napowietrzanie odpaddw odbywa sie poprzez wttaczanie do tuneli powietrza przez
system napowietrzania umieszczony w posadzce tuneli (rury napowietrzajace), za pomoca
wentylatorow; kazdy wentylator wigczany jest automatycznie i niezaleznie, poprzez system
sterujgcy, w chwili gdy za pomocg sond umieszczonych w odpadach do systemu dotrze
informacja o zbyt wysokiej temperaturze w zlozu; powietrze kazdego z tuneli jest zasysane
wentylatorem ssaco-ttoczagcym do biofiltra; krétko przed otwarciem bram, system przetacza
wentylator wentylacji na poziom zapewniajacy odpowiednie podcisnienie w systemie
wentylacji, przez co powietrze procesowe wraz z powietrzem zewngtrznym jest zasysane |
kierowane do biofiltra; gazy zbierane w rurze zbiorczej s w pierwszej kolejnosci kierowane
do wymiennika ciepta, a nastepnie do pluczki, gdzie nastepuje dowilzenie powietrza
przeplywajgcego przez zioze permanentnie zraszane wodg w obiegu zamknigtym.

2. ptuczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) - majg na celu oczyszczanie powietrza
z procesu biologicznego przetwarzania odpaddw w warunkach tlenowych odprowadzanego z
6 tuneli (bioreaktoréw);

ptuczka jest to obiekt zintegrowany z konstrukcjg biofiltra i potaczony rurg zbiorczy z
wentylatorami i biofiltrem; ptuczka poditgczona jest do zbiornika perkolatu, z ktdrego w
obiegu zamknietym czerpie perkolat do zraszania wsadu; wsad ptuczki to zbiér ksztattek
zapewniajacych maksymalng powierzchnie kontaktowg wody z przeptywajgcym powietrzem
procesowy; zbiornik perkolatu ma pojemno$¢ min. 8,0 m3; biofiltr jest to naziemny,
betonowy i otwarty zbiornik wypetniony materialtem organicznym; powierzchnia czynna
biofiltra wynosi ok. 198 m2; taczna migzszo$¢ ztoza wynosi min. 1,9 - 2,0 m; warstwe doing
zloza tworzy 0,5 m warstwa korzeni (tzw. karpina) o ziarnistosci 100/300 bedacych
materiatem nodnym, natomiast gérng warstwe stanowi kora z drewnem o ziarnistosci 30/50
jako materiat czynny.

3. plac dojrzewania - na ktoérym zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadow w
warunkach tlenowych; plac ma powierzchnie 6 200 m2 {62 m x 100 m) i nawierzchnig
betonowa, szczelna, z izolacjg z folii PELD; plac jest skanalizowany, wody opadowe i
roztopowe wraz z powstajacymi Sciekami ujmowane sg przez system kanalizacji i nastgpnie
odprowadzane s3 do zbiornika na $cieki technologiczne; plac zlokalizowany jest po
zachodniej stronie bioreaktoréw.

4, Plac doczyszczania stabilizatu i kompostu - na ktorym odbywa sie przesiewanie tzw.
stabilizatu (odpadéw o kodzie 19 05 99), na sicie o prze$wicie oczek o wielkosci do 20 mm w
procesie odzysku R12, oraz doczyszczanie materiatu powstatego po przetwarzaniu odpadow
w procesie odzysku R3 i w procesie unieszkodliwiania D8; plac ma powierzchnig 200 m2 (20
m x 10 m) i nawierzchnie betonowa, z izolacjg z folii PELD; plac posiada spadki w kierunku
placu dojrzewania oraz drdg technologicznych w rejonie instalacji do biologicznego
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przetwarzania odpadow, gdzie poprzez system wpustdw, ujmowane sy wody opadowe i
roztopowe oraz powstajgce scieki technologiczne, a nastepnie sq odprowadzane do zbiornika
na Scieki technologiczne; plac jest zlokalizowany po potudniowo-wschodniej stronie placu
dojrzewania.

2.8.5.3. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego jest zlokalizowana w hali sortowni —

cze$¢ nr I Hala posiada szczelng i skanalizowang posadzke (Zelbetowa posadzka
uzupetniona warstwg betonu). Hala jest wyposazona w wentylacje grawitacyjna.

Na ciag technologiczny urzadzer instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego
sktadajg sig:
a. nadawa,
b. rozdrabniarki:
- wstepna — rozdrabniajgca odpady do okoto 300 mm,
- koncowa — rozdrabniajaca odpady do okoto 30 mm,
C separator magnetyczny,
d. wentylatory,
e. sprezarki,
f. ukfady chtodnicze,
g przenosniki tasmowe.

29. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
~ SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.9.1. OGOLNE WARUNKT WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU

2.9.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STO) sa wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa magazynu na
odpady oraz placu magazynowego wraz z towarzyszaca infrastruktura opisang
w PFU.

2.9.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST} stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych jak w pt. 1.1

2.9.1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspdlne dla robdt
objetych PFU, specyfikaciami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) dla realizacji w/w zadania.

2.9.1.4. Okredlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzgdowaniem”
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- budynku - nalezy przez to rozumiet taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, bhudowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecdw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeéci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.
- obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b. posagl, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaZzy ulicznej |
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.
- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym.
- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place ped sSmietniki.
- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
- dokumentagji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

I I i i i — e = e = 3
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odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kentrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
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- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$cl zachodzacych w czasie wykonywania robgt.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowledzialnos¢ za prowadzong budowe.

- grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

- Inzynierze kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadajgce odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérym inwestor powierza nadzoér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuja oni interesy inwestora na budowie i wykonuja
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, biorg udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.9.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za ich zgodnosc ze
sporzadzong w ramach kontraktu dokumentacjg projektowa, PFU, SST oraz poleceniami
Inzyniera kontraktu i inspektora nadzoru .

2.9.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wskaze miejsce odptatnego poboru wody i energii elektrycznej. Lokalizacje i
wspoétrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw Wykonawca ustali na etapie
prowadzenia prac projektowych w oparciu o mape sytuacyjno — wysokosciowg do celow
projektowych oraz wizje lokalng i pomiary w terenie. Wykonawca zatozy i zarejestruje
dziennik budowy oraz udostepni zamawiajgcemu egzemplarz dokumentacji projektowej dla
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.9.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce ma zawierac opis, cze$¢ graficzng i
dokumenty, zgodne z PFU 1 szczegétowymi warunkami umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowg dla poszczegéinych branz. Dokumentacja projektowa musi byc¢
zgodna w wymogami Prawa Budowlanego, Warunkami technicznymi i posiada¢ wszystkie

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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uzgodnienia niezbedne do wykonania zadania oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu przez Zamawiajgcego.

2.9.1.5.3. Zgodno$¢ robé6t z dokumentacja projektowa, PFU i SST

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce na podstawie wytycznych
zawartych w PFU i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowia podstawe do wykonywania robot budowlanych i instalacyjnych, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentadiji.

Wszystkie  wykonane roboty i  dostarczone materialy majg by¢ zgodne 2z
dokumentacjg projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosdi i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, Ze jest
wigczony w_cene umowna,

2.9.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzer lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, S$rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiormnikéw | ciekéw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

2.9.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe].

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazy
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
Zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy,

2.9.1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uZytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacii na
powierzchni ziemi 1 urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2.9,1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o przy trans-
porcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat InZyniera kontraktu. Pojazdy i fadunki po-
wodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten spaséb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami branzowego Inspektora
nadzoru.

2.9.1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacjl robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpie-
czefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowlazek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.9.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.9.1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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paistwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem oraz
robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas realizacji kontraktu. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i h|g|eny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagai prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzeri lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac InZyniera kontraktu lub Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.9.1.6. MATERIALY

2.9.1.6.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inzynierowi kontraktu i Inspektorowi nadzoru w poszczegdlnych
branzach szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wytwarzania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych, wiasciwosci
uzytkowe oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badafi okreSlonych w SST w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodta speiniajg wymagania kontraktu, PFU, SST w czasie
postepu robdt.

Ponadto materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okredlone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegbtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.9.1.6.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych (piaskowni, zwirowni), wigczajac w
to #rodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé InZynierowi
kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilociowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkow Kontraktu stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
#wiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktu beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan ustalonych w kontrakcie lub wskazanh
inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materialow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.9.1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscia jego nie przyjecia i
niezaptaceniem.

2.9.1.64. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosC do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
migjscach uwzglednionych w projekcie organizacji budowy, uzgodnionych wczesniej z
Inzynierem kontraktu i zaakceptowanym przez Zamawlajgcego.

2.9.1.6.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa, PFU lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementdw robét Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kkontraktu lub Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pOzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.9.1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z uzgodnieniami wynikajagcymi z kontraktu i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

Liczba i wydajnosC sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw  potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli PFU, dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze byC pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

2.9.1.8. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu

,,Roboty budowlane ,,zaprojektu_] i wybudu1 Kontrakt 4a. 2 magazyn odpadow W|elkogabarybowyd1 wraz z segmentem
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obclaZzeth na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach ( w tym drogach
wewnetrznych zakladowych) do terenu budowy.

2.9.1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, wymaganiami PFU, SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami branzowych Inspektoréw nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSC za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w kontrakcie, dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostanag, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawicne
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktu, PFU i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2.9.1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z PFU, zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowg i SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- sposob koordynadji robét z dostawami innych uczestnikow przedsiewziecia

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakosC i terminowo$S¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, np. betonu),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi kontraktu badz Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosdi robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami
zawartymi w PFU, dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do  pomieszczeil
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robodt
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bed2|e przeprowadzac dodatkowe badanla tych

Roboty budowlane ,,zaprOJekIJJ] i wybudu1 Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw melkogabarytowych Wraz z segmentem
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materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badaft pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
hadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez nich wzoru lub innych, przez nich
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujgcy, Zze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawlie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998
r. (Dz. U, 99/98),

2. posiadaja deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:
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Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi
SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.9.1.11. Dckumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy zarejestrowany w wydziale budownictwa wiasciwego Starostwa
Powiatowego dostarczony przez Wykonawce jest wymaganym dokumentem urzedowym,
obowigzujgcym zaréwno Zamawiajgcego jak i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$c materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera
kontraktu i Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.9.1.12. OBMIAR ROBOT

2.9.1.12.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Kontrakt przewiduje za wykonanie przedmiotu zamowienia wynagrodzenie ryczattowe dla
Wykonawcy. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

W przypadku ewentualnego zaistnienia robdt nieprzewidzianych na etapie projektowania i
wyceny zastosowane bedg zasady wynikajace z Ustawy Prawo Zamodwieniach Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. z pézniejszymi zmianami.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzagdowaniem”
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2.9.1.13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen kontraktu oraz odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior koncowy

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konhcowego, jest faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem do
odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

1/ Dziennik budowy,

2/ Wymagane protokoly | zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, gwarancje i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3/ Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacig
projektowa, obowigzujacymi w budownictwie przepisami i normami,

4/ Atesty, aprobaty techniczne 1 certyfikaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

Odbidr koricowy potwierdzony protokétem stanowi o wywigzaniu sie Wykonawcy z kontraktu.
2.9.1.14. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogéine

Zgodnie z warunkami zawartymi w kontrakcie rozliczenie wykonania przedmiotu umowy
bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane 1 odebrane protokolarnie przez
Inspektora nadzoru elementy robét oraz fakturg korcowa. Faktury czeSciowe, beda
wystawiane raz w miesigcu poczawszy od petnego kalendarzowego miesigca przerobu.
Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakture kofcowa
wystawiong po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego. Podstawg
do wystawienia faktury kohcowej bedzie protokét odbioru koncowego. Wartosc faktury
koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wartosci umowy.

2.9.1,15. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzniejszymi
Zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu | rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz, 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r, w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz.
462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Oraz normy:

PN-JSD-8501-1;1996 — przygotowanie podtoza

PN-90-B03200 - konstrukcje stalowe, obliczenie i projektowanie roboty spawainicze wg
obowigzujgcych norm

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139-2003  Kruszywa do zapraw.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - czes¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13318 Podkiady podlogowe oraz materialy do ich wykonania.

PN,-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczer'lstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia

2.9.2. SZCZFGéI’.OWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2821 Przedmiot 55T

Przedmiotem  niniejszych szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) sg szczegbtowe
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa magazynu odpadow
wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku oraz placem magazynowym wraz z
towarzyszaca infrastrukturg opisang w PFU.

2.9.2.2.  Zakres robol objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg szczegétowe wymagania
wspdine dla robét objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegGtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania.

2.9.2.3. ROBOTY DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE, USUWANIE GRUZU

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét demontazowych i rozbidrkowych oraz usunigcia
gruzu i zdemontowanych urzadzen, elementéw i materiatéw przy realizacji zakresu
robdt objetych kontraktem 4a.2.
1.2. Zakres stosowania Szczegélowe]j Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonania rozbiérek i demontazy koniecznych do
wykonania celem realizacji zadania.
1.4. Ogodine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacjg robét zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inzyniera kontraktu.
2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych wystepujg jedynie materialy z
rozbiérki. Wykonawca ustali na etapie wykonywania projektu organizacji placu
budowy miejsca do ich skladowania.
3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywaé przy uzyciu dowolnie wybranego sprzetu jak palniki, nozyce, oraz przy
uzyciu klindw, miotéw, dragéw stalowych i oskardéw i mechanicznie przy pomocy
miotéw pneumatycznych , ewentualnie pil do ciecia betonu.

JRoboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze drodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku | wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbidrki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony
tadunek nalezy roztozyé réwnomiemnie oraz zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét demontazowych i rozbiérkowych nalezy

teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP. Odiaczy¢é napiecie od
urzadzen przeznaczonych do demontazu.
5.2. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe wykonywane sg recznie przy uzyciu narzedzi do
odkrecania, przecinania lub palenia konstrukeji stalowych. Prace demontazowe na
wysokosci powinny by¢ wykonywane z rusztowan lub z kosza podnosnika.
5.3. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. . Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w
sposob okreSlony w specyfikacjach lub przez Inzyniera kontraktu. Wszystkie
elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscia
Wykonawcy powinien on przewieZzé je na miejsce wskazane przez Inwestora.
Elementy i materialy, ktdre stajg sie wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach
gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg beda wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
Rozbidrka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym i
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.
Roboty nalezy prowadzié tak, aby nie zostata naruszona statecznosS¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji.

Roboty budowlane ,,zaprOJektUJ i wybudu_l Kontrakt 4a 2 magazyn odpadow wuelkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanyd'l i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z meontazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020
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Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbieraé przy pomocy narzedzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecinajgc zbrojenie painikiem
acetylenowym.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzic segregacje
sktadowanych odpaddéw, aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych partiach (w
rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow) w celu zastosowania wiasciwego
sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowaC w miejscu i w sposéb zgodny z
wymogami prawa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych

rob6t rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego
ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, itp. powinno spekniac
odpowiednie wymagania okresione przez wykonawce w Dokumentacji Projektowej.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne"
8. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podanc w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ogdinymi wymaganiami

2.9.2.4. Roboty ziemne

LWSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére sg niezbedne do wykonania w
ramach zadania w branzy budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pr.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rcdkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych przy
realizacji kontraktu.

W zakres robét wehodza:

- wkopy
- podktad zwirowo-piaskowy pod fundamenty i ptyty
- zasypki
- transport gruntu
1.4. Ogodine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacje robdt zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inzyniera kontraktu oraz za jakos$¢ ich
wykonania.
2.MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podkiadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospdtki Zzwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospétek:
- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawartosé frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.2. Grunty do wykonania podiktadéw pod posadzki
Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.
2.3. Grunty do zasypek
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, przerosty
gliniane oraz odpadki materiatow budowlanych itp.

3.SPRZET

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnie wybranego sprzetu jak spycharki, koparki,
tadowarki, $rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.
4, TRANSPORT

Roboty budowlane ,,zapro]ektUJ i wybudUJ Kontrakt 4a 2 magazyn odpadow melkogabarytowych Wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Materiaty na podsypki, podktady i do zasypek mogg by¢ przewoZzone
dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem, rozsypywaniem |ub
przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkdw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektéw nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do
Dokumentacji badan podtoza gruntowego, stanowigcego zatacznik do materiatow
przetargowych.
5.2, Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.3. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
kontraktu lub Inspektorem nadzoru celem podijecia odpowiednich decyzji.
5.4. Zasypki
5.4.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2.Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntédw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25
m - przy stosowaniu ubijakdw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami
obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami, 0,40 m - przy zageszczaniu
urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg opracowanej przez Oferenta dokumentacji
technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe].

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiormika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM*, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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6. KONTROLA JAJKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegllnionymi w punkcie 10
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie odkiadéw

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- materiat uzyty na podktad
- grubosc i rdwnomiernos¢ warstw podkiadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos€ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogdine"

8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych oraz

ogélne wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0gdine"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
Cena robét ziemnych obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

Roboty budowlane ,,zapro_lektUJ i wybudu_] Kontrakt 4a 2- magazyn odpadow wnelkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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- odspojenie gruntu ze zioZzeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu
mas ziemnych,
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.
- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.
- zatadowanie gruntu na Srodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtosé
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
2925  ZBROJENIE BETONU

1L WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania
dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
wystepujacych w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét kontraktu 4a
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu w elementach
zelbetowych jak fundamenty . W zakres tych robét wchodza:
1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali
wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.
1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali
wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.
1.4. 0Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

opracowana w ramach kontraktu 4a dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

«Roboty budowlane ,.zaprojektui i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2(314-2020
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2.MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Zastosowane kiasy i gatunki stali zbrojeniowej wg opracowanej dokumentacji
technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.
W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywad
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcéwki i pretédw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
*Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
*Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne:
- jedli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw
gtadkich,
- jedli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretdw o wiekszych Srednicach.
Odbidr stali na budowie.
*Qdbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
- humer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.

« Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

*Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem®

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanege ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugoéci preta.
»Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Badanie stali na budowie.
eDostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu jak prodciarki, gigtarki, nozyce, gilotyny,
zgrzewarki. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu w
taki sposéb, zeby uniknaé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)Czystosc powierzchni zbrojenia.

-Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z
zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i biota,
«Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
« Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgCymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
-Prety stalowe uizyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc
wyprostowane.
sHaki, odgiecia | rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

JRoboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCJIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac iub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
* Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
"Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaC¢ do zbrojenia deskowar, pomostow
transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.
"Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
‘Montaz zbrojenia bezpoSrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
' Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wediug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.
"Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia.
6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakoSci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi w trybie robét zanikajacych czyli przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne"
8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych oraz
ogélne wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej , Wymagania
ogéine"
Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakdw zlacz i dtugosci zakotwieri pretdw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami oraz
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika bicgazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanege ze drodkéw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020
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PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

2.9.2.6. BETONOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich w ramach zadania.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu I realizacji robé6t
1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem takich jak ptytam fundamentowa, podkiady, posadzki i nawierzchnie.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako3¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.
2. MATERJALY
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B30000: 1990 o nastepujacych markach:
- marki ,,25” - do betonu klasy C 6/8 (B7,5) — C16/20) B20
- marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz C 16/20) B20
b)Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustaled normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujgcym sktadem:
- Zawartosc krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréiwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartoé¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien byC pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2
kg.
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow | wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
Jakosu zgodnie z PN-EN 147-2.

-Roboty budowlane ,,zapro;ektUJ i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW T DOSTOSOWANIE ZAKFADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIE'ETM” dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacie Inspektora.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 1963: 1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie prze-
prowadzenie kontroli obejmujacej:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzle.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnoS¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres skltadowania
Miejsca przechowywania cementu mogag by¢ nastepujgce:
» dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
scianach)
edla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).
»Podioza skiadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
» Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanleczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
eKazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakoéci powinno by
przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziamienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania.

Roboty budowlane ,,zapro]ektUJ i wybudu;" : Kontrakt 4a 2- magazyn odpadow wnelkogabarytowyd'n wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKFADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skiadu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
—~  uplastyczniajgcym,
- przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
—  napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
— przyspieszajgco-uplastyczniajacych ,
- domieszki wodoszczelne
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
C 16/20 (B-20) dla wykonania konstrukgij.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, t.:
- nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodpornoéé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- C 20/25 (B-25) dla wykonania ostony izolacji
- C 20/25 (B-25) utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
- C 8/10 (B-10) dla podbetonéw i podktadéw
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skiadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. C 6/8 (B7,5) i C 8/10 (B-10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Orientacyjny sklad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiemie stopniowane o frakcjach: 20/40
= 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest

zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jek tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw jak mieszanka betonowa badZ cement, piasek, kruszywo. Dozatory musza miec
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aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wylgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgaf/min i laty
wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
4, TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie | ukiadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywal przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90
minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogéine
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie skiadnikéw:

Dozowanie skiadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skladnikow
Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
Podawanie i ukdadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych
zapewma]acych wymaganq W|elkosc otullny
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktdra spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawal za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokodci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznei, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o gruboéci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykie od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosd elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doéwiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byC starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaC bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
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przerwy hie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia | poprzednio utoZzonego betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaC wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$c co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwill ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesnie] podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowlednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
54 Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczad pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywaC w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonédw w konstrukcjl no$nej obowiazujg nastepujgce wymagania:
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+ wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, - pekniecia s3
niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
« pustki, raki I wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,
« rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wglebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukgji nalezy:
« wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
» raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymaé rowng i jednorodna powierzchnie bez dotkow i pordw,
e wyrdwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzucic zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zalozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatodciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowarl powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej 1 uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewniac odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,

— zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywat¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro 1 wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykdw
$cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania prac betoniarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Jako$¢ wykonanych robét podlega
odbiorowi.
6.1. Badania kontroine betonu

Dla okreslenia wytrzymatoéci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraC prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 ¢cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m? betonu,
— 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazga wytrzymatosé nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub
po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywal w warunkach |aboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca sie réwniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraC przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow |1 sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg nomy PN-B-06250 liczha prdobek
reprezentujgcych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogdine

Dokladno$é pomiaréw odchylek geometrycznych powinna byé okredlona w ustaleniach
projektowych.
—  QOdchylenia poziome usytuowania podpér | elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub
slupow. — Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci budynku powinny przyjmowac
wartosci  rdznoimienne  w stosunku do ukiadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.
6.2.2. System odniesienia

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKXADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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— Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyicta osnowa geodezyjna stanowiace przestrzenny ukiad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstruk¢ji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

—  Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (plyta)

—  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢

wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
= 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wicksze niz:

x 20 mm przy klasie tolerancji N1,
£ 15 mm przy Klasie tolerancji N2.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"

8. ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z betonowaniem powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Te

roboty, ktére po wykonaniu zostajg zakryte podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
oraz ogdlnym wymaganiom dotyczacym odbioru podanym w specyfikacji technicznej

~Nymagania ogdine" i

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogdlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-89/S-

10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.

PN-B-06250 -Beton zwykly.

PN-B-06251 -Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Cze$¢2: Domieszki do betonu,

zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne -Kruszywa skalne -Podziat, nazwy i okreSlenia PN-78/B-

01101 -Kruszywa sztuczne -Podziat, nazwy i okreslenia

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002-Cement-Cze$¢ |: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 -Cement-Cze$¢2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010-Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003-Cement marki 15,

«Roboty budowlane ,zaprojekiuj i wybudui” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny

PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy | zaczynu -Cze$¢6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badai. Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach

PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

2.9.2.7. ROBOTY IZOLACYINE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej, w ramach kontraktu 4a.2.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objetych
kontraktem 4a.2.
Izolacje przeciwwodne | przeciwwilgociowe majg zastosowanie przy izolowaniu
fundamentow, kanatéw zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej
1.4.0goine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PFU, do-
kumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i  Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdine
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaC papy o wkladach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.
2.2.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowal pape wskazang w
dokumentacji projektoweyj.
Papa powinna byC bez dziur i zalamah, o réwnych krawedziach.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Rolki papy nalezy przechowywaC w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych | w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
cdzysku, Kontrakt 4k.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznych
2.3.1. Styropian
Styropian samogasnacy. Do ocieplenia $cian o gestosci min. 15 kg/m3.
Phyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej do-
puszczalnej wady 10 ¢m2.
2.3.2. Wetna mineralna.
W postaci plyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosc.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
zamoknieciem,
5. WYKONANIE ROBOT _

QOgolne zasady wykonywania robét podano w czesci 1.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcainy i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ za-
gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac
5%.
c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny skladac sie z jednej lub dwédch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposéb ciggly na catej powierzchni.
b} Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
ulozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.
c) Szerokos¢ zakladdw papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzglgdem siebie.
6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byC potwierdzona przez producenta
przez za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu Iub
innym réwnorzednym dokumentem.

R ————————————————ss e ———
~Roboty budowlane ,.zaprojektui | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzagdowaniem”
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Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosc technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzeZeri co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien byC on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
* Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktorych wilasciwosd nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogdine"
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét, podano w cz.I Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogéine"
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

2.9.2.8. ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikagji technicznej SST s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w nawiazaniu do nawierzchni istniejgcej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

Zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej z zaprojektowanych ciggach
jezdnych 1 przy uzupelnieniu nawierzchni rozebranych na czas prowadzenia robdt budowlanych.

Uzupetnienia mozna wykonac z uzyciem materiatu z rozbiérki.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania:

- nawierzchni z kostki betonowej o grubosd 6 cm na podsypce piaskowej , warstwie cementowo-
piaskowej gr.10 cm w obrebie ciggéw pieszych i z kostki betonowej o grubosd 8 iub 10 cm na
podbudowie wskazanej przez wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej na warstwie cementowo-

piaskowej, w ciagach przeznaczonych do ruchu kolowego.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialow
Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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SST ,Wymagania ogdlne”
2.2. Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna byC zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkéw.,
Powierzchnia gorna kastek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac 0,5 mm.
Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Kostka powinna by¢ odporna na dziatanie mrozu i mie¢ $cieralno$¢ nie wieksza od dopuszczainych,
ustalonych w normach.
Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych jak cement, kruszywo, woda i dodatki
muszg spetniaC wymogi zawarte w SST Betonowanie
1. SPRZET
. Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maig jednolity ksztalt i kolor, mozna
stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada sie z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym ukiadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory phytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki z grysu mozna stosowal mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
4.TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na paledie,
pakowane w folie i spiete tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostli betonowe mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu przeznaczonym do tego celu
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoine”
5.2. Podioze
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie przygotowaé zgodnie z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowej.
Roboty ziemne wykonywaC nalezy zgodnie wymaganiami zawartymi w SST . W miejscach, gdzie
znajduje sie uzbrojenie podziemne, roboty ziemne nalezy wykonywaC recznie z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci.
Rodzaj i stopiefi zageszczenia podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z
kostki brukowej powinien by¢ zgodny dokumentacja projektowa.
5.3. Uktadanie namerzchm z betonowych kostek brukowych
maksymalnie unikna¢ docie¢ kostkl. Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 1,5 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy? w czasie wibrowania {ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnic piaskiem, a nastepnie zamiesS¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania wozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno

~Roboty budowlane »Zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNXCIONOWANIA W GOSPODARCE
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urywac walca. Po ubidu nawierzchni nalezy uzupemié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogdine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest dla wyrobu, wyniki biezgcych badar wyrobu na $ciskanie.
6.3. Badania w czasie rob6t
Sprawdzenie podioza i podbudowy pod kontem zageszczenia i grubosci warstwy.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkdw poprzecznych i
Podtuznych. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosd wykonania z dokumentacja projektows oraz
pomierzeniu szerokosc spoin, sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancjq 0,5%.. doktadnos¢ spadkéw jest istotna szczegdinie w miejscu montazu odwodnief
liniowych. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac lem.
7.ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét, podano w cz.I Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Roboty zwigzane z podbudowa i podsypka podiegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
8.0BMIAR ROBOT
Ogélne  wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogoine”
Roboty uznaje sie za wykonane wiasciwie jedli sg zgodne z dokumentacjg projektows 1 jezeli wszystkie
wyniki pomiaréw znajda sie w granicach tolerancji.
10.PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego
BN-68/8931- 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

2.9.2.9,  INSTALACIE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Roboty budowlane ,,zapr0]ektu1 i wybudu_] Kontrakt 4a 2 magazyn odpadow melkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzagdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie montazu instalacji zewnetrznych i wewnegtrznych
wodociggowo-kanalizacyjnych i technologicznych w ramach kontraktu 4a okreslonych w PFU
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.3.Zakres robot objetych SST

W zakres prac instalacyjnych zawartych w niniejszej SST wchodzg instalacje opisane w
PFU takie jak:

- zewnetrzna instalacja wody uzytkowej,

- zewnetrzna instalacja hydrantowa do celdw p-poz,

- zewnetrzna kanalizacja sanitarna | technologiczna,

- zewnetrzna kanalizacja deszczowa,

- wewnetrzna instalacja wody

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie prace przy wykonaniu instalacji sanitarnych i technologicznych majg na celu
przytaczenie do Istniejgcych na terenie ZGO Gac sieci, dostarczenie wody uzytkowej, wody
do docelowej dla calego zaktadu sieci hydrnantowej 1 odbior Sciekéw bytowych,
technologicznych i wdd opadowych. Wszystkie dostarczane media musza mie¢ mozliwosé
opomiarowania, zgodnie z zatozeniami projektowymi za pomocg manometréw i licznikow, jak
np. wodomierze, przeptywomierze.

Instalacje muszg mie zaprojektowane trasy w oparciu o mape uzbrojenia terenu tak, aby
nie kolidowaty z istniejaca infrastrukturg i gwarantowaly ich potaczenie i wspdidziatanie.
Zaktada sie grawitacyjny odptyw Sciekow z obiektéw. Na kanalizacji sanitarnej,
technologicznej i deszczowej nalezy wykonaC studnie rewizyjne na zmianach kierunku,
spadku czy przekroju i odcinkach prostych w odlegtosciach min. 50m. Wiazy do studni wraz z
obudowg nalezy dostosowa¢ do nawierzchni, w ktérych zostang zamontowane oraz
przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.

Instalacje technologiczne zakladajg zaprojektowanie i wykonanie przytacza-rurociagow
biogazu.

1.4. Ogbine wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacie robét zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociaggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitame i
przemystowe”.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych dobrane przez autora projektu tak, aby spetniaty
wymagania zawarte w wytycznych do projektu i PFU.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 42.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan | w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.1.Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:
- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa
b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa
¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe

2.3.Izolacja termiczna

Izolacjg cieplochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Odrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku |
wyladunku materiatow.
4. TRANSPORT
4.1.Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach ¢ odpowiedniej diugosci.

Ksztaftki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2.Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie
krytymi  érodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3.Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$é.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
4.4.1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi  Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczenlem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaZz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okredlonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw

«Roboty budowlane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencle | oprzyrzadowaniem” }
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Rurociagi taczone przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dla pofaczen spawanych
okreslone sa w tomie II ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .
Rurociagi instalacji ppoz. tgczone przez spawanie. Wymagania ogdine dla polaczen
spawanych okreslone sg w tomie II ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét”
Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdziC trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowal uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi€, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkedzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
uwozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie polgczen.

5.3.Badanie szczelnosci instalacji

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych i w warunkach
technicznych wykonania [ odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi
prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktérych sg
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielkos¢ cisnien prébnych dla réznych rodzajow
instalacji. Wymienione w tablicy wartosci cinieft nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30
minut do pierwotnej wartoéd. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekracza¢ 0,06 Mpa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek ciSnienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usuna¢ | ponownie przeprowadzi cata probe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie probne
Instalacia wody zimnej 15 X najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja wody cieplej 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze

5.4. Wykonanie izolagji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociggdw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyinego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny 3ciSle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne | przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagar nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadziC badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét  zwigzanych z wykonaniem instalacji nalezy dokonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Tom II
Instalacje sanitarne | przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

- - przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w Scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$é

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonac
kohcowego odbioru technicznego instalacji, dla ktérego integralng czescia dokumentéw
odbiorowych beda protokoly badar szczelnosci instalaci.
8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne  wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii  technicznej
~Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdéine wymagania dotyczace platnoéci podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogdine”
.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego
PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat ci$nienia
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci
PN-84/B01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania
PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z poziomg osig wimnika PN-88/M-
54900 Wodomierze. Terminologia

— — ]
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montaem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKFADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodociggowych w polaczeniach
wodociggowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(V) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN 1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niepla-styfilkowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej | wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekédw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

2.9.2.10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wyrmagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z ukiadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej,
ukfadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw oraz oswietleniem zewnetrznym
terenu.
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych poza rozdzielnicami,
montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiomikéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi. Nalezy zaprojektowal i wykonat
przylacze energetyczne, oswietlenie terenu. Zasilanie technologii zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz whasciwymi warunkami technicznymi i normami.

Rodzaj instalacji technicznych jak Swiattowdd, instalacje teletechniczne, komputerowe,
sterowniczych oraz AKP nale?y =zaprojektowaC i wykona¢ zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego.
2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2.2. Tablice gtéwne, rozdzielcze i pomiarowe

Wszelkie rozdzielnice niezbedne do funkcjonowania instalacji elektrycznej dla
rozbudowywanej hali nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako typowe dla danego rejonu
energetycznego, wolnostojace zestawy rozdzielcze, ktére nalezy wyposazyé zgodnie ze
standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej,
2.3. Przewody

Do wykonania instalacji nalezy zaprojektowaé i zastosowaC nastepujace typy prze-
wodow:YKYZo5x() - dla wewnetrznych linii zasilajgcych tak, aby przekréj przewodu dobrany
byt do wartosci zabezpieczenia zalicznikowego zawartego w odpowiednich warunkach,
wydanych na potrzeby zadania. YDYpzo ()x1,5mm w instalacji oSwietleniowej, YDYpzo
3x2,5mm w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikow ), LgYZzo 4 - do lokalnych
przewoddw polaczen wyréwnawczych.

2.4. Instalacje potaczen wyréwnawczych

W obiektach nalezy zaprojektowac i wykonaC instalacje polaczen wyréwnawczych,
uwzgledniajgc wilgczenie i przetaczenie wszystkich urzadzen zgodnie z zalaczonymi
informacjami dostawcy urzadzen. Szyne nalezy uziemic.
2.5.Urzadzenia piorunochronne

Dla obiektu, ktore stanowig zakres kontraktu 4a jest wymagane wyposazenie ich w
urzadzenie piorunochronne w postaci zwoddw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub
dFeZn<D8 poprowadzonych wzdluz krawedzi dachu, przewodéw odprowadzajgcych
wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 ukfadanych na uchwytach w przeciwlegtych
naroznikach, ztacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych i uziomu
otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.
3. SPRZET

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu przeznaczonego do tego celu
zgodnie z jego przeznaczeniem | przepisami BHP,
4.TRANSPORT

Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w STO
Podczas transportu materiatéw ze skiadu przyobiektowego na obiekt nale?y zachowac
ostroznoS¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynoszg dla bebndw: - 15°C i - 5°C dla krgzkdw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Roboty budowlane ,,zapro]ektm i wybudu1 Kontrakt 43,2 - magazyn odpadow melkogabarytowym Wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpad6w oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zblarnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALLZACIJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogébline zasady wykonania robot
Ogéine zasady wykonania rob6t zawarto w Ogéinej Specyfikacji Techniczne]
stanowigcej cz. I.
5.2.Montaz przewod6w instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje przemieszczenie w strefie montazowej, fgczenie na miejscu montazu
wg projektu, wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i migjsc
montazu osprzetu projektowanego, roboty przygotowawcze o charakterze ogéinobudowlanym
jak: kucie bruzd w podfozu, przekucia écian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykryé kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworédw w sufitach, $cianach lub podiozach, osadzenie kotkdw
osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem, montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do
montazu kabli i przewoddw.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST lub normami.
5.3. Montaz odbiornikow
Montaz opraw oéwietleniowych, sprzetu instalacyjnego, urzadzen i adbiornikéw energii
elektrycznej nalezy wykonaé w korficowej fazie robot, aby uniknac niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Przed zamocowaniem odbiornika nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz
prawidtowos¢ potaczen.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
5.4. Oswietlenie zewnetrzne
Do oéwietlenia terenu nalezy zastosowaé oprawy sodowe o mocy wynikajacej z obliczen
Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo.
6. KONTROLA JAKOSCI
Qgdine zasady kontroli jakesci robét podano w STO.
Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/A21:2000
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce si¢ z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewoddéw, stanu i kompletnoéci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie ciagloécl wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji, poprawnosci
wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzer i odbiornikéw energii
elektrycznej, poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oéwietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji,
7. OBMIAR ROBOT -
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogéine" ST
8. ODBIOR ROBOT

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
adzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych oraz ogdlne
wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine” ST
Podczas prac odbiorowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie protokoly pomiaréw i zgodnod¢ z
wytycznymi i
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci  podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogdlne”
10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtqczanie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor |
montaz wyposaZenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.
PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w oprzewodowanie.
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia eleklrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
os$wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki,
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1 :2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badai odbiorczych (Zmiana
Azl).
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

3. CZESCINFORMACYINA

3.1 dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego 2 wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych
przepiséow

~Roboty budowiane LZaprojektyj i wybudu1” : Komrakt 4a.2 - magazyn odpadow wmlkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
Strona 93 z 99



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

1. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000 (zatacznik nr
1)

2. Decyzia Wéjta Gminy Olawa w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Optymalizacja proceséw i dostosowanie zaktadu
do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamknietym” — zatgczono do SIWZ.

3. Wypis | wyrys z rejestru gruntéw dla przedmiotowych dziatek — zatgcznik nr 3

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy oSwiadcza ze dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy podpisane stosowne o$wiadczenie.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany zgodnie z niniejszym PFU, pozostatymi
Dokumentami Zamawiajgcego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego.
Dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana przez wykwalifikowanych inzynieréw
projektantéw. Winna ona spetniaC wymagania niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym
i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Migdzynarodowymi lub Unii Europejskiej.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego,
najnowszg praktykg inzynierska i najlepsza dostepng technikg (BAT), i wymagang prawem
polskim.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje Przedmiotu
Zamdwienia w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam oraz jego projektanci bedg do dyspozycji
Zamawiajacego az do daty uplywu Okresu Zgtaszania Wad.

Zamawiajacy wymada, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich
Norm i norm branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowaC sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot.

W calym procesie budowianym Wykonawca jest obowigzany stosowaé si¢ do aktualnych
polskich przepisow i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowej
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angieiskiej wersji jezykowej,
w jego siedzibie: ul. Swigtokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram -
Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajagcym normy z zakresu
budownictwa, normy branzowe, zbior przepiséw prawa budowlanego, dostepnym
na www.integram.com.pl .

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkegabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Wybrane przepisy prawne:

1,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r, , poz. 1987
z poézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozuomow hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz, 87),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130 poz. 879),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia ( Dz.U. Nr 130, poz. 880),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkdw, w
ktérych wprowadzanie gazow Ilub pyldow do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposcbu
ustalania wartosci wskaznlka hatasu L (DWN) (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414),
Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdéw niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031),
Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia 13 wrze$nia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1032)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpaddéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523 ),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawle rodzajow
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo SI‘OdOWISka jako catosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169),
Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia r. 4 listopada 2014 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zzrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdispalania odpadow (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe] (Dz.U. z 2016 r. poz. 138)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1395),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie rejestru
historycznych zanleczyszczen powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1397)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeSnia 2016 r. w sprawie
szczegblowych warunkow, uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601),

Roboty budowlane ,,zapro]ektuj i wybudu; Kontrakt 4a. 2 magazyn odpadow wuelkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zhiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz.U. z 2015 r. poz. 139),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie w Sciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233 poz. 1988 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow sSciekow przemystowych oraz  warunkdéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzeri kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.
1800),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji
priorytetowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 681),

Obwieszczenle Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie jednolitego tekstu ustawy o o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzadzania
projektu planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra $Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporzadzania
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510 z p6zn. zm.),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz.
1483 z pdzniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1629),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie ogioszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane ( Dz, U. z 2016
poz. 290 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn.i zm.),

~Roboty budowlane ,zaprojektu;j i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U, z 2013
r. poz. 640)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie tekstu
jednolitego rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2016 r. poz. 1570),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
sprawie sposobéw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntdw i budynkéw (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawle uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2016 r. poz. 655),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci 1 nadzoru rynku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 542).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpleczenstwa [ h|g|eny pracy (Dz U. Nr 47 poz 401),

= TR i S e

J Roboty ue,,zapro;ekbuy i wvbudu1 ' I(ontrakt4a 2- magazyn odpadéw WIelkogabarytowym wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanym i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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51. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr
104, poz. 868).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych

Uwaga 1:

Wszelkie nazwy wilasne, ktére mogly pojawi¢ sie w PFU stanowig jedynie przykiady
zastosowan i nalezy rozumiec je jak nazwy witasne z dopiskiem — ,lub réwnowazne”.

Uwaga 2:

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg innych kontraktéw realizowanych w ramach
modernizacji ZGO Gat oraz z dokumentami dotyczgcymi umow z wiasciwymi gestorami sieci
na dostawe wody, energii elektrycznej, przyjmowanie Sciekow.

Spis zalacznikéw do PFU.

Zatacznik nr 1 - Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000

Zatacznik nr 2a - Mapa ewidencyjna.

Zatgcznik nr 2b — Mapa do celéw projektowych.

Zatgcznik nr 3 - Odwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zalgcznik nr 4 - Skrécony opis stacji transformatorowe;j.

Zalgcznik nr 5a - Schematy rozdzielni NN — fermentacja.

Zatacznik nr 5b — Schemat rozdzielni NN — sortownia.

Zatacznik nr 6a - Wykaz zainstalowanych urzadzen — fermentacja.

Zatacznik nr 6b - Wykaz zainstalowanych urzgdzen — sortownia.

Zatacznik nr 7a - Schematy instalacji — fermentacja cz. 1.

Zalacznik nr 7b - Schematy instalacji - fermentacja cz. 2.

Zatacznik nr 7¢ - Schematy instalacji — sortownia.

Zatgcznik nr 8 - Maksymalne skoki obcigzenia akceptowalne dia posiadanego przez
Zamawiajgcego agregatu kogeneracyjnego.

Zatacznik nr 9a - Opis systemu sterowania — fermentacja.

Zalacznik nr 9b - Opis systemu sterowania — CHP.

Zalgcznik nr 10 - Profil sieci biogazu .

Zatgcznik nr 11 - Strefy zagrozenia wybuchem — fermentacja.

Zatacznik nr 12 — Wykaz drzew do usuniecia

Zataczniki graficzne:

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODARCWANIA TERENU — POGLADOWA LOKALIZACIA
KONTRAKTOW — RYS.Al, skala 1:1000

2. LOKALIZACJA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A2, skala 1:500

3. LOKALIZACJA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4B — RYS.A3, skala 1:500

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 98 z 99



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

4. LOKALIZACIA OBIEKT(:)W KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A4, skala 1:250
5. LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTU K4B —~ RYS.A5, skala 1:250

,Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj”

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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