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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Inwestycja polega na modernizacji linii produkcji paliwa alternatywnego (dalej paliwa RDF) o 
autonomiczną linię suszenia wytwarzanego paliwa RDF do parametrów handlowych. Inwestycja 
prowadzona będzie na terenie ZGO Gać w miejscowości Gać leżącej pomiędzy Oławą a Brzegiem 
w województwie dolnośląskim, w gminie Oława na działce 384/10  obręb Gać. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie linii suszenia 
paliwa RDF.  
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 

- wykonanie projektu technologicznego linii suszenia paliwa RDF (składającej się z bufora 
załadowczego, zespołu przenośników, suszarni taśmowej, układu zasilania energią 
cieplną, układu odprowadzania powietrza procesowego oraz ścieków technologicznych) 
umiejscowionej w hali produkcji paliwa RDF i połączonej technologicznie (za pomocą 
przenośników taśmowych) z magazynem suchego paliwa RDF.  

- dostawa i montaż (wykonanie) linii zasilania energią cieplną w postaci rurociągów 
preizolowanych napowietrznych (budowa estakady pod linię objęta jest odrębnym 
postępowaniem przetargowym) biegnącą z modułu ciepła zlokalizowanego przy hali 
biologicznego przetwarzania odpadów  

- adaptacja istniejącej hali produkcji paliwa RDF do montażu urządzeń oraz doprowadzeniu 
mediów (ciepło technologiczne, energia elektryczna),  

- dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia technologicznego z konstrukcjami 
wsporczymi (w obrębie hali produkcji paliwa RDF) wraz z niezbędnymi instalacjami.  

- wykonanie systemu automatyki i sterowania instalacji suszenia paliwa RDF 
- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej (z podziałem na 

czynności codzienne, cotygodniowe, itd.), aby Zamawiający mógł eksploatować, 
konserwować, wymieniać części zużywające się, rozbierać, składać, regulować 
i naprawiać urządzenia, 

- opracowanie programu odbiorów, zawierającego m.in. plan rozruchu, prób końcowych i 
prób eksploatacyjnych, zawierającego: zapotrzebowanie na personel Zamawiającego (z 
określeniem wymaganej liczby, kwalifikacji i uprawnień) i materiały eksploatacyjne; 
opisany przebieg rozruchu i eksploatację instalacji, obiektów w czasie pracy i w razie 
awarii (procedury usuwania awarii i powrotu do normalnej eksploatacji), opisy i instrukcje 
stanowiskowe.  

- przeprowadzenie rozruchu i prób końcowych, 
- dostarczenie dokumentacji urządzeń w języku polskim (DTR, karty gwarancji, świadectwa 

zgodności, świadectwa CE, inne niezbędne dokumenty i certyfikaty), 
- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw 

zmodernizowanej instalacji oraz BHP  
- spełnienie wymagań BAT oraz innych wymagań prawnych, 
- dostarczenie Zamawiającemu wszystkich danych (m.in. wyników badań, informacji) 

niezbędnych do przygotowania, złożenia i uzyskania przez Zamawiającego zmiany 
pozwolenia zintegrowanego, 

- opracowanie wyczerpującego (zamkniętego) wykazu części zamiennych i zużywających 
się z określeniem maksymalnego czasu dostawy do Zamawiającego, 

- przekazanie Zamawiającemu urządzeń  i instalacji do użytkowania, 
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- udzielenie gwarancji na wszystkie wykonane oraz zmodyfikowane (w zakresie 
wprowadzonych zmian), instalacje, dostarczone urządzenia i technologie, 

- zapewnienie serwisu wykonanych instalacji i technologii, oraz dostarczonych urządzeń w 
okresie trwania gwarancji. 
 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na istniejącym i funkcjonującym obiekcie, co 
Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie i nie będzie zgłaszał wobec Zamawiającego 
jakichkolwiek roszczeń lub zastrzeżeń związanych z tym faktem. Realizacja przedmiotu 
zamówienia  nie może ograniczać pracy zakładu.  

1.1. Lokalizacja – położenie administracyjne,  

Obszar objęty planowaną inwestycją położony jest na terenie Zakładu Gospodarowania 
Odpadami GAĆ Sp. z o.o. w Gaci, we wschodniej części gminy Oława w województwie 
dolnośląskim,  w bezpośrednim sąsiedztwie granicy gminy Skarbimierz (województwo opolskie). 
Pod względem administracyjnym analizowany obszar położony jest w całości na działkach nr 
384/10 (17,7558 ha) i 384/11 (2,1357 ha) obręb 0005 – Gać, gmina Oława, tj. na terenie ZGO Gać.  
 Cały teren Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. w miejscowości Gać znajduje się 
poza terenem wiejskiej zabudowy mieszkalnej, przy czym najbliższe zabudowania występują w 
odległościach: 
- zachodnim, wieś Gać, ok. 1-2 km; 
- wschodnim, wieś Brzezina, ok. 2 km; 
- południowo-wschodnim, wieś Zielęcice, ok. 2,5 km; 
- północnym, wieś Lipki, ok. 1-2 km. 
W bezpośrednim sąsiedztwie wymienionego Zakładu znajdują się od strony: 
- północnej i północno-wschodniej, tereny kolejowe PKP z elektryfikowaną dwutorową linią 
kolejową relacji Wrocław-Oława-Brzeg (w kierunku Opola), za którą znajdują się tereny rolne 
(grunty orne); 
- wschodniej, części południowej i częściowo zachodniej, grunty orne; 
- częściowo południowej budynek administracyjny ZGO Gać Sp z o.o. 
- północno-zachodniej, kompleks leśny porastający okoliczne działki nr: 435, 436, 439, należące 
administracyjnie do Nadleśnictwa Oława, tworzące naturalny pas zieleni ochronnej. 
W odległości ok. 140 m w kierunku W i NW od granic terenu Zakładu znajduje się rów 
melioracyjny nr p-h, administrowany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Oławie, odprowadzający wody do Psarskiego Potoku i dalej do rzeki Oława. 
Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. jest dostępny pod względem komunikacyjnym. 
Dojazd odbywa się lokalną drogą gruntową utwardzoną żelbetonowymi płytami o długości 700 
m, odchodzącą od głównej drogi nr 94 relacji Oława-Brzeg. 
Planowana inwestycja prowadzona będzie na  części  działki nr 384/10 (obręb Gać) w gminie 
Oława. Działka stanowi własność Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. 
 
Linia suszenia paliwa RDF winna zostać umiejscowiona w  południowej części hali  produkcji RDF. 
Dokładana lokalizacja znajduje się w załączniku nr 2 – Zamaszynowienie hali produkcji RDF.  
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1.2. Opis istniejącej linii do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) 

 
Instalacja do wytwarzania paliwa RDF 
       Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego jest zlokalizowana w hali sortowni – część 
nr 1. Hala posiada szczelną i skanalizowaną posadzkę (żelbetowa posadzka uzupełniona warstwą 
betonu). Hala jest wyposażona w wentylację grawitacyjną.  
Ciąg technologiczny instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego składa się z podstawowych 
urządzeń takich jak: 
a. nadawa, 
b. rozdrabniarki: 

- wstępna – rozdrabniająca odpady do około 150 mm, 
- końcowa – rozdrabniająca odpady do około 30 mm, 

c. separator magnetyczny, 
d. przenośniki taśmowe. 

 
Magazynowanie w hali produkcji paliwa RDF 
W północnej części hali znajdują się 3 boksy magazynowe o powierzchni 130 m2 każdy (boksy są 
oddzielone ściankami żelbetowymi); w środkowej części hali znajduje się zasiek o ścianach 
żelbetowych, o powierzchni ok. 80 m2; w części południowej hali znajduje się magazyn gotowego 
paliwa RDF o powierzchni ok. 300 m2; hala jest skanalizowana. 
 
Wydajność instalacji 
       Maksymalna wydajność instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego, przy 
uwzględnieniu jednozmianowego systemu pracy, wynosi 20 000 Mg/rok. 
 
Źródło Ciepła technologicznego z instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w 
warunkach beztlenowych  
 
Moduł wytwarzania chłodu i dystrybucji ciepła – obiekt kontenerowy; w module ciepło 
pozyskane ze spalania biogazu jest dystrybuowane do ogrzewania komór fermentacji, 
ogrzewania zbiornika na tłuszcze oraz do celów grzewczych w okresie niskich temperatur w hali 
sortowni odpadów, budynku socjalnym i administracyjnym; w okresie wysokich temperatur 
ciepło jest przetwarzane w module na chłód, który jako czynnik chłodzący dla instalacji 
klimatyzacji jest dystrybuowany do hali sortowni odpadów, budynku socjalnego i 
administracyjnego. Nadwyżka energii cieplnej jest usuwana do otoczenia za pomocą chłodnic 
umiejscowionych na dachach zespołu kontenerów kogeneracyjnych.  
 

 
 
 

Zamawiający zaleca, aby wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty, zapoznali się ze stanem 
istniejącym i dokonali wizji lokalnej na terenie ZGO. Wykonawcy winni dokonać analizy, 
dostępności, miejsca, zebrać niezbędne dodatkowe informacje i przy ich uwzględnieniu 
przygotować ofertę. Zgłaszanie zastrzeżeń, co do możliwości wykonania na etapie 
przygotowania projektu technologicznego będzie obciążało wyłącznie wykonawcę.  
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe  

Linia suszenia paliwa RDF ma na celu przygotowanie surowego wilgotnego paliwa do parametrów 
spełniających wymagania odbiorcy końcowego. Wilgotne paliwo RDF pobierane będzie z ze strefy 
magazynowania mokrego RDF w hali produkcji RDF i podawane na linię suszenia ładowarką.  
Bufor załadowczy, zasilający suszarnię taśmową będzie miał za zadanie podawać paliwo RDF do 
suszarni. Wielkość bufora załadowczego pozwoli na nieprzerwaną pracę suszarni bez załadunku 
przez min. 4 godziny. Mokre paliwo trafi do suszarni taśmowej, w której nastąpi proces 
aktywnego suszenia. Prędkość procesu suszenia regulowany będzie automatycznie. Proces 
będzie miał charakter ciągły. Gotowe (suche) paliwo RDF kierowane będzie za pomocą zespołu 
przenośników do Magazynu Gotowego Paliwa RDF. Magazyn  wyposażony jest w układ 
przenośników do optymalnego wypełnienia dostępnej przestrzeni.  
 

 
Schemat blokowy linii suszenia paliwa alternatywnego RDF.  
 

1.3.1. Parametry paliwa RDF, dostępnego ciepła technologicznego, wykroplonej pary 
wodnej.  

Parametry paliwa RDF, dostępnej energii cieplnej według której winna zostać zaprojektowana 
linia suszenia RDF.  

Gęstość paliwa RDF 200-250 kg/m3 

Wilgotność mokrego paliwa RDF  ok. 38% 

Dostępna ilość energii cieplnej  maks. 300 kW 

Rodzaj nośnika ciepła Woda  

Temperatura nośnika ciepła (z miejsca poboru) 80 - 85 st. C.  

Badania jakości wykroplonej pary wodnej z suszenia paliwa RDF znajdują się w załączniku nr 5 i 
nr 6. 
Przy projektowaniu należy przewidzieć tendencje mokrego paliwa RDF do zbrylania oraz samo 
rozgrzewania (maks. do 75st. C).  
 

1.3.2. Wymagane parametry linii suszenia paliwa RDF.  
Minimalne wymagane parametry linii suszenia paliwa RDF dla  parametrów określonych w pkt. 
1.3.1  

Wilgotność gotowego paliwa RDF po procesie – na wyjściu maks. 23% 

Wydajność linii suszenia  1,2 Mg/godz. gotowego paliwa 
RDF 

Dyspozycyjność linii suszenia  160 godz. /tydzień  

8320 godz./rok 
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Wydajność instalacji linii  192 Mg/tydzień  

9984 Mg/rok 

 
1.3.3. Bufor załadowczy 

Bufor załadowczy winien posiadać objętość pozwalającą na pracę suszarni (przy warunkach 
określonych w pkt. 1.3.1 i 1.3.2) nieprzerwanie przez min. 4 godziny. Minimalna objętość czynna 
bufora załadowczego winna wynosić 30m3.  Prędkość podawania materiału mokrego będzie 
regulowana automatycznie za pomocą czujnika wypełnienia sekcji załadowczej i będzie pracować 
w zakresie 1,0-4,0 Mg/h. Maksymalna wysokość krawędzi zasypu bufora nie powinna przekroczyć 
3,0m. Szerokość bufora załadowczego nie powinna przekroczyć 3,0m. Załadunek ładowarką 
odbywać się będzie przez co najmniej jedną dłuższą krawędź nadawy. Do odbioru mokrego 
paliwa i podawania do sekcji załadowczej nie dopuszcza się stosowania przenośnika 
ślimakowego.  
 

1.3.4. Suszarnia taśmowa 
W linii suszenia paliwa RDF dopuszcza się suszarnię taśmową, jednopółkową pracującą w 
systemie zasysania w której strumień powietrza pobierany będzie z zewnątrz przechodząc 
kolejno przez nagrzewnicę wodną, materiał suszony i taśmę poliestrową tkaną a następnie przez 
wentylator tłoczony będzie do wyrzutni powietrza wilgotnego.  
Suszarnia będzie się składać  z:  

1) Regulowanej sekcji załadowczej, w której dozowane mokre paliwo RDF będzie 
rozprowadzane równomiernie na całej szerokości taśmy.   

2) Modułowej izolowanej komory suszarni, w której suszone paliwo RDF prowadzone będzie 
na przenośniku taśmowym wykonanym z tkanej siatki poliestrowej,  

3) Sekcji wyładowczej paliwa suchego wykonanego z przenośnika zgrzebłowego  
4) Sekcji wymiany ciepła na suszarni składającej się z nagrzewnic wodnych oraz wymiennika 

krzyżowego  
5) Sekcji wentylatora składającego się z promieniowego wentylatora ssącego wraz z 

rurociągiem odprowadzającym wilgotne powietrze procesowe.  
 

1.3.5. Przenośniki transportujące 
Z sekcji wyładowczej suszarni taśmowej wysuszone paliwo kierowane będzie zespołem 
szczelnych przenośników łańcuchowych (typu redler) do Magazynu Gotowego Paliwa RDF. 
Przenośnik zostanie posadowiony na konstrukcji będącej poza zakresem niniejszego 
postępowania. Konstrukcja tyczy się jedynie obszaru poza halą produkcji paliwa RDF. W obrębie 
hali konstrukcje wsporcze leżą po stronie Wykonawcy. Przenośnik wraz z konstrukcją wsporczą 
przechodzący przez drogę wewnętrzną winien zostać posadowiony tak aby zapewnić minimalną 
wysokość pod przenośnikiem wynoszącą 5m od strony hali RDF i 7,5m od strony Magazynu 
Gotowego Paliwa RDF. Przenośnik łańcuchowy będzie kierował następnie paliwo na 2 
przenośniki, których zadaniem będzie równomierne wypełnienie magazynu. Do równomiernego 
wypełnienia magazynu dopuszcza się przenośniki taśmowe pracujące w trybie rewersyjnym, 
przesuwnym lub przenośniki zgrzebłowe typu redler.   
 

1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

Szczegółowe wytyczne dot. urządzeń opisanych w pkt. 1.3 oraz wymagania techniczne dot. 
obiektu, mediów oraz lokalizacji projektowanej instalacji.  
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1.4.1. Bufor załadowczy  
 

Bufor załadowczy winien spełniać wymagania ogólne opisane w pkt. 1.3.3 oraz dodatkowo 
spełniać wymagania szczegółowe opisane poniżej.  

1) Jako systemu transportu dopuszcza się zastosowanie ruchomej podłogi, przenośnika 
taśmowego, łańcuchowego oraz przenośnika łańcuchowego zgrzebłowego.  

2) Przy projektowaniu bufora załadowczego należy przewidzieć tendencję paliwa mokrego 
do zagęszczania się/zbrylania. Ma to znaczenie przy odbiorze materiału jak również przy 
doborze kąta nachylenia ścian bufora.  

3) Napęd systemu transportu za pomocą silnika elektrycznego z motoreduktorem. Regulacja 
prędkości za pomocą przemiennika częstotliwości.  

4) Urządzenie powinno posiadać zabezpieczenia przed uszkodzeniami przez odpady 
problemowe. W tym celu urządzenie powinno być też wyposażone w funkcję 
automatycznego rewersu. 

5) Bufor załadowczy winien posiadać otwór rewizyjny (wielkości min. 600 x 600mm) 
umiejscowiony na spodzie bocznej ściany.   

6) Elementy ścieralne tj. podłoga stalowa, ramiona ruchomej podłogi winny być łatwo 
demontowalne (od dołu) bez konieczności demontażu górnych elementów urządzenia.   

7) Grubość ścian zasobnika min. 4 mm. Grubość podłogi min. 6mm w przypadku przenośnika 
zgrzebłowego.  

8) Urządzenie powinno być tak skonstruowane aby zapewnić łatwy dostęp do wszystkich 
elementów maszyny w celu ich czyszczenia i konserwacji. 

9) Urządzenie musi posiadać możliwość pracy  w trybie ręcznym, przy użyciu sterowania 
lokalnego.  

10) Urządzenie powinno zostać umieszczone na stabilnej stalowej konstrukcji ramowej z 
blachy giętej, zakotwionej do posadzki hali i być wyposażone z każdej strony w osłony. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być co najmniej: 
piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO 8501-1:2007), malowane warstwą farby 
podkładowej 2x40 µm oraz warstwą farby nawierzchniowej 80 µm, malowanie farbami 
chemoutwardzalnymi dwukomponentowymi. Malowanie na kolor dominujący RAL 9001. 
Zamawiający dopuszcza malowanie na inny kolor lub wykończenie powierzchni w inny 
sposób po uprzednim uzgodnieniu.  

11) Dostawca musi wziąć pod uwagę konieczność eliminacji przekazywania drgań na 
konstrukcje wsporcze i istniejące obiekty. 

12) Łożyska muszą być normalizowane. Smarowanie łożysk powinno odbywać się za pomocą 
smaru. Łożyska zostaną wybrane biorąc pod uwagę ich długość życia, która powinna 
wynosić minimum 15000 godzin. Łożyska powinny być w łatwy sposób dostępne do 
smarowania i demontażu.  

 
1.4.2. Suszarnia taśmowa  

 
Szczegółowy opis poszczególnych elementów suszarni wymienionych w pkt. 1.3.4 

1.4.2.1. Regulowana sekcja załadowcza, w której dozowane mokre paliwo RDF 
będzie rozprowadzane równomiernie na całej szerokości taśmy.  

1) Dopuszcza się do rozprowadzania zastosowanie przenośnika ślimakowego.  
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2) Układ winien posiadać regulację wysokości warstwy (wstęgi) układanego paliwa do 
suszenia. Dopuszcza się ręczną regulację wysokości warstwy.  

3) Na bocznej ścianie należy przewidzieć co najmniej 2 pary drzwi rewizyjnych do 
konserwacji i czyszczenia przenośnika ślimakowego.  

4) Prędkość podawania z bufora załadowczego regulowana za pomocą czujnika wypełnienia 
sekcji załadowczej.  
1.4.2.2. Modułowa izolowana komora suszarni, w której suszone paliwo RDF 

prowadzone będzie na przenośniku taśmowym wykonanym z tkanej siatki 
poliestrowej.  

 
1) Szerokość robocza suszarni – maks. 3,0m.  
2) Przenośnik taśmowy z siatki poliestrowej, antystatycznej, ze wzmacnianymi obrzeżami. 

Siatka poprzez swoją perforację winna zapewnić redukcję pyłu w usuwanym powietrzu 
procesowym.  

3) Należy wykonać uszczelnienie wzdłużne(boczne) siatki zabezpieczające przed 
przedostawaniem się materiału oraz powietrza  

4) Przenośnik taśmowy wyposażony w rolki nośne wykonane z rur bezszwowych Odległość 
pomiędzy osiami rolek nie może przekroczyć 500mm. Zespoły łożyskowe umiejscowione 
na zewnątrz komory suszarni. 

5) Przenośnik wyposażony w co najmniej 2 rolki napinające od strony wału napędowego (od 
strony sekcji wyładowczej) 

6) Przenośnik wyposażony w rolkę nastawną siatki z automatycznym systemem regulacji.  
7) Wał napędowy napędzany silnikiem elektrycznym z motoreduktorem. Regulacja 

prędkości za pomocą przemiennika częstotliwości.  
8) W połowie odległości drogi suszenia należy przewidzieć układ spulchniający 

(przerzucający) materiał na taśmie za pomocą łopatek umieszczonych na rolce 
umieszczonej nad suszonym materiałem wzdłużnie.  

9) Przenośnik wyposażony w skuteczny układ oczyszczania taśmy mający na celu utrzymanie 
wymaganej perforacji taśmy siatkowej np. przez przedmuchiwanie wsteczne.   

10) Zamawiający załącza wyniki badań skroplin dla paliw produkowanych w ZGO Gać. ( 
załącznik nr 5 i 6). Na podstawie wyników badań Wykonawca winien dobrać odpowiedni 
rodzaj materiału i zabezpieczenie antykorozyjne Zaleca się wykonanie badań własnych. 
Należy zapewnić konstrukcję odporną korozyjnie na warunki panujące w hali produkcji 
paliwa RDF. 

11) Konstrukcja suszarni stalowa modułowa, z możliwością przyszłej rozbudowy.  
12) Łączna długość suszarni nie może przekroczyć 11m.  
13) Komora suszarni izolowana od wewnątrz. Okładziny izolacji winny być wykonane co 

najmniej z blachy ocynkowanej.  
14) Komora suszarni winna mieć co najmniej 4 włazy rewizyjne (2 nad taśmą, 2 pod taśmą). 

Co najmniej 2 włazy rewizyjne winny być przeszklone z możliwością podglądu procesu.  
15) Komora suszarni zostanie posadowiona na betonowej posadzce w hali produkcji paliwa 

RDF. Należy przewidzieć ewentualne spadki posadzki.   
 

1.4.2.3. Sekcja wyładowcza paliwa suchego wykonanego z przenośnika 
zgrzebłowego  

1) Do odbioru wysuszonego materiału przenośnik zgrzebłowy typu redler.  
2) Należy przewidzieć co najmniej 2 włazy rewizyjne do komory sekcji wyładowczej.  
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3) Przenośnik napędzany silnikiem elektrycznym z motoreduktorem. Regulacja prędkości za 
pomocą przemiennika częstotliwości.  

 
1.4.2.4. Sekcji wymiany ciepła na suszarni składającej się z nagrzewnic wodnych 

1) Na suszarni należy  zamontować 2 nagrzewnice wodne o mocy 200kW każda. Łącznie 
400kW.  

2) Nagrzewnice winny pracować w zakresie mocy od 60% całkowitej mocy.  
3) Należy wykonać nagrzewnice wodne lamelowe w obudowie ramowej.  
4) Ze względu na zapylenie, nagrzewnice winne posiadać zabezpieczenie przed zapyleniem 

w postaci obudowy z konstrukcji siatkowej, łatwo demontowalnej i umożliwiającej 
czyszczenie powietrzem lub wodą pod wysokim ciśnieniem (sprężarka powietrza, myjka 
wysokociśnieniowa).  

 
1.4.2.5. Sekcja wentylatora składającego się z promieniowego wentylatora ssącego 

wraz z rurociągiem odprowadzającym wilgotne powietrze procesowe.  
1) Suszarnia winna zostać wyposażona w jeden wentylator promieniowy pracujący w trybie 

zasysania powietrza.  
2) Napęd wentylatora realizowany będzie za pomocą silnika bezpośrednio zamontowanym 

na osi wentylatora lub poprzez pas napędowy.  
3) Sterowanie wydajnością wentylatora za pomocą przemiennika częstotliwości.  
4) Odprowadzenie powietrza procesowego należy wykonać poprzez wyrzutnię dachową lub 

ścienną. 
5) Należy wykonać czerpnie ścienne zapobiegające powstającemu podciśnieniu w hali ze 

względu na pracę wentylatora.    
 

1.4.3. Przenośniki transportujące 
1.4.3.1. Przenośnik zgrzebłowy typu redler.  

1) Wielkość przenośnika zgrzebłowego winna być dopasowana do wydajności suszarni oraz 
gęstości materiału suchego (<200kg/m3).  

2) Prędkość przesuwu przenośnika <0,4 m/s 
3) Dna w całości wyłożone tworzywem antystatycznym - trudnościeralnym PE-1000 o gr. 10 

mm 
4) Nakładki zgarniająco-czyszczące z tworzywa trudnościeralnego – antystatycznego 
5) Łańcuch winien posiadać możliwość rozpinania  przy czym złączka łańcucha winna 

występować nie rzadziej niż co 3 m.  
6) Prowadnica łańcucha dolna wykonana będzie z tworzywa antystatycznego -

trudnościeralnego PE-1000 o gr.10 mm 
7) Powrót łańcucha odbywać się będzie  po rolkach ułożyskowanych i uszczelnionych, płaszcz 

rolki wykonany z tworzywa trudnościeralnego. 
8) Ściany i boki przenośnika wykonane będą ze stali konstrukcyjnej grubości 3mm.  
9) Wał napinający ułożyskowany na zewnątrz stacji napinającej w obudowach SNR ,łożyska 

samonastawne, 
10) Klapa przeciw-przepełnieniowa z czujnikiem 
11) Wał napędowy ułożyskowany będzie na zewnątrz stacji napinającej w obudowach SNR, 

łożyska samonastawne, 
12) Motoreduktor zamontowany będzie bezpośrednio na wale napędowym, osadzone za 

pomocą wpustu, 
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13) System klap winien zostać wykonany jako zasuwy podredlerowe, ze sterowaniem 
automatycznym.  

14) Napęd zasuwy za pomocą siłownika pneumatycznego lub silnika elektrycznego z 
przekładnią 

 
 

1.4.3.2. Przenośniki taśmowe do równomiernego układania paliwa RDF w 
magazynie.  

1) W magazynie Gotowego Paliwa RDF będą znajdowały się 2 przenośniki taśmowe pracujące w 
trybie rewersyjnym oraz przesuwnym.  

2) Przenośniki posadowione zostaną na konstrukcji stalowej montowanej do żelbetowej 
konstrukcji magazynu. Konstrukcja pod przenośnik jest w zakresie niniejszego postępowania 
przetargowego. 

3) Przenośnik będzie poruszał się na wózku po szynie, równomiernie wypełniając strefę 
magazynową.  

4) Przenośniki będą zamontowane na wysokości nie mniejszej niż 6,5m licząc od dolnej krawędzi 
przenośnika.  

5) Dopuszcza się wyłącznie dostawę i montaż przenośników specjalistycznych, dostosowanych 
do transportu paliw RDF. 

6) Konstrukcja przenośnika winna składać się z giętej i skręcanej konstrukcji z blach stalowych i 
profili stalowych, o budowie w układzie modułowym przy maksymalnej długości modułu do 
3.000 mm. Grubość blach konstrukcji podstawowej winna wynosić minimum 4 mm, a burt 
bocznych minimum 3 mm.  

7) Wykonawca winien w zależności od transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika 
dokonać doboru przenośników wykonanych jako krążnikowe. 

8) Wyklucza się możliwość zastosowania przenośników z prowadzeniem taśmy górnej wyłącznie 
po ślizgu stalowym. 

9) Taśma przenośników winna być odporna na działanie tłuszczów i olejów. Łączenia taśm 
wulkanizowane na gorąco. Wymagana jest wysoka wytrzymałość taśmy na rozrywanie (taśma 
wielowarstwowa EP/400/3). Nie są dopuszczalne szwy na taśmie biegnące poprzecznie do 
kierunku transportu (osi podłużnej przenośnika): 

• EP –taśma poliestrowo-poliamidowa 

• 400–wytrzymałość na rozrywanie w N/mm2 

• 3 –ilość przekładek 
10) W zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika Wykonawca 

winien dobrać burty boczne o odpowiedniej wysokości zabezpieczającej odpady przed 
wysypywaniem się. Burty boczne winny posiadać uszczelnienie wykonane z PVC, gumowe, 
gwarantujące optymalne uszczelnienie taśmy przenośnika oraz odporne na odkształcanie w 
zakresie temperatur od -20oC do  + 40oC oraz fartuchy gumowe w miejscach zasypu odpadów 
na przenośnik.  

11) Odległość pomiędzy rolkami górnymi winna zostać dopasowana do rodzaju oraz właściwości 
transportowanego materiału na instalacji i zapewniać prawidłowe prowadzenie taśmy górnej 
(w zakresie 800 – 1000 mm). W obszarach załadowczych i przesypowych, ze względu na 
zwiększone obciążenie, odstęp pomiędzy rolkami winien być odpowiednio dopasowany i 
ograniczony do 400-500 mm. W obszarze stacji napinających odległość pomiędzy rolkami w 
zakresie 300-350 mm. 

12) Rolki dolne winny być w maksymalnym rozstawie nie większym niż 3000 mm i wyposażone w 
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gumowe krążki. 
13) W zależności od funkcji część przenośników winna posiadać napęd w układzie rewersyjnym. 
14) Należy tak dobrać napędy przenośników, aby możliwe było ich uruchomienie także pod 

pełnym obciążeniem. 
15) Bębny: napędzający i napinający winny posiadać kształt zapewniający prostoliniowość biegu 

taśmy. Bębny: napędowy i napinający wyposażone muszą być w łożyska toczne. Oprawy 
łożyskowe winny być wyposażone w gniazda smarowe z końcówką stożkową i winny 
zapewniać możliwość smarowania w trakcie pracy przenośnika przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiednich norm polskich i europejskich. Co najmniej bęben napędzający 
winien być pokryty okładziną z gumy dla zapewnienia odpowiedniego tarcia pomiędzy 
bębnem a taśmą. 

16) Napinacz taśmy przy bębnie powinien być usytuowany w sposób umożliwiający napinanie 
bębna w trakcie pracy przenośnika bez konieczności demontażu osłon i urządzeń 
zabezpieczających przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich polskich i europejskich 
norm bezpieczeństwa. 

17) Przenośniki w zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz funkcji przenośnika 
winny być wyposażone w odpowiednie systemy zbieraków gwarantujące zachowanie 
czystości taśmy zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Do czyszczenia górnej 
powierzchni taśmy bez progów przy bębnie napędzającym należy zamontować zbieraki 
wykonane z twardych elementów gumowych z dociskami sprężystymi. W przypadku taśm z 
progami zbieraki należy wykonać z twardych elementów gumowych bez docisków 
sprężystych. Do czyszczenia taśmy po stronie wewnętrznej należy zastosować zbierak 
pługowy zainstalowany w obszarze taśmy napinającej. 

18) Dla zapewnienia bezpieczeństwa rolki dolne do wysokości minimum 3000 mm winny być 
wyposażone w osłony zabezpieczające, które winny być wyposażone w system mocowań 
umożliwiający szybki i łatwy ich demontaż dla celów ich czyszczenia lub blachy osłonowe na 
całej długości przenośnika z łatwym dostępem do czyszczenia. Wykonanie winno umożliwić 
prace demontażu oraz czyszczenia przez jedną osobę obsługi. Każda ostatnia rolka przed 
bębnem napędzającym i napinającym winna być również wyposażona w analogiczne osłony 
bez względu na wysokość, na której się znajduje. 

19) Przesypy winny być wykonane z blachy o grubości minimum 3mm i wyłożone gdzie wymagane 
wykładziną trudnościeralną. Tam, gdzie to będzie niezbędne, winny być wyposażone w klapy 
rewizyjne do konserwacji. W miejscach przesypu z przenośnika na przenośnik pod kątem 
prostym należy zastosować dodatkowo rozwiązania konstrukcyjne rozbicia odpadów na 
taśmę. 

20) Wykonawca winien tam gdzie będzie to konieczne wyposażyć przenośniki w osłony górne 
oraz osłony pomiędzy burtami bocznymi, a konstrukcją podstawową. Osłony winny 
umożliwiać dokonywanie kontroli i usuwanie ewentualnie występujących zanieczyszczeń. 

21) Każdy przenośnik winien być wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa.  
22) Konstrukcja przenośnika winna umożliwiać zainstalowanie przez Wykonawcę w trakcie robót 

lub przez Zamawiającego w przyszłości, dodatkowego wyposażenia, np.: czujnik czasu 
przestoju, czujnik prostoliniowego biegu taśmy, instalacji odpylania, osłony dolnej części 
przenośnika. 

23) Podpory przenośników winny być wykonane ze stabilnych profili stalowych, mocowanych do 
żelbetowych ścian magazynu Gotowego Paliwa RDF.  

24) Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być co najmniej: 
piaskowane do stopnia czystości 2 (wg PN-ISO 8501-1:2007), malowane warstwą farby 
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podkładowej 2x40  μm oraz warstwa farby nawierzchniowej 80 μm, malowanie farbami 
chemoutwardzalnymi dwukomponentowymi. 

25) Dobór typu przenośników należy do Wykonawcy przy spełnieniu powyższych wymagań. 
Należy zapewnić korelację pomiędzy współpracującymi ze sobą przenośnikami i 
urządzeniami. 

26) Malowanie na kolor biały RAL: 9001 
 

1.4.3.3. Przenośniki zgrzebłowe typu redler do równomiernego układania paliwa 
RDF w magazynie 

1) Przenośniki należy wykonać zgodnie z wymaganiami punktu 1.4.3.1.  
2) Przenośniki mają za zadanie wypełnić efektywnie magazyn w wyznaczonych strefach 

magazynowania.  
3) Wypełnienie magazynu będzie odbywało się za pomocą otworów zsypowych 

umiejscowionych na spodzie przenośnika.  Ilość otworów zsypowych nie mniej niż min.7  
na jednym przenośniku.  

4) Na otworach zsypowych należy zamontować klapy podredlerowe, pozwalające na 
przekazywanie materiału dalej.  

5) Klapy podredlerowe sterowane na podstawie wypełniania magazynu. Zasypywanie 
odbywa się od końca dwóch stref magazynowych.  

6) Sterowanie klapami odbywa się automatycznie i w trybie ręcznym.  
7) Przenośniki w magazynie należy posadowić na konstrukcji stalowej, która zostanie 

oparta na ścianach żelbetowych magazynu. Wykonanie konstrukcji jest w zakresie 
niniejszego postępowania . 
1.4.4. Dystrybucja ciepła procesowego z Modułu Ciepła i Chłodu  

1) Gorącą wodę do nagrzewnic należy doprowadzić  z Modułu Ciepła i Chłodu z Instalacji 
Biologicznego Przetwarzania Odpadów.  

2) Ciepłociąg należy poprowadzić napowietrznie po estakadzie wykonanej w odrębnym 
postępowaniu przetargowym. Trasa rurociągu od przyłączy (2x DN80) oznaczona jest na 
załączniku nr 4  

3) Ciepłociąg w hali produkcji paliwa RDF należy wykonać na zaprojektowanych we własnym 
zakresie podporach, montowanych do posadzki lub istniejących konstrukcji budowlanych. 
Przy wykorzystaniu istniejących konstrukcji należy przewidzieć dodatkowe obciążanie 
konstrukcji.  

4) Ciepłociąg  w hali winien zostać zaprojektowany na wysokości min. 3,0 m tak aby umożliwić 
swobodny przejazd wózkiem widłowym.  

5) Rury ciepłociągu preizolowane, stalowe wykonane w osłonie z blach zwijanych (typ SPIRO) 
zgodnie z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN EN 489, PN-EN 13941 

6) Na rurociągu  przy suszarni (w hali produkcji RDF) należy zainstalować pompę obiegową.  
7) Na rurociągu przy suszarni (w hali produkcji RDF)  należy zainstalować ciepłomierz zgodny z 

wymaganiami URE.   
 

1.4.5. Konstrukcje wsporcze i pomosty 
1) Wszystkie wyżej położone punkty pracy, które wymagają regularnej obsługi winny być 

dostępne dla obsługi poprzez system przejść i podestów.  
2) Tam gdzie będzie to możliwe Wykonawca winien zastosować schody, w przeciwnym 

wypadku Zamawiający dopuszcza zastosowanie drabin montowanych na stałe.  
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3) Podesty winny być wyłożone blachą „łezkową” lub ocynkowanymi kratami pomostowymi. 
Stopnie schodów winny być wykonane z ocynkowanych krat pomostowych.  

4) Stopnie drabin winny być wykonane w wersji przeciwpoślizgowej.  
5) Konstrukcje stalowe winny być z profili stalowych skręcanych. Tam gdzie będzie 

niemożliwe wykonanie konstrukcji skręcanej Zamawiający dopuszcza spawanie profili 
stalowych konstrukcji.  

6) Wszystkie elementy konstrukcyjne z blach i profili stalowych winny być co najmniej 
piaskowane do stopnia czystości 2,5 (wg PN-70/H-97050) i malowane warstwą 

podkładową  2x40 m warstwa nawierzchniowa 80 m– lakier dwukomponentowy.  
7) Rozwiązania komunikacyjne pomostów i ich konstrukcji należy tak projektować, aby ruch 

pieszy oraz wózków widłowych odbywał się wewnątrz hali.  
 

1.4.6. Zasilanie elektryczne i AKPiA 
 
Podstawowe parametry systemu sterowania: 
1) cała instalacja powinna być połączona systemem wyłączników awaryjnych, 
2) Zasilanie nowoprojektowanych urządzeń Wykonawca  zaprojektuje i wykona w powiązaniu z 

już istniejącymi instalacjami elektroenergetycznymi zakładu.   
3) Na potrzeby zasilania projektowanej linii, Zamawiający udostępnia złącze kablowe w 

Rozdzielni NN w Hali Produkcji Paliwa RDF. Wielkość rozłącznika bezpiecznikowego wynosi 
160A.  

4) Do napędów wymagających, zgodnie z dokumentacją fabryczną dostawców urządzeń, 
regulacji obrotów powinny być zastosowane przetwornice częstotliwości. Wszystkie silniki o 
mocy > 2,5 kW, nie wyposażone w przetwornice częstotliwości powinny zostać wyposażone 
w urządzenia łagodnego startu.  

5) Przetwornice częstotliwości powinny spełniać następujące warunki: 
a) napięcie zasilania 3 x 400 V, napięcie wyjściowe 3 x 0 do 400 V 
b) sterowanie wbudowanym mikroprocesorem 
c) panel sterowania do komunikacji z użytkownikiem 
d) regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania. 
e) wbudowane zabezpieczenia: nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciwzwarciowe, 

przed przegrzaniem falownika, silnika przed przeciążeniem, silnika przed utykiem, 
silnika przed niedociążeniem, nadprądowe.  

 
6) Zamawiający wymaga użycia przewodów i kabli o minimalnych parametrach jak niżej: 

a) kable elektroenergetyczne typu YKY z żyłami miedzianymi na napięcie 1kV. Przekrój żył 
dobrany do obciążenia (minimalnie 2,5 mm2). 

b) kable elektroenergetyczne specjalne z żyłami miedzianymi ekranowane na napięcie 1kV 
pomiędzy falownikami i urządzeniami łagodnego startu a silnikami ( minimalny przekrój 
2,5 mm2). 

c) kable sterownicze typu YKSY z żyłami miedzianymi na napięcie 750 V z żyłami 
oznaczonymi numerami lub kolorami (minimalny przekrój żyły 1 mm2). Kable sterownicze 
powinny mieć 20 % żył rezerwowych. 

d) dla zasilania odbiorów i gniazd remontowych wymaga się minimalnego przekroju żyły 
2,5mm2. 

e) Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski, natomiast dla żyły 
ochronnej kombinacja barw żółtej i zielonej.  



  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 
 

Kontrakt 3.3: „Dostawa urządzeń wraz z montażem do suszenia paliwa RDF” 
w ramach projektu pn.: „OPTYMALIZACJA PROCESÓW I DOSTOSOWANIE ZAKŁADU DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE 
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM”, dofinansowanego  ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020  

Strona 15 

f) Osprzęt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtyczkowe i puszki rozgałęźne winny być w 
wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności co najmniej IP 54. 

7) Każdy napęd należy wyposażyć w skrzynkę sterowania lokalnego. Dopuszcza się 
umieszczenie w jednej skrzynce elementów sterowniczych dla dwóch lub więcej napędów 
powiązanych funkcjonalnie i zgrupowanych obok siebie.  

8) Skrzynki powinny być wyposażone w: 
a)  przełącznik „Auto- Wyłączony - Ręczne” 
b) przyciski i lampki sterownicze. 

9) Skrzynki, szafy/rozdzielnice zasilająco – sterownicze, szafy aparaturowe powinny być o 
minimalnym stopniu ochrony powinien IP 54. Listwy zaciskowe wykonane z zastosowaniem  
zacisków śrubowych gwarantujących zachowanie poprawnego połączenia przez długi okres 
czasu oraz posiadające minimum 10 % rezerwowych zacisków. Należy stosować bezpieczniki 
z oprawą oraz z sygnalizacją. 

10) Silniki elektryczne oraz skrzynki zaciskowe silników powinny spełniać stopień ochrony min 
IP54.  

11) Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym powinna stanowić izolacja 
główna części pod napięciem.  

12) Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zapewnić ochronę urządzeń przed przepięciami 
atmosferycznymi i łączeniowymi. Ochronę należy wykonać jako dwustopniową, stosując 
odgromniki i ochronniki przeciwprzepięciowe. 

13) Należy uwzględnić instalację gniazd wtyczkowych trójfazowych i jednofazowych do zasilania 
przenośnych urządzeń remontowych. Gniazda powinny mieć stopień ochrony IP 54. 
Rozmieszczenie gniazd należy uzgodnić z Zamawiającym. Gniazda jednofazowe powinny 
mieć obciążalność 16 A, a gniazda trójfazowe obciążalność 16 A i 32A. Należy zapewnić po 
minimum 2 gniazda remontowe. Lokalizacja wymaga akceptacji Zamawiającego. 

14) Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały powinny przejść testy fabryczne zgodnie z 
procedurami producenta. Świadectwa/ certyfikaty testów fabrycznych powinny być 
dostarczone Zamawiającemu. Do przetworników prądu i mocy należy dostarczyć świadectwa 
kalibracji. 

15) Dla instalacji uziemiającej należy wykonać testy rezystancji.(jeżeli dotyczy) 
16) Dla kabli należy wykonać sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów po ich ułożeniu. 
17) Należy wykonać pomiary rezystancji izolacji silników, przewodów, itp. 
18) Należy dokonać nastaw zabezpieczeń termicznych silników, zabezpieczeń nadprądowych 

wyłączników samoczynnych, wyłączników różnicowoprądowych i innych przekaźników 
zabezpieczających. 

 
1.4.7. System sterowania i wizualizacji procesu.  

 
1) Instalacja powinna posiadać swój system sterowania z  panelem operatora.  
2) Instalacja będzie posiadała czujniki temperatur w obszarze zasilania (przy nagrzewnicach)  

oraz w komorze suszenia (min. 2 punkty) .  
3) Szybkość procesu suszenia regulowany będzie ręcznie za pomocą zmiany prędkości.  
4) W zależności od prędkości suszenia w suszarni przenośniki odbierające (typu redler) będą 

zmieniały swoją prędkość przesuwu.  
5) Prędkość podawania materiału z nadawy będzie regulowana czujnikiem wypełnienia 

umieszczonym w strefie zasypu.  
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6) Dopuszcza się sterowanie ręczne całym procesem lub nastawami indywidualnymi 
(procentowymi).   

7) Panel operatorski pozwoli sterować pompą obiegową wody gorącej, wentylatorem.  
8) Program sterujący winien posiadać historię błędów oraz ostrzeżeń w procesie suszenia. 
9) Suszarnia winna posiadać czujnik pracy „na pusto”, która wyłączy automatycznie 

instalację.  
10) Program musi archiwizować czas pracy suszarni (dobowy, tygodniowy, miesięczny, 

roczny, łączny) I umożliwia wygenerowania raportów zawierających min. dobowy czas 
pracy suszarni, średnie dobowe temperatury, 
 

11) Panel operatora umiejscowiony szafie sterowniczej znajdującej się przy suszarni 
taśmowej. Panel wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 20”. Dodatkowo należy 
przewidzieć panel operatora w sterowni RDF’u .  

12) Wykonawca wymaga aby instalacja posiadała możliwość podłączenia zdalnego przez 
serwis i możliwość wykonania diagnostyki instalacji.  

13) Wykonawca wymaga aby Panel operatora był dostępny za pomocą programów 
umożliwiających zdalny dostęp i sterowanie z poziomu komputerów przenośnych oraz 
urządzeń mobilnych (w tym przynajmniej na systemach operacyjnych Android, iOS, 
Windows, Linux). 

14) Z poziomu panelu operatorskiego możliwe będzie sterowanie przenośnikami 
transportującymi gotowe paliwo RDF.  

15) Dodatkowo w Magazynie Gotowego Paliwa RDF należy zainstalować moduł ręcznego 
sterowania przenośnikami wymienionymi w pkt.14).  

 
1.4.8. Instalacja przeciwpożarowa oraz ochrona przed wybuchem.  

 
Instalacja p.poż zainstalowana obecnie na linii RDF jest opisana w załączniku nr 7. Aneks dot. 
Aktualizacja Dokumentacji Zabezpieczenia przed wybuchem z oceną zagrożenia wybuchem) 
opisany jest w załączniku nr 8. . Wykonawca ma obowiązek zastosować urządzenia spełniające 
wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony przed wybuchem dla tego typu instalacji i 
procesu. W przypadku jeżeli zaistnieje konieczność montażu dodatkowych instalacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony przed wybuchem poza urządzeniami zamontowanymi przez 
Wykonawcę, instalacje takie zostaną wykonane przez Zamawiającego na koszt Zamawiającego 
zgodnie z wytycznymi Wykonawcy linii technologicznej oraz obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie.  
 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
Zamawiający oczekuje, że zaprojektowana i zrealizowana modernizacja linii produkcji paliwa RDF 
zagwarantuje spełnienie celu stawianego przed realizowanym przedsięwzięciem.  

1) Dostarczane urządzenia i maszyny muszą być fabrycznie nowe i wykonane w wysokim 
standardzie. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń prototypowych. 

2) Wykonawca winien wykonać system znakowania elementów zmodernizowanej linii. 
Wymagane jest także, aby każde urządzenie oznakowane było tabliczką z informacją o 
źródłach dofinansowania projektu, zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi jednostki 
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dofinansowującej. (Wzory z właściwymi oznaczeniami są dostępne na stronie: 
www.rpo.dolnyslask.pl). Oznakowanie należy umieścić w miejscach dobrze widocznych.  

3) Wszystkie napisy na urządzeniach, tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia, itp. 
należy wykonać w języku polskim. 

2.1. Wymagania Zamawiającego odnośnie przygotowania projektu instalacji 

 
Oferent w oparciu o zebrane informacje i wymagania Zamawiającego winien przygotować i 
przedstawić projekt instalacji w 3 fazach. 

1. Koncepcja  
2. Projekt technologiczny  
3. Projekty warsztatowo – montażowe 

 
2.1.1. Koncepcja powinna zawierać:  

a) Schemat ideowy instalacji technologicznej 
b) Wstępny układ  (co najmniej rzut i przekrój) instalacji technologicznej w hali 
c) Typy  i rodzaje zastosowanych urządzeń 

 
2.1.2. Projekt technologiczny  
Obejmuje niżej wymienione elementy, ale nie ogranicza  się jedynie do nich: 

Część opisowa projektu. 
a) Schemat technologiczny. 
b) Opis rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. 
c) Opis projektowanej instalacji  
d) Opis procesu 
e) Opis systemu automatyki i sterowania.  
f) Wykaz urządzeń oraz wyposażenia z podaniem producenta, typu urządzenia, mocy 

zainstalowanej itp. z wykorzystaniem załączanych kart technicznych urządzeń. 
g) Wykaz niezbędnych opinii, pozwoleń i decyzji wynikających z obowiązującego prawa 

wymaganych w celu uruchomienia linii technologicznej. 
h) Wstępny harmonogram realizacji. 

 
Rysunki. 
a) Rysunki technologiczne – rzuty i przekroje. 
b) Schematy instalacji elektrycznych 
c) Schematy algorytmów sterowania  
 

2.1.3. Projekty warsztatowo – montażowe powinny obejmować: 
Szczegółowe rysunki wszystkich urządzeń zabudowanych na linii technologicznej, w tym: 
konstrukcji wsporczych, nadawy, suszarni, przenośników i pozostałych. 

2.2. Minimalne wymagania technologiczne 

Zamawiający wymaga, aby: 
1) Urządzenia mechaniczne i elektryczne zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym 

niż 10 lat, 
2) Oprzyrządowanie i systemy sterowania zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym 

niż 8 lat 
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3) Urządzenia należy projektować tylko takie, które są dopuszczone do pracy w Polsce i dla 
których zapewnione są w Polsce usługi serwisowe lub zapewniona jest internetowa 
pomoc serwisowa. 
 

2.3. Wymagania dotyczące przeglądów i serwisów 

W okresie gwarancji, raz w roku będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne z udziałem 

Wykonawcy i Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W okresie gwarancji koszty okresowych przeglądów i serwisów zewnętrznych z zastrzeżeniem 

czynności dopuszczonych do wykonania przez Zamawiającego wymaganych zgodnie 

z dokumentacją techniczną zapewnia Wykonawca na swój koszt. 

W okresie gwarancji koszty serwisów zewnętrznych wynikłe z niedostatecznego przeszkolenia 

personelu Zamawiającego (np. brak informacji w instrukcji obsługi lub brak potwierdzenia w 

protokole ze szkolenia)  w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw wykonanej instalacji 

zapewnia Wykonawca na swój koszt. 

 
 

3. Parametry oczekiwane po modernizacji oraz warunki ich spełnienia.  

Wydajność linii suszenia (przy ilości ciepła dostępnego 
wynoszącego 300kW)  

min. 1,2 Mg/h gotowego paliwa 
RDF (parametry odniesienia  w 
pkt. 1.3.2)   

Zdolność usuwania wilgoci  min. 0,29 Mg/h  

Dyspozycyjność linii suszenia  160 h/tydzień  

8320 h/rok 

Wydajność instalacji linii  192 Mg/tydzień  

9984 Mg/rok 

WARUNKIEM ODBIORU KOŃCOWEGO LINII BĘDZIE SKUTECZNE WYKONANIE TESTÓW POLEGAJĄCYCH NA:  
1) Ciągłej pracy przez okres 72h (dopuszczalna 1h przerwy technicznej)  
2) Wykonania 2 prób wydajności suszenia o masie 5 ton każda w odniesieniu do parametrów 

gwarantowanych. Ze względu na zmienność wilgotności paliwa RDF wydajność zostanie 
zmierzona na podstawie zdolności usuwania wilgoci i odniesione do aktualnej wilgotności 
suszonego paliwa.   

 

4. Warunki wykonania i  odbioru 

 
1) Wykonawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za realizowanie prac zgodnie z 

Kontraktem i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz Polskich Norm i norm 
branżowych, przy zapewnieniu jakości wykonanych prac zgodnie z wiedzą, Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ. 

2) Lista Polskich Norm jest dostępna na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji 
językowej. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych. 



  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 
 

Kontrakt 3.3: „Dostawa urządzeń wraz z montażem do suszenia paliwa RDF” 
w ramach projektu pn.: „OPTYMALIZACJA PROCESÓW I DOSTOSOWANIE ZAKŁADU DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE 
O OBIEGU ZAMKNIĘTYM”, dofinansowanego  ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020  

Strona 19 

4) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów ubezpieczeniowych zabezpieczających 
ryzyko związane z wszelkimi nieprawidłowościami wynikającymi z następstw związanych 
z montażem instalacji technologicznych. 

5) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt organizacji montażu z 
harmonogramem dostaw i prac montażowych. Wykonawca musi uwzględnić, że montaż 
prowadzony będzie w eksploatowanym obiekcie i czas montażu musi być skrócony do 
minimum. Zapewniona musi zostać ciągłość prowadzonych procesów przetwarzania 
odpadów. Wszelkie przerwy technologiczne należy uzgodnić z Zamawiającym 

6) Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

7) Wykonawca  podczas prowadzenia prac powinien zapewnić właściwe warunki dla 
ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem: emisji hałasu, emisji substancji do 
środowiska, ochrony zieleni, itp.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż na 
terenie objętym realizacją inwestycji.  

9) Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać sprawny sprzęt przeciw pożarowy 
wymagany przepisami prawa. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem w okresie realizacji.  

10) Wykonawca powinien przygotować i utrzymywać odpowiednie wyposażenie pierwszej 
pomocy. 

11) Zastosowany sprzęt (rodzaj i ilość) powinien zagwarantować wykonanie prac 
montażowych w ustalonym terminie. 

12) Operatorzy maszyn i sprzętu używanego podczas realizacji zamówienia powinni 
legitymować się odpowiednimi świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do pracy 
i obsługi.  

13) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu postępowania w sytuacji awaryjnej.   
14) Wykonawca powinien zabezpieczyć teren prac w okresie montażu instalacji.  
15) Wykonawca powinien zapewnić dojazd zgodnie z koniecznością wynikająca z eksploatacji 

linii do produkcji paliwa RDF.. 
16) Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i winny być uwzględnione w cenie ofertowej . 
 
 
5. Wykaz załączników do Opisu przedmiotu zamówienia. 
 

Nr załącznika Nazwa 

1 Koncepcja lokalizacji urządzeń  

2 Zamaszynowienie hali produkcji RDF 

3 Hala linii produkcji paliwa RDF 

4 Trasa rurociągu preizolowanego do zasilania suszarni   

5 Wyniki badań skroplin z procesu suszenia paliw RDF preRDF 

6 Wyniki badań skroplin z procesu suszenia paliw RDF - balast 

7 Opis istniejącej instalacji p.poż 

8 
Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem z oceną zagrożenia przed 
wybuchem.  

 


