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2. GRUPA, KLASA, KATEGORIA ROBÓT 

2.1 USŁUGI PROJEKTOWE 

 

  71000000-8    Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych  

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  

  71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 

  71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów  

71323000-8 Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji 
przemysłowej  

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

71323200-0 Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów 
 

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów 
 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych  

 

 

2.2 ROBOTY BUDOWLANE 

 

Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót podano w punkcie 3.2.8. 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT, podpunkt  3.2.8.1.2 
 
 

3. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Zamawiający zaleca, aby wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty dokonali wizji 

lokalnej na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. (ZGO), zapoznali 

się ze stanem istniejącym, dokonali analizy, dostępności, miejsca, zapoznali się z 

wszystkimi dokumentami dotyczącymi modernizacji ZGO (w tym pozostałych 

kontraktów) zebrali niezbędne dodatkowe informacje i przy ich uwzględnieniu 

przygotowali ofertę. Zgłaszanie zastrzeżeń, co do możliwości wykonania na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej będzie obciążało wyłącznie wykonawcę. 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-architektoniczne-i-podobne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-w-zakresie-testowania-technicznego-analizy-i-konsultacji-technicznej
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-nadzoru-i-kontroli
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3.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Inwestycja polegająca na rozbudowie hali sortowni i adaptacji na ten cel wiaty 

została podzielona przez Zamawiającego na dwie części. 

Część pierwsza dotyczy modernizacji i rozbudowy części mechanicznej hali 

sortowni (dostawa linii technologicznej). Aby dokonać wyboru wykonawcy dla tej 

części inwestycji Zamawiający przeprowadził postępowanie w ramach Kontraktu K2 

„Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 

Modernizacja części mechanicznej MBP. Etap II”. W wyniku postępowania 

Zamawiający wybrał firmę Sutco-Polska Sp. z o.o. zwaną w dalszej części 

opracowania: SUTCO. 

Część druga dotyczy rozbudowy obiektów kubaturowych hali sortowni (wraz z 

niezbędną infrastrukturą), w których ma zostać zamontowana i uruchomiona 

część mechaniczna (po stronie SUTCO). Niniejsze opracowanie (PFU) dotyczy 

drugiej części inwestycji. 

Nazwa zamówienia dla tej części inwestycji nadana przez Zamawiającego to: 

"KONTRAKT K4B – ROZBUDOWA HALI SORTOWNI I ADAPTACJA 

WIATY DOJRZEWANIA KOMPOSTU".  

 

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie ZGO w miejscowości Gać leżącej 

pomiędzy Oławą a Brzegiem w województwie dolnośląskim, w gminie Oława na 

działkach 384/10 i 384/11, obręb Gać. Inwestycja planowana jest w ramach Projektu 

„System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” jako modernizacja i rozbudowa części 

MBP Zakładu Gospodarowania Odpadami i zostanie wykonana w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej hali sortowni czyli: 

zaprojektowanie (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie na 

jej podstawie pozwolenia na budowę dla przedmiotu zamówienia) i kompleksowe 

wybudowanie/wykonanie i wyburzenie istniejących, kolidujących elementów 

budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej hali 

sortowni: 

a) adaptacji istniejącej wiaty dojrzewania kompostu jako części rozbudowanej 

hali sortowni (wraz z instalacjami wewnętrznymi) 
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b) rozbudowanej hali sortowni odpadów komunalnych ze strefą przyjęć 

odpadów (wraz z instalacjami wewnętrznymi) 

c) zadaszenia rozbudowanej hali sortowni nad przenośnikami taśmowymi i 

automatyczną stacją załadunku balastu oraz automatyczną stacją podsitowia. 

Zadaszenie to będzie rozpięte pomiędzy istniejącą halą sortowni i nową częścią 

rozbudowanej hali.  

d) nowego pomieszczenia rozdzielni NN wraz z wyposażeniem na potrzeby hali 

sortowni zlokalizowanego w strefie projektowanego zadaszenia wraz z podłączeniem 

nowej linii zasilającej 

e) betonowej płyty na zewnątrz hali, na której zostanie ustawiona 

automatyczna stacja załadunku balastu oraz automatyczna stacja podsitowia 

f) stóp fundamentowych pod słupy podtrzymujące przenośniki podsitowia do 

instalacji fermentacji i dla przenośnika skierowanego do instalacji RDF,  

g) betonowej płyty za zewnątrz hali, na której zostanie posadowiony 

kompresor 

h) niezbędnych, standardowych sieci i przyłączy dla hali sortowni: 

 wody 

 kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych 

 kanalizacji sanitarnej ścieków technologicznych 

 kanalizacji wody deszczowej 

 energetycznej 

i) wykonanie oświetlenia terenu 

j) wykonanie przyłącza-rurociągów ciepła i chłodu (na potrzeby central 

wentylacyjnych dla kabin sortowniczych w hali sortowni) a także przyłącza wraz z 

dostawą central wentylacyjnych (dla sterowni, sanitariatów i jeżeli jest to wymagane 

hali sortowni) z Modułu Wytwarzania Chłodu (kontrakt K3b – Fermentacja objęty 

osobnym zadaniem) zlokalizowanego na terenie ZGO, jako głównych mediów 

grzewczo – chłodzących, równocześnie należy zapewnić ogrzewanie/chłodzenie 

pomieszczenia sterowni i sanitariatów w sposób niezależny od dostawy mediów z 

Modułu 

k) wymaganej, docelowej sieci p.poż. hydrantowej uwzględniającej wszystkie 

istniejące obiekty całego kompleksu ZGO w tym rozbudowaną halę sortowni z 

właściwymi rozwiązaniami ZZW) zapewniającymi wymagane zaopatrzenie całej sieci 

w wodę do zewnętrznego i wewnętrznego (jeśli wymagane) gaszenia pożaru zgodnie 
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z wytycznymi Zamawiającego stanowiącymi załącznik do SIWZ. („Wytyczne do 

projektu zewnętrznej, przeciwpożarowej instalacji wodociągowej”) 

l) przystosowanie do normatywnych wymagań istniejącego, otwartego zbiornika 

wody do celów p.poż. (ZWP) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego 

m) przystosowanie istniejącego zbiornika-deponatora do potrzeb zbiornika 

zapasu wody (ZZW), z którego będą pobierać wodę pompy zasilające instalację 

tryskaczową w hali RDF. Instalacja wraz z pompami zasilającymi zostanie 

opracowana i  zaprojektowana w ramach kontraktu K2a, określając m.in. wymagania 

dla pomp zasilających oraz pojemność zbiornika. Zbiornik ZZW należy m.inn. 

uszczelnić oraz zadaszyć. Zamawiający dysponuje dokumentacją dotycząca tego 

zbiornika. 

n) układu komunikacji kołowej i pieszej z wymaganymi placami manewrowymi i 

drogami pożarowymi na potrzeby rozbudowanej hali sortowni z uwzględnieniem: 

istniejącego układu komunikacyjnego ZGO, nawierzchni utwardzonych zniszczonych 

podczas prac budowlanych oraz wytycznych Zamawiającego, należy przewidzieć 

możliwość lokalizacji drugiego, nowego wjazdu pożarowego na teren ZGO jeśli 

będzie wymagany właściwymi przepisami; Zamawiąjący wymaga aby podbudowa 

pod place i drogi była betonowa a nie wykonana z tłucznia. 

oraz 

o) likwidację istniejącej na terenie ZGO słupowej stacji trafo oraz  poprowadzenie 

z nowej stacji trafo (budowa nowej stacji trafo poza zakresem przedmiotu 

zamówienia, w ramach kontraktu K3b) linii zasilającej NN do istniejącej RGN w 

istniejącej hali sortowni, a także linii zasilającej NN do nowej RGN rozbudowywanej 

hali sortowni. Rozdzielnie z istniejącej RGN należy rozbudować/przebudować jeżeli 

będzie to konieczne pod kątem nowych potrzeb. 

p) w związku z likwidacją istniejącej, słupowej stacji trafo, będzie konieczne 

przepięcie kabli w RGN w istniejącej hali sortowni, a także przebudowa szafki/złącza 

kablowego w miejscu likwidowanej, słupowej stacji trafo. 

q) wyburzenie istniejących ścian oporowych otwartych boksów znajdujących się 

obecnie na utwardzonym terenie ZGO i kolidujących z lokalizacją rozbudowy Hali 

Sortowni. 

r) wyburzenie/rozbiórka wraz z instalacjami budynku wentylatorowni i boks 

biofiltru w ramach adaptacji wiaty 
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s) rozbiórka istniejącej posadzki w wiacie dojrzewania kompostu wraz z 

znajdującą się pod nią instalacją do napowietrzania, 

t) rozbiórka istniejących terenów utwardzonych kostką betonową, które kolidują 

z rozbudową, z zaznaczeniem, że kostka betonowa zostanie zeskładowana w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie ZGO,   

u) likwidacja istniejących fundamentów pod istniejącą stacją końcową balastu, 

która obecnie znajduje się w strefie projektowanego zadaszenia; stacja zostanie 

usunięta poza zakresem prac Wykonawcy i pozostaną po niej fundamenty do 

usunięcia przez Wykonawcę w ramach kontraktu 4b 

v) przełożenie i przebudowa istniejących sieci, wraz z ich dostosowaniem do 

projektowanych elementów. 

 

Rozbudowana hala wraz z adaptowaną wiatą oraz zadaszeniem stanowić będą 

jeden obiekt zwany dalej Halą Sortowni.  

W Hali Sortowni należy przewidzieć wszelkie elementy budowlane i instalacyjne 

(fundamenty, kanały technologiczne w posadzce, kanał kontrolny w posadzce, 

otwory technologiczne w nowych i istniejących przegrodach budowlanych, instalacje 

wewnętrzne itp.) na potrzeby przyszłego wyposażenia technologicznego Hali 

Sortowni w postaci maszyn i urządzeń do sortowania odpadów. Maszyny i 

urządzenia wyposażenia technologicznego do sortowania odpadów nie stanowią 

przedmiotu zamówienia. Dostawca maszyn i urządzeń, firma Sutco-Polska Sp. z o.o.  

przekaże wszelkie wytyczne (wymagania dotyczące fundamentów, kanałów 

technologicznych w posadzce, instalacji wewnętrznych, itp.) dotyczące stawianych 

wymagań dla prawidłowego funkcjonowania wyposażenia technologicznego Hali 

Sortowni, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej i w trakcie budowy 

Hali Sortowni. Montaż i uruchomienie wyposażenia technologicznego leży po stronie 

jego dostawcy i nie stanowi przedmiotu zamówienia. 

 

Lokalizacja planowanej rozbudowy wraz z istniejącym zagospodarowaniem terenu 

ZGO została pokazana na załącznikach do PFU: RYS.A1 i RYS.A2 
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 

Przedmiot zamówienia, w zakresie projektowym, obejmuje opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym 

m.in.: 

- opracowanie Projektu Budowlanego wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami, 

ocenami, ekspertyzami, uzgodnieniami,  zezwoleniami 

- uzyskanie pozwolenia na budowę i wszelkich innych niezbędnych decyzji, 

opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących rozpoczęcie i prowadzenie robót 

budowlanych 

- opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branż, 

przedstawiającego szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i 

elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową 

specyfikację (ilościową i jakościowa) Urządzeń i Materiałów 

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- opracowanie Projektu technologii i organizacji Robót,  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w 

zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać 

będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz 

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy 

oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy 

zasadniczej terenu. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć 

Inżynierowi Kontraktu do przeglądu przed rozpoczęciem Prób i Odbiorów 

Końcowych 

- wykonanie poziomych oznaczeń dróg transportu i ewakuacyjnych na 

posadzce betonowej rozbudowanej hali sortowni 

- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, 

aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, 

regulować i naprawiać urządzenia 

- dostarczenie dokumentacji dostarczonych urządzeń w języku polskim (DTR, 

karty gwarancji, świadectwa zgodności, świadectwa CE, inne niezbędne 

dokumenty i certyfikaty) 
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- opracowanie Programu i przeprowadzenie Rozruchu, Prób Końcowych i Prób 

Eksploatacyjnych, (nie dotyczy zakresu SUTCO) zawierającego 

zapotrzebowanie na: Personel Zamawiającego, (ilość Personelu, jego 

minimalne kwalifikacje i konieczne uprawnienia) materiały eksploatacyjne oraz 

wszystkie szczegółowo opisane czynności, przygotowania do rozruchu, jego 

przebieg i eksploatację instalacji i obiektów w czasie pracy i w razie awarii  

- (opisane procedury usuwania awarii i powrotu do normalnej eksploatacji) które 

będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość 

obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie 

z Kontraktem. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze 

strony Zamawiającego.  

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji  

- uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie po wykonaniu linii technologicznej 

przez firmę Sutco. 

- opracowanie Wykazu części zamiennych i zużywających się, dla tych części 

zamiennych i/lub zużywających się, których czas pozyskania przez 

Wykonawcę łącznie z czasem na ich dostawę do Zamawiającego jest dłuższy 

niż 3 dni robocze. 

 

Opracowanie projektu budowlanego powinno być poprzedzone niezbędnymi pracami 

przedprojektowymi, m.in.: 

- pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokościowe, szczegółowe opinie 

geotechniczne do celów projektowych w formie dokumentacji geotechnicznej 

i/lub geologiczno-inżynierskiej (wraz z projektem prac geologicznych), 

dokumentacje hydrogeologiczne (wraz z projektem prac hydrogeologicznych), 

inwentaryzacje dendrologiczne, inne ekspertyzy itp. jeśli będą wymagane 

(badania geotechniczne podłoża, które wykonał Zamawiający i stanowią 

załącznik do PFU, nie zwalniają Wykonawcy z wykonania własnych badań) 

- sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych 

poświadczonej przez właściwy organ, w skali 1:500 (Zamawiający informuje, 

że mapa do celów projektowych jest opracowana i dostępna na rynku), 

- wykonania inwentaryzacji wiaty oraz wymaganej przepisami ekspertyzy/oceny  

technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu 

podłoża gruntowego 
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- uzyskanie technicznych warunków przyłączenia od gestorów sieci, jeżeli będą 

wymagane 

 

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkości i wskaźniki są wartościami 

przewidywanymi i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o wytyczne Zamawiającego 

oraz SUTCO, a ostatecznie podlegają określeniu przez Wykonawcę w 

zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do projektowania w 

sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 

 

3.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 
OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

3.1.1.1.1 Zagospodarowanie terenu: 

 

Orientacyjny bilans zagospodarowania terenu: 

- powierzchnia zabudowy istniejącej wiaty do adaptacji – ok. 1 642 m2 

- powierzchnia zabudowy części Hali Sortowni dostawionej do wiaty   – ok. 2 358 m2 

- powierzchnia zadaszona – ok. 511 m2 

- w sumie powierzchnia zabudowy całej Hali Sortowni  – ok. 4 511 m2 

- powierzchnia zabudowy rozdzielni NN – ok. – 20 m2 

- projektowane nawierzchnie utwardzone – ok. 6 640 m2 (dokładna powierzchnia 

zostanie określona przez Wykonawcę na etapie wykonania dokumentacji projektowej 

i musi uwzględniać odpowiednie przepisy, w szczególności dotyczące ochrony ppoż.) 

 

3.1.1.1.2 Obiekty kubaturowe: 

 

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego rozbudowana, nowa hala sortowni, nie będzie 

ogrzewana i nie wymaga stosowania przegród budowlanych z izolacją cieplną za 

wyjątkiem części socjalnej (sterówka, sanitariaty, magazyn itp.). 

Schemat układu funkcjonalnego Hali Sortowni pokazuje RYS.A3 

 

a) Istniejąca wiata przeznaczona do adaptacji to hala dwunawowa o konstrukcji 

stalowej, ramowej z elementów pełnościennych o wymiarach podstawowych w 

obrysie zewnętrznym ~ 27x60m przekryta blachą trapezową. Wiata została 

wybudowana w 2000r. Przy podłużnej ścianie wiaty od strony zachodniej 
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wybudowana jest wentylatornia w konstrukcji murowanej z lekkim stropodachem na 

fundamentach betonowych, monolitycznych oraz biofiltr otwarty z wymurowanymi 

ścianami na fundamentach betonowych. Dokumentacja powykonawcza wiaty jest 

załącznikiem do SIWZ. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do 

wykonania inwentaryzacji wiaty oraz wymaganej przepisami ekspertyzy/oceny 

technicznej stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu 

podłoża gruntowego. W razie konieczności należy wzmocnić konstrukcję wiaty tak 

by spełniała ona przepisowe/normatywne wymagania. Wentylatorownię oraz biofiltr 

należy wyburzyć gdyż od tej strony wiata będzie się stykała z projektowaną 

rozbudową hali sortowni. Należy rozważyć czy fundamenty wentylatorowni i i biofiltra 

będą kolidowały z konstrukcją posadzki nowej hali i w razie konieczności również je 

usunąć. Z racji pełnionej funkcji wiaty posadzka jest podniesiona ponad poziom 

terenu. Pod posadzką znajdują się instalacje napowietrzania i odwodnienia. Należy 

usunąć starą posadzkę wraz z instalacjami i wykonać nową posadzkę zrównaną 

poziomem z posadzką rozbudowanej części hali. Poziom posadzki rozbudowanej hali 

powinien być odpowiednio podniesiony w stosunku do otaczającego, utwardzonego 

terenu, z uwzględnieniem projektowanego zamaszynowienia hali. Należy rozebrać 

instalacje wentylacyjne w wiacie oraz wentylator w wentylatorowni. Należy 

uwzględnić wszystkie wytyczne stawiane przez firmę SUTCO dotyczące elementów 

infrastruktury technicznej związane z późniejszym użytkowaniem obiektu, wymagane 

na etapie wykonania podłoża i posadzki (kanały technologiczne z oświetleniem, 

kanał kontrolny, odwodnienia, studzienki, zasilanie elektryczne, fundamenty pod 

urządzenia). Wstępna lokalizacja tych elementów pokazana została we Wstępnych 

wytycznych budowlanych dla hali sortowni opracowanych przez SUTCO i 

stanowiących załącznik do SIWZ. Należy przewidzieć konieczność wzmocnienia 

konstrukcji wiaty jeśli zajdzie taka potrzeba. W osi skrajnych słupów wiaty 

wymurowane zostały ściany do wysokości 3m nad poziomem terenu. Należy 

zamknąć wiatę pełnymi przegrodami tworząc ściany szczytowe oraz ścianę podłużną 

w osi A’ wykorzystując istniejącą, murowaną ścianę wiaty, jeżeli wykonana 

ekspertyza/ocena stanu technicznego dopuści takie rozwiązanie . Na styku wiaty i 

hali Zamawiający wymaga aby wyburzyć całą ścianę w osi C jeżeli nie jest ona 

elementem konstrukcyjnym wiaty. Należy uwzględnić konieczność wykonania 

nowych stężeń skośnych konstrukcji stalowej wiaty w przypadku ich likwidacji celem 

umożliwienia przejazdu między wiatą a rozbudowaną halą. W ścianach szczytowych 
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hali-wiaty należy wykonać bramy wjazdowe. Bramy, przejścia i otwory w ścianach 

zgodnie z wytycznymi SUTCO. Lokalizacja bram, przejść i otworów może się 

nieznacznie zmienić na etapie opracowania projektu budowlanego i również projektu 

wykonawczego. W nowych ścianach zewnętrznych należy zaprojektować wymagane 

przepisami doświetlenia hali. Jeśli będzie to konieczne należy wykonać również 

doświetlenia w połaciach dachowych. 

b) Rozbudowana hala ma zostać wybudowana od zachodniej strony istniejącej 

wiaty. Lokalizacja zgodnie z załączonym szkicem zagospodarowania terenu. Obrys 

hali w kształcie lustrzanego odbicia litery L dłuższym bokiem przylega do podłużnej 

ściany wiaty. Obrys hali zawiera się w prostokącie o wymiarach 45x63m bez pn.-

zach. narożnika o wymiarach 15x30m. Ze względu na wyposażenie technologiczne 

hali należy dopasować jej wysokość do wytycznych SUTCO. Z uwagi na sugerowany 

dwuspadowy układ dachu hali wysokość hali jest zmienna i wynosi w najwyższym 

punkcie (kalenica w osi F) od posadzki do spodu konstrukcji dachu około 13,2m a w 

najniższym punkcie, przy ścianie (w osi L) około 7m od posadzki do spodu 

konstrukcji dachu. 

W hali, w strefie osi 1 i 3 / D i F zostanie zlokalizowana niewielka, dwukondygnacyjna 

część socjalno-biurowa wpisana w prostokąt o wymiarach około 4,7x7 m. 

c) Zadaszenie między rozbudowaną halą stanowiącą całość z adaptowaną 

wiatą, a istniejącą halą sortowni ZGO ma zostać wykonane na całej szerokości 

istniejącej hali, na obrysie stanowiącym w rzucie przedłużenie istniejącej hali. Obrys 

dachu w rzucie mieści się w prostokącie ok. 33x17,5m. Wysokość zadaszenia musi 

być dostosowana do elementów wyposażenia linii do segregacji znajdujących się 

pod zadaszeniem. Wysokość w najniższym punkcie to około 7,3 m. Elementy 

podparcia konstrukcji zadaszenia lokalizować w taki sposób by maksymalnie uwolnić 

od nich powierzchnię pod dachem dla ruchu technologicznego. 

d) Pomieszczenie rozdzielni NN na potrzeby hali sortowni zlokalizowanego w 

strefie projektowanego zadaszenia. Wielkość pomieszczenia około 3x6 m. 

e) Betonowa płyta na zewnątrz hali w strefie osi 1 / E do H, o wymiarach około 

9,5x17,7 m, na której zostanie ustawiona automatyczna stacja załadunku balastu 

oraz automatyczna stacja podsitowia.  

f) Betonowa płyta za zewnątrz hali zlokalizowana poniżej budynku rozdzielni 

NN, o wymiarach około 3,5x7,5m , w której zostanie zakotwiona stacja kompresorów. 
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g) Istniejące ściany oporowe otwartych boksów wysokości ok. 1,6m o łącznej 

długości około 40mb do wyburzenia. Należy rozważyć czy fundamenty ścian będą 

kolidowały z konstrukcją posadzki rozbudowanej hali i w razie konieczności również 

je usunąć. 

h) Stopy fundamentowe o wymiarach około 0,5x2,5 m pod słupy podtrzymujące 

przenośniki frakcji podsitowej (0 – 60mm) do instalacji fermentacji (kontrakt K3b) i 

przenośników znajdujących się pod zadaszeniem. 

 

3.1.1.1.3 Elementy infrastruktury technicznej 

 

Wykonawca, działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego zobowiązany, jest o 

wystąpienie o techniczne warunki przyłączenia (jeśli będzie to konieczne dla poniżej 

wymienionych elementów infrastruktury technicznej) do poszczególnych gestorów 

sieci i uwzględnienie ich w trakcie realizacji zamówienia (projekt i budowa) oraz 

uwzględnienie projektowanych sieci na potrzeby innych kontraktów realizowanych w 

ramach modernizacji ZGO (patrz punkt 3.1.2.). Kontrakt K3b przewiduje wykonanie 

hydroforni na potrzeby ZGO. 

 

i) Niezbędne, standardowe sieci i przyłącza dla hali sortowni w zakresie 

zaopatrzenia obiektu w instalację: 

 wody – należy wykonać przyłącze wodociągowe zapewniające wodę do celów 

bytowych i porządkowych, woda do celów typowo technologicznych nie jest 

wymagana. 

 wody do celów ppoż. na potrzeby rozbudowanej Hali Sortowni – należy 

wykonać przyłącze  do celów ppoż. w połączeniu z całym układem p.poż. dla ZGO z 

uwzględnieniem zasilania (napełniania) wodą zbiornika ZZW zgodnie z wytycznymi 

stanowiącymi załącznik do SIWZ (lokalizacja zbiornika ZZW pokazana jest na RYS. 

A1). 

 kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych i technologicznych – odprowadzenie 

poprzez podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej 

 kanalizacji wody deszczowej – wody opadowe z nawierzchni utwardzonych 

terenu należy odprowadzić do istniejącej/projektowanej infrastruktury kanalizacji 

deszczowej wykonanej na potrzeby kontraktu K3b, wody te zasilać będą zbiornik 

ZWP; wody opadowe czyste z dachów należy odprowadzić do zbiornika zapasu 
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wody ZZW należy zaprojektować i wykonać odprowadzenie nadmiaru wody ze 

zbiornika ZZW w przypadku jego przepełnienia do istniejącej/projektowanej 

kanalizacji deszczowej, 

 energetyczną na potrzeby całego ZGO – należy zlikwidować istniejącą na 

terenie ZGO słupową stację trafo i w związku z tym przebudować złącze kablowe w 

tym miejscu oraz przepiąć kable w istniejącej RGN znajdującej się przy istniejącej 

hali sortowni 

 energetyczną na potrzeby istniejącej hali sortowni – należy poprowadzić z 

nowej stacji trafo (budowa nowej stacji trafo poza zakresem przedmiotu zamówienia) 

linię zasilającą NN do istniejącej RGN znajdującej się przy istniejącej hali  

 energetyczną na potrzeby rozbudowanej hali sortowni – należy poprowadzić 

z nowej stacji trafo (budowa nowej stacji trafo poza zakresem przedmiotu 

zamówienia) linię zasilającą NN do nowej RGN (wykonanej w ramach tego 

zamówienia przez Wykonawcę) zlokalizowanej pod nowym zadaszeniem między 

starą a rozbudowaną częścią hali sortowni 

 

j) Oświetlenie zewnętrzne zrealizowane zostanie oprawami sodowymi typu 

ulicznego, umieszczonymi na wysięgnikach przymocowanych do ścian obiektów lub 

na słupach stalowych typu drogowego. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw 

powinny wynikać z przyjętej technologii oraz doboru i obliczeń, jakie należy zawrzeć 

w projekcie budowlanym branży elektrycznej. 

Natężenie oświetlenia elektrycznego należy dobrać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami w powiązaniu z układem komunikacyjnym i funkcjami 

technologicznymi poszczególnych powierzchni.  

 

k) Rurociągi ciepła i chłodu mają zostać poprowadzone z Modułu Wytwarzania 

Chłodu, częściowo po trasie przenośników frakcji podsitowej do instalacji fermentacji,  

do central wentylacyjnych kabin sortowniczych oraz central obsługujących 

pomieszczenia sortowni. Wykonawca budujący instalację fermentacji (odrębny 

kontrakt K3b) umożliwi przyłączenie rurociągów ciepła i chłodu wykonując wyjścia z 

Modułu. 

 

l) Sieć hydrantowa p.poż. – w ramach kontraktu K4b Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać wewnętrzną, obwodową sieć wody do celów ppoż. na potrzeby całego 
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zakładu ZGO, należy wykonać kompleksową sieć z hydrantami zewnętrznymi wraz z 

zasilaniem wodą do celów pożarowych. Jeśli będzie to konieczne należy 

przebudować istniejący układ tak, by wraz z nowym układem zasoby wody do 

zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniły spełnienie warunków obowiązujących 

przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym dostosowanie do 

przepisowych wymagań zbiorników ZWP i ZZW) Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać sieć hydrantową p.poż. zgodnie z załącznikiem do SIWZ: „Wytyczne do 

projektu zewnętrznej, przeciwpożarowej instalacji wodociągowej.” 

 

m) Otwarty zbiornik wody do celów p.poż. – ZWP należy przystosować w taki 

sposób aby spełnił wszystkie wymagania stawiane przeciwpożarowym zbiornikom 

wody. Obecnie ZWP to zbiornik całkowicie zagłębiony w terenie, zewnętrzne wymiary 

wyznaczone krawędzią zbiornika to około 27x27m. Wykonawca przed 

przystąpieniem do prac zobowiązany jest określić stan techniczny ZWP oraz jego 

pojemność. 

 

n) Otwarty zbiornik-deponator – ZZW należy uszczelnić i zadaszyć oraz 

przystosować tak by mógł pełnić rolę zbiornika zapasu wody na potrzeby przyszłej 

instalacji tryskaczowej dla kontraktu K2A oraz dodatkowego zapasu wody dla całego 

ZGO. Woda w zbiorniku powinna być wolna od zanieczyszczeń w postaci włókien lub 

innych materiałów zawieszających się/pływających, które mogłyby spowodować 

zatkanie przewodów rurowych. Wykonawca wykona odpowiednią infrastrukturę 

techniczną, która doprowadzi czyste wody deszczowe z dachu Hali Sortowni do 

ZZW, doprowadzi dodatkowe zasilanie ZZW wodą z wodociągu, odprowadzi nadmiar 

wody z ZZW w przypadku jego przepełnienia do kanalizacji deszczowej. 

 

o) Układ komunikacji musi zostać wykonany w nawiązaniu do istniejącego 

układu na terenie ZGO. Należy wykonać place manewrowe i drogi dojazdowe 

zapewniające prawidłową funkcjonalność technologiczną hali sortowni, równocześnie 

uwzględniając wymagane drogi dojazdowe do celów ppoż. Z racji gabarytów hali i 

lokalizacji na działce należy przewidzieć konieczność uzyskania odstępstwa od 

przepisów ppoż. w zakresie miejscowego zbliżenia się drogi pożarowej do budynku 

hali. Dotyczyć to może narożników budynku Hali Sortowni. Istniejące nawierzchnie 

utwardzone zlokalizowane w zakresie rozbudowy hali sortowni należy rozebrać i 
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wykonać na nowo z uwzględnieniem konstrukcji nawierzchni dla odpowiednich, 

maksymalnych obciążeń ruchu kołowego. 

 

p) kabel światłowodowy (telefon + Internet) między istniejącymi kontenerami 

biurowymi zlokalizowanymi przy zbiorniku p.poż. ZWP, a sterownią hali sortowni (po 

uzgodnieniu z Zamawiającym) 

 

Uwaga: 

Wykonawca  zamontuje urządzenia pozwalające na opomiarowanie poszczególnych 

mediów. 

Wykonawca wykona sieci i przyłącza zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę 

warunkami technicznymi dotyczącymi tych sieci i przyłączy oraz z uwzględnieniem 

wytycznych Zamawiającego. 

 

3.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedsięwzięcie modernizacji ZGO, w ramach którego wykonywane będą różne  

kontrakty, między innymi "KONTRAKT K4b – ROZBUDOWA HALI SORTOWNI I 

ADAPTACJI WIATY DOJRZEWANIA KOMPOSTU" objęty niniejszym PFU, 

zlokalizowane jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w 

rejonie wytyczonym biegiem dwóch rzek: Ślęzy i Oławy. W przedsięwzięciu bierze 

udział 14 gmin (11 z woj. dolnośląskiego i 3 z woj. opolskiego), zamieszkiwanych 

przez ok. 205 tys. mieszkańców. Z woj. dolnośląskiego są to: miasto Oława, gmina 

Oława, gmina Siechnice, gmina Czernica, gmina Ciepłowody, miasto i gmina Ziębice, 

miasto i gmina Strzelin, gmina Borów, gmina Przeworno, miasto i gmina Wiązów, 

miasto i gmina Jelcz-Laskowice, a z woj. opolskiego: gmina Lubsza, gmina 

Skarbimierz i miasto Brzeg.  

 Podstawą czynnością zmierzającą do wykonania mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w miejscowości 

Gać,  przedsięwzięcia o nazwie „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” 

jest konieczność dostosowania gospodarowania odpadami na terenie gmin 

Międzygminnego Związku Ślęza-Oława, Ekologicznego Związku Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”  i Gminy Jelcz-Laskowice do obowiązujących 

przepisów prawa.  

W ramach wspólnej gospodarki odpadami, do planowanych inwestycji zaliczono: 

modernizację części mechanicznej MBP (I i II etap), budowę części biologicznej MBP        

( stabilizacja tlenowa i fermentacja) oraz prace budowlane obejmujące: budowę 

kwatery nr 3 składowiska odpadów, rozbudowę sortowni odpadów, budowę linii do 

produkcji RDF wraz z adaptacją hali, oraz budowę stacji przeładunkowej w 
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Wąwolnicy. Planowana inwestycja pozwoli na wprowadzenie nowego modelu 

gospodarowania odpadami na terenie działania gmin biorących udział w projekcie. 

Instalacje, których dotyczy przedsięwzięcie, zlokalizowane będą w m. Gać (gmina 

Oława) i w m. Wąwolnica (gmina Strzelin). 

Obszar objęty planowaną inwestycją położony na terenie Zakładu Gospodarowania 

Odpadami w m. Gać. Pod względem administracyjnym analizowany obszar położony 

jest w całości lub częściowo na działkach o numerach nr:  384/10 (17,7558 ha), 

384/11 (2,1357 ha) obręb 0005 – Gać, gmina Oława, tj. na terenie ZGO.   

W bezpośrednim sąsiedztwie wymienionego Zakładu znajdują się od strony: 

północnej i północno-wschodniej, tereny kolejowe PKP z  dwutorową linią kolejową 

relacji Wrocław-Oława-Brzeg (w kierunku Opola), za którą znajdują się tereny rolne 

(grunty orne); wschodniej, południowej i częściowo zachodniej, grunty orne; 

północno-zachodniej, kompleks leśny porastający okoliczne działki nr: 383/5, 435, 

436, 439, należące administracyjnie do Nadleśnictwa Oława, tworzące naturalny pas 

zieleni ochronnej. 

W odległości ok. 140 m w kierunku W i NW od granic terenu Zakładu znajduje się 

rów melioracyjny, administrowany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Oławie, odprowadzający wody do Psarskiego Potoku i dalej do rzeki 

Odry. 

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. jest dostępny pod względem 

komunikacyjnym. Dojazd odbywa się lokalną drogą gruntową utwardzoną 

żelbetonowymi płytami o długości 700 m, odchodzącą od głównej drogi nr 94 relacji 

Oława-Brzeg. 

Planowana inwestycja prowadzona będzie na terenie działki nr 384/10 i 384/11 

(obręb Gać) w gminie Oława ( zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Oława z 8 sierpnia 

2011 r. – znak RG.6831.30.2011.GR zatwierdzającą podział nieruchomości z działek 

nr 382/1, 382/2, 384/6, 384/8, 406/2 na 384/10 i 384/11). Zgodnie z wykazem 

właścicieli i władających działki stanowią własność Zakładu Gospodarowania 

Odpadami Sp. z o.o. Gać.  

Obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar 

posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Oława zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Oława Nr XXXVII/359/2005 z dn. 

16.12.2005r. Teren objęty inwestycją opisano symbolem 5.1.O – tereny obiektów 

składowania odpadów. 

Stacja przeładunkowa w Wąwolnicy położona jest na terenie zamkniętego wysypiska 

odpadów w obrębie wsi Wąwolnica, gmina Strzelin. Obszar posiada zatwierdzony 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 

Strzelina Nr VI/31/2007 z dnia 27.03.2007 r. (Dz. Urzędowy Województwa 

Dolnośląskiego Nr 140 poz. 1835 z dn. 11.06.2007 r. 

Projekt „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” realizowany jest ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28.04.2011 r. 
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            Realizacja Projektu odbędzie się w oparciu o następujące decyzje: (w 

załączniku do SIWZ) 

1) Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000 – 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 08/06/2009 

poświadcza, że projekt „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” nie wywrze 

istotnego wpływu na obszar NATURA 2000,    

2) Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin nr 8/2009 z 04.09.2009 r. (znak 

WGK-7661/183/2009) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej w Wąwolnicy na 

terenie działek nr 3/2, 2/1, 5/2 AM-1 obręb Wąwolnica gmina Strzelin oraz dz. Nr 79/2 

AM -1 obręb Szczodrowice gmina Strzelin i dz. Nr 5/5, 5/3, 3/3, 3/2 AM-1 obręb 

Wąwolnica gmina Strzelin (droga dojazdowa), dz. Nr 19, 5/2, 5/3, 5/9, 5/11, 10/8, 

10/4, 15, 17/1, 17/3, 18 AM-1 obręb Wąwolnica gmina Strzelin (wodociąg), 

3) Decyzja Wójta Gminy Oława nr 9/2012 z dnia 24.09.2012 r. (znak 

RG.6733.7.2012.GP) zmieniającą decyzję nr 48 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego z dnia 12 października 2009 r. (znak: RG.GP.73311/48/09) o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie i modernizacji Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać, 

na działkach nr 384/10 i 384/11 AM-2, obręb Gać, gmina Oława,   

4) Decyzja Wójta Gminy Oława nr 20/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ( znak 

GK.OS.7624-28/09) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania 

Odpadami Sp. z o.o. w miejscowości Gać” 

 

W skład podstawowych urządzeń i instalacji ZGO wchodzą składowisko odpadów (2 

kwatery) i linia segregacji odpadów oraz inne urządzenia techniczne i technologiczne 

niezbędne i związane z tą działalnością. Instalacja podlega pozwoleniu 

zintegrowanemu i jest (docelowo) trzykwaterowym, nadpoziomowym składowiskiem 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gaci o zdolności przyjmowania 230 

Mg/d (60000 Mg/rok).  

 

Niecka składowiska zajmuje teren o powierzchni 11,50 ha. Powierzchnia 

wydzielonych w jej obrębie kwater wynosi: 

 kwatera nr 1 – 2,90 ha (zamknięta); 

 kwatera nr 2 – 2,75 ha (eksploatowana); 

 kwatera nr 3 – 2,95 ha (w trakcie projektowania w ramach kontraktu K4a); 

 

Wokół składowiska wykonano rowy opaskowe uniemożliwiające dopływ wód 

powierzchniowych do niecki składowiska. 

 

Instalację zakładu, stanowią obecnie dwie kwatery składowiska odpadów (nr 1 

zamknięta, nr 2 eksploatowana). Docelowo składowisko zostało zaprojektowane dla 

4 kwater składowych. Składowisko jest ogrodzone i dozorowane przed dostępem 
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osób trzecich oraz otoczone pasem zieleni izolacyjnej. Infrastrukturę i 

technologicznie powiązane z instalacją stanowią obiekty: 

1) budynek administracyjno-socjalny - 269 m2, 

2) hala linii segregacji odpadów (opis hali znajduje się w pkt. 1.6), 

3) budynek warsztatowo-magazynowy – 217 m2, 

4) wiata na sprzęt składowiskowy – 166 m2, 

5) magazyn paliw – 42,25 m2, zasieki na surowce wtórne – 183 m2, 

6) wiata dojrzewania kompostu wraz z wentylatorownią i biofiltrem: 

- powierzchnia zabudowy: wiata (1 641 m2); wentylatornia (27 m2); 

- powierzchnia użytkowa – wiata (1 611 m2); wentylatornia (23 m2);  

- kubatura – wiata (11 684m3); wentylatornia (107 m3); 

7) stanowisko do mycia sprzętu składowiskowego – 47 m2, 

8) zbiornik wód opadowych o uszczelnieniu analogicznym, jak kwatery nr 1 (pełniący 

również rolę zbiornika ppoż.) – 702 m2, 

9) kompaktor – 2 szt., 

10) spycharka, 

11) ładowarki: teleskopowa i kołowa, 

12) samochód-hakowiec do przewożenia kontenerów i samochód do obsługi 

selektywnej zbiórki odpadów, 

13) wózek widłowy – 2 szt., 

14) dwa zbiorniki odcieków o pojemności po ok. 300 m3 i uszczelnieniu analogicznym, 

jak kwatera nr 1, gdzie gromadzone są powstające na terenie zakładu odcieki z 

kwater składowiskowych. Odcieki, ścieki bytowe, ścieki z wiaty dojrzewania 

kompostu i zdrenowanych placów magazynowych oraz ścieki technologiczne z 

mycia podłóg i posadzek kierowane są kanalizacją sanitarną do oczyszczalni 

ścieków w Brzegu, 

15) rowy opaskowe odwadniające, 

16) 4 otwory piezometryczne (PI, PII, PIII, PIV), 

17) 4 repery geodezyjne, 

18) ogrodzenie, 

19) brodzik dezynfekcyjny, 

20) waga samochodowa, 

21) place magazynowe, 

22) drogi i place wewnętrzne,  

23) pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10-15 m. 

 

Istniejące i planowane zagospodarowanie terenu obrazuje RYS.A1 i RYS.A2  
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Modernizacja i rozbudowa ZGO polega na przeprowadzeniu niżej wymienionych 

kontraktów realizowanych w ramach projektu „System gospodarki odpadami Ślęza – 

Oława”: 

1) Kontrakt K2 „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami 

w m. Gać. Modernizacja części mechanicznej MBP. Etap II”. 

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz dostawę i montaż 

urządzeń oraz wyposażenia, wykonanie rozruchu technologicznego, a także zmianą 

pozwolenia zintegrowanego. Zadanie to dalsza rozbudowa linii do sortowania 

odpadów komunalnych: zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki. 

Obejmuje dostawę i montaż: rozrywarki worków,  separatorów optycznych, 

separatora balistycznego oraz linii do przygotowania paliwa alternatywnego i 

związanych z nimi systemem przenośników i kabin sortujących. Zadaniem 

podstawowym rozbudowy ma być maksymalny odzysk „surowców wtórnych” 

przekazanych do dalszego odzysku, w tym recyklingu.   

 

Istniejącą linię do segregacji odpadów stanowi wielofunkcyjna instalacja 

przeznaczoną do segregacji firmy Sutco-Polska Sp. z o.o. o nominalnej 

przepustowości do 18 Mg/h, w zależności od materiału wejściowego, który stanowią 

niesegregowane odpady komunalne oraz odpady zebrane selektywnie: opakowania, 

tworzywa sztuczne, metale, papier. Jest to instalacja umożliwiająca segregację 

pozytywną lub negatywną odpadów komunalnych. Właśnie jej rozbudowa będzie 

m.in. przedmiotem zamówienia w kontrakcie K2.  

 

2) Kontrakt K3a „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami 

w m. Gać. Budowa części biologicznej MBP (stabilizacja tlenowa)” 

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z 

dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia, wykonanie rozruchu 

technologicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także zmianą 

pozwolenia zintegrowanego kolejnego etapu modernizacji Zakładu Gospodarowania 

Odpadami w Gaci, a dotyczącego budowy części biologicznej MBP(stabilizacja 

tlenowa), który składa się z następujących elementów: 

1) Reaktory zamknięte intensywnej stabilizacji tlenowej o wydajności łącznej 36 000 

Mg/rok; 

2) Plac dojrzewania stabilizatu; 

3) Moduł oczyszczania powietrza poprocesowego – biofiltr; 

4) Zbiornik na odcieki; 

5) Place i drogi; 

6) Sieć wodociągowa; 

7) Sieć kanalizacji deszczowej i odciekowej; 
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8) Sieci elektroenergetyczne i oświetlenie terenu; 

9) Boksy na odpady z selektywnej zbiórki; 

10) Boksy na kompost; 

11) Sito gwiaździste z przenośnikami; 

12) Dostawa rębaka.  

 

3) Kontrakt K3b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami 

w m. Gać. Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)” 

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z 

dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia, wykonanie rozruchu 

technologicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także zmianą 

pozwolenia zintegrowanego kolejnego etapu modernizacji Zakładu Gospodarowania 

Odpadami w Gaci, a dotyczącego budowy części biologicznej MBP 

(fermentacja), który składa się z następujących elementów: 

1. Reaktory fermentacji suchej poziome o wydajności min. 2 x 14 000 Mg/rok; 

2. Odwodnienie fermentatu – prasa, wirówka z instalacjami; 

3. Hala stalowa wyposażona w suwnicę; 

4. Zespół kogeneracyjny – dwie elektrociepłownie gazowe o mocy ok. 2 x 500 kW; 

5. Spalanie biogazu celem uzyskanie energii elektrycznej i cieplnej; 

6. Sprzedaż nadmiaru wytworzonej energii elektrycznej; 

7. Wykorzystanie energii cieplnej na własne potrzeby;   

8. Instalacja biogazu wraz z  pochodnią; 

9. Place i drogi; 

10. Sieć wodociągowa; 

11. Sieć kanalizacji deszczowej i odciekowej; 

12. Sieć energetyczna + stacja transformatorowa; 

13. Sieć cieplna. 
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4) Kontrakt K4a „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania odpadami 

w m. Gać. Prace budowlane” obejmujący wykonanie kwatery nr 3 składowiska 

odpadów. 

 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z 

dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia, wykonanie rozruchu 

technologicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także zmianą 

pozwolenia zintegrowanego, 

na który składają  się następujące elementy: 

1. Kwatera składowiskowa nr 3 o powierzchni dna 2,23 ha i pojemności ok. 

261 000 m3 z uszczelnieniem warstwą syntetyczną i folią PEHD wraz z drenażem 

odcieków; 

2. Droga dojazdowa. 

 

5) Kontrakt K4b (objęty niniejszym opracowaniem) „Modernizacja i 

rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. Prace budowlane 

obejmujące: roboty budowlane, rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty 

dojrzewania kompostu”. 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz 

budowę wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia, wykonanie 

rozruchu technologicznego (dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia oraz 

wykonanie rozruchu technologicznego po stronie SUTCO) oraz uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie, (zmiana pozwolenia zintegrowanego po stronie 

Zmawiającego), na który składają się następujące elementy: 

1. Rozbudowa hali sortowni wraz z miejscem przyjęć odpadów (w 

powiązaniu z przyjętym projektem modernizacji części mechanicznej – II etap – 

kontrakt K2); 

2. Adaptacja istniejącej wiaty dojrzewania kompostu na halę sortowni 

(także w powiązaniu z przyjętym projektem modernizacji części mechanicznej – 

II etap – kontrakt K2); 

   

Plan rozbudowy hali wraz z umiejscowieniem istniejącej wiaty dojrzewania 

kompostu znajduje się na RYS.A2 stanowiącym zał. do PFU. Konstrukcja hali 

stalowa, ewentualnie z elementami żelbetowymi, fundamenty żelbetowe, 

obudowa typu lekkiego. Program funkcjonalno-użytkowy dla kontraktu K4b w 

niniejszym opracowaniu.  
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3.1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

3.1.3.1.1 Wytyczne projektowe. 

Budynek rozbudowanej Hali Sortowni musi zostać wybudowany w taki sposób by 

całkowicie spełnić stawiane wymagania dotyczące rozmieszczenia instalacji do 

segregacji dostarczanej przez SUTCO wraz z wymaganymi podłączeniami 

odpowiednich mediów. 

Wykonawca na etapie składania oferty zobowiązany jest do zapoznania się z PFU 

dotyczącym projektowanej instalacji do segregacji odpadów: 

- załącznik do opisu przedmiotu zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia – Część III – OPZ PFU 

oraz wytycznymi SUTCO: 

- załącznik do opisu przedmiotu zamówienia: Wstępne wytyczne budowlane dla hali 
sortowni, Dokumentacja Nr: WWB-4797-3 
 

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia konsultacji z SUTCO oraz uwzględnienia wytycznych SUTCO jako 

dostawcy instalacji – części mechanicznej Hali Sortowni. 

 

3.1.3.1.2 Opis ogólny: 

Rozbudowana Hala Sortowni składa się z trzech głównych części: 

 

I. część rozbudowanej hali „dostawionej” do istniejącej wiaty, w której znajdują 

się: 

- strefa przyjęcia odpadów (wydzielona ścianą na całej wysokości od 

pozostałych stref hali) 

- strefa z kabiną wstępnej segregacji 

- strefa obrotowego sita bębnowego 

- strefa separatorów metali: optycznych i balistycznego 

- strefa przenośników, kabiny balastu, kompresorów 

 

II. część hali powstałej w wyniku adaptacji istniejącej wiaty, w której znajduje się: 

- strefa głównej kabiny segregacji i prasowania surowców wtórnych 

 

III. część zadaszona, znajdująca się na zewnątrz budynku, między rozbudowaną 

a istniejącą halą, w której znajduje się: 

- strefa nowej rozdzielni NN i posadowienia kontenera kompresora 

- strefa automatycznej stacji załadunku balastu oraz automatycznej stacji 

podsitowia 

- oraz przenośnik taśmowy, który transportuje odpowiednie frakcje z 

rozbudowanej hali do starej hali 
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3.1.3.1.3 Opis szczegółowy 

( na podstawie wytycznych SUTCO): 
 

3.1.3.1.4 Skrócony opis procesu technologicznego 

Pojazdy z odpadami wjeżdżają do hali sortowni tyłem przez bramy wjazdowe 

zlokalizowane w ścianie hali w osi , pomiędzy osiami I-J i J-K. 

Strefy przyjmowania odpadów zapewnia możliwość rozładunku i czasowego 

buforowania odpadów. W tym celu, zaplanowano wydzieloną strefę przyjęcia 

odpadów zmieszanych o powierzchni min. 800 m2 umożliwiającą przyjęcie odpadów 

zmieszanych lub po selektywnej zbiórce. Strefa przyjmowania odpadów jest 

wydzielona z przestrzeni hali lekką ścianą. Ściana ma za zadanie zminimalizowanie 

rozprzestrzeniania się pyłu z tej strefy do innych stref Hali Sortowni. Należy 

przewidzieć przejścia i przejazdy w ścianie zgodnie z wytycznymi SUTCO oraz 

Zamawiającego. 

Zakładana wysokość magazynowania w obszarze rozładunku nie przekracza 5,0 m. 

Żelbetowe ściany oporowe mają wysokość 5 m i należy je zintegrować ze ścianą 

zewnętrzną hali. 

Przywożone odpady będą wyładowywane na płytę wyładowczą znajdującą się 

wewnątrz hali, na poziomie posadzki. Następnie za pomocą ładowarki odpady będą 

załadowywane do zasobnika z urządzeniem do rozrywania worków foliowych, z 

którego po rozerwaniu worków kierowane będą do przenośnika kanałowego 

załadowczego. Po preselekcji, odpady trafią do obrotowego sita bębnowego, gdzie 

nastąpi rozdział odpadów na  poszczególne frakcje. 

Wydzielone surowce wtórne będą doczyszczane lub rozsortowywane na segmencie 

ręcznego sortowania w kabinie głównej. 

Pozostałość odpadów stanowiąca balast zostanie skierowana na podczyszczenie do 

kabiny balastu na następnie do automatycznej stacji balastu zlokalizowanej na 

zewnątrz hali pomiędzy osiami E i G. Stąd będą wywożone na kwaterę odpadów 

celem unieszkodliwienia. 

Automatyczna stacja załadunku kontenerów stanowi rozwiązanie konstrukcyjne, na 

które składają się dwa kontenery, które zapewnią możliwość ciągłego zapełniania i 

wymianę kontenerów bez konieczności zatrzymywania linii sortowniczej. 

Frakcja podsitowa systemem przenośników dostarczona będzie do instalacji 

fermentacji, zaś w sytuacjach awaryjnych do automatycznej stacji podsitowia. 

 

 

3.1.3.1.5 Opis organizacji ruchu pojazdów i maszyn w hali sortowni 

Dostarczanie odpadów do hali sortowni będzie się odbywało za pomocą środków 

transportu, powszechnie używanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką i 

wywozem odpadów komunalnych. Są to przede wszystkim samochody do transportu 

kontenerów (tzw. hakowce i bramowce), śmieciarki bądź zestawy dwuczłonowe 

dowożące odpady ze stacji przeładunkowej. Ich ilość i typ zależą od firm, które będą 
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dowoziły odpady do ZGO. Dowożone odpady będą ważone na wjazdowej wadze 

samochodowej. Następnie pojazdy zostaną skierowane w obszar przyjęcia odpadów. 

 

Przewiduje się następujący podział bram w hali sortowni: 

Bramy w osi 1, pomiędzy osiami I-J i J-K będą służyły do dowozu odpadów 

komunalnych zmieszanych oraz surowcowych. Odpady tę będą rozładowywane w 

obszarze przyjęcia odpadów. 

Brama w osi „I” pomiędzy osiami 8–9 będzie służyła do wymiany kontenerów 20m3 z 

frakcją żelazną i nieżelazną, pomiędzy osiami 9-10 i 10-11 do wymiany kontenerów 

pod kabiną wstępnej segregacji oraz w zakresie osi 11-12 do wymiany kontenera 

spełniającego rolę bajpasu dla linii sortowniczej i przy doczyszczaniu odpadów z 

selektywnej zbiórki. Wszystkie kontenery w osi „I” będą obsługiwane przez samochód 

– hakowiec. 

Brama w osi „1” pomiędzy osiami C-D będzie służyła do wymiany kontenerów spod 

kabiny balastu za pomocą wózka widłowego. Brama w osi 1’ i w osi 12’ będzie 

służyła do przejazdu samochodu hakowca i wózka widłowego (wybieranie balotów z 

prasy, przepychanie surowców na przenośnik kanałowy). Jedna brama w osi 12’ 

pomiędzy B-C będzie służyła do przejazdu samochodu hakowca do rozładunku 

surowców z kontenera 32m3,a druga do wymiany kontenera z frakcją > 340 mm. 

 

Wszystkie bramy należy wykonać jako segmentowe, unoszone pionowo do góry, z 

napędem elektrycznym i możliwością ręcznego otwierania w przypadku braku 

zasilania. 

W części adaptowanej wiaty, w obrębie osi A,B / 11’, 13’ należy wykonać kryty kanał 

kontrolny w posadzce. Kanał kontrolny ma służyć, jak sama nazwa wskazuje, do 

okresowych kontroli pojazdów. Wyposażenie kanału należy uzgodnić z 

Zamawiającym (w szczególności: oświetlenie, sprężone powietrzne, odwodnienie i 

inne) 

 

3.1.3.1.6 Stanowisko kierowania i nadzoru – sterownia 

Sterowanie linią technologiczną odbywać się będzie z centralnej sterowni  

zlokalizowanej w strefie przenośników, kabiny balastu, kompresorów. W tej strefie 

ma zostać wybudowana niewielka, dwukondygnacyjna, ocieplona część socjalno-

biurowa” (ocieplona posadzka parteru, ściany zewnętrzne oraz dach). Sterownia ma 

się znajdować na 1 piętrze i przewiduje stanowiska biurowe dla 3 os. personelu 

nadzoru. Pomieszczenie sterowni należy zaplanować w ten sposób, aby możliwa 

była bezpośrednia obserwacja segmentu prasowania wysegregowanych surowców 

wtórnych, kabiny głównej i strefy przenośników. W celu podwyższenia komfortu pracy 

należy przewidzieć w pomieszczeniu sterowni wykonanie okien o podwyższonej 

izolacji dźwiękowej. Należy przewidzieć wentylację i klimatyzację pomieszczenia wg 

obowiązujących przepisów. W pomieszczeniu sterowni zlokalizowany będzie 

centralny komputer sterujący linią sortowniczą. W pomieszczeniu będzie 

zgromadzona dokumentacja techniczna i bieżąca archiwizująca działanie sortowni. 

Należy przewidzieć mały kącik kuchenny dla pracowników sterowni. 
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Na 1 piętrze planuje się również wykonanie toalety dla obsługi sterowni. Dla 

zapewnienia komunikacji pomiędzy sterownią i istniejącymi kontenerami biurowymi 

należy przewidzieć kabel światłowodowy. 

 

3.1.3.1.7 Pomieszczenia socjalne - zatrudnienie 

Na parterze części socjalno-biurowej przewidziano toalety dla personelu sortowni 

oraz pomieszcznie/nia magazynowe. Zamawiający przewiduje by na potrzeby 

rozbudowanej hali sortowni wykorzystać istniejące zaplecze socjalne.  Maksymalne 

zatrudnienie personelu do obsługi linii technologicznej na jednej zmianie roboczej nie 

przekroczy 40 os., w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn. 

Ostateczna ilość pracowników sortujących uzależniona będzie od bieżących potrzeb i 

ustalał ją będzie przyszły Użytkownik. W szczególności dotyczy to ilości personelu 

sortującego manualnie w kabinach sortowniczych. 

Podane ilości personelu są orientacyjne i mogą ulec zmianie podczas pracy 

instalacji. 

 

3.1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

3.1.4.1.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych stref i pomieszczeń 

wraz z określeniem ich funkcji 

 

lp. 

strefa/pomieszczenie  przybliżona 
powierzchnia 

[m2]  

1 strefa przyjęcia odpadów 800 

2 strefa z kabiną wstępnej segregacji 295 

3 strefa obrotowego sita bębnowego 318 

4 
strefa segregatorów: optycznego i balistycznego 

360 

5 
strefa przenośników, kabiny balastu, kompresorów 

575 

  w tej strefie: 

 5a  pomieszczenia WC i magazynowe-poziom "0" 26 

5b sterownia i WC - poziom "+1" 26 

6 
strefa głównej kabiny segregacji i prasowania 
surowców wtórnych 1 609 

7 

część zadaszona, znajdująca się na zewnątrz 
budynku, między rozbudowaną a istniejącą halą 

511 

  w tej strefie: 

 7a nowa rozdzielnia NN 18 

7b 
strefa automatycznej stacji załadunku balastu oraz 
automatycznej stacji podsitowia 80 

  suma powierzchni stref około 4 468 
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3.1.4.1.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

 

- powierzchnia zabudowy istniejącej wiaty do adaptacji – ok. 1 642 m2 

- kubatura brutto istniejącej wiaty do adaptacji – ok. 11 640 m3 

- powierzchnia zabudowy części Hali Sortowni dostawionej do wiaty  – ok. 2 358 m2 

- kubatura brutto części Hali Sortowni dostawionej do wiaty  – ok. 26 000 m3 
 
Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej. 
 

3.1.4.1.3 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 

przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.  

 
Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów powierzchni  
i kubatur +/- 10%. 
 

3.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Celem opracowania PFU jest przekazanie Wykonawcy wstępnych wytycznych do 

zaprojektowania i budowy Hali Sortowni.  

Załącznikiem do SIWZ są przygotowane przez SUTCO „Wstępne wytyczne 

budowlane do budowy hali sortowni; Dokumentacja Nr. WWB-4797-3”. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi. 

Dane zawarte we wstępnych wytycznych mają charakter wstępny i zostaną poddane 

weryfikacji po wykonaniu projektu technologicznego linii sortowniczej przez SUTCO. 

SUTCO zastrzega możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w szczególności 

dotyczących lokalizacji kanałów technologicznych, lokalizacji obciążeń od maszyn 

wymagających wykonania fundamentów (np. sito bębnowe, prasa belująca, podpory 

maszyn znajdujących sie na zewnątrz hali), lokalizacji i wielkości płyt betonowych na 

zewnątrz hali, rozdziału i lokalizacji przyłączy energii elektrycznej i innych wytycznych 

budowlanych. SUTCO jako wykonawca linii technologicznej instalacji do segregacji 

wskazał we wstępnych wytycznych szereg elementów jak np. lokalizacja drzwi 

ewakuacyjnych, sanitariatów, sterowni, których wykonanie leży po stronie 

Wykonawcy i ich ostateczna lokalizacje, wielkość i ilość określi Wykonawca na etapie 

opracowania dokumentacji hali w porozumieniu z SUTCO oraz Zamawiającym. 
 

Zastosowane rozwiązania techniczne powinny umożliwiać rozruch i pracę urządzeń 

i wyposażenia leżących po stronie Wykonawcy, zlokalizowanych w nieogrzewanej 

hali, z uwzględnieniem warunków klimatycznych odpowiednich dla miejsca lokalizacji 

ZGO.  

Hałas w obiekcie sortowni odpadów jak i na zewnątrz budynku, pochodzący z 

urządzeń wentylacyjnych, odpylających itp. nie może przekraczać wartości 

określonych w przepisach dotyczących środowiska pracy. 
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Projektowane miejsca pracy muszą spełniać wymagania stawiane w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Z budynków ze stanowiskami pracy, wyposażonych w urządzenia technologiczne 

lub z procesami technologicznymi stwarzającymi potencjalne zagrożenie awaryjne, 

należy przewidzieć odpowiednio oznakowane wyjścia awaryjne. 

 

We wszystkich pomieszczeniach zagrożonych zabrudzeniem należy przewidzieć 

posadzki łatwo zmywalne, a w pomieszczeniach pracy narażonych na zawilgocenie 

przewidzieć posadzki w wykonaniu antypoślizgowym, natomiast w pomieszczeniach 

pracy gdzie używa się substancji chemicznych przewidzieć posadzki odporne na 

działanie stosowanych substancji. 

 

Nośność dróg, placów i posadzek musi być dostosowana do maksymalnej masy 

środków transportowych poruszających się po nich, z uwzględnieniem wytycznych 

SUTCO. Do projektowania zewnętrznych dróg należy przyjąć obciążenie jak dla 

ciężkich samochodów ciężarowych trójosiowych (terenowych) z uwzględnieniem 

wymaganego obciążenia dla dróg pożarowych. 
 

3.2.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a 

ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 

(przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

sporządzonej przez projektanta. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca jest zobowiązany do 

zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza budowy. Teren lokalizacji zaplecza 

budowy należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył Plac Budowy w odpowiednią 

ilość toalet przenośnych dla swojego Personelu. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia 

robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia terenu z 

wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych 

urządzeń. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.  

 

3.2.2 ARCHITEKTURA 

 

Wymagania ogólne: 

Rozwiązania architektoniczne podlegają akceptacji Zamawiającego na wstępnym 

etapie projektowania. 
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Z racji pełnionej funkcji Hali Sortowni oraz jej lokalizacji nie stawia się specjalnych 

wymagań dotyczących zharmonizowania z krajobrazem. Należy dopasować 

kolorystykę do istniejącej hali. 

Bryła Hali Sortowni z dachami dwuspadowymi, dopuszcza się inny układ dachów jeśli 

będzie to uzasadnione i zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Należy zadbać o estetykę wykończenia Hali Sortowni i jej otoczenia. 

 

3.2.3 KONSTRUKCJA 

 

3.2.3.1.1 Fundamenty. 

Stopy i ławy fundamentowe żelbetowe 

 

3.2.3.1.2 Fundamenty pod maszyny i urządzenia 

Należy wykonać fundamenty pod następujące maszyny: 

- sito bębnowe, 

- prasa belująca; 

- automatyczną stację balastu zlokalizowaną pod zadaszeniem 

- automatyczną stację podsitowia zlokalizowaną pod zadaszeniem 

- przenośniki znajdujące się na zewnątrz hali sortowni wyprowadzone w kierunku 

segmentu do fermentacji oraz do hali produkcji RDF. Podparcie przenośników 

następuje średnio co 5-6m w postaci stopy fundamentowej o wymiarach około 

0,5x2,5 m, wzdłuż trasy jak na załączonym rysunku. (RYS. A1) 

- kontener z kompresorem 

Fundamenty pod w/w maszyny należy zaprojektować i wykonać w oparciu o 

wytyczne SUTCO. 

 

3.2.3.1.3 Elementy konstrukcyjne stalowe: 

- stal zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy.  

- stal zabezpieczona przeciwpożarowo, odpowiednio dla wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego. 

 

3.2.3.1.4 Konstrukcja hali  

musi uwzględniać strefy użytkowe bez możliwości lokalizacji słupów lub innych 

elementów konstrukcyjnych we wnętrzu hali w strefie przyjęcia odpadów. W 

pozostałych strefach lokalizacja słupów po konsultacji z SUTCO i Zamawiającym 

zgodnie z załącznikiem rys.A3, słupy nośne należy zabezpieczyć ochronnymi 

odbojami stalowymi. 

 

3.2.3.1.5 Ściany zewnętrzne 

w układzie słupowo-ryglowym, obudowa z blachy trapezowej, kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym. Należy uwzględnić elementy wyposażenia SUTCO, 

które muszą być podwieszone do konstrukcji hali, w tym w jednym przypadku 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ PFU 

 

Kontrakt 4b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 
Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu. 

 
str. 31 

 

odcinek przenośnika frakcji podsitowej. Przy słupach należy wykonać ochronne 

odboje stalowe. 

 

3.2.3.1.6 Ściany żelbetowe 

Ściany w strefie przyjęcia odpadów, do wysokości 5m, jako ściany oporowe, 

żelbetowe. Ściany w osiach  1, 8 i L jako zewnętrzne mogą być zintegrowane ze 

ścianą hali. 

 

3.2.3.1.7 Konstrukcja nośna dachu 

z zastosowaniem ram blachownicowych. Konstrukcja nośna dachu musi uwzględniać 

dodatkowe obciążenia elementów do niej podwieszanych (kanały wentylacyjne kabin 

sortowniczych, kanały odpylające, oświetlenie itp.). 

 

3.2.3.1.8 Ściany wewnętrzne „ciepłe” 

w pomieszczeniach ogrzewanych (część socjalna + sterówka), warstwowe, 

murowane na odpowiedniej zaprawie z bloczków wapienno-piaskowych lub 

gazobetonowych lub pustaków ceramicznych z ociepleniem ze styropianu. 

Wymagana wartość współczynnika przenikalności termicznej zgodnie z 

przepisowymi wymaganiami. 

 

3.2.3.1.9 Ściany wewnętrzne „zimne” 

wydzielające strefę przyjęcia odpadów – konstrukcja stalowa, obudowa z blachy 

trapezowej 

 

3.2.3.1.10 Strop w części socjalnej 

Strop nad parterem w części socjalnej gęsto żebrowy lub płyta betonowa na belkach 
stalowych lub inne rozwiązanie zgodne ze sztuką budowlaną. 
Dach nad częścią socjalną o konstrukcji lekkiej, ocieplony z właściwą izolacją 
akustyczną. 
 

 

3.2.3.1.11 Konstrukcja zadaszenia 

między istniejącą i rozbudowaną częścią hali - stalowa z zastosowaniem ram 

blachownicowych.  

Elementy podparcia konstrukcji zadaszenia lokalizować w taki sposób by 

maksymalnie uwolnić od nich powierzchnię pod dachem dla ruchu technologicznego. 

 

3.2.3.1.12 Posadzka 

Posadzki podłogowe należy wykonać wg wskazanych przez SUTCO wytycznych i 

obciążeń dla posadowienia maszyn i urządzeń oraz kotwienia szyn prowadzących. 

Poziom posadzki rozbudowanej hali sortowni musi być równy na całej powierzchni. 

Posadzka bez spadków na całej powierzchni hali. Należy wykonać miejscowe spadki 

w okolicach stref z odwodnieniami (m.in. przy bramach, przy prasie, studzienki 

odwadniające w kanałach, przy kompresorze i centralach wentylacyjnych). 
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W posadzce należy przewidzieć kanały technologiczne, studzienki, kanał kontrolny 

kryty, odwodnienia liniowe, podłączenia instalacji itp. zgodnie z wytycznymi SUTCO. 

W kanałach technologicznych, w głębszej części należy wykonać odwodnienie 

punktowe. 

Oświetlenie kanału kontrolnego, doprowadzenie sprężonego powietrza, wykończenie 

ścian, przykrycie kanału itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 
uwaga: 
W ścianach i przegrodach należy wykonać otwory przejściowe dla przenośników 
instalacji zgodnie z wytycznymi SUTCO. 
 
 
3.2.4 INSTALACJE 

 

3.2.4.1.1  Sieci i instalacje zewnętrzne 

 

3.2.4.1.2 Sieci wodociągowe 

Podejścia do części hali nieogrzewanych Wykonawca wyposaży w zawory do 

przyłączy zapewniające samoczynne odwodnienie zaworu po jego zamknięciu. 

 

3.2.4.1.3 Sieci kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej 

Wykonawca poprzez odpowiednie zagłębienie kanałów powinien zapewnić 

grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów i nie powodować kolizji z innymi 

urządzeniami. Ustalając zagłębienie kanału i jego spadek należy przestrzegać 

prędkości zapewniających samooczyszczenie kanału. 

Na kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, technologicznej i deszczowej Zamawiający 

wymaga wykonania odpowiednich studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne lokalizować 

na odcinkach prostych w odległościach nieprzekraczających 50 m oraz przy każdej 

zmianie kierunku, spadku i przekroju. Włazy do studni wraz z obudową dostosować 

do nawierzchni w których zostaną one zlokalizowane oraz przeznaczenia 

nawierzchni związanego z ruchem kołowym. 

Dla kanalizacji sanitarnej i technologicznej wszystkie rury, uszczelki, studnie 

kanalizacyjne oraz inne produkty stosowane do budowy sieci dodatkowo muszą 

posiadać odporność chemiczną na agresywne oddziaływanie ścieków w zakresie pH 

4 ÷ 10 oraz gazów : CH4, H2S CO i CO2. 
 

3.2.4.1.4 Przyłącze energetyczne 

 

Sieć kablowa rozdzielcza i oświetlenia terenu wykonana kablami YKY, YAKY w 

układzie sieciowym TNC lub TNS. Kable energetyczne zasilające układane w ziemi 

zgodnie z normą.  

Z nowej stacji trafo (wykonanej w zakresie kontraktu K3b) należy poprowadzić linię 

zasilającą NN do istniejącej rozdzielni zlokalizowanej przy istniejącej hali na potrzeby 

odbiorców: linii do produkcji RDF (kontrakt K2a) w istniejącej hali, stabilizacji tlenowej 

(kontrakt K3a) oraz administracji.  
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Niezależnie należy poprowadzić z nowej stacji trafo linię zasilającą NN do nowej 

rozdzielni (wykonanie nowej  rozdzielni po stronie Wykonawcy) zlokalizowanej pod 

nowym zadaszeniem między halami. 

Z nowoprojektowanej rozdzielni poprowadzone będą obwody kablowe NN 

doprowadzające energię do poszczególnych obiektów oraz linia oświetleniowa 

zasilająca punkty oświetlenia terenu. 

Należy doprowadzić zasilanie do rozdzielni technologicznych i kompresorów 

(rozdzielnie technologiczne i kompresory po stronie SUTCO). 

 
Obiekty kubaturowe zostaną wyposażone w instalację siły, światła, sterowania, 

odgromową i uziemień stosownie do potrzeb technologicznych i w wykonaniu 

odpornym na warunki środowiskowe. Zamawiający oczekuje wykonania  oświetlenia 

ogólnego i miejscowego, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia zewnętrznego, ochrony 

przepięciowej, uziemienia i ochrony przed porażeniem prądem, instalacji odgromowej 

i połączenia wyrównawczego. Urządzenia wymagające pewności zasilania 

przyłączone muszą być do sieci poprzez UPS jeśli będzie to wymagane przez 

Zamawiającego. 

 

3.2.4.1.5 Oświetlenie terenu 

Do oświetlenia terenu należy zastosować oprawy sodowe o mocy wynikającej z 
obliczeń Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na fundamentowanych słupach 
stalowych ocynkowanych ogniowo lub montowane na wysięgnikach 
przymocowanych do ścian Hali Sortowni. 
 

 

3.2.4.1.6 Rurociągi ciepła i chłodu 

Należy poprowadzić izolowane rurociągi ciepła i chłodu od zaworów przygotowanych 

przez wykonawcę instalacji fermentacji do central wentylacyjnych kabin 

sortowniczych oraz obsługujących pomieszczenia sortowni. 

Trasę przebiegu rurociągów oraz sposób wykonania należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

 

3.2.4.1.7 Instalacje wewnętrzne 

 

3.2.4.1.8 Woda 

Instalację wewnętrzną wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub 

tworzywowych. Przewody instalacji c.w. (zasilające i cyrkulacyjne) należy izolować 

cieplnie.  

Przewody instalacji wodnych prowadzić należy w bruzdach ściennych (ściany 

murowane) lub powierzchniowo w uchwytach systemowych. 

Po wykonaniu instalację wodociągową poddać należy próbie szczelności, przepłukać 

i zdezynfekować. 

W pomieszczeniach nieogrzewanych gdzie przewiduje się podejścia do przyborów 

sanitarnych lub ciągi instalacji wodociągowej Wykonawca zabezpieczy instalacje 

przed zamarzaniem poprzez zainstalowanie systemu kabli grzejnych, wyposażonych 
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w termostat, automatycznie włączający kable grzejne przy spadku temperatury do 

3ºC. 
 

3.2.4.1.9 Kanalizacja sanitarna 

Instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. Każdy z pionów należy 

wyposażyć w rewizję (na poziomie parteru) nad posadzką oraz wyprowadzenie do 

kominków wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. 

Po wykonaniu należy wykonać próby szczelności instalacji sanitarnej. 
 

3.2.4.1.10 Instalacje elektryczne 

 

Zasilanie elektryczne linii technologicznej segregacji odpadów odbywać sie 

będzie poprzez Rozdzielnicę Główna NN, wybudowaną przez Wykonawcę pod 

nowym zadaszeniem między halami, z której zasilanie rozprowadzone będzie do: 

• Rozdzielnicy technologicznej RT1, 

• Rozdzielnicy technologicznej RT2, 

• Rozdzielnicy technologicznej RT3, 

• Rozdzielnicy prasy, 

• Rozdzielnice stacji kompresorów nr 1 i nr 2, 

• Rozdzielnicy technologicznej rozrywarki worków. 

zgodnie z wytycznymi SUTCO.  

Moc zainstalowana nominalna dla całej linii sortowniczej - ok. 770 [kW]; Przeciętna 

moc rzeczywista wykorzystywana przez linie technologiczna sortowni wynosi ok. 570 

kW. Moc największego zainstalowanego silnika - 130 [kW] (napęd kompresora), 

układ zabezpieczający sieć elektryczną to układ trójkąt gwiazda. 

 

Uwaga: powyższe dane uwzględniają wyposażenie sortowni będące w zakresie 

dostawy SUTCO przy założeniu zastosowania 6-ciu separatorów 

optopneumatycznych NIR. Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania 

uzgodnić z SUTCO i uwzględnić ostateczny projekt instalacji do segregacji odpadów. 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona oświetlenie hali (w tym ewakuacyjne) jak również 

oświetlenie boksów pod kabinami sortowniczymi oraz oświetlenie serwisowe kanałów 

technologicznych. Oświetlenie miejsc pracy winno spełniać wymagania stawiane im 

właściwymi przepisami. Podczas projektowania oświetlenia obiektów hali sortowni 

należy uwzględnić wysokości poszczególnych segmentów linii technologicznych. 

 

Zakres dostawy SUTCO obejmuje poprowadzenie instalacji pomiędzy głównymi 

szafami technologicznymi (główne rozdzielnice technologiczne RT1,2,3 - dostawa 

Sutco – Polska) i urządzeniami w linii technologicznej (dostawa Sutco – Polska). 

Doprowadzenie zasilania do głównych rozdzielnic technologicznych RT1,2,3 oraz 

rozdzielnic kompresorów, rozrywarki worków i rozdzielnicy prasy (rozmieszczonych 

zgodnie z rys. S-16610-0c ark.1-Wytyczne elektryczne) wraz z opomiarowaniem i 

podłączeniem kabli należy do zakresu dostawy wykonawcy. 
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Należy zaprojektować i wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. 

 

Należy przewidzieć uzyskanie ciepłej wody (c.w.) za pomocą  bojlera elektrycznego 

lub lokalnych przepływowych ogrzewaczy wody. 

 

3.2.4.1.11 Instalacje teletechniczne 

Należy wykonać sieć telefoniczną, teleinformatyczną zgodnie z normami branżowymi 

i wytycznymi SUTCO oraz Zamawiającego kablem światłowodowym. 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania w obiektach kubaturowych 

instalacji SAP tylko w przypadku gdy wymagają tego odpowiednie przepisy. Czujki 

powinny być instalowane na elementach konstrukcyjnych lub na ścianach, natomiast 

ręczne ostrzegacze pożaru na ścianie na wysokości 1,5 m. Instalacja powinna 

być zaakceptowana przez odpowiednie służby (wg. obowiązujących przepisów). 

 

Systemy automatyzacji i nadzoru z wizualizacją obejmującą procesy technologiczne 

oraz telewizja przemysłowa po stronie SUTCO. 

3.2.4.1.12 Instalacje odgromowe i uziemiające 

Oczekuje się zastosowania przewodów uziemiających wykonanych z bednarki Fe/Zn 

30x4mm. Do głównych przewodów uziemiających będą podłączone: przewody 

ochronne PE, przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urządzenia 

piorunochronne. 

Do uziemienia instalacji należy wykorzystać uziomy otokowe wykonane z bednarki 

ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm połączone w system magistralny. 
 

3.2.4.1.13 Wentylacja 

Planuje się wykonanie dwóch central wentylacyjnych z chłodnicą i agregatem do 

obsługi wszystkich kabin sortowniczych. Centrale będą zlokalizowana na pomoście 

obsługowym wykonanym przez dostawce linii technologicznej SUTCO na wysokości 

ok.3m ponad poziomem posadzki. Wykonawca zaprojektuje i wykona (wraz z 

podłączeniem do centrali wentylacyjnej) instalacje c.w. zgodnie z wytycznymi. 

Zasilanie energią elektryczną central wentylacyjnych będzie wykonane przez 

dostawce linii (SUTCO) z szafy sterowniczej technologicznej. 

Wstępna lokalizacja zgodnie z wytycznymi SUTCO. 

Wykonawca doprowadzi rurociągi ciepła i chłodu do central wentylacyjnych oraz 

zapewni dostawę i montaż niezbędnego wyposażenia instalacji jak pompy obiegowe, 

zawory regulacyjne itp. 

Wykonawca zaprojektuje i zbuduje system wentylacji grawitacyjnej i/ lub 

mechanicznej w pomieszczeniach hali dla zapewnienia wymaganej przepisami 

wymiany powietrza. 

We wszystkich pomieszczeniach WC Zamawiający wymaga zainstalowania 

wentylatorów mechanicznych z czasowym wyłącznikiem. 
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3.2.4.1.14 Odpylanie 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowani i wykonania instalacji odpylającej w 

strefach i w zakresie wskazanym przez SUTCO. Wyposażenie eksploatacyjne 

instalacji odpylania musi być dostosowane przez Wykonawcę do warunków, w 

których pracować będzie instalacja. 

Zestawienie elementów, przekroje rur, przepustowość i rodzaje materiałów instalacji 

odpylania zostanie zaprojektowana przez Wykonawcę w oparciu o wytyczne firmy 

SUTCO. Typowa instalacja odpylająca składa się z: 

-okapów najczęściej wykonanych z blachy 

- instalacji rurowej z rur stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej  

- odciągu pyłów będących jednostkami wytwarzania podciśnienia w instalacji 

- jednostek filtracyjnych odciąganego powietrza. 

 

 

3.2.4.1.15 Sprężone powietrze (SP) 

Wykonawca doprowadzi sprężone powietrze od trójnika zlokalizowanego w okolicy 

przecięcia się osi E-10 (wykonanego przez SUTCO) do kanału kontrolnego. 

Prawdopodobny przebieg przewodów SP wg. wytycznych SUTCO. Zakończenie 

instalacji do uzgodnienia z Zamawiającym. Może to być szybkozłączka pod pistolet 

na SP. 
 

3.2.4.1.16 Wyposażenie  

 

3.2.4.1.17 Sanitarne 

Punkty czerpalne chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączką do 

węża kulowe - handlowe.  

Baterie umywalkowe chromowane z wkładem ceramicznym, dźwignią regulatora 

temperatury, perlatorem, współpracujące z przepływowymi podgrzewaczami wody.  

Umywalki, miski ustępowe, pisuary - białe; zlewy ze stali nierdzewnej; kratki 

ściekowe i podłogowe korytka odwodnienia liniowego - stal nierdzewna. 

Wszystkie punkty montażu umywalek wyposażyć w dozowniki mydła, dozowniki 

płynów dezynfekcyjnych, dozowniki ręczników papierowych. 

 

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spełniać wymagania kategorii 5e, aby 

można było je stosować zamiennie, w zależności od potrzeb. 

 
 

3.2.5 WYKOŃCZENIA 

 

 Kolorystyka elementów wykończenia w oparciu o paletę kolorów RAL zostanie 

określona przez Wykonawcę na etapie projektowania w porozumieniu z 

Zamawiającym.  

 Elewacje / ściany zewnętrzne z blachy trapezowej. 
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 Dach z blachy trapezowej antyskroplinowej, jeśli będą wymagane należy 

zamontować klapy dymowe. 

 Obróbki blacharskie w kolorze blachy trapezowej. 

 Ściany zewnętrzne bez cokołów. 

 Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachów stalowe lub aluminiowe, woda 

deszczowa trafi do zbiornika ZZW 

 Stolarka drzwiowa: 

 Drzwi zewnętrzne stalowe malowane proszkowo lub  aluminiowe malowane 

proszkowo. 

 Drzwi wewnętrzne PCV lub aluminiowe, skrzydła pełne lub z przeszkleniami. 

Skrzydła i drzwi standardowo wyposażone w zawiasy i zamki na klucz, w 

przypadku drzwi sanitariatów wyposażenie drzwi w blokady łazienkowe, kratki 

lub tuleje wentylacyjne. Opcjonalne wyposażenie w samozamykacz. 

 Ocieplenie drzwi w przypadku pomieszczeń ogrzewanych. 

 Bramy 

 Wszystkie bramy należy wykonać jako segmentowe, unoszone pionowo do 

góry, z napędem elektrycznym i możliwością ręcznego otwierania w 

przypadku braku zasilania. 

 Przy bramach wykonać odbojniki zabezpieczające futryny przed 

uszkodzeniami. 

 Stolarka okienna PCV 

 Parapety zewnętrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym, Parapety 

wewnętrzne, systemowe, dostosowane do typu okien. 

 Świetliki/naświetla dachowe z poliwęglanu, konstrukcja ze stali ocynkowanej, 

kwasoodpornej lub aluminium, z opcją regulowanej szczeliny wentylacyjnej po 

uzgodnień z Zamawiającym. 

 Ściany wewnętrzne części socjalnej - tynk cementowo-wapienny kat. III 

dwukrotnie szpachlowany malowany farbami akrylowymi, zmywalnymi, w kolorze 

ustalonym z Zamawiającym, w kąciku kuchennym na ścianie glazura ceramiczna 

 Ściany w pomieszczeniach sanitarnych - do poziomu sufitu glazura 

ceramiczna,  zaprawa i spoiny odporne na zasady, kwasy i oleje 

 Posadzki – (wykonać posadzki o podwyższonych parametrach w miejscach, w 

których wymagają tego przepisy; zastosować odpowiednie izolacje 

przeciwwilgociowe i cieplne) 

 posadzki w hali betonowe – warstwa trudnościeralna, warstwa 

powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami 

kompozytowymi. 

 strefy posadzki narażone na kontakt z chemikaliami – posadzki 

chemoodporne bezspoinowe, beton klasy min. C30/37 modyfikowany 

dodatkami kompozytowymi. 

 pomieszczenia biurowe – płytki granitogresowe w wykonaniu antypoślizgowym 

lub wykładzina obiektowa PCV w klasie ścieralności min. 33, pomieszczenia 

WC, przedsionek, magazyny – płytki ceramiczne. 
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 Posadzki hali dylatować w polach o powierzchni nie większej niż 30 m2. 

Szczeliny dylatacyjne naciąć należy do głębokości 1/3 grubości posadzki i 

wypełnić materiałem uszczelniającym elastycznym, odpornym na działanie 

wody i odcieków, zgodnie z technologią wykonania spoiny dylatacyjnej 

podanej przez producenta uszczelniacza. 

 Posadzki hali mają być wykonane jako łatwozmywalne, nieprzenikalne dla 

odcieków, niepylące, przystosowane dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie 

powierzchni posadzki ma umożliwić zebranie odcieków i ścieków ze zmywania 

posadzki do sieci kanalizacji technologicznej. 

  na posadzce hali wykonać oznakowanie dróg ewakuacyjnych i ciągów 

komunikacyjnych. 

 Sufity 

 w pomieszczeniu sterowni – podwieszane, modułowe z twardej wełny 

mineralnej, lub z płyt GK  lub inne 

 w pomieszczeniach sanitarnych –podwieszane z płyt GK wodoodpornej lub 

inne 

 Należy zastosować odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe i cieplne 

 
 

3.2.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu wokół 

Hali Sortowni zgodnie z wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i 

wymaganiami dotyczącymi wzajemnych odległości obiektów budowlanych, sieci, 

przyłączy, układu komunikacyjnego tak by zapewnić: 

 właściwe logistycznie powiązanie poszczególnych segmentów 

technologicznych, 

 bezkolizyjny ruch pojazdów dostarczających odpady i opuszczających Halę 

Sortowni oraz ZGO, 

 bezpieczne skomunikowanie obiektów dla personelu pieszego, 

 możliwość bezpiecznego prowadzenia działań edukacyjnych, 

 właściwy układ dróg pożarowych 

 

Należy wykonać sieci i przyłącza zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi przez 

gestorów sieci oraz w powiązaniu z istniejącymi i projektowanymi (w ramach innych 

kontraktów modernizacji ZGO) sieciami. 

 

Projekt zagospodarowania terenu powinien być dostosowany do przyjętych 

rozwiązań technologicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapotrzebowania 

terenu pod rozbudowę Hali Sortowni wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną.  
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3.2.7 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
   

3.2.7.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , 

OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU 

3.2.7.1.1 Przedmiot ST. Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej (STO) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową 

hali sortowni i adaptacji wiaty dojrzewania kompostu wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą opisaną w PFU. 

 

3.2.7.1.2  Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt. 1.1 

 

3.2.7.1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania. 

 

3.2.7.1.4.  Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

3.2.7.1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

3.2.7.1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

3.2.7.1.4.3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi,  sieci techniczne, wolno 

stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
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techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe. Sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 

technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

3.2.7.1.4.4 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie 

obiekty, a w szczególności: 

a) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: śmietniki, ławki, 

stojaki na rowery. 

3.2.7.1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, przekrycia namiotowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

3.2.7.1.4.6 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

3.2.7.1.4.7 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także 

prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

3.2.7.1.4.8 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 

obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

3.2.7.1.4.9 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia 

techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 

tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki. 

3.2.7.1.4.10. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 

prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy. 

3.2.7.1.4.11. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na 

budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
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realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu.  

3.2.7.1.4.12. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

3.2.7.1.4.13. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

3.2.7.1.4.14. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

3.2.7.1.4.15. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę 

specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

3.2.7.1.4.15. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót. 

3.2.7.1.4.16. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

3.2.7.1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, 

klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 

zm.). 

3.2.7.1.4.18 Inżynierze Kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby 

posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 

uprawnienia budowlane, wykonujące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, którym inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentują oni interesy inwestora na budowie i wykonują bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonanych robot, biorą udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 

przy odbiorze gotowego obiektu. 
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3.2.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

ze sporządzoną w ramach kontraktu dokumentacją projektową, PFU, SST oraz 

poleceniami Inżyniera kontraktu i inspektora nadzoru . 

3.2.7.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy, wskaże miejsce odpłatnego poboru wody i energii elektrycznej. 

Lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów Wykonawca ustali 

na etapie prowadzenia prac projektowych w oparciu o mapę sytuacyjno – 

wysokościową do celów projektowych oraz wizję lokalną i pomiary w terenie. 

Wykonawca założy i zarejestruje dziennik budowy oraz udostępni zamawiającemu 

egzemplarz dokumentacji projektowej dla Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru. 

Na   Wykonawcy   spoczywa   odpowiedzialność   za   ochronę   punktów 

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.   Uszkodzone   lub  zniszczone  

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

3.2.7.1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę ma zawierać opis, część 

graficzną i dokumenty, zgodne z PFU i szczegółowymi warunkami umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową dla poszczególnych branż. 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna w wymogami Prawa Budowlanego, 

Warunkami technicznymi i posiadać wszystkie uzgodnienia niezbędne do wykonania 

zadania oraz otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

3.2.7.1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową, PFU i SST 

Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę na podstawie wytycznych 

zawartych w PFU i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią podstawę do wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie   wykonane   roboty  i   dostarczone   materiały  mają być   zgodne   z   

dokumentacją projektową i SST. 
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Wielkości  określone  w  dokumentacji projektowej   i  w  SST będą uważane  za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi   wymaganiami,   a  rozrzuty  tych   cech  nie   mogą  

przekraczać   dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

3.2.7.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę umowną. 

 

3.2.7.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren 

budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
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wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

3.2.7.1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami,  na terenie  baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach 

biurowych,  mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane  w sposób  zgodny z odpowiednimi  

przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

3.2.7.1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W związku z tym że zamierzenie zlokalizowane jest na terenie intensywnego 

osadnictwa pradziejowego i historycznego, objętym ochroną konserwatorską dla 

zabytków archeologicznych, prace ziemne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 

WKZ we Wrocławiu. Koszty i wszelki nakłady związane z wykonaniem zaleceń WKZ 

leżą po stronie Wykonawcy. 

 

3.2.7.1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
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sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera kontraktu. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami branżowego Inspektora nadzoru. 

 

3.2.7.1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

3.2.7.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 

3.2.7.1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

projektowaniem oraz robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji kontraktu. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 

póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera 

kontraktu lub Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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3.2.7.2 MATERIAŁY 

 

3.2.7.2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi kontraktu i Inspektorowi nadzoru w 

poszczególnych branżach szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wytwarzania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania kontraktu, PFU, SST w czasie postępu robót. 

Ponadto materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

3.2.7.2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych (piaskowni, żwirowni), 

włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inżynierowi kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 

ogólne lub szczegółowe warunków Kontraktu stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane,  z wykopów na terenie  budowy  lub  z 

innych miejsc   wskazanych   w   dokumentach  kontraktu   będą  wykorzystane   do   

robót   lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań ustalonych w kontrakcie 
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lub wskazań inżyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. Eksploatacja  źródeł  

materiałów  będzie   zgodna  z  wszelkimi   regulacjami   prawnymi   obowiązującymi 

na danym obszarze. 

 

3.2.7.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera 

kontraktu lub Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością jego nie 

przyjęcia i niezapłaceniem. 

 

3.2.7.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uwzględnionych w projekcie organizacji budowy, uzgodnionych 

wcześniej z Inżynierem kontraktu i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

3.2.7.2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa, PFU lub SST przewidują możliwość zastosowania 

różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inżyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3.2.7.3 SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być  zgodny z uzgodnieniami wynikającymi z kontraktu i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, SST, 
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programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera kontraktu. 

Liczba  i   wydajność   sprzętu  będzie   gwarantować  przeprowadzenie   robót,   

zgodnie   z zasadami określonymi w PFU, dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inżyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca    dostarczy  Inżynierowi kontraktu lub  Inspektorowi    nadzoru    kopie    

dokumentów    potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli PFU, dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera 

kontraktu lub Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  i  uzyska jego  

akceptację  przed użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji 

Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

3.2.7.4 TRANSPORT 

 

3.2.7.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków   transportu   będzie   zapewniać   

prowadzenie   robót   zgodnie   z   zasadami określonymi PFU,  dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie 

 

3.2.7.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
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drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

3.2.7.5 WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, wymaganiami PFU, 

SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami branżowych Inspektorów 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

kontraktu, PFU i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 

 

3.2.7.6  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 

3.2.7.6.1.  Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora   Nadzoru   programu   



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ PFU 

 

Kontrakt 4b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 
Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu. 

 
str. 50 

 

zapewnienia   jakości   (PZJ),   w   którym   przedstawi   on zamierzony  sposób  

wykonania robót,  możliwości techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z PFU, zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową i SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- sposób koordynacji robót z dostawami innych uczestników przedsięwzięcia 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań, np. betonu), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany  sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi kontraktu 

bądź Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

3.2.7.6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ PFU 

 

Kontrakt 4b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 
Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu. 

 
str. 51 

 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie,   że   roboty  wykonano   zgodnie   z   

wymaganiami   zawartymi   w PFU, dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Inspektor   nadzoru   będzie   mieć   nieograniczony   dostęp   do   pomieszczeń   

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie  

przekazywać Wykonawcy pisemne  informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót  ponosi Wykonawca. 

 

3.2.7.6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

3.2.7.6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

3.2.7.6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi kontraktu 

lub Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez nich wzoru 

lub innych, przez nich zaaprobowanych. 

 

3.2.7.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 
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powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

3.2.7.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że  zapewniono  

zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 

które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

3.2.7.6.8. Dokumenty budowy 

 

3.2.7.6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy zarejestrowany w wydziale budownictwa właściwego Starostwa 

Powiatowego dostarczony przez Wykonawcę jest wymaganym dokumentem 

urzędowym, obowiązującym zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę   w   okresie   

od   przekazania   Wykonawcy   terenu   budowy   do   końca   okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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3.2.7.6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru. 

 

3.2.7.6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- pozwolenie na użytkowanie 

 

3.2.7.7 OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Kontrakt przewiduje za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie 

ryczałtowe dla Wykonawcy.   Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 

dokonywany obmiar robót. 

 W przypadku ewentualnego zaistnienia robót nieprzewidzianych na etapie 

projektowania i wyceny zastosowane będą zasady wynikające z  Ustawy Prawo 

Zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami. 

 

3.2.7.8 ODBIÓR ROBÓT 

 

3.2.7.8.1.Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń kontraktu oraz odpowiednich SST, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 
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- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

3.2.7.8.2. Odbiór końcowy 

Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 

przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

 

1/ Dziennik budowy, 

 

2/ Wymagane protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania, gwarancje i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

 

3/ Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi w budownictwie przepisami i 

normami, 

 

4/ Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 

ostemplowane przez Kierownika budowy). 

          

Odbiór końcowy potwierdzony protokółem nie stanowi o wywiązaniu się Wykonawcy 

z kontraktu.  Jest podstawą do ubiegania się Wykonawcy o pozwolenie na 

użytkowanie obiektu, po dostarczeniu którego odbiór końcowy będzie skuteczny. 

 

3.2.7.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

3.2.7.9.1. Ustalenia ogólne 

      Zgodnie z warunkami zawartymi w kontrakcie rozliczenie wykonania przedmiotu 

umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonane i odebrane 

protokolarnie przez Inspektora nadzoru elementy robót oraz fakturą końcową.   
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3.2.7.9.1 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, 

Nr 109 

poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 

1190, 

Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 ,z 2002 r. Nr 74 poz. 676 , z 

2003 r. Nr 80 poz. 718 , z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 oraz z 2010 r  nr 243 poz.1623.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 

838 z 

późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012 r, poz. 462) 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

 
Oraz normy: 

PN-69/B-1002   Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-06200;1997 – konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru; 

PN-JSD-8501-1;1996 – przygotowanie podłoża 

PN-90-B03200 – konstrukcje stalowe, obliczenie i projektowanie roboty spawalnicze 

wg obowiązujących norm. 

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-75/B-10085   Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i           

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ PFU 

 

Kontrakt 4b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 
Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu. 

 
str. 57 

 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych    

okrągłych. 

PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 

PN-B-94702:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien                                                                                 
półokrągłych. 

      PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-65/B-10101   Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. 

                                 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych. 

PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane, Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i   
wytrzymałościowych. 

PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 13139-2003   Kruszywa do zapraw. 

PN-B-19701:1997   Cementy powszechnego użytku. 

PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - cześć 1. Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN 13318    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

PN,-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania   i badania  

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-75/B-1012   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

oznakowanie. 

PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe, Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i oznakowanie. określenia. 

PN-86/B-02355   Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Środki ochrony przed porażeniem prąciem elektrycznym. 

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  

PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego  

PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowa-

nych 

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu  

 

 

3.2.8 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I  
ODBIORU ROBÓT 

 

3.2.8.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszych szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) są 

szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

rozbudową hali sortowni i adaptacji wiaty dojrzewania kompostu wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą opisaną w PFU. 
 

3.2.8.2 Zakres stosowania ST 

 

              Nazwy i kody: grup robót, klas robót  i kategorii robót:  
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Kod CPV: 

 

      Grupa robót     45100000      Przygotowanie terenu pod budowę 

      Klasa robót      45110000      Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  

                                               Budowlanych 

Kategoria         45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu 

                   45100000-8   Podbudowa pod nawierzchnię 

                        45100000-8   Podbudowa pod nawierzchnię 

                   45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

Grupa robót 45200000    Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych  

                                              obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w  

                                              zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót     45220000      Roboty inżynieryjne i budowlane  

Kategoria        45223006, 452231007, 452231000      Konstrukcje stalowe 

                       45222100      Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania  

                                             odpadów 

                       45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych 

                       45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i      

                                             rurociągów do odprowadzania ścieków 

                 45233222-1   Roboty budowlane w zakresie układania chodników i  

                                       asfaltowania 

                      45262310 -7  Zbrojenie betonu 

                 45262300-4   Betonowanie 

                 45262700-8   Roboty murowe 

  

     Grupa robót    45300000      Roboty instalacyjne 

     Klasa robót     45310000      Roboty instalacyjne elektryczne 

     Kategoria        45311000     Roboty w zakresie okablowania 

                            45315000     Roboty w zakresie instalowania urządzeń 

                                                  elektrycznych 

                          45315600        Instalacje niskiego  napięcia  

                          45316000        Instalowanie systemów oświetleniowych i  

                                                  sygnalizacyjnych 

                          45316100        Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego   

              45320000-6   Roboty izolacyjne 

Klasa robót      45330000      Roboty instalacji wodno – kanalizacyjnych 

Kategoria         45331200      Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i  

                                              klimatyzacyjnych 

                        45332200      Roboty instalacyjne hydrauliczne 

                         45332300     Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

Klasa robót      45410000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  

                                              budowlanych 

Kategoria         45440000-3   Roboty malarskie 
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                        45410000-4   Tynkowanie 

                   45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

 

 

3.2.8.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmują szczegółowe wymagania 

wspólne dla robót objętych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania. 

 3.2.8.1.3.1.    Roboty demontażowe, rozbiórkowe, usuwanie gruzu 

 3.2.8.1.3. 2.   Roboty ziemne  

 3.2.8.1.3. 3.   Zbrojenie betonu 

3.2.8.1.3. 4.    Betonowanie 

3.2.8.1.3.5.     Roboty murowe   

3.2.8.1.3.6.     Konstrukcja stalowa 

3.2.8.1.3.7      Dach pokrycie, obudowa ścian  

3.2.8.1.3.8.      Wykonywanie tynków i okładzin 

3.2.8.1.3.9.      Posadzki, pokrywanie podłóg  

3.2.8.1.3.10.    Montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów  

3.2.8.1.3.11.    Roboty wykończeniowe, malarskie 

3.2.8.1.3.12    Instalowanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych 

3.2.8.1.3.13.    Roboty izolacyjne 

3.2.8.1.3.14    Roboty drogowe 

3.2.8.1.3.15.    Instalacje sanitarne i technologiczne 

3.2.8.1.3.16.    Instalacja wentylacji mechanicznej i odpylania 

3.2.8.1.3.17.    Instalacje elektryczne 

 

3.2.8.4 ROBOTY DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE, USUWANIE GRUZU  

 

1.WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych oraz usunięcia 

gruzu i zdemontowanych urządzeń, elementów i materiałów przy realizacji zakresu 

robót objętych kontraktem 4b.  

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonania rozbiórek i demontaży  występujących  

w zakresie kontraktu, takich jak: 

- demontaż istniejącej słupowej stacji transformatorowej  

- demontaż części obudowy ścian istniejącej hali sortowni 

- demontaż instalacji wentylacji w wiacie oraz wentylatora w  wentylatorowni 

- demontaż części betonowej obudowy ścian wiaty dojrzewania kompostu, jeżeli jest 

to możliwe 

- rozebranie kolizyjnych ścian oporowych żelbetowych 

- rozebranie kostki w miejscu przeznaczonym pod rozbudowę  hali i       

  zadaszenia nad przenośnikami taśmowymi i stacją balastu, pomiędzy istniejącą  

   halą sortowni i projektowaną 

- rozebranie nawierzchni betonowej w wiacie dojrzewania kompostu w celu   

wyrównania poziomów 

- wyburzenie/rozbiórka wraz z instalacjami budynku wentylatorowni i boksu biofiltra 

- przełożenie i przebudowa istniejących sieci, wraz z ich dostosowaniem do 

projektowanych elementów 

– rozebranie żelbetowych fundamentów pod końcową stację balastu w obrębie 

projektowanego zadaszenia 

 

 

 1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizację robót zgodnie 

z PFU, specyfikacją techniczną, poleceniami Inżyniera kontraktu.  

 

2.    MATERIAŁY 

Przy wykonywaniu  robót rozbiórkowych występują jedynie materiały z 

rozbiórki. Wykonawca ustali na etapie wykonywania projektu organizacji placu 

budowy miejsca do ich składowania. 

 

3.    SPRZĘT      

 Roboty  mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 

wykonywać przy użyciu dowolnie wybranego sprzętu jak palniki, nożyce, oraz przy 

użyciu klinów, młotów, drągów stalowych i oskardów i mechanicznie przy pomocy 

młotów pneumatycznych , ewentualnie pil do ciecia betonu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów.  

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony 

ładunek należy rozłożyć równomiernie oraz zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. 
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5.    WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy 

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. Odłączyć napięcie od 

urządzeń przeznaczonych do demontażu.  

 

5.2. Roboty demontażowe  

       Roboty demontażowe wykonywane są ręcznie przy użyciu narzędzi do 

odkręcania, przecinania lub palenia konstrukcji stalowych. Prace demontażowe na 

wysokości powinny być wykonywane z rusztowań lub z kosza podnośnika.  

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

       Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. . Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w 

sposób określony w specyfikacjach lub przez Inżyniera kontraktu. Wszystkie 

elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. 

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z 

terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach 

gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 

nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania 

wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim 

gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym i 

mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. 

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy 

narzędzi mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem 

acetylenowym.  

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację 

składowanych odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w 

rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego 

sposobu ich utylizacji. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z 

wymogami prawa. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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     Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 

usuniętych elementach nawierzchni, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania 

określone przez wykonawcę w Dokumentacji Projektowej. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 

 

8.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

           Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w ST – 3.2.7.10. 

 

3.2.8.4.1 Roboty ziemne  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, które są niezbędne do wykonania w 

ramach zadania w branży budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

      Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

       Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych 

występujących przy realizacji kontraktu. 

W zakres robót wchodzą: 

- wkopy  

- podkład żwirowo-piaskowy pod fundamenty i płyty  

- podkład podposadzkowy z piasku zwykłego 

- zasypki. 

- transport gruntu 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizację robót zgodnie z 

PFU, specyfikacją techniczną, poleceniami Inżyniera kontraktu oraz za jakość ich 

wykonania. 

W związku z tym że zamierzenie zlokalizowane jest na terenie intensywnego 

osadnictwa pradziejowego i historycznego, objętym ochroną konserwatorską dla 

zabytków archeologicznych, prace ziemne należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 

WKZ we Wrocławiu. Koszty i wszelki nakłady związane z wykonaniem zaleceń WKZ 

leżą po stronie Wykonawcy 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Grunty do wykonania podkładu wg 1.3.2. 

         Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. 

Wymagania dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50 mm, 

- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 

2.2. Grunty do wykonania podkładów pod posadzki 

          Do wykonania podkładu wg 1.3.3. należy stosować piasek zwykły. 

 

2.3.  Grunty do zasypek 

          Do zasypywania wykopów wg 1.3.4. może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, 

przerosty gliniane oraz odpadki materiałów budowlanych itp. 

 

3. SPRZĘT          

          Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne 

można wykonywać przy użyciu dowolnie wybranego sprzętu jak spycharki, koparki, 

ładowarki, środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów.  

 

4. TRANSPORT 

          Materiały na podsypki, podkłady i do zasypek mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem, rozsypywaniem lub 

przesuwaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

       Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektów należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 

należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 

wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

Dokumentacji badań podłoża gruntowego, stanowiącego załącznik do materiałów 

przetargowych. 

 

5.2. Tolerancje wykonywania wykopów 

       Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

 

5.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

       Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posado-

wienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 

kontraktu lub Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

5.4. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

       Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w 

wykopie. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych, a układanie podkładu należy prowadzić na całej 

powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości nie większymi niż 25 cm. 

Całkowita grubość podkładu według projektu powinna stanowić warstwę stałą na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg opracowanej przez Oferenta dokumentacji 

technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

 

5.5. Zasypki 

5.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

         Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 

zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.5.2. Warunki wykonania zasypki 

          Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno 

być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
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Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami 

obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 0,40 m - przy zagęszczaniu 

urządzeniami wibracyjnymi 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg opracowanej przez Oferenta dokumentacji 

technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 

sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

        Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.5. 

 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w  punkcie 10  

 

6.1. Wykopy 

       Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

-  

6.2. Wykonanie  podkładów 

       Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża 

- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

 

6.3. Zasypki 

       Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
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     Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz 

ogólne wymagania dotyczące odbioru podane w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 

 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

Cena robót ziemnych obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 

i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu 

mas ziemnych, 

- dostarczenie materiału 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

- załadowanie gruntu na środki transportu 

- przewóz na wskazaną odległość 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i  

jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 

3.2.8.5 ZBROJENIE BETONU 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 

występujących w ramach zadania. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót kontraktu 4b,  

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
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       Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu w elementach 

żelbetowych jak fundamenty pod konstrukcje, fundamenty pod maszyny, ściany 

oporowe, płyty, konstrukcja kanału kontrolnego. W zakres tych robót wchodzą: 

1.3.1. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali 

wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta. 

1.3.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali    

wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z opracowana w ramach kontraktu 4b dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Stal zbrojeniowa 

         Zastosowane klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg opracowanej  dokumentacji 

technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002. 

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 
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• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 

farb lub innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

• Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Badanie stali na budowie. 

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

 

3.   SPRZĘT 

        Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu jak prościarki, giętarki, nożyce, gilotyny, 

zgrzewarki. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

 

4. TRANSPORT 

      Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi  środkami transportu w 

taki sposób, żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i 

ruchu drogowego. 

 

5.     WYKONANIE  ROBÓT 

 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

          a)Czystość powierzchni zbrojenia. 

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 

zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
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b) Przygotowanie zbrojenia. 

• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane. 

• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

· Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

· Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

· Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

· Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  

w deskowaniu. 

· Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. 

· Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. 

· Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 

grubości otulenia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

       Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi w trybie robót zanikających czyli przed betonowaniem. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

     Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz 

ogólne wymagania dotyczące odbioru podane w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z 

rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 

wykonania  haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego 

otulenia prętów betonem. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

           Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w ST – 3.2.7.10. oraz 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

3.2.8.6 BETONOWANIE  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich w ramach zadania. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

       Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach 

konstrukcyjnych objętych kontraktem takich jak stopy, ławy, płyty, ściany 

fundamentowe, ściany oporowe, dno i ściany kanału kontrolnego, wieńce, podkłady, 

posadzki i nawierzchnie.   

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera kontraktu i  

Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Składniki mieszanki betonowej  

         Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 

dodatków 

mineralnych wg normy PN-B30000: 1990 o następujących markach: 

- marki „25” - do betonu klasy C8/10 – C16/20 (dawniej B7,5-B20) 

- marki „35” - do betonu klasy wyższej niż C16/20 (dawniej B20) 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
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Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 

składem: 

- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

- Zawartość alkaliów do 0,6% 

- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

- Zawartość C4AF+2C3 A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna 

wynosić 50,2 kg. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 

wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 

urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 

plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 

kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 

Inspektora. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, PN-EN 1963: 1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy 

PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami 

badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się prze-

prowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może 

być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach) 
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• dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 

urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 

• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

      Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 

frakcji 0-2 mm. 

. Woda zarobowa  

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta 

nie wymaga badania. 

        Domieszki i dodatki do betonu                                                                  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 

działaniu: 

–     napowietrzającym, 
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–     uplastyczniającym, 

–     przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

–     napowietrzająco-uplastyczniających, 

–    przyspieszająco-uplastyczniających ,  

-   domieszki wodoszczelne 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy. 

  Min C20/25 (dawniej B-25) dla wykonania konstrukcji. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

- nasiąkliwość nie większa jak 4% 

- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

- C20/25 (dawniej B-25) dla wykonania osłony izolacji 

- C30/37 (dawniej B-37) utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 

- C8/10 (dawniej B-10) dla podbetonów i  podkładów Wymagania ogólne wg PN-EN 

206-1:2003. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie i 

wytyczne SUTCO. 

 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

      Beton kl. C8/10 (dawniej B10) z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 

wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40, 

- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność 

optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

 

3. SPRZĘT 

         Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów jak mieszanka betonowa bądź cement, piasek, 

kruszywo. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 

składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). Do podawania mieszanek 

należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 

buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ PFU 

 

Kontrakt 4b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 
Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu. 

 
str. 75 

 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

        Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 

(tzw. gruszkami). Ilość„gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  Podawanie i 

układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 

lub innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera kontraktu lub Inspektora 

nadzoru. 

       Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Zalecenia ogólne 

     Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-

EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

        Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

      Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty. 

 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
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technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji 

monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 

uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 

górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

 Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 

5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

20-30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-

0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów 

należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 

wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

      Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 

ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 

o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 

cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C 

to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. 

 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 

betonu 

       Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

           Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 

betonu. 

       Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 

MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

 5.4   Pielęgnacja betonu 

            Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 

godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 

betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 

dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 

nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

         Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 

PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu 

       Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, · pęknięcia 

są niedopuszczalne, 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 

większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2 mm. 

       Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 

po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 

porów, 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  

 

5.6.  Wykonanie podbetonu 
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        Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 

względem nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, 

czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób 

ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 

 

 

5.7.  Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 

podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, 

opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z 

Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem 

świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz 

powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodna powierzchnie betonu, 

– zapewniać odpowiednia szczelność 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na 

część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna 

grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i 

pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 

uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 

belek i poprzecznic. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

       Kontrola jakości wykonania prac betoniarskich polega na sprawdzeniu 

zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Jakość wykonanych 

robót podlega odbiorowi. 

6.1. Badania kontrolne betonu 
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     Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w 

trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 

15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m3 betonu, 

– 3 próbki na dobę, 

– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 

następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma 

PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 

przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 

wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 

dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 

dłuższym niż 90 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania 

co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 

zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o 

kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z norma 

PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 

dni zgodnie z norma PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku 

betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek 

regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 

należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 

zgodnie z norma PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 

reprezentujących dana partie betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w okresie 28 dni. 

6.2.  Tolerancja wykonania 

6.2.1.     Wymagania ogólne 
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     Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w 

ustaleniach projektowych. 

–     Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 

stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z 

osiami ścian lub slupów. –     Odchylenia   poziome   wzdłuż  wysokości   budynku   

powinny   przyjmować   wartości   różnoimienne   w stosunku do układu rzeczywistego. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 

działania korygujące. 

 

6.2.2. System odniesienia 

– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe 

zgodne z przyjęta osnowa geodezyjna stanowiące przestrzenny układ 

odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami 

PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

–     Punkty pomiarowe powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

 

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) 

–     Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie 

powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do 

poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.2.4. Belki i płyty 

–    Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie 

powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. –    Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór 

belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. –    Dopuszczalne 

odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

±10 mm przy klasie tolerancji N2. –    Dopuszczalne odchylenie 

rozstawu miedzy belkami nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. –    Dopuszczalne wygięcie 

belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
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±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

 

 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty związane z betonowaniem powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. Te roboty, które po wykonaniu zostają zakryte podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających oraz ogólnym wymaganiom dotyczącym 

odbioru podanym w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z 

dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.  

PN-B-06250 -Beton zwykły. 

PN-B-06251 -Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,  

PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności.  

PN-B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Część2: Domieszki do 

betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 

etykietowanie  

PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne -Kruszywa skalne -Podział, nazwy i określenia 

PN-78/B-01101 -Kruszywa sztuczne -Podział, nazwy i określenia  

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw 

PN-EN 197-1:2002-Cement-Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku  
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PN-EN 197-2:2002 -Cement-Część2: Ocena zgodności  

PN-90/B-30010-Cement portlandzki biały,  

PN-81/B-30003-Cement marki 15, 

PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny  

PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Część6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 

PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody 

pobierania próbek 

PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: 

Ocena zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

strumieniu powietrza) 

 

3.2.8.7 ROBOTY MUROWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

     Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót murowych w ramach kontraktu 4b. 

 

1.2.   Zakres stosowania SST 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.  Specyfikacja 

opisuje wymagania dotyczące robót murowych dla możliwie różnych materiałów, z 

których należy wybrać te, które będą  zgodne z zaleceniami dokumentacji 

technicznej, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w PFU odnośnie nośności, 

izolacyjności i gabarytów przegród budowlanych. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST: 

      Wykonawca w projekcie technicznym wskaże materiał z jakiego wykona 

przegrody budowlane pomieszczeń sterowni i sanitariatów w zakresie ścian i stropów, 

tak aby były one zgodne z wymaganiami PFU oraz spełniały wymogi prawa 

budowlanego. Elementy związane z robotami murowymi: 

- wymurowanie ścian z bloczków betonowych M6 25 cm, 

- wymurowanie ścian z pustaków ceramicznych, cegły, suporexu lub Ytongu   

- wykonanie nadproży z belek prefabrykowanych, 

- wykonanie stropów (jako alternatywa dla stropu z prefabrykatów żelbetowych lub 

innych wybranych w ramach dokumentacji projektowej) 

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
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        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z wykonaną na potrzeby kontraktu 4b dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

Masa 3,3-4,0 kg 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 

może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m 

na inne cegły nie rozpadła się. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 

na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie 

lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna 

być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15o C i odmrażania 

- zaprawa cementowo-wapienna M30, zaprawa cementowo-wapienna M50 zaprawa 

cementowa, przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie, 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 

-  do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 

- każdej dostawie kruszywa do zaprawy powinien towarzyszyć numerowany 

dokument dostawy podpisany przez producenta lub w jego imieniu zawierający: 

źródło pochodzenia (nazwa wyrobiska lub kamieniołomu, lub w przypadku 

wątpliwości, także składowiska), rej on produkcji i/lub lokalizacji, datę wysyłki, 

oznaczenie, jeśli jest wymagane: gęstość ziarn i maksymalną zawartość chlorków, 

jeśli jest istotne znakowanie CE, 
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- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5 C, 

- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych, 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w  zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna 

 

3.     SPRZĘT 

       Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

    Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport materiałów do robót 

murowych musi być wykonany z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne: 

          Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności, co do odsadzek, 

wyskoków i otworów. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 

cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 

dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
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Zaprawy  stosowane  do  murowania powinny mieć konsystencję  gęstoplastyczną w 

granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm,  

Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin 

pionowych 10 mm, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 

mm, a dla spoin pionowych =5 mm, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

       Kontrola jakości wykonania prac murarskich polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Jakość wykonanych robót podlega 

odbiorowi. 

 

6.1. Materiały ceramiczne: 

       Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

• Wymiarów i kształtu cegły, 

• Liczby szczerb i pęknięć, 

• Odporność na uderzenia, 

• Przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla, 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporność na działanie 

mrozu). 

 

6.2. Zaprawy. 

       W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 

kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do 

dziennika budowy. 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów: 

       Zwichrowania i skrzywienia: 

Na 1 metrze długości: 

                                     - mury spoinowane 3 mm, 

                                     - mury nie spoinowane 6 mm, 

Na całej powierzchni: 

                                     - mury spoinowane 10 mm, 

                                      - mury nie spoinowane 20 mm,   

      Odchylenia od pionu: 

Na wysokości 1 m: 

                                    - mury spoinowane 3 mm, 

                                    - mury nie spoinowane 6 mm, 

Na wysokości kondygnacji: 
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                                   - mury spoinowane 6 mm, 

                                   - mury nie spoinowane 10 mm, 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty związane z murowaniem powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. Te roboty, które po wykonaniu zostają zakryte tynkami, 

okładzinami lub obudowami podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz 

ogólnym wymaganiom dotyczącym odbioru podanym w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-75/B-12001        Cegła pełna wypalana z gliny-zwykła. 

PN-90/B-14504       Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1999   Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001       Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-97/B-30003      Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005      Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020      Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

3.2.8.8 KONSTRUKCJA STALOWA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych niezbędnych do 

zrealizowania zadania określonego w kontrakcie 4b. 
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1.2. Zakres stosowania  

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych  

       Niniejsza SST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie konstrukcji stalowych przy użyciu materiałów 

odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Wykonanie i montaż 

konstrukcji stalowych dotyczy konstrukcji słupów, wiązarów kratowych lub 

blachownicowych, stężeń i rygli, które mogą być rozwiązaniem projektowym dla 

rozbudowywanej hali sortowni, dla zadaszenia między halą a wiatą oraz przy 

adaptacji wiaty dojrzewania kompostu. Przy adaptacji wiaty dojrzewania kompostu 

należy zwrócić uwagę na istniejącą konstrukcję dachu, która może nie spełniać 

obecnie obowiązujących norm obciążenia śniegiem i wiatrem i może wymagać 

zaprojektowania i wykonania wzmocnienia jej elementów. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST  „Wymagania 

ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami projektanta konstrukcji 

stalowych. Projekt konstrukcji musi uwzględniać możliwość podwieszenia kanałów 

wentylacyjnych, kabin sortowniczych, kanałów odpylających. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

Stosowane stale w konstrukcjach budowlanych: 

Profile walcowane na gorąco ze stali o parametrach nie gorszych niż stal  S355. 

Właściwości stali winny być potwierdzone atestami wytwórcy lub aprobatami 

technicznymi, lub certyfikatami. Stal powinna być bez wżerów, ubytków 

powierzchniowych, rys, pęknięć, zatłuszczeń i bez krzywizn. Elementy stalowe mogą 

być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe lub śrutowane do klasy 

czystości S.A.2,5 i malowane np. farbą alkidową  

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 

budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami. 

 

2.2. Przechowywanie, transport. 
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W transporcie elementy konstrukcji winny być zabezpieczone przed ugięciami, 

zdeformowaniem i uszkodzeniami. W transporcie wewnętrznym i podczas montażu 

elementy wiotkie należy usztywnić, nie dopuścić do odkształcenia i uszkodzeń. 

Składowanie elementów winno odbywać się na utwardzonym podłożu na podkładach 

drewnianych z zabezpieczeniem przed wpływami atmosferycznymi i przed 

uszkodzeniem. Rozciąganie elementów bezpośrednio po podłożu jest 

niedopuszczalne. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Zgodnie z pkt.3. specyfikacji ogólnej. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt 

do montażu konstrukcji: 

- żuraw samochodowy  

- środek transportu do przewożenia elementów spawarki 

- klucze dynamometryczne 

- spawarki 

- podnośniki 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu 

technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i 

uzyskać akceptację Inżyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

     Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie i środki transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie 

elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

       Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

5.2 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji i 

zabezpieczenia antykorozyjnego 

       Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 

nacieków i rozprysków metalu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

       Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące 

granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów 

w odkształconym obszarze nic powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

 

5.3. Składanie zespołów 

       Części do składania powinny być czyste oraz, zabezpieczone przed korozją, co 

najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i 

przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i 

wykonania połączeń.  

Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość. Pręty, blachownice, słupy, części ram 0,001 długości, lecz nie 

więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta - 0,002 długości, lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości pólek, ścianek średników- 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru, lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie średnika — 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 

Dopuszczalna odchyłka mm 

do 500            0,5 2.5 

500-1000        1,0 2.5 

1000-2000      1,5 2.5 

2000-4000      2.0 4.0 

4000-8000      3,0 6,0 

8000-16000    5.0 10,0 

16000-32000  8,0 16 

 

5.3.2. Połączenia spawane 

       Elementy główne należy spawać w klasie 2. Wadliwość złączy w klasie W2. 

Dobór elektrod dostosowany do gatunku stali, zaleca się elektrody EA146 a przy 

grubościach powyżej 30 mm elektrody EB146. Spawanie winien wykonywać spawacz 

z odpowiednimi uprawnieniami. Przy robotach spawalniczych szczególna uwagę 

zwrócić na zabezpieczenie p.poż. 
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Dla robót spawalniczych winien być prowadzony dziennik spawania lub odpowiednie 

wpisy do dziennika budowy. 

 Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 

rozwarstwień i rzadzizn widoczny gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość 

progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych 

norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach 

stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin 

 Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko 

miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą; 

o 5% - dla spoin czołowych 

o 10%- dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą 

się w granicach grubości spoiny Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 

kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak obróbka spoin, przetopienie grani, wymaganą 

technologię spawania może zalecić Inżynier kontraktu wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne 

 Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny 

konstrukcyjne. Wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 

natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć 

przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

Połączenia na śruby 

Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą 

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór 

głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez, 

podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani 

drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 

5.4. Montaż konstrukcji 

      Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale 

środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, 

układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być 

montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zmontowanych. 

 Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz 

reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nic 

powinny przekraczać wartości określonych w projekcie. 

- naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 
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Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg projektu 

budowlanego i wytycznych producenta elementów stalowych. Długie elementy w 

czasie montażu powinny być chwytane za pomocą trawersy w dwóch miejscach i 

zabezpieczone przed zwichrzeniem. Pomosty robocze winny być dostosowane do 

wykonywania robót. Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z 

zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny być oznakowane w 

sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach 

montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, 

oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są 

naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą 

uprawnioną do kontroli jakości. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna 

mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 

obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, 

aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 

odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane 

dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej 

części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o 

takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 

zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych 

szczelina w styku nie sprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby 

zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 

W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie 

konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na 

budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

 

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, 

suche i wolne od widocznych pęknięć i karbów. Materiały z oznakami uszkodzeń 

(pęknięcia i odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane. 

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem 

wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. 

Ochronnych temperaturze otoczenia poniżej 0oC należy stosownie do rodzaju 

konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania. 

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do 

projektu jest dopuszczalne. 

 

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Rodzaj i sposób zabezpieczeń antykorozyjnych musi być uwzględniony w 

opracowanej w ramach kontraktu 4b dokumentacji projektowej. 

Zabezpieczenia antykorozyjne dla elementów wykonywanych w warsztacie winno być 

wykonywane przed wysyłką co najmniej dwuwarstwowe o grubości min 120mikronów. 

Pozostałe elementy na budowie. 

Stopień przygotowania podłoża, stosowane farby, grubości i ilość warstw winno być 

zgodne z dokumentacją projektową. Stopień przygotowania podłoża zgodny z normą 

PN ISO 8501-1;1996. Powierzchnie powinny być wolne od zgorzeliny walcowniczej, 
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rdzy, olejów i obcych zanieczyszczeń. Uszkodzenia zabezpieczeń antykorozyjnych 

powstałe w czasie transportu i montażu winny być uzupełnione na budowie. 

 

5.6. Dokładność wykonania konstrukcji. 

Dla belek stalowych dopuszczalne ugięcia w środku długości max. 1/500 rozpiętości. 

Dokładność wymiarów musi określać dokumentacja projektowa. 

 

 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne zasady 

      Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST  „Wymagania ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 

jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

      Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi instrukcjami projekcie oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

-  wymiary i kształt dostarczonego materiału, 

-  właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału,  

-  wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 

-  prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 

-  jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania 

-  jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji 

spawanej  

-  wymiary wykonanych elementów montażowych kształt wykonanych elementów 

montażowych  

- jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w 

szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok 

malarskich. 

       W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

-  osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 

-  rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 

poziome 

-  połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej 

łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.  

Bezpośrednio przed i podczas nakładania wyroby lakierowe powinny być sprawdzane 

pod względem: zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji 

-  braku kożuszenia, 
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-  braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów, 

-  braku trwałego nie dającego się wymieszać osadu, 

- możliwość ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót    

antykorozyjnych 

-  terminów przydatności do użytku podanych na opakowaniach. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty związane z murowaniem powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru.  

Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w 

programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz 

procesy wytwarzania i montażu. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować 

sprawdzenie i ocenę dokumentacji kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu 

ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy 

PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-06200;1997 – konstrukcje stalowe budowlane, warunki wykonania i odbioru; 

PN-JSD-8501-1;1996 – przygotowanie podłoża 

PN-90-B03200 – konstrukcje stalowe, obliczenie i projektowanie roboty spawalnicze 

wg obowiązujących norm. 

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 

Wartości liczbowe parametru. 

PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 

PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiaru oraz kształtu i położenia. 

PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste 

PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 

PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 

PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 

PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne. 

PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkręty. 
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PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 

PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 

PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 

PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie. 

PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 

PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. 

Gatunki. 

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 

niskostopowej 

PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary. 

PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki 

walcowane na gorąco 

PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach 

PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe 

Połączenia spawane i powierzchnie napawane 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegu do spawania 

PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegu do spawania 

PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegu do spawania 

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania 

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali 

niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 

PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub 

zgrzewanych 

PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny 

PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Pręty zginania do czołowych złączy spawanych lub 

zgrzewanych 

PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo 

PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 

mm. Jakość  

powierzchni cięcia. 

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy 

wadliwości oględzin zewnętrznych. 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane – Połączenia z fundamentami – 

Projektowanie i wykonanie 
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PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 

PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz. C 

Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004. 

 

 

3.2.8.9 DACH  POKRYCIE I OBUDOWA ŚCIAN 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac dekarskich, blacharskich związanych z obudową 

ścian i pokryciem dachu z blach trapezowych w hali sortowni, przy zadaszeniu między 

halą a wiatą zgodnie z PFU, wykonywanych w ramach kontraktu 4b. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie dachu rozbudowywanej hali sortowni,  obudowy ścian, 

zadaszenia nad między nową a istniejącą halą, montażu rynien i rur spustowych. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z wykonaną na potrzeby kontraktu 4b dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera kontraktu i Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY 

    

     Blachy trapezowe dobrane przez autora dokumentacji projektowej, zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w PFU :blacha stalowa ocynkowana, powlekana, trapezowa 

(antyskroplinowa na dachu) np. TR136/330, gr.1,25mm, Re=320 N/mm2 , ZN 275 

wraz z akcesoriami do montażu pokrycia dachu i ścian . 

      Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe malowane proszkowo 

w kolorze blachy trapezowej zgodnie z kolorystyką podaną w dokumentacji 

projektowej.  

 

3.     SPRZĘT 

       Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

Do cięcia blach należy używać nożyc wibracyjnych lub piłki ręcznej bądź elektrycznej 

do metalu (nie wolno używać do cięcia szlifierki kątowej). 

Wkręty umieszcza się na dnie trapezu i wkręca wkrętarką lub wiertarką 

bezstopniową. 

 

4. TRANSPORT 

    Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Transport materiałów do robót 

pokrywczych musi być wykonany z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

 

Krycie blachą trapezową wykonuje się według następujących ogólnych zasad:             

- arkusze układa się szerszym dnem bruzdy u dołu,                                                      

- pochylenie połaci wg zaleceń producenta (im mniejsze pochylenie  tym   wysokość 

fałdy powinna być większa)  

- złącza prostopadle do okapu (podłużne), robi się na zakład pojedynczy lub   

  podwójny z uwzględnieniem kierunku dominujących wiatrów; złącza uszczelnia się  

uszczelkami  z pianki  poliuretanowej uszczelki nie mogą być zbyt szerokie    

- szerokość szczeliny powinna być jak najmniejsza, w przeciwnym razie należy    

  uszczelnić kitem trwale plastycznym (zamiast uszczelek),                    

- blachy w zakładach łączy się blachowkrętami lub śrubami z nakrętkami i gumowymi   

podkładkami co około 33 cm,   

- zaleca się stosowanie blach dłuższych od szerokości połaci (bez złączy   

  równoległych do kalenicy); jeśli takie złącza są niezbędne to robi się je na zakład  

długości ≥ 200 mm, uszczelnianej dwiema uszczelkami (u góry i dołu),  

- blachy trapezowe mocuje się (zwykłe do płatwi) samogwintującymi wkrętami z  

  podkładkami metalowymi i gumowymi usytuowanymi w bruzdach  

 

Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachów należy zaprojektować z 

bezpośrednim włączeniem do zbiornika ZZW 

Rynny wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6 ÷0.7 mm, z blachy 

cynkowej grubości 0,6 ÷0,7 mm lub z ciągnionej blachy aluminiowej. Rodzaj i 

przekrój rynien zgodny z dokumentacją projektową. Rynny wiszące z ocynkowanej 

blachy stalowej powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu wody) nie mniej-
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szy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się 

łączenie zakładów na rąbek leżący pojedynczy (z lutowaniem). 

Rynny leżące, również z blachy stalowej ocynkowanej, łączy się na podwójny rąbek 

leżący. Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie 

przedniego zwoju na zewnątrz. 

W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża 

o kącie mniejszym niż 120° usztywnione przy-lutowanym do zwoju zewnętrznego 

trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty robi się z płaskowników o przekroju 4 x 25 

mm, 5 x 25 mm oraz 5 x 30 mm i stosuje w zależności od średnicy rynny i spadku 

dachu. Uchwyty mocuje się w odstępach nie większych niż 50 cm do desek 

okapowych, listew lub do deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty 

powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu.  

Spadki rynien powinny wynosić 0,5÷2%. Największa długość rynny bez dylatacji nie 

może przekraczać 40 m; przy większych długościach należy wykonywać dylatacje. 

Rury spustowe wykonuje się z blachy stalowej  ocynkowanej grubości 0,5÷0,6 mm, 

z blachy cynkowej grubości 0,6÷0,7 mm lub blachy aluminiowej. 

Człon rury ma długość arkusza blachy. Całą rurę składa się w elementy dwu-, trzy-, i 

czteroczłonowe. Złącza pionowe robi się na zakład szerokości 2 cm i lutuje na całej 

długości, a rur z blachy stalowej ocynkowanej - na rąbek pojedynczy leżący. Złącza 

poziome rur spustowych z blachy cynkowej robi się na zakłady szerokości 3 cm i lu-

tuje na całej długości lub na zakłady szerokości 8 cm bez lutowania, a rury spustowe 

z blachy ocynkowanej - na zakłady szerokości 4 cm i lutuje na całej długości zakładu. 

W dolnej części każdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu 

członu na szerokość zakładu. Poszczególne człony rur spustowych z blachy stalowej 

ocynkowanej należy łączyć na rąbek z przylutowaniem lub na wałek z 

przylutowaniem. Łączenie odcinków rur z blachy ocynkowanej należy wykonywać za 

pomocą odgięć i lutowania. W połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną należy 

rurę spustową wprowadzić do rury kanalizacyjnej na głębokość od 10 do 15 cm. 

Takie połączenie należy osłonić kołnierzem stożkowym przylutowanym do rury 

spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur. Dolny brzeg kolanka 

odpływowego rury spustowej, nie połączonej z rurą kanalizacyjną, należy podwinąć 

na szerokości 4÷6 mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno być wzmocnione 

paskiem blachy szerokości 6÷8 cm przylutowanym do rury. Rury spustowe mocuje 

się uchwytami nie rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach i pod kolankami. 

Uchwyty należy umocować w sposób trwały zgodnie z technologią montażu. 

Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. Brzegi 

obrączek należy podwinąć na szerokości 4÷6 mm. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

       Kontrola jakości wykonania prac blacharskich i dekarskich polega na 

sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz normami. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur 

spustowych do 10 m oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. 
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Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone na długości 2 m, nie powinno 

przekraczać 0,3 cm. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty blacharskie i dekarskie powinny być wykonywane zgodnie warunkami 

technicznymi, z dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru.  

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-84/H –92900. Cynk. Blachy.   

PN-B- 94701./1999 – Dachy – uchwyty ocynkowane do rur spustowych 

PN – B – 94702/1999 – Dachy – uchwyty do rynien półokrągłych.   

 

3.2.8.10 WYKONYWANIE TYNKÓW I OKŁADZIN 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych na częściach murowanych i 

betonowych obiektów pomocniczych wykonywanych w ramach kontraktu 4b. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

      Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ściennych 

w pomieszczeniach sterówki, sanitariatów i innych ewentualnych, murowanych lub 

betonowych części obiektu. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera kontraktu i 

Inspektora. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Woda  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek  

       Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów,  

       -  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

       -  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

       -  piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 

pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4. Płytki ceramiczne  

Wymagania: 

Barwa - wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
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- gatunek I 80% 

- gatunek II 75% 

 

3. SPRZĘT 

    Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu jak agregaty 

tynkarskie, mieszarki do zapraw i inne gwarantujące wymaganą jakość robót. 

 

4. Transport 

   Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi 

odpowiednio do ich rodzaju, z przestrzeganiem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

       Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem 

podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Wykonywania tynków trój warstwowych 

      Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.  

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych 
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na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

      Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą 

lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 

okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 

mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku.  

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i 

zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 

odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 

godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania 

płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 

niewiększe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Kryteria oceny jakości i odbioru 

· sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin 

· sprawdzenie odbiorów między operacyjnych podłoża i materiałów, 

· sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 

       Kontrola jakości wykonania prac tynkarskich i okładzinowych polega na 

sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Jakość 

wykonanych robót podlega odbiorowi. 

6.1. Materiały ceramiczne 

     Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

· sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 

pod dać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu w przypadku okładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

      Roboty tynkarskie i okładzinowe powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. Roboty podlegają ogólnym wymaganiom dotyczącym odbioru 

podanym w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 

5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-

ścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

  9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy 

murowe z kamienia naturalnego.  

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.  

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

 

3.2.8.11 POSADZKI, POKRYWANIE PODŁÓG 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru posadzek wskazanych w dokumentacji technicznej w 

ramach kontraktu 4b. 

1.2. Zakres stosowania SST 

       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

           Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie hali sortowni, 

pomieszczeniach pomocniczych jak sterownia, sanitariaty, pomieszczenie rozdzielni 

NN. Posadzki podłogowe należy wykonać wg wskazanych przez SUTCO wytycznych 

i obciążeń dla posadowienia maszyn i urządzeń oraz kotwienia szyn prowadzących. 

Należy zwrócić szczególna uwagę na ścieralność posadzki w obrębie strefy przyjęcia 

odpadów. Posadzki w całym zakładzie powinny mieć odpowiednią do wymagań 

odporność na chemikalia. 

 Poziom posadzki hali sortowni należy zrównać z poziomem posadzki wiaty. 

Posadzka bez spadków na całej powierzchni hali. 

W posadzce należy przewidzieć kanały technologiczne, studzienki, kanał kontrolny 

kryty, odwodnienia liniowe, podłączenia instalacji itp. zgodnie z wytycznymi SUTCO. 

W kanałach technologicznych, w głębszej części należy wykonać odwodnienie 

punktowe. 

 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

1.3.1. Posadzka betonowa, o grubości zgodnej z projektem technicznym, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem 

zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

1.3.2. Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakoto-

wych z cokolikami luzem ułożonych na kleju lub zaprawie cementowej marki 8 MPA, z 
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oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 

ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, 

przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 

zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

1.3.3. Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na 

kleju lub zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 

wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 

ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 

powierzchni. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

      Beton do podkładów i posadzek zgodny z wytycznymi zawartymi w części  

dotyczącej prac związanych z betonowaniem p. 3.2.8.1.3.4. SST.  Woda, piasek i 

cement do zapraw opisano powyżej w punkcie dotyczącym okładzin ściennych. 

Masa zalewowa, środki gruntujące, wylewki samopoziomujące zgodne z wytycznymi 

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz zaleceniami producenta. 

 Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  

         Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

- barwa: wg wzorca producenta 

- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

- kwasoodporność nie mniej niż 98% 

- ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość: ± 0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

     Gresy - wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8 

- ścieralność V klasa ścieralności 

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- stopnice schodów, 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 
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- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5 mm 

- grubość: ±0,5 mm 

- krzywizna: 1,0 mm 

Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 

albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy  

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny lub gotowy wyrób. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno - cementowym, 

ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. 

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałości grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna 

być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy. 

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna 

mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości nie-
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zbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 

listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 

ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 

zatarciem. 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 

dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 

np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryski-

wanie powierzchni wodą. 

 

5.2. Posadzki  

- Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub 

dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko. 

- Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 

konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmiesz-

czenie szczelin dylatacyjnych. 

- Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać 

wytrzymałość nie niższą - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 

MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa. 

- W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 

elementów budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia 

pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z 

zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu 

odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

     Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

oraz sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji, 

projektowanych grubości i spadków. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  
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8.   ODBIÓR ROBÓT  

 

     Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych w OST oraz poniżej. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ate-

stami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on 

zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpo-

wiadają wymaganiom technicznym 

     Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów 

dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

  9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy dotyczące betonu i prac związanych z betonowaniem, wyszczególnione w p. 

3.2.8.1.3.4 SST oraz 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 

 

3.2.8.12 ROBOTY  W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI I ŚLUSARKI  

 

1.WSTĘP 
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1.1. Przedmiot ST 

    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem ślusarki stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

     Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem 

bram, drzwi i okien,  wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową. W ramach 

realizacji inwestycji przewiduje się montaż ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

parapetów wewnętrznych. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

       Materiały użyte do wykonania robót opisywanych w niniejszej części SST 

powinny spełniać warunki określone w normach rysunkowych, w przypadku braku 

normy - powinny odpowiadać rysunkom technicznym wytwórni. Do wykonania robót  

dotyczących SST należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, 

opisem technicznym i rysunkami. Rodzaj i materiał zostanie określony przez 

wykonawcę projektu technicznego. 

-     bramy stalowe segmentowe – wielkość i rodzaj wg zaleceń PFU, dokumentacji 

technicznej 

- stolarka okienna i drzwiowa, alternatywnie ślusarka , PCV  

- parapety wewnętrzne , materiał i wymiary zgodne z dokumentacją projektową, 

- uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa, 

- zaprawa murarska, 

- pianka montażowa, 

-  

3. SPRZĘT  

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST - Ogólna specyfikacja 

techniczna. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do 

wykonania prac, proponuje się użyć następującego sprzętu, 
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poziomica, pion, metr, śrubokręty, dłuta, młotki ręczne, kielnie, noże, pace murarskie, 

wiertarki, wkrętaki. 

 

4. TRANSPORT 

         Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje 

się użyć takich środków transportu jak: 

- samochód skrzyniowy, 

- samochód dostawczy. 

Każda partia wyrobów przewidziana do transportu powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 

zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 

przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

     Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie; w wypadku bram bez ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 

kotwionych w ościeżu. Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy i 

ich wielkość w stosunku do dopuszczalnych odchyłek. 

Przed osadzeniem ślusarki i stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania 

ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 

oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę 

przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3mm przy długości przekątnej do 2 m, 
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- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

         Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 

i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i 

zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

        Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

     Ogólne zasady odbioru robót, podano w cz.I Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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Odbiorowi podlega wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów 

wewnętrznych. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 

  9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  

-PN-B-91000:1996 -Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia  

PN-90/B-92210 -Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z 

drzwiami, 

PN-EN 1192:2001 -Drzwi -Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,  

PN-82/B-92010 -Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary 

modularne 

PN-EN 12211:2001 -Okna i drzwi -Odporność na obciążenie wiatrem.  

PN-EN l2212:2002-Okna i drzwi-Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

Metoda badania 

PN-B-10221:1998 -Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne -PN-EN 

12194:2002U -Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne.  

 

3.2.8.13 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, MALARSKIE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach zadania. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich:  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

PFU, dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
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 2. MATERIAŁY 

 

2.1. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju wskazanej w dokumentacji projektowej  farby należy 

stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, emulsyjnych i akrylowych, 

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb po-

winny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 

stosowania. Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych 

ogólnego stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.2. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm  lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 

lateksu i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

     Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

- wydajność- 6-8 m2/dm3 

- czas schnięcia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

- wydajność- 6-10 m2/dm3 

 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 60 

- gęstość: max. 1,6 g/cm3 

- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

- roztarcie pigmentów: max. 90 m 

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość- 100-120 mm 

- przyczepność do podłoża - 1 stopień, 

- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 

lub odstawania od podłoża, 

- twardość względna - min. 0,1, 

- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 

- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może Przy 

malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
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Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

 

3. SPRZĘT 

     Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

 

4. TRANSPORT 

   Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przeznaczonymi 

odpowiednio do ich rodzaju, z przestrzeganiem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

       Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 

niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 

pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 

jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 

niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne 

malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urzą-

dzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo wapienną. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w sto-

sunku 1:3-5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd po-

wierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 

powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
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zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowar-

stwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

      Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 

oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 

powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 

zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. Badania powłok 

przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania powinny obejmować: 

 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

     Ogólne zasady odbioru robót, podano w cz.I Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką 

 

  9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 

3.2.8.14 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I SUFITÓW 

PODWIESZANYCH 

 

1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru wykonania ścianek działowych i sufitów 

podwieszanych w pomieszczeniach sterówki i sanitariatów wykonywane w ramach 

kontraktu 4b. 

 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - 

kartonowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera kontraktu i  Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

SSO. 

2.1. Płyty gipsowo-kartonowe GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych 

wodoodporne, w pozostałych pomieszczeniach – zwykłe 

2.2. Masy szpachlowe 

Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa 

Urabialność ok.60min 

Przyczepność do podłoża > 0,3MPa 

2.3. Metalowa konstrukcja nośna 

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 

- grubość blachy 0,6mm z tolerancja wg PN-H-92201:1996 

- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um 

- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej 

powietrza 75% 

 

3. SPRZĘT 

    Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

     Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub zamoknięciem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

       Ogólne zasady wykonywania robót podano w części I STO.  
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5.1. Ogólne zasady wykonywania sufitów podwieszonych i ścianek 

       Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych i stropów 

podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą 

wilgotność powietrza. 

 

 5.2.    Wykonywanie sufitów podwieszonych 

Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności: 

a) zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu 

b) wyznaczenie rozstawu wieszaków 

c) zamocowanie wieszaków do konstrukcji 

d) zamocowanie profili głównych podłużnych 

e) montaż profili poprzecznych 

f) ułożenie izolacji 

g) pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za 

pomocą wkrętów co 15 cm  

h) Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 

 

5.3. Wykonywanie ścianek z płyt gk 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek. 

Przewiduje się montaż ścianek z płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i 

ognioodpornych, w zależności od miejsca występowania.. Stelaż przymocować do 

podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy 

stelażu ze sobą. Należy zachować  pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować 

profile odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich przeznaczenia. 

Płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na 

zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić styki 

taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 

 

6. KONTROLA JAKLOŚCI 

       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. 

Kontroli podlega jakość, równość powierzchni oraz dokładność spoin. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

     Ogólne zasady odbioru robót, podano w cz.I Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta. 

Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 

- należytego przylegania do konstrukcji 

- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny 

- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej 

- pomiar tych odchyleń 

- ocena jakości szpachlowania spoin 

 

  9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody 

badań 

PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 

 

3.2.8.15 ROBOTY IZOLACYJNE    

                                                                                                                            

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

      Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej, akustycznej i cieplnej w 

ramach kontraktu 4b. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

      Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej i 

akustycznej w obiektach objętych kontraktem 4b. 

1.3.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe mają zastosowanie przy izolowaniu 

fundamentów, kanałów, posadzek na gruncie, posadzek w pomieszczeniach 

mokrych zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej 

1.3.2. Izolacje termiczne i akustyczne mają zastosowanie przy izolowaniu ścian 

pomieszczeń ciepłych opisanych w PFU oraz dachu zgodnie z wytycznymi 
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wskazanymi w dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

PFU, dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera kontraktu i    Inspektora 

nadzoru. 

 

 2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 

rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę wskazaną w 

dokumentacji projektowej. 

Papa powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia 

się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 

poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 

długości papy. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed za-

wilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. 

2.3. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych 

2.3.1. Styropian 

Styropian samogasnący. Do ocieplenia ścian o gęstości min. 15 kg/m3. 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

· dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 

- dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

2.3.2. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

-  
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3. SPRZĘT 

      Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

     Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

zamoknięciem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

       Ogólne zasady wykonywania robót podano w części I STO.  

 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, 

czysta i odpylona.  

 Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być za-

gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym 

że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z 

gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych 

lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 

wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy 

papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 

warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw 

papy powinny być przesunięte względem siebie.  

5.2. Izolacje termiczne 

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 

należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków 

i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać 

mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 

czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 

zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
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W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

       Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 

przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-

mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

· Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy 

stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

8.   ODBIÓR ROBÓT  

     Ogólne zasady odbioru robót, podano w cz.I Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

  9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno.  

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe.  

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
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3.2.8.16 ROBOTY DROGOWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej w nawiązaniu do nawierzchni istniejącej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej z zaprojektowanych 

ciągach jezdnych i przy uzupełnieniu nawierzchni rozebranych na czas prowadzenia robót 

budowlanych. Uzupełnienia można wykonać z użyciem materiału z rozbiórki. 

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania: 

- nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej , warstwie pospółki 

gr.10 cm w obrębie ciągów pieszych i z kostki betonowej o grubości 8 lub 10 cm  na podsypce 

cementowo – piaskowej gr. 4 cm ułożonej na podbudowie z chudego betonu gr. 20 cm, w 

ciągach przeznaczonych do ruchu kołowego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

SST „Wymagania ogólne”  

 

2.2. Betonowa kostka brukowa  

      Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 

i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 0,5 mm. 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom i wynosić nie więcej niż 

5%.  Kostka powinna być odporna na działanie mrozu i mieć ścieralność nie większą od 

dopuszczalnych, ustalonych w normach. 

Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych jak cement, kruszywo, woda i 

dodatki muszą spełniać wymogi zawarte w SST w punkcie 3.2.8.1.3. 4. Betonowanie 

 

3. SPRZĘT 

      Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
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Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 

stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 

kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, 

można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 

szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do wyrównania podsypki z grysu można stosować mechaniczne urządzenie na 

rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

 

4.TRANSPORT 

       Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie,  

pakowane w folię i spięte taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 

nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można przewozić dowolnym środkiem transportu 

przeznaczonym do tego celu 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 

 

5.2. Podłoże 

    Podłoże gruntowe pod nawierzchnię przygotować zgodnie z wymogami określonymi 

w dokumentacji projektowej. 

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 3.2.8.4.1. 

SST. W miejscach, gdzie znajduje się uzbrojenie podziemne, roboty ziemne należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej ostrożności. 

Rodzaj i stopień zagęszczenia podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie 

nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny dokumentacją projektową.  

 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

    Kostkę układać długością równolegle do szerokości ścieżek , na łukach i zakrętach w taki 

sposób aby maksymalnie uniknąć docięć kostki. Kostkę układa się na podsypce lub podłożu 

piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 1,5 do 3 mm. Kostkę 

należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 

wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 

ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej 

nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie 

wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 

nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może 

być zaraz oddana do ruchu. 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

     Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

    Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 

kostek brukowych posiada atest dla wyrobu, wyniki bieżących badań wyrobu na ściskanie.  

 

6.3. Badania w czasie robót 

    Sprawdzenie podłoża i podbudowy pod kontem zagęszczenia i grubości warstwy.  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

Podłużnych. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 

pomierzeniu szerokości spoin, sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją 0,5%.. dokładność spadków jest istotna szczególnie w miejscu montażu odwodnień 

liniowych. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać 1 cm . 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

     Ogólne zasady odbioru robót, podano w cz. I Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

Roboty związane z podbudowa i podsypką podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

     Ogólne   wymagania   dotyczące   obmiaru   podano   w specyfikacji   technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

     Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności   podano  w specyfikacji   technicznej 

„Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje się za wykonane właściwie jeśli są zgodne z dokumentacją projektową i jeżeli 

wszystkie wyniki pomiarów  znajdą się w granicach tolerancji.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZAN E 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
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PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-68/8931- 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 

3.2.8.17 INSTALACJE  SANITARNE  I  TECHNOLOGICZNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji zewnętrznych i 

wewnętrznych wodociągowo-kanalizacyjnych i technologicznych w ramach kontraktu 

4b określonych w PFU i wytycznych dostawcy urządzeń SUTCO. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

       W zakres prac instalacyjnych zawartych w  niniejszej SST wchodzą instalacje 

opisane  w PFU takie jak: 

- zewnętrzna instalacja wody użytkowej, 

- zewnętrzna instalacja hydrantowa do celów p-poż, 

- zewnętrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna, 

- zewnętrzna  sieć ciepła i chłodu 

- zewnętrzna kanalizacja deszczowa, 

- wewnętrzna instalacja wody 

- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

- wewnętrzna sieć ciepła i chłodu 

Wszystkie prace przy wykonaniu instalacji sanitarnych i  technologicznych mają na 

celu przyłączenie do istniejących na terenie ZGO sieci,  dostarczenie wody 

użytkowej, wody do docelowej dla całego zakładu sieci hydrantowej i odbiór ścieków 

bytowych, technologicznych i wód opadowych. Wszystkie dostarczane media muszą 

mieć możliwość opomiarowania, zgodnie z założeniami projektowymi za pomocą 

manometrów i liczników, jak np.  wodomierze, przepływomierze.   

Instalacje muszą mieć zaprojektowane trasy w oparciu o mapę uzbrojenia terenu tak, 

aby nie kolidowały z istniejącą infrastrukturą  i gwarantowały ich połączenie i 

współdziałanie.  Zakłada się grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów. Na kanalizacji 

sanitarnej, technologicznej i deszczowej należy wykonać studnie rewizyjne na 

zmianach kierunku, spadku czy przekroju i odcinkach prostych w odległościach min. 

50m. Włazy do studni wraz z obudową należy dostosować do nawierzchni, w których 
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zostaną zamontowane oraz przeznaczenia nawierzchni związanego z ruchem 

kołowym.  

Instalacje technologiczne zakładają zaprojektowanie i wykonanie przyłącza-

rurociągów ciepła i chłodu (na potrzeby central wentylacyjnych dla kabin 

sortowniczych w hali sortowni) a także przyłącza wraz z dostawą central 

wentylacyjnych (dla sterowni, sanitariatów i jeżeli jest to wymagane hali sortowni) z 

Modułu Wytwarzania Chłodu (kontrakt 3b – Fermentacja objęty osobnym zadaniem) 

zlokalizowanego na terenie ZGO, jako głównych mediów grzewczo – chłodzących. 

Do kanałów kontrolnych należy doprowadzić instalację sprężonego powietrza w 

uzgodnieniu z dostawcą urządzeń wyposażenia technologicznego SUTCO. 

1.4. Ogólne wymagania 

          Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 

INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

 

2. MATERIAŁY 

       Do wykonania instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepła/chłodu mogą być 

stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych dobrane przez autora 

projektu tak, aby spełniały wymagania zawarte w wytycznych do projektu i PFU. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

 

2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach: 

- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa 

b) woda ciepła - Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa 

c) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe 

- z polibutylenu PN-EN 15632 – 3  

a) ciepło i chłód 

2.2. Armatura  
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Armatura      sieci wodociągowej i kanalizacyjnej musi spełniać warunki określone 

w normach podanych w p.10. 

Baterie umywalkowe chromowane z wkładem ceramicznym, dźwignią regulatora 

temperatury, perlatorem, współpracujące z przepływowymi podgrzewaczami wody. 

Umywalki, miski ustępowe, pisuary - białe; zlewy ze stali nierdzewnej; kratki 

ściekowe i podłogowe korytka odwodnienia liniowego - stal nierdzewna. 

2.3. Izolacja termiczna 

       Do wykonania zewnętrznych sieci ciepła i chłodu można zastosować np. 

giętkie  preizolowane rury z polibutylenu wg obowiązującej normy PN-EN 15632-3. 

Jeśli dokumentacja projektowa założy inne rozwiązanie materiałowe, izolację 

ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

polietylenowej o grubości wskazanej przez projektanta instalacji lecz nie cieńszą niż. 

19 mm.  Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. SPRZĘT 

      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Rury 

       Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 

     Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 

w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 

      Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

4.4. Izolacja termiczna 

       Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 

przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 
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działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

      Rurociągi łączone przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń 

spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót ”. 

Rurociągi instalacji ppoż. łączone przez spawanie. Wymagania ogólne dla połączeń 

spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót” 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 

ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 

sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 

odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać 

jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 

oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 

zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 

co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 

musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 
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Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 

          Zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków,   

zlewozmywaków - 0,25 - 0,3 5 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej 

ścianki przyboru do osi wylotu podejścia punktu czerpalnego 

Do baterii i zaworów czerpanych stojących należy stosować łączniki elastyczne, 

ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej 

armatury. 

5.3. Badanie szczelności instalacji 

       Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i w 

warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed zasłonięciem 

bruzd lub kanałów, w których są prowadzone przewody badanej instalacji. Przed 

próbą należy napełnić instalacje wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W tabl. 

zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla różnych rodzajów instalacji. Wymienione w 

tablicy wartości ciśnień należy dwukrotnie podnosić okresie 30 minut do pierwotnej 

wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 Mpa. 

W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 Mpa. W 

przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności 

należy je usunąć i ponownie przeprowadzić cała próbę od początku. 

 

Rodzaj instalacji Wymagane        

ciśnienie próbne 
Instalacja wody zimnej 1,5        x        

najwyższe ciśnienie 

robocze Instalacja wody ciepłej 1,5        x        

najwyższe ciśnienie 

robocze 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

        Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
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     Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 

Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy 

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

     Odbioru robót  związanych z wykonaniem instalacji należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

międzyoperacyjne: 

    -     - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 

   -   bruzdy   w ścianach:   -   wymiary,   czystość   bruzd,   zgodność   z pionem i 

zgodność   z kierunkiem   w przypadku   minimalnych   spadków   odcinków 

poziomych. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji, dla którego integralną częścią 

dokumentów odbiorowych będą protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

     Ogólne   wymagania   dotyczące   obmiaru   podano   w specyfikacji   technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

     Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności   podano  w specyfikacji   technicznej 

„Wymagania ogólne” 

. 

10. PRZEPISY ZWIĄZAN E 

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  

PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego  

PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
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PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowa-

nych 

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu  

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar ważniejszych 

wielkości 

PN-84/B01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania 

PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia  

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej  

PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodociągowych w połączeniach 

wodociągowych 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i 

zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne.  

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki.  

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do 

stosowania w systemie. 

PN-EN 1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i systemu.  

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: 

Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu. 

 PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  
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PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności.  

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 

badania.  

PN-89/M-75178.01Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do 

umywalki.  

 

3.2.8.18 INSTALACJA WENTYLACJI  MECHANICZNEJ  I  ODPYLANIA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania  

1.3. Zakres robót objętych ST 

    Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

wykonawstwa robót w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, ich kontroli oraz 

odbioru we wszystkich kabinach sortowniczych, sterowni i sanitariatach oraz  

instalacji odpylania w miejscach wskazanych przez wytyczne SUTCO.  

1.4. Określenia podstawowe 

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub 

w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego 

oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń 

mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urządzeń, zespołów i elementów 

wentylacyjnych służących do uzdatniania  i rozprowadzenia powietrza 

Instalacja odpylania - instalacja stosowana do oczyszczania powietrza z 

drobnych frakcji pylistych powstałych podczas procesów technologicznych takich 

jak rozdrabnianie, kruszenie, suszenie, magazynowanie, mieszanie, 

przesypywanie, separowanie. Składa się ona okapów, odciągów pyłów, instalacji 

rurowej, jednostki filtracyjnej odciąganego powietrza wyposażonej w zależności 

od potrzeb w filtry workowe, skrubery, płuczki oraz system sterowania. Rodzaj, 

materiał i parametry muszą być dobrane przez projektanta instalacji zgodnie z 

wytycznymi dostawcy linii technologicznej Sutco.  Wyposażenie eksploatacyjne 

instalacji odpylania musi być dostosowane przez projektanta do warunków, w 

których pracować będzie instalacja. 
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Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w 

wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 

zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, 

ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu 

powietrza, poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi. 

Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m 

nad podłogą, a także nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za 

pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić warunki 

mikroklimatu pomieszczenia. 

Mikroklimat pomieszczenia – warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, 

będące wynikiem jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu 

chemicznego, temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, a 

także otaczających przegród. 

Krotność wymian powietrza – ilość wymian powietrza – liczbowa wartość 

intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu 

godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej 

objętości pomieszczenia. 

Ogrzewanie powietrza wstępne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed 

podaniem go innym procesom uzdatniania pod względem cieplnym lub 

wilgotnościowym 

Ogrzewanie powietrza wtórne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio 

uzdatnionego pod względem cieplnym 

l/lub wilgotnościowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia 

Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego 

temperatury 

Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim 

zawartości wilgoci 

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 

zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 

Centrala wentylacyjna - zestawienie zespołów i urządzeń dobranych do realizacji 

planowanych funkcji uzdatnienia i do tłoczenia powietrza, 

obecnie najczęściej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modułów o 

jednakowych przekrojach dla danej wielkości centrali 

Czerpnia wentylacyjna element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 

zewnętrzne 

Wyrzutnia wentylacyjna element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na 

zewnątrz 

Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju 

poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa 

powietrze 

Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód 

wentylacyjny, pozwalający na zamknięcie lub na 

regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
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Tłumik akustyczny - element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na 

celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną 

wzdłuż przewodów 

Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej 

przestrzeni 

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 

przestrzeni 

Otwór wentylacyjny - otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w 

przegrodzie przestrzeni wentylowanej mający na celu zapewnienie przepływu 

powietrza między pomieszczeniami  

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 

wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

       

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i odpylania powinny odpowiadać warunkom 

stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej.  

Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien 

odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych 

krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 

Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami 

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1. Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej 

ocynkowanej jeśli dokumentacja projektowa nie będzie stanowiła inaczej.  

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 

powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie 

pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

 Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wielkościom obliczeniowym podanym dokumentacji projektowej.  

wentylacyjnych z nawiewnikami lub wywiewnikami powinny być wykonane z 
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materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 1,5 m, 

przy czym nie mogą być prowadzone przez przegrody budowlane. 

Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy 

walcowanej na zimno lub na gorąco. Do wykonywania instalacji odpylania blachy 

walcowanej lub blachy ze stali nierdzewnej w zależności od wytycznych 

projektowych. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe 

jest wyłącznie z równoczesnym stosowaniem technologii usztywnień płaszcza 

zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz nie obniżającej warunków 

przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia blach w przewodach 

prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. 

Przewody powinny być z materiałów niepalnych lub co najmniej trudno 

zapalnych, stawiać mały opór dla przepływu powietrza, być szczelne i mieć 

odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć estetyczny wygląd zewnętrzny. 

Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można 

zestawić w następujących grupach : 

- prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości, 

- dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z 

kołowego na prostokątny lub z prostokątnego 

na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny o danych średnicach ( 

mniejszej i większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; dyfuzory mogą 

być osiowe proste lub ukośne. 

- kolana,  łuki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym 

promieniu krzywizny, kącie zmiany kierunku 

- odsadzki, czyli połączenia dwóch półłuków, 

- trójniki o danych średnicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu 

głównego, przelotu i odgałęzienia, o  danej długości korpusu, o danym kącie 

zbieżności ścianek korpusu i kąt odgałęzienia. 

Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych 

powinny zapewniać łatwość ich montażu i konserwacji. 

Mocowanie akcesoriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno 

być wykonane metodami nieniszczącymi powłoki ochronnej. 

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i 

otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia 

sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub 

przyspawanie punktowe profili usztywniających. 

Dla trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 

30, 45, 60 lub 90°. Promie ń krzywizny łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 

średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 szerokości boku, którego 

płaszczyźnie występuje zagięcie przewodu. 

 

2.2.2. Elementy instalacji wentylacyjnej 

        Kratki wentylacyjne 

 - Kratki wentylacyjne nawiewne Żaluzjowe z przepustnicą 

 - Kratki wentylacyjne wywiewne Żaluzjowe z przepustnicą 
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Kratki wentylacyjne służą do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

Nawiewnik działa poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim umożliwia 

całkowite wypełnienie (bez oderwania od ścianek) tego przewodu strumieniem 

napływającego powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu 

prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać Że rzeczywista 

charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. Kratki wentylacyjne 

składają się z profili stalowych lub aluminiowych, z których wykonana jest ramka 

i kierownice, łączników narożnych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia 

czopów kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników 

powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością przestawienia, a położenie 

ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

      Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna, typu A, do przewodów 

stalowych. 

Przepustnice składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej 

czarnej. 

Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją 

przez producenta. Przepustnice należy pakować w kartony i należy je 

przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Przepustnice wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego powietrza są 

zamontowane na wlocie centrali przed filtrem wstępnym. 

      Klapy pożarowe 

Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefy pożarowe, których nie 

obsługują, należy izolować ognioochronnie systemową izolacją pożarową o 

odpowiedniej odporności pożarowej lub montować w ścianach oddzielenia 

pożarowego klapy pożarowe. 

      Czerpnie powietrza 

Czerpnie wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, Żaluzje, listwy. 

Czerpnie powietrza w zależności od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielą się 

na terenowe, ścienne i dachowe. Części rozłączne skręcane śrubami i 

nakrętkami wg dokumentacji technicznej producenta. 

 

         Centrale wentylacyjne 

        Centrala przeznaczona jest do obróbki powietrza w celu zapewnienia 

wentylacji. Wyposażenie funkcjonalne, wchodzące w skład centrali, zapewnia 

możliwość realizacji obróbki powietrza nawiewanego : filtracja, ogrzewanie, 

odzysk ciepła. 

Obudowę centrali stanowią szkielet z profili aluminiowych i tworzywa sztucznego 

oraz osłony stałe i wyjmowane. Osłony składają się z blachy zewnętrznej oraz 

wewnętrznej i wypełnienia z wełny mineralnej grubości 50mm. Od strony obsługowej 

znajdują się panele zdejmowane, montowane na zaciski. Centrale standardowo 

wyposażone są w skręcane ramę wykonaną z kształtowników z blachy ocynkowanej 

lub kształtowników hutniczych. Rama posiada otwory ułatwiające transport i 

zakotwiczenie centrali. Centrale w wykonaniu zewnętrznym wyposażone są 
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dodatkowo w dach wykonany z blachy lakierowanej. W miejscach wlotów i wylotów 

powietrza montowane są połączenia elastyczne. 

Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po 

rozciągnięciu rękawa na długość ok. 110 mm. Połączenia elastyczne 

wyposażone są w przewody uziemiające, łączące masę obudowy centrali z 

masą sieci wentylacyjnej. Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami 

powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w instalacji 

wentylacyjnej. 

     Izolacja cieplna i przeciwwilgotnościowa oraz okładzina ogniochronna 

przewodów wentylacyjnych 

Izolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna być 

wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

szczególną uwagę na szczelność połączeń. Kanały muszą być izolowane razem 

z kołnierzami dla wyeliminowania powstawania mostków termicznych. 

Okładzina ogniochronna kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej winna 

zapewnić odpowiednią klasę odporności ogniowej. 

       Wentylatory 

Wentylatory powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- charakterystyki techniczne wentylatorów powinny być zgodne z 

charakterystykami określonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne 

tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać 5%; 

zapotrzebowanie na moc wentylatora w złożonym punkcie pracy nie może 

przekraczać nominalnej mocy silnika elektrycznego, 

- wentylatory powinny być dostarczone w stanie złożonym, 

- zespoły mające silniki elektryczne należy uziemić, 

- na wentylatorach dachowych należy zainstalować wyłączniki serwisowe. 

2.2.2.  Elementy instalacji odpylania 

     Zestawienie elementów, przekroje rur, przepustowość i rodzaje materiałów 

instalacji odpylania zostanie zaprojektowana przez wykonawcę kontraktu w 

oparciu o wytyczne firmy Sutco. Typowa instalacja odpylająca składa się z: 

-okapów najczęściej wykonanych z blachy 

- instalacji rurowej z rur stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej  

- odciągu pyłów będących jednostkami wytwarzania podciśnienia w instalacji 

- jednostek filtracyjnych odciąganego powietrza 

 

3. SPRZĘT 

      Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji wentylacji 

mechanicznej winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 

gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego 

przez Inżyniera kontraktu. 

 

4. TRANSPORT 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ PFU 

 

Kontrakt 4b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 
Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu. 

 
str. 138 

 

    Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do 

wbudowania powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 

robót wentylacyjnych 

Zaleca się dostarczenie elementów wentylacyjnych i ich konstrukcji na 

stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 

dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to głównie 

dużych, ciężkich elementów. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

Ponadto instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę zapewnienia 

prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i 

założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami 

przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych 

użytkowania obiektów budowlanych. Rozruch urządzeń powinien być 

wykonywany przez autoryzowany serwis lub firmę posiadającą autoryzację 

producenta urządzeń (na zasadach określonych w warunkach gwarancji). 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2.1. Przewody wentylacyjne  

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 

odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, 

których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 

przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody 

powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 

podobnych właściwościach. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i 

poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto 

zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie 

wilgoci. 

Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 

zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
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Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 

plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego 

instalacji, umożliwiając oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a 

także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i 

elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Elementy 

przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz 

zaślepki kanałów i trójników. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające 

wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, 

najlepiej o przekroju kołowym. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach 

rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Należy zapewnić dostęp do 

otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 

przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 

b) klapy pożarowe (z jednej strony); 

c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

e) filtry (z dwóch stron); 

5.2.3. Centrale wentylacyjne 

a) Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą 

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń 

elastycznych zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie 

odchyłki współosiowości kanału i okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne 

zakończone są kołnierzami uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów 

wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub w narożnikach. W przypadku 

większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy 

nie wchodzące w zakres dostawy. 

Przygotowanie do rozruchu 

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być 

przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony 

personel ekipy montażowo -rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać 

ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy: 

- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci 

wentylacyjnej, 

- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, 

- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane, 

a) instalacja elektryczna 
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Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i 

podzespołów należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i 

zastosowanych zabezpieczeń wszystkich odbiorników energii elektrycznej. 

b) filtry 

Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i 

zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów  różnicowych 

określających dopuszczalny końcowy spadek ciśnienia statycznego max 250Pa. 

c) zespół wentylatorowy 

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. 

Po usunięciu zabezpieczeń transportowych należy sprawdzić, czy w otoczeniu 

wentylatora nie znajdują się Żadne przedmioty, które mogłyby być 

wessane do wirnika po jego uruchomieniu. 

Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty 

obudowy. Po wykonaniu podłączenia elektrycznego należy sprawdzić: 

- podłączenie silnika (napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce 

znamionowej silnika), 

- sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego, 

- przewody zasilające znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej powinny być 

oddalone od wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi 

uchwytami do przewodów elektrycznych, 

- sprawdzić kierunek obrotów wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań 

strzałki umieszczonej na obudowie wentylatora. Po wykonaniu powyższych 

czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne urządzenia. 

Rozruch 

Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis central 

wentylacyjnych. 

Po uruchomieniu należy zwrócić uwagę, czy nie słychać niepokojących odgłosów i 

nienaturalnych mechanicznych dźwięków lub czy nieodczuwalne są drgania centrali, 

które można uznać za zbyt duże. Centrala powinna pracować przez około 30 min. Po 

tym czasie należy ją wyłączyć i dokonać przeglądu poszczególnych sekcji. 

Szczególną uwagę należy 

zwrócić na filtry (czy nie uległy uszkodzeniu) oraz na zespół wentylatorowy. 

Centrale muszą być uruchomione w trybie symulacji różnych stanów pracy 

(ogrzewanie, przewietrzanie). Należy sprawdzić poprawność działania centrali w tych 

trybach. 

Należy dokonać regulacji przepływu powietrza na centrali i wprowadzić wartości 

zadane wydajności powietrza. Serwis powinien wykonać kalibracji i sprawdzenia 

czujników temperatury. Po wyregulowaniu sieci w trakcie następnych czynności 

rozruchowych należy sprawdzić skuteczność działania amortyzatorów. Po dokonaniu 

rozruchu należy wymienić lub wyczyścić filtry wstępne.  

5.2.4. Wentylatory 

-  

przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, 

płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) 
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oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

- Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 

- 

wirnika wentylatora; 

- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 

- 

oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. 

5.2.5. Filtry powietrza instalacji wentylacji i odpylania 

 

sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 

Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra 

powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

powietrza na filtr. 

 zakończeniu "brudnych" prac budowlanych. 

5.2.6. Nawiewniki i wywiewniki 

luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być 

utrzymywane w sposób trwały. 

ików nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. 

elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ 

na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

 

szczelny. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić 

dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia 

elementów przegrody. 

prac budowl

być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 

 

5.2.7. Czerpnie 

Konstrukcja czerpni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 

warunków atmosferycznych. Otwory wlotowe czerpni powinny być zabezpieczone 

przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

5.2.8. Przepustnice 

być wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w 

wybranym położeniu.  Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć 

nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy 

położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć 

wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – OPZ PFU 

 

Kontrakt 4b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 
Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu. 

 
str. 142 

 

oddzielenia pożarowego tak, aby był dostęp do napędu i otworów rewizyjnych. 

trwały i zapewniający szczelność 

powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST- „Wymagania 

ogólne” 

6.2.1.Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące 

prace wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 

c)Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych; 

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 

e)Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewni ku oraz 

ustawienie kierunku wypływu powietrza z 

nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

g) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami 

projektowymi; 

h) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji 

wstępnej; 

i) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

6.2.2. Procedura prac 

Kontrola działania central wentylacyjnych i wentylatorów i innych centralnych 

urządzeń wentylacyjnych 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji klap ppoż. 

e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

f) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

g) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

Kontrola działania filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

Kontrola działania klap pożarowych 

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
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Kontrola działania sieci przewodów 

a) Dostępność do sieci przewodów. 

b) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegają badaniu szczelności zgodnie z 

normą B-76001:1996. 

Zaleca się wykonywanie badania szczelności przewodów w czasie montażu instalacji 

wentylacyjnej. 

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych 

warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w 

szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego; 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

     Odbiór robót związany jest ze sprawdzeniem skuteczności działania wentylacji 

mechanicznej oraz zgodności wykonania z założeniami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

     Ogólne   wymagania   dotyczące   obmiaru   podano   w specyfikacji   technicznej 

„Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

     Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności   podano  w specyfikacji   technicznej 

„Wymagania ogólne” 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 

2 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju kołowym - Wymiary 

3 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia 

4 PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania 

i badania 

5 PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i 

badania 

6 PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 
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7 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - 

Badania aerodynamiczne przepustnic 

regulacyjnych i zamykających 

8 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne 

9 ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 

części składowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

10 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 

11 PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - 

Wymagania wytrzymałościowe 

12 PN-EN 779+AC:1998 – Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej – 

wymagania, badania, oznaczenia 

13 PN-B-01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia 

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) 

15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

109/2004 poz.1156). 

16 Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne 

COBRTI INSTAL – Zeszyt 5 – 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

 

3.2.8.19 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

        Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji 

elektrycznej, układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw  oraz 

oświetleniem zewnętrznym terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

      Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad 

wykonywania i odbioru robót związanych z układaniem kabli i przewodów elektrycznych 

poza rozdzielnicami, montażem   opraw,   osprzętu,   urządzeń   i   odbiorników   

energii   elektrycznej,   wraz   z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. 

Przyłącze energetyczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisem p. 
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3.2.4.1.3. PFU, oświetlenie terenu zgodnie z p. 3.2.4.1.4. Zasilanie linii 

technologicznej zgodnie z zapisem p. 3.2.4.2.3 oraz właściwymi warunkami 

technicznymi i normami.  

Rodzaj instalacji technicznych jak światłowód, instalacje teletechniczne, 

komputerowe, sterowniczych oraz AKP należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

zaleceniami Zamawiającego oraz dostawcy urządzeń technologicznych SUTCO. 

 

2. MATERIAŁY 

    2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „Wymagania ogólne"  

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt 

oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. Rozdzielnice do urządzeń wyposażenia linii technologicznych 

dostarczy SUTCO wraz z instrukcjami przyłączenia 

2.2.  Tablice główne, rozdzielcze i pomiarowe 

           Wszelkie rozdzielnice niezbędne do funkcjonowania instalacji elektrycznej dla 

rozbudowywanej hali należy zaprojektować i wykonać jako typowe dla danego rejonu 

energetycznego, wolnostojące zestawy rozdzielcze, które należy wyposażyć zgodnie ze 

standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej. Lokalizację tablic określa 

każdorazowo techniczne warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Szafy zawierać 

będą: zabezpieczenia przedlicznikowe, układ pomiarowy energii elektrycznej 

zabezpieczenia    zalicznikowe     (wyłączniki    instalacyjne    w    obudowie 

przystosowanej do plombowania) oraz elementy układu pomiarowego wg. standardów 

dostawcy energii. Lokalizacje tablic zgodne z wytycznymi SUTCO uwzględnionymi w 

dokumentacji technicznej. Wielkość obudów należy dobrać tak, by umożliwiły 

zabudowanie aparatury zgodnie ze schematami odpowiadającymi wyposażeniu danego 

obiektu. 

2.3. Przewody  

         Do wykonania instalacji należy zaprojektować i zastosować następujące typy 

przewodów:YKYżo5x() - dla wewnętrznych linii zasilających tak, aby  przekrój 

przewodu dobrany był do wartości zabezpieczenia zalicznikowego zawartego w 

odpowiednich warunkach, wydanych na potrzeby zadania.  YDYpżo ()x1,5mm   w 

instalacji oświetleniowej, YDYpzo 3x2,5mm   w instalacji gniazd wtyczkowych ( do 

term i grzejników ), LgYżo 4 – do lokalnych przewodów połączeń wyrównawczych.                                                   

  2.4.Instalacja oświetleniowa, osprzęt łączeniowy i gniazda wtykowe  

Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne 

źródła światła np.: fluorescencyjne - świetlówki liniowe czy fluorescencyjne - 

świetlówki kompaktowe. 

Sterowanie oświetleniem za pomocą indywidualnych wyłączników. 

Osprzęt bazowy do wyboru przez oraz projektanta instalacji elektrycznych.. Przy 

wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 

szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Osprzęt łączeniowy montować 

należy na wysokości uzgodnionej z dostawcą urządzeń SUTCO i zamawiającym.                                                                            
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    2.5. Instalacje połączeń wyrównawczych 

       W obiektach należy zaprojektować i wykonać instalację połączeń 

wyrównawczych, uwzględniając włączenie i przełączenie wszystkich urządzeń 

zgodnie z załączonymi informacjami dostawcy urządzeń SUTCO. Szynę należy 

uziemić.                                                                                            

 2.6.Urządzenia piorunochronne 

       Dla obiektów, które stanowią zakres kontraktu 4b jest wymagane wyposażenie 

ich w urządzenie piorunochronne w postaci zwodów poziomych wykonanych z płask. 

FeZn20x3 lub dFeZn<D8 poprowadzonych wzdłuż krawędzi dachu, przewodów 

odprowadzających wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 układanych na 

uchwytach w przeciwległych narożnikach, złącz kontrolnych w gruntowych 

studzienkach pomiarowych i uziomu otokowego wykonanego z płask. FeZn25x4. 

 

3. SPRZĘT 

      Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu przeznaczonego do tego 

celu zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami BHP. 

 

 4.TRANSPORT 

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy 

zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury 

dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla 

krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

        Ogólne zasady wykonania robót zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

stanowiącej cz. I. 

 

5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

      Zakres robót obejmuje przemieszczenie w strefie montażowej, łączenie na miejscu 

montażu wg projektu,  wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu 

instalacji i miejsc montażu osprzętu dostarczonego przez SUTCO i projektowanego, 

roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i  stropów,  osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć 

kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo 

kucie ręczne lub mechaniczne, 

wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, osadzenie 

kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 

wieszaków wraz z zabetonowaniem, montaż  na gotowym  podłożu  elementów 

osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i przewodów. 
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Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami.  

 

5.3. Montaż odbiorników 

      Montaż opraw oświetleniowych, sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej należy wykonać w końcowej fazie robót, aby 

uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy i odbiorniki do stropu i ścian 

montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych 

plastikowych. Przed zamocowaniem odbiornika należy sprawdzić ich działanie oraz 

prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po 

całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

 

5.4. Montaż osprzętu 

     Mocowanie    puszek   w   ścianach    i     gniazd   wtykowych   w   puszkach    

powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda   wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 

wyposażeniem pomieszczenia. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna,  a przewód neutralny do prawego 

bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć 

izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 

Opracowaną w ramach kontraktu dokumentacja projektową i schematami 

dostarczonymi przez dostawcę urządzeń SUTCO. 

 

5.5. Oświetlenie zewnętrzne 

       Do oświetlenia terenu należy zastosować oprawy sodowe o mocy wynikającej z 

obliczeń Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na  słupach stalowych ocynkowanych 

ogniowo lub montowane na wysięgnikach mocowanych do ścian Hali Sortowni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO. 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty 

jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 

częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do 

kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 

materiałów, sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej 
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instalacji, poprawności  wykonania i  zabezpieczenia połączeń  śrubowych instalacji  

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej, poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw 

oświetleniowych, pomiarach rezystancji izolacji, 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST – 3.2.7.7.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

     Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz 

ogólne wymagania dotyczące odbioru podane w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne" ST - 3.2.7.8. 

Podczas prac odbiorowych należy sprawdzić wszystkie protokoły pomiarów i 

zgodność z wytycznymi zawartymi w p. 6 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

     Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności   podano  w specyfikacji   technicznej 

„Wymagania ogólne” 

. 

10. PRZEPISY ZWIĄZAN E 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Środki ochrony przed porażeniem prąciem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   

Dobór   i   montaż   wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach  budowlanych.   Dobór  i   montaż  wyposażenia  

elektrycznego. Instalacje   elektryczne  w oprzewodowanie. 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje  elektryczne w obiektach     budowlanych.     

Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe 

i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   

Dobór   i   montaż   wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na 

terenie budowy i rozbiórki. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia    i    układy    elektryczne    w    obiektach    

elektroenergetycznych.    Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/Az1 :2000 Urządzenia    i    układy    elektryczne    w    obiektach    

elektroenergetycznych.    Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
 
 

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

4.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 

załączniki do SIWZ: 

4.1.1. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000 – 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 08/06/2009 

poświadcza, że projekt „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” nie wywrze 

istotnego wpływu na obszar NATURA 2000. 

4.1.2. Decyzja Wójta Gminy Oława nr 9/2012 z dnia 24.09.2012 r. (znak 

RG.6733.7.2012.GP) zmieniającą decyzję nr 48 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego z dnia 12 października 2009 r. (znak: RG.GP.73311/48/09) o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla przedsięwzięcia polegającego na 

rozbudowie i modernizacji Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać, 

na działkach nr 384/10 i 384/11 AM-2, obręb Gać, gmina Oława; wyrys z mapy 

ewidencyjnej. 

4.1.3. Decyzja Wójta Gminy Oława nr 20/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ( znak 

GK.OS.7624-28/09) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania 

Odpadami Sp. z o.o. w miejscowości Gać”. 

4.1.4. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla przedmiotowych działek. 

 

4.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający oświadcza że dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający 

przekaże Wykonawcy podpisane oświadczenie j.w. 
 

4.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
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Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany zgodnie z niniejszym PFU, pozostałymi 

Dokumentami Zamawiającego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych 

inżynierów projektantów. Winna ona spełniać wymagania niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim 

prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami 

Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty winny być zaprojektowane i 

wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką 

inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT), i wymaganą prawem polskim.  

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację 

Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach 

eksploatacji. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą 

do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa 

budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 

W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi 

wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez 

Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do 

aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Lista norm polskich dostępna na 

stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i 

angielskiej wersji językowej, w jego siedzibie: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 

Warszawa, lub np. w programie Integram - Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram 

BUDOWNICTWO zawierającym normy z zakresu budownictwa, normy branżowe, 

zbiór przepisów prawa budowlanego, dostępnym na www.integram.com.pl . 

Wybrane przepisy prawne: 
1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 

2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (na 
tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 ze zm.). 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 
2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), 

3. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 
1243 z. późn. zm.), 

http://www.integram.com.pl/html/zamowienie.php?type=b
http://www.integram.com.pl/html/zamowienie.php?type=b
http://www.integram.com.pl/
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061561118
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4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 
zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 
(Dz. U. nr 61, poz. 549 z. późn. zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie 
zakresu, czasu sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk 
odpadów (Dz. U. nr 220, poz. 1858 z. późn. zm.), 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie 
warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, 
poz. 1347), 

7. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 
2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz.U. Nr 230, 
poz. 145 z późniejszymi zmianami), 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 
2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.  nr 123 poz. 
858 z późn. zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, 
poz. 964), 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz.U. Nr 137, poz. 984), 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 1031) 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 
87), 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95 poz. 558), 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z. 
późn. zm.), 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 
ilości pobieranej wody (Dz.U. Nr 206, poz. 1291), 
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16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia  
2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody  
(Dz.U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z 
późn. zm.) 

18. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r. w sprawie oceny skutków 
niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

19. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386  
późniejszymi zmianami), 

20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 
2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne. (Dz.U. Nr 240, poz. 2027), 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 462) 

24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0. poz. 463). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134), 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126), 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania  
(Dz.U. Nr 249, poz. 2497), 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi 
zmianami), 
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29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 
881 z późniejszymi zmianami), 

30. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455), 

31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 
1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii 
oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U. nr 30, poz. 297), 

32. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r.  
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 
133), 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47 poz. 401), 

34. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych  
i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), 

35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca  
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137), 

36. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny i zgodności (Dz. U. Nr 166,  
poz. 1360), 

37. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 
2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. Nr 204, poz. 2087). 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi 
(Dz. U Nr 104, poz. 868). 

 

4.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

4.4.1 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków: 
 
Teren działki geodezyjnej nr 384/10 i 384/11 obręb Gać zlokalizowany jest na 

terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego, objętego 

ochroną konserwatorską dla zabytków archeologicznych. 
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4.4.2 Inwentaryzacja zieleni:  
 
Brak zieleni na terenie rozbudowy Hali Sortowni w obrębie powierzchni 
zabudowy oraz istniejących placów utwardzonych. Wykonawca na etapie 
przygotowania oferty stwierdzi i uwzględni w ofercie ewentualną konieczność 
wykonania inwentaryzacji zieleni oraz późniejszych, niezbędnych uzgodnień 
dotyczących projektowanych zmian/wycinek zieleni w miejscach prowadzenie 
infrastruktury technicznej na potrzeby rozbudowy hali sortowni ( np.: sieci, 
drogi itp.) 

 

Podstawy opracowania PFU:  
 

4.4.3 Wstępne wytyczne budowlane dla hali sortowni, Dokumentacja Nr: WWB-
4797-3 – opracowanie SUTCO-POLSKA Sp. z o.o. 

4.4.4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Część III – OPZ PFU K2 
dotycząca instalacji do segregacji odpadów; w wyniku przeprowadzonego 
postępowania przez Zamawiającego jako dostawca linii technologicznej 
instalacji została wybrana firma Sutco-Polska Sp. z o.o. 

4.4.5 Wytyczne do projektu zewnętrznej, przeciwpożarowej instalacji wodociągowej. 
4.4.6 Decyzja nr 9/2012 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak 

RG.6733.7.2012.GP  
4.4.7 Decyzja dotycząca środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Sp. z o.o. w miejscowości 
Gać”. 

a. Raport oddziaływania na środowisko cz.1 
b. Raport oddziaływania na środowisko cz.2  

4.4.8 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla rozbudowy hali sortowni  
4.4.9 Projekt powykonawczy adaptowanej wiaty dojrzewania kompostu  
4.4.10 Projekt budowlany (konstrukcja) deponatora – fragment.  
4.4.11 Projekt budowlany wykonawczy Plac gotowego kompostu (fragment). 
4.4.12 Projekt budowlany wykonawczy Zbiornik wód opadowych  (fragment). 
4.4.13 Zwiększenie mocy przyłączeniowej dla Zakładu Gospodarowania Odpadami w 

m. Gać.  
4.4.14 Umowa na dostawę wody ze ZWiK Oława.  
4.4.15 Umowa na odprowadzenie ścieków z PWiK Brzeg.  
4.4.16 Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w zakresie 

ochrony zabytków archeologicznych do planowanej modernizacji i rozbudowy 
Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać. 

4.4.17 Wypis z rejestru gruntów. 
4.4.18 Wyrys z mapy ewidencyjnej. 
4.4.19 Plan zagospodarowania terenu kontraktu K3a. 
4.4.20 Plan zagospodarowania terenu kontraktu K3b. 
 
 
 

załączniki do PFU: 
 
RYS. A1 – Lokalizacja rozbudowy w kontekście zakładu ZGO 
RYS.A2 – Lokalizacja rozbudowy 
RYS.A3 – Rzut hali – schemat 
RYS.A4 – Rzut dachu, widok, przekrój - schematy 
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Uwaga: wszelkie nazwy własne, które mogły pojawić się w PFU stanowią jedynie 

przykłady zastosowań i należy rozumieć je jak nazwy własne z dopiskiem – „lub 

równoważne”. 

Uwaga: 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy zapoznanie się z dokumentacją projektową innych kontraktów 

realizowanych w ramach modernizacji ZGO oraz z dokumentami dotyczącymi umów 

z właściwymi gestorami sieci na dostawę wody, energii elektrycznej, przyjmowanie 

ścieków. 
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