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legenda:
K13  zaznaczono kolorami
za wyjątkiem oznakowania poziomego i pionowego-
- oznakowanie dotyczy całego terenu ZGO(do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania)

   - płyty drogowe do rozbiórki  ~131m2
   - nowe nawierzchnie drogowe i elementy drogowe ~710 m2
   - zastępcza droga wjazdowa ~146m2
   - parking I etapu ~355m2
   - nawierzchnie utwardzone ~101m2
   - nawierzchnie ruchu pieszego ~104,5m2
   - trawa ~105m2
  - ogrodzenie do lokwidacji ~36mb
  - nowe ogrodzenie (+ bramy i furtka ) ~ 44mb
  - ETAP 1

K4B
K4A

uwaga: w ramach prac należy zlikwidować istniejące,  
kolidujące z przebudową  elementy zagospodarowania 
terenu - do ustalenia na etapie projektowania
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1- wydzielenie miejsc postojowych
2-ogrodzenie (brama, furtki)
3-budynek portierni i ochrony
4-budynek obsługi wagi
5-waga
6-chodnik
7-myjnia
8- stanowisko mycia ręcznego
9 -obszar z drzewami do wycinki(do ustalenia)
10 -istniejąca portiernia do likwidacji
11 -rozdzielnica do przeniesienia
12 -tymczasowa portiernia
lampa do likwidacji
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PFU "KONTRAKT k 13 - przebudowa układu komunikacyjnego na wjeździe do zakładu wraz z sieciami"

skala 1:1000 RYS. A1/aLOKALIZACJA  KANTRAKTU  K13
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ETAP 1
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Rewizja "a" z dnia 25.10.2013 
- zmieniono powierzchnie 
parkingu etapu I


